

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏联发建设工程有限公司	镇江市建发建筑工程有限公司	南京凯风建筑装饰工程有限公司	江苏润祥建设集团有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏云阳集团有限公司	江苏恒润联建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.40	1.50	1.80	1.80	1.70	1.80	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.70	0.80	0.70	0.90	0.85	0.90	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.70	0.70	0.90	0.85	0.90	0.90	0.70
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.70	0.70	0.85	0.90	0.90	0.90	0.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.70	0.70	0.90	0.90	0.90	0.90	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.40	1.40	1.80	1.80	1.80	1.80	1.40
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.85	0.00	0.70

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏风华建设工程有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏明兴建设集团有限公司	江苏浪成装饰科技有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	旺虎建设工程有限公司江苏有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90	1.80	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.95	0.90	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.90	0.90	0.85	0.90	0.95	0.95	0.90
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.90	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90	1.80	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.90	0.90	0.80	0.70	0.90	0.70	0.90	0.70

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏广兴集团有限公司	江苏瑞森置业有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.90	0.80	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.95	0.90	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.90	0.90	0.85	0.85	0.90	0.90	0.85
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.90	0.90	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.90	1.80	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.85	0.85	0.90	0.75	0.90	0.90	0.75	0.80

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江恒力建设工程有限公司	镇江开元钢架安装工程有限公司	江苏兴厦建设工程有限公司	常泰建设集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.80	1.80	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.95	0.90	0.80	0.85	0.90	0.90	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.95	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00(空白页)	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.90	0.85	0.70	0.70	0.85	0.80	0.70	0.75

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江振建建设有限公司	江苏拓科集团有限公司	江苏安阳建工有限公司	江苏天目建设集团有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏协兴建筑安装工程有限公司	江苏华旺建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.85	0.90	0.80	0.80	0.85	0.85	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.90	0.90	0.90	0.80	0.85	0.90	0.90
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.90	0.90	0.90	0.85	0.90	0.90	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.70	1.80	1.80	1.80	1.70	1.80	1.80	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.75	0.85	0.80	0.80	0.80	0.90	0.75	0.75

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏苏江建设工程有限公司	镇江市政建设集团有限公司	江苏创天建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江第二建筑工程有限公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏镇淮建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.40	1.80	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.70	0.85	0.80	0.85	0.90	0.85	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.70	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.90	0.70	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.70	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.40	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.75	0.80	0.80	0.85	0.90	0.90	0.80	0.85

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏银鹏建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏华澳装饰工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司			
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80			
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.85	0.85	0.90	0.85			
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90			
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90			
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.95	0.85	0.90	0.90			
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80			
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	0.90	0.85	0.70	0.85			

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏联发建设工程有限公司	镇江市建发建筑工程有限公司	南京凯风建筑装饰工程有限公司	江苏润祥建设集团有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏云阳集团有限公司	江苏恒润联建集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.55	1.50	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.70	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.70	0.78	0.85	0.80	0.80	0.80	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.70	0.75	0.75	0.76	0.76	0.75	0.76
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.80	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.55	1.40	1.50	1.55	1.55	1.50	1.50	1.60
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.50	0.30	0.40	0.55	0.30	0.15	0.00	0.60

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏风华建设工程有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏明兴建设集团有限公司	江苏浪成装饰科技有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	旺虎建设工程有限公司江苏有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.60	1.60	1.65	1.60	1.65	1.65	1.60
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.76	0.75	0.75
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.82	0.80	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.85	0.75	0.75
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.75	0.75	0.75	0.76	0.75	0.75	0.75	0.78
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.60	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.75	0.80	0.30	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏广兴集团有限公司	江苏瑞森置业有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.58	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55	1.60
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76	0.73	0.78	0.78
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.75	0.75	0.75	0.76	0.80	0.70	0.76	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.55	1.55
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.50	0.40	0.30	0.15	0.40	0.60	0.20	0.10

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江恒力建设工程有限公司	镇江开元钢架安装工程有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	常泰建设集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.60	1.65	1.60	1.70	1.55	1.58	1.55
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.75	0.78	0.72	0.75	0.75	0.75	0.75
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.80	0.85	0.80	0.80	0.83	0.80	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.77	0.76	0.75	0.78	0.76	0.75	0.76
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.75	0.78	0.78	0.75	0.74	0.75	0.74	0.74
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00(上传内容为空白)	1.50
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.30	0.20	0.20	0.20	0.35	0.20	0.20	0.20

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江振建建设有限公司	江苏拓科集团有限公司	江苏安阳建工有限公司	江苏天目建设集团有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏协兴建筑安装工程有限公司	江苏华旺建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.55	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.72	0.75	0.74	0.75	0.75	0.76	0.75	0.75
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.80	0.80	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.78	0.76	0.75	0.75	0.76	0.75	0.76	0.75
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.74	0.77	0.75	0.76	0.76	0.74	0.75	0.76
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.55	1.50	1.52	1.50	1.58	1.50	1.50	1.52
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.20	0.35	0.10	0.20	0.10	0.20	0.15	0.30

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏苏江建设工程有限公司	镇江市政建设集团有限公司	江苏创天建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江第二建筑工程有限公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏镇淮建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.55	1.60	1.65	1.60	1.60	1.65	1.60
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.80	0.75	0.81	0.80	0.80	0.81	0.80	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.75	0.76	0.75	0.75	0.74	0.76	0.75
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.77	0.75	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.50	1.50	1.52	1.55	1.55	1.55	1.52
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.30	0.25	0.15	0.25	0.35	0.30	0.20	0.20

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏银鹏建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏华澳装饰工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司			
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.65	1.65	1.60	1.60			
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.75	0.76	0.74	0.75			
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.81	0.82	0.80	0.80			
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.75	0.76	0.75	0.75			
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.75	0.75	0.75	0.75	0.76			
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.50	1.55	1.52	1.50			
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	0.40	0.30	0.10	0.25			

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏联发建设工程有限公司	镇江市建发建筑工程有限公司	南京凯风建筑装饰工程有限公司	江苏润祥建设集团有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏云阳集团有限公司	江苏恒润联建集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.50	1.70	1.70	1.80	1.82	1.80	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.70	0.70	0.70	0.85	0.75	0.80	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.70	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.70	0.90	0.75	0.75	0.75	0.90	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.85	1.60	1.85	1.85	1.85	1.75	1.75	1.70
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.80	0.00	0.70

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏风华建设工程有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏明兴建设集团有限公司	江苏浪成装饰科技有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	旺虎建设工程有限公司江苏有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.75	1.80	1.80	1.80	1.85	1.80	1.80	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.75	0.80	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.80	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.75	0.75	0.90	0.75	0.90	0.75	0.90	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.85	1.85	1.75	1.75	1.75	1.70	1.85	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.90	0.90	0.85	0.90	0.85	0.85	0.90	0.85

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏广兴集团有限公司	江苏瑞森置业有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.80	1.80	1.75	1.80	1.80	1.80	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.80	0.70	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.75	0.90	0.75	0.75	0.75	0.90	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.75	1.85	1.85	1.80	1.85	1.90	1.80	1.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.85	0.85	0.80	0.80	0.90	0.90	0.80	0.80

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江恒力建设工程有限公司	镇江开元钢架安装工程有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	常泰建设集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.80	1.85	1.80	1.85	1.70	1.70	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.75	0.80	0.70	0.80	0.85	0.80	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.90	0.90	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.90	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00(无方案)	1.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.70	0.85

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江振建建设有限公司	江苏拓科集团有限公司	江苏安阳建工有限公司	江苏天目建设集团有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏协兴建筑安装工程有限公司	江苏华旺建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.75	1.80	1.80	1.85	1.80	1.80	1.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.80	0.85	0.70	0.80	0.85	0.80	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.90	0.90	0.90	0.80	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.75	0.75	0.90	0.90	0.70	0.90	0.80	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.75	1.75	1.80	1.85	1.75	1.85	1.75	1.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.80	0.90	0.80	0.85	0.80	0.90	0.80	0.80

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏苏江建设工程有限公司	镇江市政建设集团有限公司	江苏创天建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江第二建筑工程有限公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏镇淮建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.50	1.80	1.60	1.80	1.85	1.85	1.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.75	0.85	0.70	0.80	0.85	0.80	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.80	0.90	0.90	0.80	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.70	0.90	0.75	0.90	0.90	0.80	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.75	1.60	1.80	1.75	1.85	1.85	1.85	1.75
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.85	0.75	0.80	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏银鹏建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏华澳装饰工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司			
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.85	1.80	1.80	1.80			
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.85	0.80	0.85	0.80			
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.80	0.90	0.90	0.80			
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.85	0.80	0.80			
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.75	0.75	0.75	0.90	0.75			
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85			
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	0.85	0.85	0.75	0.85			

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏联发建设工程有限公司	镇江市建发建筑工程有限公司	南京凯风建筑装饰工程有限公司	江苏润祥建设集团有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏云阳集团有限公司	江苏恒润联建集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.50	1.55	1.50	1.65	1.50	1.55	1.65
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.70	0.75	0.85	0.70	0.80	0.75	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.75	0.70	0.75	0.85	0.85	0.85	0.80	0.75
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.75
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.75	0.75	0.85	0.80	0.85	0.80	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.50	1.50	1.50	1.55	1.50	1.50	1.50
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.40	0.00	0.50

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏风华建设工程有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏明兴建设集团有限公司	江苏浪成装饰科技有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	旺虎建设工程有限公司江苏有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.60	1.70	1.60	1.60	1.60	1.65	1.65
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.75	0.75	0.75	0.85	0.85	0.85	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.85	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.80	0.80	0.85	0.80	0.85	0.85	0.75	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.80	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.50	1.60	1.60	1.55	1.45	1.65	1.55
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.60	0.80	0.70	0.70	0.60	0.40	0.50	0.60

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏广兴集团有限公司	江苏瑞森置业有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.65	1.50	1.50	1.45	1.60	1.60	1.60	1.50
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.75	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.80	0.75	0.70	0.85	0.85	0.85	0.75
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.80	0.75	0.80	0.85	0.75	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.55	1.45	1.55	1.45	1.50	1.55	1.50	1.60
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.60	0.50	0.60	0.50	0.80	0.80	0.50	0.40

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江恒力建设工程有限公司	镇江开元钢架安装工程有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	常泰建设集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.55	1.60	1.50	1.45	1.40	1.45	1.60
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.75	0.80	0.75	0.85	0.75	0.75	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.75	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.85	0.75
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.75	0.80	0.75	0.80	0.80	0.75	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.85	0.75	0.75	0.85	0.85	0.80	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.55	1.40	1.55	1.50	1.60	0.00(缺项)	1.60
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.70	0.40	0.50

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江振建建设有限公司	江苏拓科集团有限公司	江苏安阳建工有限公司	江苏天目建设集团有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏协兴建筑安装工程有限公司	江苏华旺建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.65	1.55	1.50	1.65	1.50	1.45	1.65	1.55
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.75	0.75	0.70	0.75	0.85	0.70	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.80	0.85	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.85	0.75	0.80	0.85	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.80	0.75	0.80	0.85	0.85	0.85	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.55	1.50	1.55	1.50	1.55	1.50	1.55	1.50
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.70	0.40	0.50

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏苏江建设工程有限公司	镇江市政建设集团有限公司	江苏创天建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江第二建筑工程有限公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏镇淮建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.45	1.45	1.50	1.50	1.60	1.65	1.60
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.85	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.80	0.75	0.85	0.75	0.85	0.85	0.75
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.70	0.85	0.80	0.85	0.80	0.85	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.50	1.55	1.40	1.60	1.50	1.60	1.50
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏银鹏建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏华澳装饰工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司			
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.55	1.65	1.50	1.60			
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.80	0.75	0.85	0.70			
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.85	0.75	0.75	0.80			
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80			
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.80	0.75	0.80	0.75			
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.45	1.50	1.55	1.55	1.65			
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	0.60	0.50	0.40	0.40			

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏联发建设工程有限公司	镇江市建发建筑工程有限公司	南京凯风建筑装饰工程有限公司	江苏润祥建设集团有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏云阳集团有限公司	江苏恒润联建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.60	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90	1.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.70	0.90	0.70	0.80	0.70	1.00	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.70	0.90	0.80	0.80	0.80	1.00	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.75	0.80	0.90	0.80	0.80	0.80	0.95	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.85	0.85	0.80	0.85	0.85	1.00	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.70	1.70	1.85	1.80	1.85	1.85	1.95	1.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.75	0.85	0.60	0.80	0.80	0.70	0.00	0.80

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏风华建设工程有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏明兴建设集团有限公司	江苏浪成装饰科技有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	旺虎建设工程有限公司江苏有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.90	1.70	1.70	1.60	1.80	1.70	1.60	1.70
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.80	0.80	0.90	0.80	0.70	0.80	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.95	0.80	0.80	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.95	0.90	0.90	0.85	0.95	0.80	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.95	0.80	0.80	0.85	0.90	0.85	0.80	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.95	1.80	1.80	1.85	1.90	1.80	1.85	1.75
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.85	0.95	0.85	0.80	0.85	0.60	0.90	0.70

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏广兴集团有限公司	江苏瑞森置业有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.60	1.70	1.75	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.80	0.85	0.80	0.70	0.90	0.70	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.80	0.70	0.90	0.80	0.90	0.80	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.85	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.80	0.90	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.80	1.85	1.80	1.85	1.80	1.85	1.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.85	0.60	0.80	0.50	0.85	0.85	0.75	0.75

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江恒力建设工程有限公司	镇江开元钢架安装工程有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	常泰建设集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.70	1.70	1.80	1.70	1.60	1.80	1.70	1.60
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.80	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.80	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.70	0.80	0.90
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.85	0.80	0.85	0.85	0.80	0.85	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.85	1.85	1.85	1.80	1.80	0.00	1.75
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.95	0.80	0.90	0.85	0.80	0.70	0.65	0.70

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江振建建设有限公司	江苏拓科集团有限公司	江苏安阳建工有限公司	江苏天目建设集团有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏协兴建筑安装工程有限公司	江苏华旺建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.70	1.85	1.60	1.70	1.70	2.00	1.70	1.70
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.85	0.70	0.70	0.80	1.00	0.80	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.90	0.80	0.90	0.80	0.90	0.80	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.95	0.85	0.80	0.80	1.00	0.80	0.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.95	1.85	1.85	1.85	1.95	1.80	1.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.70	0.80	0.65	0.75	0.85	0.90	0.65	0.75

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏苏江建设工程有限公司	镇江市政建设集团有限公司	江苏创天建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江第二建筑工程有限公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏镇淮建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	2.00	1.70	1.60
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.80	0.80	0.70	0.80	1.00	0.80	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	0.80	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.93	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.88	0.80	0.85	0.80	1.00	0.85	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.90	1.80	1.85	1.85	1.80	1.98	1.85	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.80	0.80	0.80	0.85	0.85	0.85	0.70	0.80

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏银鹏建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏华澳装饰工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司			
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	1.70	1.70	1.90	1.80	1.75			
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.80	0.95	0.80	0.85			
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.70	0.80	0.90	0.80	0.90			
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.95	0.90	0.85			
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.80	0.90	0.90	0.85			
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.80	1.90	1.85	1.85			
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	0.90	0.95	0.50	0.85			