

评标委员 1 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.65(良)	0.68(良)	0.69(良)	0.68(良)
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.65(良)	0.69(良)	0.69(良)	0.66(良)
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.64(良)	0.69(良)	0.66(良)	0.68(良)
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.68(良)	0.68(良)	0.69(良)	0.68(良)
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.65(良)	0.68(良)	0.68(良)	0.66(良)
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.95(良)	1.00(良)	1.00(良)	0.95(良)
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.72(优)	0.66(良)	0.68(良)	0.68(良)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国建筑第四工程局有限公司	中建三局集团有限公司	河北省第四建筑工程有限公司	中国建筑第六工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.66(良)	0.70(良)	0.69(良)	0.70(良)
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.68(良)	0.65(良)	0.69(良)	0.70(良)
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.70(良)	0.72(优)	0.65(良)	0.70(良)
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.69(良)	0.70(良)	0.69(良)	0.70(良)
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.70(良)	0.70(良)	0.66(良)	0.69(良)
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.98(良)	1.00(良)	0.96(良)	0.98(良)
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.69(良)	0.70(良)	0.68(良)	0.69(良)

评标委员 2 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.58	0.72	0.73	0.63
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.58	0.73	0.72	0.63
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.58	0.72	0.72	0.64
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.58	0.72	0.73	0.63
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.59	0.72	0.73	0.64
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.89	1.11	1.11	1.03
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.58	0.72	0.72	0.64

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国建筑第四工程局有限公司	中建三局集团有限公司	河北省第四建筑工程有限公司	中国建筑第六工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.73	0.59	0.72	0.73
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.72	0.59	0.73	0.73
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.73	0.58	0.73	0.72
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.72	0.59	0.72	0.72
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.72	0.58	0.72	0.73
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.12	0.90	1.12	1.12
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.73	0.59	0.71	0.72

评标委员 3 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.60	0.70(良)	0.70(良)	0.60(良)
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.60(良)	0.70(良)	0.70(良)	0.60(良)
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.60(中)	0.70(良)	0.70(良)	0.60(良)
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.60(中)	0.70(良)	0.70(良)	0.60(良)
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.60(中)	0.70(良)	0.70(良)	0.60(中)
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.90(中)	1.00(良)	1.00(良)	0.90
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.60(中)	0.70(良)	0.70(良)	0.60(中)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国建筑第四工程局有限公司	中建三局集团有限公司	河北省第四建筑工程有限公司	中国建筑第六工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.70(良)	0.75(良)	0.70(良)	0.70(良)
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70(良)	0.75(良)	0.70(良)	0.70(良)
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.70(良)	0.75(良)	0.70(良)	0.60(中)
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.70(良)	0.75(良)	0.70(良)	0.70(良)
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.70(良)	0.75(良)	0.70(良)	0.70(良)
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.00(良)	1.10	1.05(良)	0.90
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.70(良)	0.70(良)	0.70(良)	0.70(良)

评标委员 4 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.72	0.72	0.72	0.72
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.72	0.70	0.68
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.74	0.74	0.74	0.72
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.74	0.74	0.74	0.74
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.68	0.70	0.68	0.72
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.10	1.06	0.92	1.02
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.74	0.70	0.72	0.70

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国建筑第四工程局有限公司	中建三局集团有限公司	河北省第四建筑工程有限公司	中国建筑第六工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.68	0.72	0.72	0.70
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.68	0.70	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.72	0.72	0.72	0.72
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.74	0.72	0.74	0.72
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.70	0.74	0.70	0.70
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.06	1.05	0.90	0.88
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.68	0.74	0.68	0.72

评标委员 5 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.74	0.77	0.75	0.74
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.74	0.77	0.78	0.74
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.73	0.77	0.75	0.73
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.74	0.76	0.74	0.74
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.73	0.78	0.77	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.12	1.18	1.17	1.14
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.73	0.77	0.78	0.75

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国建筑第四工程局有限公司	中建三局集团有限公司	河北省第四建筑工程有限公司	中国建筑第六工程局有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.76	0.73	0.76	0.75
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.76	0.73	0.77	0.75
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.76	0.74	0.76	0.75
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.73	0.73	0.77	0.74
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.77	0.74	0.78	0.78
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.17	1.13	1.16	1.17
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.76	0.74	0.76	0.77