

评标委员 1 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国一冶集团有限公司	中建三局集团有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.75(优)	0.57(良)	0.78(优)	0.58(良)
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.72(优)	0.64(良)	0.75(优)	0.70(良)
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.64(良)	0.65(良)	0.75(优)	0.58(良)
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.70(良)	0.66(良)	0.75(良)	0.68(良)
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.68(良)	0.64(良)	0.75(优)	0.60(良)
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.95(良)	0.93(良)	1.10(优)	0.86(良)
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.69(良)	0.68(良)	0.73(优)	0.60(良)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	福建省五建建设集团有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	河北省第四建筑工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.60(良)	0.59(良)	0.58(良)	0.59(良)	0.56(一般)
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.63(良)	0.64(良)	0.58(良)	0.58(良)	0.64(良)
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.65(良)	0.66(良)	0.62(良)	0.65(良)	0.60(良)
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.68(良)	0.70(良)	0.70(良)	0.66(良)	0.65(良)
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.65(良)	0.65(良)	0.64(良)	0.70(良)	0.65(良)
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.85(良)	0.90(良)	0.88(良)	1.00(良)	0.95(良)
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.65(良)	0.62(良)	0.60(良)	0.65(良)	0.65(良)

评标委员 2 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国一冶集团有限公司	中建三局集团有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.58	0.58	0.59	0.72
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.59	0.60	0.58	0.73
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.58	0.58	0.59	0.71
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.72	0.59	0.58	0.71
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.58	0.59	0.60	0.73
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.91	0.92	0.92	1.11
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.73	0.58	0.59	0.72

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	福建省五建建设集团有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	河北省第四建筑工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.73	0.63	0.74	0.72	0.73
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.73	0.65	0.72	0.72	0.74
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.73	0.63	0.71	0.72	0.72
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.71	0.64	0.72	0.72	0.72
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.73	0.63	0.72	0.72	0.72
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.11	1.02	1.12	1.10	1.12
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.73	0.64	0.72	0.72	0.71

评标委员 3 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国一冶集团有限公司	中建三局集团有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.60(中)	0.75(优)	0.75(良)	0.72(良)
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.60(中)	0.72(良)	0.72(良)	0.72(良)
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.64(良)	0.72(良)	0.76(良)	0.72(良)
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.60(中)	0.75(良)	0.75(良)	0.70(良)
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.60(中)	0.75(良)	0.75(良)	0.70(良)
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.90(中)	1.10(良)	1.10(良)	1.05(良)
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.60(中)	0.75(良)	0.75(良)	0.70(良)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	福建省五建建设集团有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	河北省第四建筑工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.72(良)	0.60(中)	0.72(良)	0.72(良)	0.75(良)
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.72(良)	0.60(良)	0.72(良)	0.72(良)	0.72(良)
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.70(良)	0.60(中)	0.70(良)	0.72(良)	0.72(良)
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.70(良)	0.60(中)	0.70(良)	0.70(良)	0.72(良)
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.70(良)	0.60(中)	0.70(良)	0.70(良)	0.70(良)
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.00(良)	0.90(中)	1.00(良)	1.00(良)	1.05(良)
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.70(良)	0.60(良)	0.70(良)	0.70(良)	0.70(良)

评标委员 4 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国一冶集团有限公司	中建三局集团有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.68	0.70	0.72	0.72
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.70	0.68	0.72
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.72	0.72	0.72	0.74
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.68	0.68	0.68	0.68
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.74	0.74	0.74	0.70
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.00	0.96	0.90	1.10
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.74	0.70	0.74	0.70

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	福建省五建建设集团有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	河北省第四建筑工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.72	0.68	0.72	0.70	0.72
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.72	0.70	0.68	0.70	0.70
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.74	0.72	0.72	0.72	0.70
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.68	0.70	0.66	0.68	0.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.68	0.66	0.68	0.70	0.70
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.10	0.90	1.00	1.00	1.00
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.72	0.66	0.66	0.68	0.72

评标委员 5 施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏镇江四建建设集团有限公司	中国一冶集团有限公司	中建三局集团有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.74	0.72	0.74	0.73
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.72	0.72	0.71	0.73
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.74	0.73	0.73	0.75
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.74	0.76	0.73	0.77
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.73	0.74	0.72	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.14	1.12	1.12	1.15
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.73	0.72	0.72	0.77

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见				
		广西建工第一建筑工程集团有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	福建省五建建设集团有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	河北省第四建筑工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.75	0.74	0.77	0.76	0.75
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.76	0.73	0.75	0.74	0.74
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.76	0.74	0.75	0.73	0.76
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.76	0.75	0.77	0.76	0.75
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.76	0.73	0.75	0.73	0.75
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.15	1.14	1.16	1.16	1.15
7	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.76	0.74	0.77	0.75	0.76