

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江苏航建筑装饰有限公司	镇江市兴乐市政工程有限公司	花王生态工程股份有限公司	江苏森飞建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.84	0.72	0.80	0.95
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.80	0.75	0.72
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.78	0.85	0.85	0.95
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.75	1.40	1.44	1.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.84	0.80	0.74	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.89	0.88	0.75	0.90
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.55	0.00	0.00	1.75
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.70	0.85	0.94

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏联发建设工程有限公司	镇江市珩烁建设工程有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.75	0.96	0.78	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.82	0.88	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.72	0.85	0.86	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.42	1.76	1.65	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.85	0.88	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.79	0.90	0.88	0.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.85	1.45	1.80	1.70
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.75	0.92	0.80	0.90

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江市政建设集团有限公司	江苏瑞佳建设工程有限公司	江苏茅山建设有限公司	江苏同创建筑装饰有限责任公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.80	0.92	0.85	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.76	0.88	0.88	0.95
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.83	0.80	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.76	1.60	1.84	1.78
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.83	0.86	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.92	0.90	0.85	0.92
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.65	1.70	1.50	1.70
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.90	0.92	0.80	0.90

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏永茂建设工程有限公司	江苏海熙建筑工程有限公司	江苏昌隆建设工程有限公司	江苏安阳建工有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.83	0.76	0.86	0.92
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.82	0.80	0.83	0.83
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.83	0.92	0.75	0.87
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.82	1.72	1.65	1.75
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.88	0.88	0.80	0.84
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.80	0.88	0.90	0.86
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.55	1.60	1.65	1.80
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.80	0.92	0.85	0.88

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏金化建设工程有限公司	江苏天润环境建设集团有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.86	0.80	0.81	0.88
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.78	0.76	0.80	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.94	0.90	0.88
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.88	1.85	1.82	1.78
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.85	0.90	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.85	0.90	0.88	0.92
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.40	1.65	1.60	1.50
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.90	0.85	0.85	0.90

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江胜创建设工程有限公司	江苏华澳建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.78	0.80	0.80	0.96
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.82	0.81	0.92	0.82
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.87	0.86	0.75	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.78	1.85	1.80	1.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.78	0.92	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.94	0.89	0.90	0.90
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.70	1.80	1.85
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.88	0.80	0.90	0.88

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏创天建设工程有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.83	0.86	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.80	0.88	0.84
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.88	0.84	0.85	0.87
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.80	1.70	1.74	1.78
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.86	0.88	0.84
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.86	0.85	0.89	0.89
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	1.55	1.65	1.80
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.82	0.95	0.90	0.82

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏骏达市政建设工程有限公司	江苏晶珑建设有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏典旭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.80	0.85	0.82	0.88
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.83	0.82	0.80	0.88
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.84	0.90	0.88	0.94
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.80	1.72	1.75	1.74
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.84	0.86	0.86
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.85	0.87	0.85	0.86
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	1.50	1.58	1.60
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.80	0.90	0.82	0.82

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司	江苏天翔建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.86	0.95	0.72	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.82	0.85	0.85	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.88	0.80	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.76	1.76	1.75	1.72
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.92	0.88	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.90	0.90	0.90	0.86
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.65	1.78	1.50	1.52
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.86	0.85	0.95

评标委员 A 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏丹凤集团有 限公司	南京第二道路排 水工程有限责任 公司	江苏一览建设工 程有限公司	江苏华苑环境建 设有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性 及施工段划分	0.80	0.85	0.81	0.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布 置	0.85	0.90	0.80	0.88
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.92	0.85	0.94	0.78
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.74	1.78	1.70	1.72
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.84	0.90	0.86	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点 、难点和解决方案	0.89	0.88	0.87	0.88
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.68	1.88	1.78	1.70
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.80	0.92	0.82	0.88

评标委员签名:

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江苏航建筑装 饰有限公司	镇江市兴乐市政 工程有限公司	花王生态工程股 份有限公司	江苏森飞建设工 程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性 及施工段划分	0.81	0.79	0.81	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布 置	0.86	0.81	0.83	0.84
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.86	0.70	0.82	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.64	1.49	1.56	1.67
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.72	0.75	0.83
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点 、难点和解决方案	0.85	0.70	0.79	0.84
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.48	0.00	0.00	1.80
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.83	0.70	0.72	0.82

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏联发建设工 程有限公司	镇江市珩烁建设 工程有限公司	江苏金芙蓉环保 装饰产业有限公 司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性 及施工段划分	0.76	0.84	0.84	0.81
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布 置	0.82	0.89	0.86	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.80	0.84	0.84	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.52	1.67	1.63	1.66
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.79	0.80	0.88	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点 、难点和解决方案	0.80	0.80	0.83	0.85
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.78	1.55	1.68	1.59
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.71	0.83	0.82	0.84

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江市政建设集团有限公司	江苏瑞佳建设工程有限公司	江苏茅山建设有限公司	江苏同创建筑装饰有限责任公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.83	0.80	0.82	0.82
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.87	0.84	0.88	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.82	0.84	0.84	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.63	1.66	1.67	1.64
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.81	0.83	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.83	0.84	0.84	0.85
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.52	1.57	0.00	1.69
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.83	0.82	0.83

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏永茂建设工程有限公司	江苏海熙建筑工程有限公司	江苏昌隆建设工程有限公司	江苏安阳建工有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.83	0.81	0.80	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.84	0.87	0.87
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	0.84	0.81	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.66	1.62	1.62	1.65
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.81	0.85	0.82	0.84
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.82	0.84	0.81	0.81
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.46	1.49	1.54	1.58
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.79	0.84	0.82	0.81

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏金化建设工程有限公司	江苏天润环境建设集团有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.81	0.80	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.87	0.86	0.87	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.84	0.83	0.83	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.65	1.67	1.62	1.65
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.84	0.85	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.83	0.83	0.82	0.85
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.45	1.44	1.66	1.57
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.84	0.80	0.82

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江胜创建设工程有限公司	江苏华澳建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.82	0.82	0.82
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.86	0.88	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.83	0.83	0.83	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.61	1.66	1.66	1.63
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.81	0.81	0.81	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.86	0.85	0.82	0.83
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.53	1.51	1.63	1.62
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.83	0.83	0.80	0.86

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏创天建设工程有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.83	0.83	0.84	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.84	0.85	0.85	0.83
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.82	0.80	0.83	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.64	1.65	1.61	1.64
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.83	0.84	0.84
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.84	0.85	0.84	0.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.53	1.58	1.53	1.53
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.81	0.85	0.83	0.84

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏骏达市政建设工程有限公司	江苏晶珑建设有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏典旭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.81	0.82	0.80	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.82	0.86	0.87	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.81	0.81	0.85	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.62	1.61	1.62	1.64
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.83	0.88	0.81	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.86	0.82	0.85	0.82
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	1.41	1.47	1.47
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.80	0.84	0.84	0.86

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司	江苏天翔建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.83	0.82	0.82	0.81
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.86	0.88	0.88
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.82	0.83	0.81
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.62	1.66	1.66	1.64
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.84	0.86	0.84	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.81	0.81	0.80	0.83
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.59	1.54	1.43	1.52
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.86	0.85	0.82	0.81

评标委员 B 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏丹凤集团有限公司	南京第二道路排水工程有限责任公司	江苏一览建设工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.81	0.83	0.82	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.89	0.84	0.87	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.84	0.86	0.80	0.84
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.60	1.65	1.63	1.61
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.82	0.82	0.83
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.86	0.82	0.84	0.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.53	1.55	1.60	1.58
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.82	0.82	0.85	0.83

评标委员签名：

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江苏航建筑装饰有限公司	镇江市兴乐市政工程有限公司	花王生态工程股份有限公司	江苏森飞建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.90	0.85	0.85	0.95
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.75	0.85	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.75	0.80	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.70	1.45	1.60	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.75	0.75	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.80	0.70	0.80	0.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.40	0.00	0.00	1.50
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.75	0.70	0.80	0.80

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏联发建设工程有限公司	镇江市珩烁建设工程有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.90	0.90	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.95	0.80	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.75	0.95	0.90	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.50	1.70	1.65	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.85	0.90	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.75	0.85	0.80	0.80
7	项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式)	1.70	1.30	1.60	1.45
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.70	0.80	0.90	0.80

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江市政建设集团有限公司	江苏瑞佳建设工程有限公司	江苏茅山建设有限公司	江苏同创建筑装饰有限责任公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.85	0.95	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.95	0.75	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.70	1.60	1.65	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.80	0.85	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.85	0.80	0.80	0.82
7	项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式)	1.50	1.35	1.40	1.60
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.85	0.80	0.85

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏永茂建设工程有限公司	江苏海熙建筑工程有限公司	江苏昌隆建设工程有限公司	江苏安阳建工有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.92	0.85	0.95	0.95
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.90	0.90	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.55	1.75	1.70	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.75	0.90	0.80	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.80	0.85	0.80	0.80
7	项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式)	1.50	1.40	1.45	1.35
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.80	0.80	0.85

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏金化建设工程有限公司	江苏天润环境建设集团有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.85	0.95	0.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.80	0.80	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.70	1.70	1.50	1.65
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.85	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.85	0.85	0.78	0.82
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.30	1.45	1.60	1.30
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.80	0.85	0.80	0.85

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江胜创建设工程有限公司	江苏华澳建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.90	0.85	0.85	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.95	0.90	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.85	0.90	0.95
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.70	1.70	1.70	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.85	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.85	0.82	0.80	0.82
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.45	1.30	1.40	1.50
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.90	0.90	0.90	0.85

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏创天建设工程有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.90	0.90	0.85	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.85	0.90	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.92	0.85	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.70	1.70	1.70	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.80	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.80	0.82	0.82	0.84
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.35	1.65	1.50	1.60
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.75	0.80	0.80

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏骏达市政建设工程有限公司	江苏晶珑建设有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏典旭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.85	0.90	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.90	0.85	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	0.95	0.80	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.75	1.60	1.75	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.85	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.80	0.80	0.82	0.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	1.40	1.35	1.35
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.80	0.80	0.80	0.80

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司	江苏天翔建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.90	0.90	0.90	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.85	0.85	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.92	0.90	0.92	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.70	1.70	1.75	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.90	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.82	0.82	0.85	0.82
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.35	1.45	1.45	1.70
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.83	0.90	0.85	0.85

评标委员 C 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏丹凤集团有限公司	南京第二道路排水工程有限责任公司	江苏一览建设工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.95	0.90	0.95
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.95	0.90	0.90	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.80	0.90	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.75	1.70	1.70	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.85	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.85	0.82	0.82	0.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.40	1.65	1.40	1.35
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.80	0.85	0.85	0.80

评标委员签名：

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江苏航建筑装饰有限公司	镇江市兴乐市政工程有限公司	花王生态工程股份有限公司	江苏森飞建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.81	0.75	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.83	0.73	0.73	0.78
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.73	0.76	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.78	1.54	1.50	1.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.87	0.70	0.75	0.86
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.92	0.72	0.76	0.88
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	0.00	0.00	1.70
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.90	0.72	0.78	0.85

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏联发建设工程有限公司	镇江市珩烁建设工程有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.76	0.77	0.82	0.78
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.71	0.78	0.74	0.75
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.74	0.87	0.87	0.86
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.58	1.60	1.78	1.66
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.77	0.80	0.88	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.78	0.81	0.90	0.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.80	1.80	1.60	1.80
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.72	0.81	0.88	0.85

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江市政建设集团有限公司	江苏瑞佳建设工程有限公司	江苏茅山建设有限公司	江苏同创建筑装饰有限责任公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.77	0.74	0.79	0.78
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.74	0.77	0.75
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.84	0.80	0.85	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.62	1.66	1.68	1.60
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.81	0.83	0.83
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.83	0.82	0.83	0.81
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.78	1.78	1.70	1.50
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.83	0.80	0.82	0.80

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏永茂建设工程有限公司	江苏海熙建筑工程有限公司	江苏昌隆建设工程有限公司	江苏安阳建工有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.86	0.75	0.86	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.86	0.76	0.77	0.76
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.78	0.86	0.85	0.86
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.82	1.64	1.78	1.64
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.83	0.86	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.90	0.84	0.89	0.83
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.75	1.68	1.60
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.92	0.86	0.88	0.83

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏金化建设工程有限公司	江苏天润环境建设集团有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.78	0.79	0.81	0.78
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.76	0.78	0.76	0.75
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.88	0.80	0.84	0.81
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.74	1.72	1.62	1.72
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.83	0.81	0.82	0.84
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.84	0.81	0.82	0.86
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.76	1.50	1.60
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.83	0.82	0.80	0.84

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江胜创建设工程有限公司	江苏华澳建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.78	0.78	0.81	0.75
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.77	0.78	0.78	0.77
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	0.79	0.84	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.60	1.66	1.60	1.74
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.81	0.83	0.81	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.82	0.83	0.82	0.84
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.76	1.70	1.76	1.70
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.82	0.83	0.83	0.83

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏创天建设工程有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.76	0.83	0.82	0.81
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.79	0.80	0.77	0.76
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.83	0.86	0.82	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.68	1.74	1.60	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.85	0.83	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.82	0.85	0.84	0.83
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.60	1.82	1.80
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.86	0.85	0.82

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏骏达市政建设工程有限公司	江苏晶珑建设有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏典旭建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.77	0.81	0.83	0.76
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.76	0.78	0.77
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.82	0.87	0.86	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.68	1.64	1.58	1.68
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.83	0.81	0.82	0.84
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.85	0.83	0.82	0.82
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	0.00	1.70	1.56	1.60
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.82	0.81	0.84

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号：ZJDY2025071638001001
标段名称：水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司	江苏天翔建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.84	0.73	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.79	0.74	0.78	0.76
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.82	0.84	0.82	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.68	1.66	1.66	1.62
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.79	0.82	0.81
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.84	0.81	0.80	0.83
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.72	1.60	1.56	1.76
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.80	0.82	0.81	0.83

评标委员 D 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏丹凤集团有 限公司	南京第二道路排 水工程有限责任 公司	江苏一览建设工 程有限公司	江苏华苑环境建 设有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性 及施工段划分	0.85	0.82	0.84	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布 置	0.76	0.75	0.77	0.76
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	0.80	0.83	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.70	1.64	1.64	1.62
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.84	0.80	0.83	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点 、难点和解决方案	0.86	0.82	0.83	0.80
7	项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式)	1.70	1.80	1.70	1.85
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.86	0.80	0.79	0.82

评标委员签名:

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江苏航建筑装 饰有限公司	镇江市兴乐市政 工程有限公司	花王生态工程股 份有限公司	江苏森飞建设工 程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性 及施工段划分	0.86	0.90	0.78	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布 置	0.82	0.83	0.83	0.84
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.70	0.80	0.91
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.77	1.40	1.56	1.78
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.72	0.76	0.88
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点 、难点和解决方案	0.88	0.70	0.87	0.92
7	项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式)	1.20	0.00	0.00	1.20
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.87	0.70	0.76	0.88

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏联发建设工 程有限公司	镇江市珩烁建设 工程有限公司	江苏金芙蓉环保 装饰产业有限公 司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性 及施工段划分	0.83	0.84	0.90	0.88
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布 置	0.88	0.87	0.82	0.82
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.88	0.88	0.89	0.84
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.65	1.76	1.60	1.82
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.88	0.92	0.89
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点 、难点和解决方案	0.88	0.85	0.82	0.84
7	项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式)	1.50	1.25	1.60	1.56
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.73	0.84	0.85	0.89

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江市政建设集团有限公司	江苏瑞佳建设工程有限公司	江苏茅山建设有限公司	江苏同创建筑装饰有限责任公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.84	0.82	0.82
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.81	0.82	0.88	0.82
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.88	0.88	0.85	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.88	1.66	1.64	1.62
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.88	0.84	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.91	0.87	0.83	0.85
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.25	1.58	0.80	1.40
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.85	0.86	0.85	0.84

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏永茂建设工程有限公司	江苏海熙建筑工程有限公司	江苏昌隆建设工程有限公司	江苏安阳建工有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.92	0.81	0.89	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.84	0.85	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.86	0.92	0.92	0.86
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.85	1.78	1.78	1.72
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.89	0.85	0.92	0.87
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.91	0.83	0.88	0.83
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.28	1.10	1.30	1.45
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.90	0.83	0.92	0.83

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏金化建设工程有限公司	江苏天润环境建设集团有限公司	江苏镇江现代建安工程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.82	0.85	0.82
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.84	0.83	0.81	0.83
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.85	0.86	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.68	1.72	1.66	1.78
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.85	0.83	0.87
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.84	0.86	0.82	0.88
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.00	1.30	1.40	1.35
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.84	0.82	0.80	0.85

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江胜创建设工程有限公司	江苏华澳建设工程有限公司	江苏威亚达建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.83	0.85	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.87	0.90	0.84
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.85	0.85	0.84
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.75	1.68	1.75	1.72
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.85	0.82	0.83
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.84	0.82	0.85	0.89
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.20	1.35	1.50	1.65
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.84	0.90	0.85	0.84

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏创天建设工程有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.81	0.81	0.86
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.86	0.82	0.81	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.91	0.86	0.87	0.92
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.80	1.70	1.67	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.88	0.84	0.84	0.86
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.83	0.85	0.80	0.85
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	1.30	1.40	1.20	1.45
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.89	0.88	0.83	0.91

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏骏达市政建设工程有限公司	江苏晶珑建设有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏典旭建设工程有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.90	0.83	0.82	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.88	0.84	0.88	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.92	0.85	0.88	0.89
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	1.72	1.68	1.66	1.73
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.83	0.83	0.87
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.93	0.83	0.81	0.83
7	项目负责人陈述及答辩 (采用暗标形式)	0.00	1.00	0.90	1.00
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.92	0.83	0.82	0.80

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		镇江锐驰建设工程有限公司	南京同力建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司	江苏天翔建设有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.80	0.83	0.83	0.84
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.89	0.81	0.88	0.84
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.86	0.86	0.84
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.69	1.72	1.70	1.70
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.83	0.88	0.86
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.83	0.82	0.82	0.83
7	项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式)	1.35	1.40	1.10	1.36
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.84	0.85	0.81	0.82

评标委员 E 施工组织设计评分表

标段编号: ZJDY2025071638001001
标段名称: 水晶山旅游度假区森林体育公园及省级步道建设项目标段一道路建筑景观配套

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏丹凤集团有限公司	南京第二道路排水工程有限责任公司	江苏一览建设工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司
1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.81	0.82	0.84	0.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.82	0.90	0.92
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.87	0.85	0.82	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	1.72	1.68	1.70	1.76
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.88	0.85	0.84	0.83
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	0.87	0.85	0.84	0.86
7	项目负责人陈述及答辩(采用暗标形式)	1.40	1.56	1.50	1.40
8	新技术、新产品、新工艺、新材料应用	0.89	0.86	0.83	0.86

评标委员签名: