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说  明
一、 高速公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包项目招标文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）为依据、并以《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）、《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》、《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2024版）》、《浙江省公路工程施工招标文件范本》（2023年版）为参照，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

二、《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012版）中“投标人须知”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：在“投标人须知前附表”对“投标人须知”进行了补充、细化。

三、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地反映招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。
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招标时间安排表

	招标文件获取开始时间
	招标公告发布之日

	招标文件获取截止时间
	同投标截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2025年 月 日11时30分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2025年 月 日17时30分

	投标截止时间
	2025年 月 日9时30分

	投标人必须在投标截止时间前办理投标保证金相关事宜
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第一章 招标公告
高速公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目高速公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包项目已由温州市交通发展集团有限公司以温交发〔2025〕48号文件批准实施，项目业主分别为温州市交通发展集团有限公司、温州交发大桥有限公司、温州市交通发展集团有限公司绕城高速公路分公司、温州绕城高速公路西南线有限公司、浙江温州沈海高速公路有限公司、温州金丽温高速公路东延线有限公司，项目资金为自筹，受项目业主委托温州市高速公路运营管理有限公司为本项目招标人。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
 2. 项目概况与招标范围

    项目概况：高速公路基础设施数字化转型升级项目建设内容共五项包括：收费站通行效率和服务品质提升项目、大件运输全链条监管服务项目、普通国道综合治超提质升级项目、高速公路干线通道数字化提升、浙江省高速公路“阳光救援”系统。具体详见招标文件“第五章发包人要求”。

本工程项目共设一个标段（包含7个路段名称合同，实行统招分签，具体详见工程量清单表及第二章投标人须知前附表9.11），招标范围如下：

（1）路段范围：G15沈海高速温州大桥、s10绕城高速温州绕城北线一期、s10绕城高速温州绕城北线二期、s10绕城高速温州绕城西南线、840高速公路金丽温东延线、G1523甬莞高速灵阁段、G1523甬莞高速瑞苍段等7个路段名称，具体详见招标文件“第五章发包人要求”。
（2）招标内容：

本工程为设计施工总承包项目，招标范围为工程建设范围内的设计直至工程竣工并投入使用及缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作，具体包括：项目的施工图设计、采购、施工等，具体详见招标文件发包人提供的资料。
（3）项目计划总工期：120日历天，其中：(1)设计周期：深化设计和施工图设计（含预算）30日历天；(2)施工工期90日历天。

（4）本项目概算约  2240 万元。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备以下①和②资质：①公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质；②具备工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（交通工程）专业甲级资质。

3.2本次招标 接受 联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

提供联合体协议书，联合体牵头人必须具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质，联合体牵头人及成员总数不得超过2个。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.5其他：见招标文件。
4. 招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标截止时间前凭CA锁在登录温州市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）自主下载相关资料，（未在温州市公共资源交易管理平台新系统注册及未领取CA锁的单位，请参照《新系统企业库入库及CA锁证书办理流程》，到温州市政务服务管理中心办理），见温州市公共资源交易网“办事指南”网址http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229641170/index.html，CA锁办理请参照《新系统企业库入库及CA锁证书办理流程》。

4.2本项目招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在温州市公共资源交易网（网址：

http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）上发布信息向所有投标人公布。

4.3本次招标采用“国泰新点软件股份有限公司”提供的招、投、开、评标工具；国泰新点软件股份有限公司技术支持电话：0577-88926890。

5．投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年  月  日9时30分。本工程采用远程不见面开标的模式，所有投标文件采用电子格式由各投标人在投标截止时间前自行在“温州市公共资源交易网”选择“工程建设”，登录系统进行上传。
5.2逾期上传的或者未按要求上传的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在温州市公共资源交易网与浙江省公共资源交易服务平台、温州市交通发展集团有限公司官网上发布。

7. 联系方式

招  标人：温州市高速公路运营管理有限公司

地    址：温州市龙湾区甬江路100号

联 系 人： 白先生

电    话：0577- 86552052

招标代理：浙江浙瓯项目管理有限公司
地址：温州市瓯海区娄桥街道仁汇大厦6楼

联系人：吴先生

电话：13806881762

行业监督投诉部门：温州市交通运输局

地址：浙江省温州市龙湾区新三路16号高新大厦

电话：0577-88608827
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	项目名称
	高速公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包项目

	1.1.5
	建设地点
	温州

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	设计质量要求：符合现行规范、标准；

工程质量要求：合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	第1.4.1项的内容细化为：

资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

人员要求：见附录5

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑接受，提供联合体协议书，联合体牵头人必须具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质，联合体牵头人及成员总数不得超过2个。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织：投标人可联系招标人踏勘或自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	提出问题的时间：详见招标时间安排表。

提出质疑的方式:投标人在温州市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）上登录后以不记名方式提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至温州市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。 

下载网址：温州市公共资源交易网

下载时间：详见招标时间安排表。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	☑不允许

	1.12
	偏离
	☑允许，允许投标人对相关单价、合价、总额价和暂定金（必须符合招标文件的要求）予以修正。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同1.10.2款

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标时间安排表。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。潜在投标人应自行关注温州市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	同2.2.3款

	3.1.1
	　 投标文件的组成
	第3.1.1项细化为：

3.1.1 投标文件（采用双信封的形式）应包括下列内容：

第一信封（商务及技术文件）：

    商务文件部分

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书（如有，提供）；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）承诺函及其他资料。

 技术文件部分：

     承包人实施方案, 按评标办法中投标文件第二卷（技术文件）详细评审表中的评审内容提供。
第二信封（报价清单）：

报价清单部分： 

（1）报价函；

（2）报价清单（含报价说明）；

（3）技术规范。

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价为 2052.8760 万元（其中各路段单项最高投标限价为温州大桥： 89.3222 万元；温州绕城北线一期： 210.248 万元；温州绕城北线二期： 184.9342 万元；温州绕城西南线： 283.0251 万元；金丽温东延线：  11.013 万元；甬莞高速灵阁段： 1190.9129 万元；甬莞高速瑞苍段： 83.4206 万元）再乘以随机抽取的调整系数（各路段单项最高投标限价相应调整）。超过最高投标限价（或以上各单项最高投标限价）的，做否决其投标处理。
注：1、计算最高投标限价的调整系数在0.94、0.95、0.96三个连续值中，在开标时由招标人代表随机抽取产生其中一个值作为调整系数。

2、最高投标限价含设计费、交通管制费用等全部工程费用，但不含监理费。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标人应按招标文件和国家地方法律、法规及规范等文件的要求，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备等情况进行投标报价。

2、投标人自行考虑在施工过程中“自控”（质量、安全）活动所必须的检测、监测费用，由投标人在投标报价中自行考虑，不再另行计取。

3、施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中自行考虑，不再另行计取。

4、符合第三章评标办法前附表“2.7第二信封初步评审”的规定。

5、其他要求详见专用合同条款及报价清单说明。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

[image: image1.wmf]要求，投标保证金的金额：  叁拾万元 

投标保证金缴纳的形式：

[image: image2.wmf]银行基本账户转账 

[image: image3.wmf]投标电子保函（保单）

（1）银行基本账户转账：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“获取支付账号”，即获取针对投标人此次投标项目标段的投标保证金子账号，并通过投标人银行基本账户向该投标保证金子账号缴纳本项目投标保证金。

（2）投标电子保函（保单）：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“投标电子保函（保单）开具”，继续选择银行或保险公司或担保公司等金融机构发起在线保函（保单）申请。

投标人在办理投标电子保函时，投标电子保函保费应当从投标人基本账户进行付款。投标人因保函保费支付基本户校验未通过，将予以否决投标或投标文件无法解密，责任由投标人自行承担。

注：

1、如联合体投标的应由联合体牵头人提交；

2、为避免影响投标，建议投标人提前做好投标保证金缴纳工作。银行基本账户转账形式以投标保证金到账时间为准，投标电子保函（保单）形式以交易系统接收到保函（保单）时间为准。

	3.5.1
	投标人基本情况表
	第3.5.1项细化为：

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复制件（并加盖电子章）、资质证书副本（全本）的复制件（并加盖电子章）、安全生产许可证副本（全本）的复制件（并加盖电子章）、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的复制件（并加盖电子章）。

	3.5.2
	近年财务状况
	不要求提供

	3.5.4
	正在实施和新承接的项目情况表
	不要求提供

	3.5.5
	近三年发生的重大诉讼及仲裁情况
	不要求提供

	3.5.7
	人员要求
	补充第3.5.7项：

3.5.7 “人员要求”按“附录5资格审查条件（人员最低条件）”中的要求提供。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.7.1
	投标文件编制的其他要求
	无

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件相应要求盖章处用CA锁进行电子签章。如为联合体投标的除联合体协议书（由联合体各成员签章）外，其他可由联合体牵头人进行电子签章。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密电子投标文件一份，在温州市公共资源交易管理平台上直接提交。

	3.7.5
	装订要求
	不要求

	4.1.1
	投标文件的密封
	本条细化为：

投标文件应按本章 “9.7电子投标文件制作相关规定”的要求加密。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	不要求

	4.2.2
	递交投标文件地点
	（1）使用专用密钥上传至温州市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）。

所有投标文件采用电子格式由各投标人在投标截止时间前自行在“温州市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）”选择“工程建设-用户登录”-选择本项目-“上传投标文件”。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：

同投标截止时间

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：

开标地点（不见面开标网址）：https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpeningHall/bidhall/default/login.html

开标平台：温州市公共资源交易网（网址：http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）。投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：

投标文件第一个信封开标时通知

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：同第一信封开标地点

	5.2
	开标程序
	采用不见面开标：详见本章9.8“不见面开标特别提醒”。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员构成：共7人及以上单数。

	6.3
	评标方法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐的中标候选人数： 1名 

	7.2
	中标候选人公示媒介
	评标结束后，招标人将评标结果在温州市公共资源交易网公示3日。

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金形式：履约保证金形式可采用现金(电汇或银行汇票形式)或银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函，采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：国有或股份制商业银行县(区、市)级及以上银行。

	8.5
	异议与投诉
	一、异议

（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。

二、投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

行业监督投诉部门：温州市交通运输局

地址：浙江省温州市龙湾区新三路16号高新大厦

邮政编码：325000

电话：0577-88608827

	需要补充的其他内容

	9.1
	投标人资格要求
	1.4.2 项第（2）目细化为：

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级（考核资格条件应以联合体协议书中规定的分工为依据，不承担联合体协议有关专业工程的成员其相应的专业资质不作为该联合体成员中同一专业单位的资质进行考核）；

1.4.3 项、1.4.4 项细化为：

1.4.3 投标人（联合体投标的，指联合体所有成员）不得与本标段存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其它投标人为同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其它投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附属机构（单位））；

（6）为本标段的监理人、或其附属单位；

（7）为本标段的代建人、或其附属单位；

（8）为本标段的招标代理机构、或其附属单位；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（联合体投标的，指联合体所有成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录；

（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，或财产被接管或全部冻结的，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其它丧失履约行为的能力；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违反失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理（含施工负责人和设计负责人）在近三年内（自2022年7月1日以来）（时间以法院判决书判决日期为准）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	9.2
	设计、施工管理人员配备要求
	补充第9.2款：

除“附录5资格审查条件（人员最低条件）”外的项目总工、现场技术负责人、质量检验负责人、施工员、设计人员等人员配备须满足温州市交通运输局相关的管理规定。本次评标时不审定。

	9.3
	虚假资料
	补充第9.3款：

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过2%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

	9.4
	投标人不得存在的其他情形
	补充第9.4款：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人电子投标文件发现计算机网卡MAC地址、数据储存设备序列号、CPU序列号、主板序列号、投标工具标识号和文件制作联网ip地址六项中的任意三项相同或文件创建标识码相同，或计价加密器号一致；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（采用电子招投标的，从一个投标单位或同一个自然人的IP地址下载招标文件或者上传投标文件的，也属于该情形）；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（18）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（19）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

	9.5
	计税方法
	补充第9.5款：

本工程采用：☑一般计税法

	9.6
	重新招标和不再招标
	补充第9.6款：

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	9.7
	电子投标文件制作相关规定
	补充第9.7款：

电子招标投标数据电文形式与纸质形式具有同等法律效力，纸质投标文件可不需另外加盖单位章或法定代表人印章。

2、本工程实行电子招投标，电子投标文件将采用CA加密。

3、电子版招标文件的发放。电子版招标文件登陆温州市公共资源电子交易平台后进行下载。招标文件内容含招标文件（包括工程量清单）、工程图纸及其他有关资料。

4、电子投标文件的制作。

（1）本项目实行电子招投标，即全部投标文件均采取电子化编制和电子评标。投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具（若含技术标、资信标的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用CA锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。检查无问题后生成“加密标书”，然后按招标文件要求在投标工具中打印（如要求）；最后将该版本投标工具生成，于投标截止时间前，在“温州市公共资源交易( http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/)”选择“电子交易平台”-“工程建设”，在温州市公共资源电子交易平台(https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/TPBidder/memberLogin)进入项目后在“上传投标文件”处上传标段名称(加密).WZTF的投标文件。(电子投标文件上传成功会弹窗提示上传成功且在操作历史处显示上传具体信息。详细操作请在网站-资源下载-系统操作手册处下载投标人操作手册)

（2）投标文件电子文档包括投标人须知第3.1.1规定的所有内容，投标人对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章的相应报表进行电子签章，对招标文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。投标人按投标人须知第3.1.1项要求将全部投标文件上传到投标工具，如要求提供纸质投标人文件，要求最终生成纸质的所有书面投标文件应是从投标工具中输出，且应具有工程项目的水印编码标记，具体操作为双击打开投标工具，点击上方菜单栏“新建”按钮。在对话框中选择招标文件【（标段编号）标段名称.WZZF】或最新的答疑文件【（标段编号）标段名称.WZCF】导入，导入后招标文件后，投标人应按以下要求编制电子投标文件，未按要求编制可导致评标委员会在相应评标程序步骤无法查看到投标文件对应的内容，引起的后果自行负责：

①投标文件组成【第一信封（商务及技术文件）】：

    商务文件部分

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书（如有，提供）；

（4）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）承诺函及其他资料。

 技术文件部分：

     承包人实施方案, 按评标办法中投标文件第二卷（技术文件）详细评审表中的评审内容提供。
②投标文件组成【第二个信封（报价清单）】：

报价清单部分： 

（1）报价函；

（2）报价清单（含报价说明）；

（3）技术规范。

（3）电子投标文件密封方式（如要求）：存放本工程《标段名称(加密).WZTF.》和《标段名称(不加密).nWZTF》或U盘（如有），单独放入一个密封袋中妥为密封，相应地方加盖投标单位章。并在密封封面上清楚的标明“电子投标文件”等字样。

（4）交易平台投标文件上传平台如有问题，咨询电话：0577-88926890、QQ：2328795508。

5、电子招标开标及评审。

（1）投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，开标时由于CA锁而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标,且投标文件不计入评标基准价、成本警戒值的计算及商务标的评审。

（2）投标人投标文件中未提供CA锁（如要求），或投标人未按照要求制作电子投标文件导致电子标书无法导入评标系统，造成评标委会成员无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价、成本警戒值的计算及商务标的评审。

（3）本项目采取电子招投标，投标单位应当保证书面投标文件（如要求）与电子投标文件一致，如果在评标过程中发现书面投标文件与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准，评标委员会可以要求投标单位重新提供与电子投标文件内容一致的书面投标文件，投标单位拒绝重新提供的，评标委员会可以否决其投标。

（4）不同投标人电子投标文件发现计算机网卡MAC地址、数据储存设备序列号、CPU序列号、主板序列号、投标工具标识号和文件制作联网ip地址六项中的任意三项相同或文件创建标识码相同，或计价加密器号一致，评标委员会应当否决其投标。

6、注意事项

（1）投标人按要求在投标工具中打印报表，投标工具使用流程详见温州市公共资源交易网-“资源下载”-“系统操作手册”下的投标文件制作工具操作手册。（2）投标人应检查标书完整性和有效性，正确无误后再将投标文件进行生成。完成后应检查电子投标文件能否正常打开。

（3）关于CA锁PIN码的，就是CA的个人识别密码，用来保护自己的CA不被他人使用，投标过程中如果三次输入pin码当前CA锁就被锁定，由于pin码的再次开通CA公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致CA锁被锁定无法导入电子投标文件，由投标人负责。

（4）如要打印纸质投标文件可从投标工具“预览标书”界面中选择资料打印。

（5）加密标书生成完毕后，请投标人务必，点击投标工具“预览标书”，检查投标文件的签章情况和内容完整情况，如有缺少签章和内容，请重新编辑。

（6）本项目开标时通过温州市公共资源交易不见面开标大厅及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、系数抽取、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环。

为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒： 

本项目通过温州市公共资源电子交易平台递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递交到系统内（以往项目中，经常发生投标人多次撤回修改投标文件，而却忽略最终递交的步骤）。 

投标人进入温州市公共资源交易电子交易平台，在开标时间前进入所投标项目，查询保证金到账情况。



	9.8
	不见面开标特别提醒
	补充第9.8款：

不见面开标特别提醒
一、业务要求

1.开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2.温州市公共资源交易不见面开标大厅适用进入温州市公共资源交易中心招标投标的工程建设项目。

3.项目的投标文件必须使用温州市公共资源交易电子交易平台下载的投标文件制作软件进行编制，并通过该系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将可能导致否决投标，其后果由投标人自负。

4.投标人制作电子投标文件时须生成内容完全一致的两个文件，一个是加密投标文件，另一个是非加密投标文件，并按招标文件要求方式提交。投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

5. 投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理提前进入温州市公共资源交易不见面开标大厅，各投标人提前进入该系统(网址

https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpeningHall），实时观看音视频交互效果并及时在系统互动区反馈，未按时加入系统互动区或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、否决投标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此产生的一切后果。

6.投标文件提交截止时间后，招标人核验投标保证金提交情况，然后通过系统互动区发出投标文件解密的指令，投标人在任意地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。

7.投标人必须使用能正确解密投标文件的CA证书在规定的时间内(解密时间为60分钟)完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。

8.开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过温州市公共资源交易不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。

9.开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

10.根据评标办法进行系数抽取时，采用现场数字高频变换随机抽取方式。但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过温州市公共资源交易不见面开标大厅观看时，可能会出现数字变化较慢或卡顿现象；若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后3个工作日内以书面方式提出申请调阅现场视频，逾期概不受理。

开标程序：

招标人按下列程序对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行开标：

(1)招标宣布开标纪律；宣布记录人等有关人员姓名；

公布投标人数量：招标人公布投标人数量及投标保证金 缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于 3 家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标 失败，结束开标。

投标人解密：投标人数量大于等于 3 家，进入投标人解密环节。投标人解密时间：60分钟。投标人解密方式：投标人使用 IE11 及以上浏览器自行登录不见面开标大厅。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书在线解密。

若成功解密的投标人少于 3 家，招标人宣布本次招标失败。

公布第一个信封开标结果

招标解密完成后，招标人公布投标人名单、投标保证金的递交情况、质量目标、安全目标、工期及其他内容，同时宣布第二个信封预计开标时间。

(5)异议及回复

投标人对投标文件提交、 投标截止时间、开标程序、投标文 件密封检查和开封、唱标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的

“我有异议”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。

投标人确认

开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

(7)开标结束

招标人宣布本次开标结束。

在投标文件第一个信封(商务及技术文件)完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统不得读取投标文件第二个信封(报价文件)。

招标人将按照规定的时间和地点对投标文件第二个信封(报价文件) 进行开标：

(1)招标宣布开标纪律；宣布记录人等有关人员姓名；

(2)宣布通过投标文件第一个信封(商务及技术文件) 评审的投标人名单；

(3)抽取系数

现场抽取系数。

(4)公布第二个信封开标结果

公布所有投标文件第二个信封(投标报价和工程量清单)的投标人名称、投标报价及其他内容。

异议及回复

投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后 5 分钟内通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。

(6)投标人确认

开标结果公布后，投标人应在 5 分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

(7)开标结束

招标人宣布第二个信封开标结束。

二、投标保证金要求

投标保证金采用银行转账、银行电子保函、保险电子保函、担保电子保函。采用银行转账须于投标文件提交截止时间前汇入投标保证金指定账户。

投标保证金注意事项

投标保证金缴纳的形式：

银行基本账户转账

投标电子保函（保单）

（1）银行基本账户转账：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“获取支付账号”，即获取针对投标人此次投标项目标段的投标保证金子账号，并通过投标人银行基本账户向该投标保证金子账号缴纳本项目投标保证金。

（2）投标电子保函（保单）：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“投标电子保函（保单）开具”，继续选择银行或保险公司或担保公司等金融机构发起在线保函（保单）申请。

投标人在办理投标电子保函时，投标电子保函保费应当从投标人基本账户进行付款。投标人因保函保费支付基本户校验未通过，将予以否决投标或投标文件无法解密，责任由投标人自行承担。

注：1、如联合体投标的应由联合体牵头人提交；

2、为避免影响投标，建议投标人提前做好投标保证金缴纳工作。银行基本账户转账形式以投标保证金到账时间为准，投标电子保函（保单）形式以交易系统接收到保函（保单）时间为准。

三、系统操作注意事项

（一）软硬件及网络要求

① 参与不见面开标的电脑须具有4G以上内存，windows7 及以上操作系统，并且安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。

② 参与不见面开标电脑须安装正确驱动，可在“温州市公共资源交易网-资料下载”栏目下进行驱动下载及后续安装。

③ 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，暂仅支持使用 IE11 浏览器，请确保 IE 浏览器版本为 IE11,具体版本可在 IE浏览器帮助菜单下的“关于 Internet Explorer”子菜单中查看。

④ 为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 50M 及以上网络宽带。

（二）投标文件制作及上传说明

1.根据招标文件要求使用对应版本的投标文件制作工具。

2.制作生成投标文件时，确保分别生成CA证书加密的《标段名称(加密).WZTF》和《标段名称(不加密).nWZTF》两份电子文件，标段名称(不加密).nWZTF作为备用标书，以防CA证书标书损坏，作用类似于原现场开标的光盘。标段名称(加密).WZTF需在温州市公共资源电子交易平台上上传。

（三）开标过程注意事项

1.开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目。

2.开标过程中请重点关注不见面开标大厅互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3.项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。

4.在CA证书解密多次解密失败后，请及时进行反馈。

四、技术支持

1.若遇问题可联系工作人员，通过以下方式：

QQ：2328795508（请确保安装有最新版本的QQ软件，用于技术支持进行QQ远程协助）

电话：0577-88926890

邮箱：2328795508@qq.com

2.为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册和操作视频，可在本系统登录界面的操作手册页面进行下载、查看。

3.关于后续相关常见问题及注意事项，请及时关注温州市公共资源交易网

（http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/）。
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9.9 否决投标的情形

9.9.1凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上或在30分钟内投标人不参加询问核实或不予答复的除外），不得做出否决投标决定。

9.9.2 投标文件不符合以下要求的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：

①、第一信封资格审查

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）、具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的单位须提供安全生产许可证；

（2）投标人的资质证书有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定；

（3）投标人的信誉资格符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定；

（4）投标人的人员符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录5的规定；

（5）投标人如以联合体方式参与投标，提供有效的联合体协议书并符合招标文件要求；  

（6）投标人符合第二章“投标人须知前附表”第9.4款规定。

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。

②、第一信封初步评审

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨

a．投标函按招标文件规定填报了工期、投标保证金、拟委任的项目经理（或项目负责人）姓名及工程质量目标；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删改；

d．按照招标文件规定的格式、内容编制了承包人实施方案和项目管理机构相关图表；

e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人电子章、投标人的单位电子公章齐全，符合招标文件规定；

（3）投标人按照第二章“投标人须知”第3.4.1项规定的金额、形式、时间和账户提供了投标保证金；

（4）投标人提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明，签字盖章满足招标文件规定；

（5）投标文件未附有招标人不能接受的条件；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；

（7）投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；

（8）投标人未提供虚假资料；

（9）投标文件第一信封中未出现投标报价的内容。

（10）2024年7月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知前附表第9.3项处理。

(11)2022年7月1日以来，投标人或拟委任的项目经理（含施工负责人和设计负责人）在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，隐瞒不报的一经查实作否决投标处理，并视为投标人提供虚假材料，按投标人须知前附表第9.3项处理。
③、第二信封初步评审

（1）第二信封（报价说明）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整；

（2）第二信封（报价函）中法定代表人电子章、投标人的单位电子公章齐全，符合招标文件规定；

（3）在报价函上填写了投标总报价（包括大写金额和小写金额），投标总报价不高于招标人公布的最高投标限价，且报价唯一；

④、第二信封澄清

（1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价；

（2）修正后的最终投标报价超过最高投标限价。

⑤、评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（5）勘察设计费、安全生产费、保险费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。

⑥、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

⑦、投标文件按投标人须知前附表9.7“电子投标文件制作相关规定”的要求制作的。
⑧投标人按投标人须知前附表9.8“按不见面开标特别提醒” 的要求开标的。

⑨评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	9.10
	中标服务费
	本项目的招标代理费为4.8万元，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理单位，并由投标人综合考虑在投标报价中，不必单列此项费用内容。

	9.11
	特别说明
	1、项目业主（付款方）分别为温州市交通发展集团有限公司（温州绕城北线二期）、温州交发大桥有限公司 （温州大桥）、温州市交通发展集团有限公司绕城高速公路分公司（温州绕城北线一期）、温州绕城高速公路西南线有限公司（温州绕城西南线）、温州金丽温高速公路东延线有限公司（金丽温东延线）、浙江温州沈海高速公路有限公司（甬莞高速灵阁段、甬莞高速瑞苍段），代管单位温州市高速公路运营管理有限公司为本项目招标人，中标单位与以下单位及代管单位签订合同：

1）温州大桥中标单位与温州交发大桥有限公司、温州市高速公路运营管理有限公司签订合同；

2）温州绕城北线一期中标单位与温州市交通发展集团有限公司绕城高速公路分公司、温州市高速公路运营管理有限公司签订合同；

3）温州绕城北线二期中标单位与温州市交通发展集团有限公司、温州市高速公路运营管理有限公司签订合同；

4）温州绕城西南线中标单位与温州绕城高速公路西南线有限公司、温州市高速公路运营管理有限公司签订合同；

5）金丽温东延线中标单位与温州金丽温高速公路东延线有限公司、温州市高速公路运营管理有限公司签订合同；

6）甬莞高速灵阁段、甬莞高速瑞苍段中标单位分别与浙江温州沈海高速公路有限公司、温州市高速公路运营管理有限公司签订合同。

详见第四章合同条款及格式第三节合同附件格式


附录1 资格审查条件（资质最低条件）
	本次招标要求投标人须具备以下条件：

 投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照；

 投标人须同时具备以下①和②资质：①公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质；②具备工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（交通工程）专业甲级资质。
投标人具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的单位还须具备有效的安全生产许可证。

（4）本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

提供联合体协议书并明确联合体牵头人，联合体牵头人必须具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质，联合体牵头人及成员总数不得超过2个。


附录2  资格审查条件（财务最低条件）
	不要求


附录3  资格审查条件（业绩最低条件）
	以下业绩需同时满足：

施工业绩：自2020年7月1日至投标截止时间（以实际交工日期为准），完成过1个合同金额不低于1000万元的高速公路机电工程（需同时包含监控、通信、收费系统）施工业绩。（如联合体投标的，由联合体牵头人提供）；

设计业绩：自2020年7月1日至投标截止时间（以设计批复时间或专家审查通过意见时间为准），投标人承接过1个高速公路机电工程（需同时包含监控、通信、收费等系统）施工图设计业绩。（如联合体投标的，由负责设计工作的联合体成员提供）。
业绩证明材料：见投标人须知3.5.3项。


附录4  资格审查条件（信誉最低条件）
	1、不存在投标人须知第 1.4.3 项、第 1.4.4 项的情形；

2、自2022年7月1日以来，投标人及拟委任的项目经理（含施工负责人和设计负责人）无行贿犯罪行为。


注：投标人无须提供投标人及拟委任的项目经理（含施工负责人和设计负责人）有无行贿犯罪行为的证明文件。

附录5  资格审查条件（人员最低条件）
	人员
	数量
	资格要求

	项目经理（可兼任施工负责人）
	1
	（1）同时具有机电工程专业一级注册建造师证书，高级工程师及以上技术职称，并有在注册有效期内的（公路水运）的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类），拟委任的项目经理未在其他在建合同工程中任项目负责人或项目经理或设计施工总承包项目中的施工负责人。

（2）担任过高速公路机电工程的项目经理。（证明材料：中标通知书或合同或业主证明）

	设计负责人
	1
	（1）具有高级工程师及以上技术职称；

（2）担任过高速公路机电工程设计任务的项目负责人或高速公路项目机电工程分项负责人。（证明材料：中标通知书或合同或业主证明）

	技术负责人
	1
	具有机电相关专业高级及以上职称，并有在有效期内的（(公路水运）的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

	安全负责人
	1
	具有机电相关专业中级及以上职称；

持有注册安全工程师或有效期内的企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。


注：1、以上人员为投标人拟投入本项目的项目管理部主要管理人员的最低要求，投标人中标后，在签署合同协议书之前还应根据管理需要填报满足项目要求的其他专业人员以及拟投入的其他技术人员。

2、当发包人或监理人认为以上人员不能满足工程施工需要时，发包人或监理人有权要求承包人增加相应人员，直至满足施工需要。

3.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

4.拟委任项目经理或施工负责人是否有“在建合同工程”按以下原则认定：（1）.若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理或备选项目经理或设计施工总承包项目中施工负责人均视为有“在建合同工程”（2）.若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理或设计施工总承包项目中施工负责人视为有“在建合同工程”.（3）.该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理或设计施工总承包项目中施工负责人已经更换的，则现任项目经理或施工负责人视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理或施工负责人均视为有“在建合同工程”。项目负责人与项目经理为同一个意思。

5.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

6、应附上述表中人员在投标人所属社保机构出具的最近三个月（2025年5月1日以来）社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或提供其参加社保最近三个月（2025年5月1日以来）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。如果投标人系2025年5月1日以后新成立的企业可提供2025年5月1日以来任一时段的社保证明和企业营业执照复制件。

7、投标人提供的一级注册建造师证书，则一级注册建造师证书必须为电子证书，纸质注册证书无效。一级建造师电子注册证书的相关要求按《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号文件）执行。注：采用一级建造师电子证书的，在一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

8、附上述人员的职称证、执业资格证等复制件。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包相关资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“电子交易平台”，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以电子文件形式上传至“电子交易平台”供潜在投标人下载，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，以电子文件形式上传“电子交易平台”供潜在投标人自行下载。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”中以书面形式完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）报价清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人使用在招标公告指定的温州市公共资源交易中心上下载的投标书制作软件制作电子投标文件及打印书面文档，具体说明及相关评审规定详见投标人须知第10.2款要求，如果未按第10.2款的相关要求制作提供投标文件电子文档的可能会导致否决其投标。

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。
3.5.2 若投标人须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附①中标通知书或合同协议书、②工程竣工验收证书或质量证明文件（包括交通质量监督部门出具的质量鉴定报告，或质量等级证书，或业主出具的质量证明）等复制件；“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附①中标通知书或合同协议书、②设计通过审查的证明文件（施工图设计已审批的证明文件应为施工图设计批复文件的复制件，若该项目无施工图设计批复文件，则提供相应设计文件通过审查的会议纪要或专家组意见或发包人出具的设计文件已审查的证明文件）等复制件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附①中标通知书或合同协议书、②工程竣工验收证书或质量证明文件（包括交通质量监督部门出具的质量鉴定报告，或质量等级证书，或业主出具的质量证明）等复制件。①、②两者缺一不可，否则业绩不予认可，具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应符合投标人须知前附表的规定。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标人在投标截止时间上传至“电子交易平台”的电子投标文件为投标文件的正本。

3.7.5投标时无须提供纸质投标文件，但如招标人要求，中标人应按要求提供纸质投标文件副本，纸质投标文件应为电子投标文件的打印件，并加盖公章。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（第2.2.2项、2.3.1项规定延长投标截止时间的，指延长后的投标截止时间前），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2 递交投标文件方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标文件不予受理的情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在规定时间通过开标系统提出，招标人作出答复，并制作记录。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或者授权参与投标的代理人有近亲属关系的人员；

（3）投标人的工作人员或者退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性的人员；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或者刑事处罚的人员。

招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，招标结果在本章第7.2款规定的媒介公示后招标人将不另行通知所有未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。对招标文件、开标、评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议。
9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

        （项目名称）招标开标记录表

开标时间：   年     月     日     时      分

	序号
	投标人
	密封

情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	设计质量标准
	施工质量标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高限价
	


　　　

招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会（签字）：

                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                          

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	2.2 
	第一信封资格审查
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）、具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质的单位须提供安全生产许可证；

（2）投标人的资质证书有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定；

（3）投标人的信誉资格符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定；

（4）投标人的人员符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录5的规定；
（5）投标人如以联合体方式参与投标，提供有效的联合体协议书并符合招标文件要求；

（6）投标人符合第二章“投标人须知前附表”第9.4款规定。

	2.3 
	第一信封初步评审
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了工期、投标保证金、拟委任的项目经理（或项目负责人）姓名及工程质量目标；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删改；

d．按照招标文件规定的格式、内容编制了承包人实施方案；

e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人电子章、投标人的单位电子公章齐全，符合招标文件规定；

（3）投标人按照第二章“投标人须知”第3.4.1项规定的金额、形式、时间和账户提供了投标保证金；

（4）投标人提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明，签字盖章满足招标文件规定；

（5）投标文件未附有招标人不能接受的条件；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；

（7）投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；

（8）投标人未提供虚假资料；

（9）投标文件第一信封中未出现投标报价的内容。


                                                             续上表

	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	2.5 
	第一信封详细评审(施工组织设计)
	评审因素

评分值

（1）投标文件第一卷（商务文件）：

10分

a.资信评分

8分

b.投标人业绩

2分

（2）投标文件第二卷（技术文件）：

15分

c. 对招标项目的总体设计思路
3分

d. 针对本招标项目难点、痛点的解决方案的合理性
3分

e. 后续服务的安排及保证措施
3分

f. 总体施工组织布置及规划
3分

g. 安全生产措施
3分

评分时，（1）投标文件（商务文件）由评委统一打分，（2）投标文件（技术文件）由评标委员会各成员独立打分并署名。打分值保留一位小数，计算结果保留二位小数。所有评委有效评分中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为第一信封（商务及技术文件）的最终得分（保留两位小数）。投标人未提供上述a--g项相关内容资料的，相应评审项按0分计。

	2.7
	第二信封初步评审
	（1）
第二信封（报价说明）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整；

（2）第二信封（报价函）中法定代表人电子章、投标人的单位电子公章齐全，符合招标文件规定；

（3）
在报价函上填写了投标总报价（包括大写金额和小写金额），投标总报价不高于招标人公布的最高投标限价，且报价唯一；

	2.9
	第二信封澄清
	第二信封澄清过程中，发生以下任一情形的，作否决投标处理：

（1）投标人拒绝确认算术性修正后的报价；

（2）修正后的最终投标报价超过最高投标限价。

	2.10
	第二信封详细评审
	评审因素

评分值

（3）投标文件第二信封（报价清单）：

75分
h.投标价 

75分



	2.12
	评标结果
	推荐的中标候选人的人数为 1 名 


第一信封详细评审、第二信封详细评审

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	第一信封详细评审(施工组织设计)

	a.
	资信评分
	0~8
分
	1.企业能力及资信(描述：1.负责设计工作的投标人(如联合体投标的，则为负责设计工作的联合体成员)根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标截止时间有效的信用评价结果为准）中的浙江省交通运输厅的公路设计企业信用评价结果为AA级的，得1分；【提供网页截图】

2.负责施工工作的投标人(如联合体投标的，则为负责施工工作的联合体成员)根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标截止时间有效的信用评价结果为准）中的浙江省交通运输厅的公路施工企业信用评价结果为AA级的，得1分。【提供网页截图】

3.投标人具有软件成熟度CMMI5级认证证书的得1分。

4.投标人具有ITSS（信息技术服务运行维护标准）三级（含）以上认证证书的得1分。

5.投标人具有信息系统集成及服务资质一级的得1分。

6.投标人具有五星级售后服务认证证书（认证范围包含公路交通机电）得1分。【须同时提供证书和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网页截图】
7.投标人（如联合体投标的，由负责施工工作的联合体牵头人提供）配置的登高车辆，属于投标人自有车辆，且登高高度不小于15米，每提供一辆自有登高车的得0.5分（以车辆行驶证为准），最多得1分。
8.投标人（如联合体投标的，由负责施工工作的联合体牵头人提供）配置的团队人员中含高级网络信息安全工程师的得0.5分。

9、投标人（如联合体投标的，由负责施工工作的联合体牵头人提供）配置的团队人员中含ITSS服务工程师的得0.5分。

	b.
	投标人业绩
	0~2分
	1、施工业绩(描述：除满足资审条件（业绩最低要求）外，①施工合同中内容包含智慧云收费业绩(描述：自2020年7月1日起（以交工日期为准），提供1个上述业绩，加0.5分，最多0.5分。（如联合体投标的，由负责施工工作的联合体牵头人提供）。②施工合同中内容包含拥堵智能监测业绩(描述：自2020年7月1日起（以交工日期为准），提供1个上述业绩，加0.5分，最多0.5分。（如联合体投标的，由负责施工工作的联合体牵头人提供）。
【业绩证明材料：同资格条件业绩要求】（分值：1分；)
设计业绩(描述：除满足资审条件（业绩最低要求）外，①设计合同中内容包含智慧收费业绩(描述：自2020年7月1日起（以设计批复时间或专家审查通过意见时间为准），提供1个上述业绩，加0.5分，最多0.5分。（如联合体投标的，由负责设计工作的联合体成员提供）。

②设计合同中内容包含拥堵智能监测业绩(描述：自2020年7月1日起（以设计批复时间或专家审查通过意见时间为准），提供1个上述业绩，加0.5分，最多0.5分。（如联合体投标的，由负责设计工作的联合体成员提供）。
【业绩证明材料：同资格条件业绩要求】（分值：1分；)

	c.
	对招标项目的总体设计思路
	1.8~3
分
	有关总体设计思路（结合项目实际情况），理解程度基本符合的，分较好（2.7分～3分）、一般（2.3分～2.6分）、较差（1.8分～2.2分）三个档次酌情打分。不提供此项内容不得分。（分值：3分；）

	d.
	针对本招标项目难点、痛点的解决方案的合理性
	1.8~3
分
	对本项目的特点、重点、难点等理解程度及解决方案基本符合的分较好（2.7分～3分）、一般（2.3分～2.6分）、较差（1.8分～2.2分）三个档次酌情打分。不提供此项内容不得分。（分值：3分；）

	e.
	后续服务的安排及保证措施
	1.8~3

分
	有关投标人的后续服务安排及保证措施（例如人员长期驻点、驻点人员配置、设备保障等），分较好（2.7分～3分）、一般（2.3分～2.6分）、较差（1.8分～2.2分）三个档次酌情打分。不提供此项内容不得分。（分值：3分；）

	f.
	总体施工组织布置及规划
	1.8~3
分
	由评标委员会根据投标人总体施工组织布置、规划及工期保障、质量保证措施的合理性、针对性、可行性，分较好（2.7分～3分）、一般（2.3分～2.6分）、较差（1.8分～2.2分）三个档次酌情打分。不提供此项内容不得分。（分值：3分；)

	g.
	安全生产措施
	1.8~3
分
	由评标委员会结合本项目边施工边通车特点，所采取的交通组织方案、安全生产标准化、文明标准化平安工地、安全保障体系与措施、质量保障体系与措施、项目进度保证体系和措施，项目风险预测与防范、安全应急预案等方面酌情打分（投标人（若为联合体投标，应为联合体牵头单位）可提供以往所取得的相关荣誉、奖项、证书等相关资料用以佐证，如：投标人作为机电工程施工单位实施完成的高速公路机电工程项目取得过交通建设工程平安工地省级及以上示范施工合同、安全生产标准化建设等级证书等类似证明材料），分较好（2.7分～3分）、一般（2.3分～2.6分）、较差（1.8分～2.2分）三个档次酌情打分。不提供此项内容不得分。(分值：3分；)

	第二信封详细评审

	h.
	投标价
	75分
	评标基准价的计算：
评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
（1）评标价的确定：
评标价=投标函的文字报价
（2） 评标基准价按以下公式计算
C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：
C为评标基准价
A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投标人须知前附表3.2.8项规定）；
K为复合系数（开标时从0.30、0.35、0.40三值中随机抽取一个值）；i为下浮系数（开标时从 2、2.5、3 三个连续值中随机抽取一个值）。
B值：
所有通过第一个信封评审及第二个信封初步评审的投标人评标价，根据下述区段计算区段平均值（区段内各投标人评标价的算术平均值），再将计算得出的区段平均值进行加权平均，得出的投标人评标价二次平均值即为B值。
区段
区段平均值
二次平均值
A*0.97<投标人评标价≤A 
A1
B 为 A1～A3 的加权平均值（A1权重为0.3、A2权重为1.0、A3权重为0.1）。若某区段无投标人评标价，则该区段不计区段平均值。
A*0.80<投标人评标价≤A*0.97 
A2
投标人评标价≤A*0.80 
A3


	
	
	
	投标价得分计算公式为（计算结果保留两位小数）：

（1）如果投标人的投标价＞评标基准价，则投标价得分 

=F-(投标人投标价-评标基准价)/评标基准价×100×E1；

（2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分 

=F+(投标人投标价-评标基准价)/评标基准价×100×E2；

其中：F=75；E1=0.35；E2=0.25。


续上表

	需要补充的其他内容：  

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	总则
	本款后补充：

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上或在30分钟内投标人不参加询问核实或不予答复的除外），不得做出否决投标决定。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，且经三分之二及以上评委认定其投标文件作否决投标处理。

	2.5
	第一信封详细评审
	评标办法第2.5款细化为：

2.5 第一信封详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行详细评审。投标文件第一信封（商务文件）由评标委员会统一打分并署名；投标文件第一信封（技术文件）由评标委员会各成员独立打分并署名。打分值保留一位小数，计算结果保留二位小数。所有评委有效评分中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为第一信封（商务及技术文件）的最终得分（保留两位小数）。

	2.11
	评标排序
	评标办法2.11 款细化为：

2.11 评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终得分相同时，则投标文件第一信封（商务和技术文件）得分较高的优先。如投标文件第一信封（商务和技术文件）得分也相同时，以投标价较低者优先，如投标价也相同时，以开标记录表上排序较前的优先。经评审有效投标文件少于三家，以致于明显缺乏竞争的，经三分之二及以上评委认定，评标委员会可决定本次招标无效。

评标委员会经评审，认为所有投标都不满足招标文件要求的，可以否决所有投标，招标人应当重新招标。

	2.12
	评标结果
	评标办法2.12 款细化为：

2.12 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提出书面评标报告。同时评标委员会对综合得分排名前3名的投标人进行以下四项查询：

（a）自2022年7月1日以来，投标人或其法定代表人、其拟派参加投标的项目负责人（含施工负责人和设计负责人）无行贿犯罪行为（以中国裁判文书网查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准）。

（b）投标人在投标截止时间前没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结需提供法院结案的有关法律文书）。

（c）未被市场监督部门在全国企业信息公示系统中列入严重违法企业名单的。

（d）未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的。

若通过上述实质性查询要求的，则推荐为中标候选人；如未通过上述实质性查询要求的，按否决投标处理。其余投标人按总分排名从高到低的顺序进行递补查询，通过检查的则推荐为中标候选人。
评标报告应包括以下内容：

（1）评标工作回顾；

（2）评标委员会组成情况；

（3）否决投标情况说明；

（4）澄清、说明事项纪要；

（5）综合评价后的投标人排序；

（6）评标结果和推荐的中标候选人；

（7）附表。


1.总则

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

2.评标程序和评审标准

2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1 第一信封资格审查；

第一信封初步评审；

第一信封澄清（如果需要）；

第一信封详细评审。

2.1.2 第二信封初步评审；

第二信封算术性修正；

第二信封澄清（如果需要）；

第二信封详细评审。

2.1.3 综合评价，推荐中标候选人。

2.1.4 编写评标报告。

2.2 第一信封资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

2.3 第一信封初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.4 第一信封澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5 第一信封详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

2.6 第二信封开标

第一信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价清单）进行开标。

第一信封（商务文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一信封（商务文件）评审的投标文件第二信封（报价清单）进行开标。

2.7 第二信封初步评审

评标委员会对通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价清单）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.8 第二信封算术性修正

2.8.1评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理，并没收其投标保证金。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（5）勘察设计费、安全生产费、保险费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。

2.9 第二信封澄清

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作否决投标处理，同时没收其投标担保。修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标价得分的计算。
修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

2.10 第二信封详细评审

计算所有通过第二信封（报价清单）初步评审以及算术性修正后的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

2.11 评标排序

评标委员会应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务技术得分与投标价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终得分相同时，则投标文件第一信封（商务及技术文件）得分较高的优先。

2.12 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第 11.1 款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第 18.1 款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第 18.9 款约定进行的试验。

1.1.4.11 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第 15 条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、设计质量责任合同、施工工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）投标函、报价函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）经审定的已标价工程量清单；

（8）经评审通过的施工图
（9）经审定的施工项目专用技术规范；

（10）通用技术规范（《公路工程标准施工招标文件》（下册）技术规范）；

（11）已标价的价格清单；
（12）实施性的承包人实施方案；

（12）经评审通过的初步设计图纸；

（13）承包人建议书；
（14）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2 发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第 15 条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的 48 小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，监理人在 24 小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施方案，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后 7 天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理 2 天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第 4.5 款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过 3 天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过 3 天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第 15 条或第 16.2 款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第 15 条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 15 条、第 1.13 款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 18.3 款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第 5.3 款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第 1.13 款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。

监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。

承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前 7 天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第 18.3 款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 4.12.2 项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第 9.3 款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第 6.2 款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1 暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停工作指示后 56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第 15 条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第 12.2.1 项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第 12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第 13.4.1 项或第 13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3 款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第 3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第 15.2 款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第 15.6 款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。

发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.3.2 项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约

定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第 17.3.4 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……Fn---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第 17.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第 17.1 款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验 

18.1.1 承包人按照第 5.5 款和第 5.6 款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2 承包人应提前 21 天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14 天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后 28 天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28 天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的 28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包人按照第 5.6 款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和

专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定

或确定。发生争议时，按第 24 条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.3 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或

确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第 6.3 款或第 7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第 6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第 22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第 22.1.3 项、第 22.1.4 项、第 22.1.5 项约定处理。

（3）承包人发生除第 22.1.1（6）目和第 22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后 28 天内，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 12.2.1 项约定暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。

承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 28 天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节  项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	招 标 人：温州市高速公路运营管理有限公司

地    址：温州龙湾区甬江路100号

邮政编码：325000

	2
	1.1.2.6
	监理人：

地  址：                       邮政编码：

	3
	5.3.3
	承包人应在收到发包人（或发包人委托的设计咨询单位或主管部门）提出的施工图设计文件修改意见后 7 天内，完成对施工图设计文件的修改。

	4
	5.5.1
	竣工资料的份数：每个路段6份   

	5
	6.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否

	6
	7.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否

	7
	9.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同协议书后 7 天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后 14 天内

	8
	11.5
	逾期交工违约金： 10000元∕天

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：  5 %签约合同价

	10
	11.6
	提前完工的奖金：  /  元∕天

	11
	11.6
	提前完工的奖金限额：  /  %签约合同价

	12
	13.1.1
	工程质量目标：

（1）设计质量要求：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求，承包人应按要求一次性提交施工图设计文件给发包人审查，并按照审查意见进行修改完善，对提交的设计文件的质量负责。

（2）施工质量要求：工程竣（交）工验收质量评定：合格

	13
	16.1
	本项目不因物价波动引起的价格调整


续上表

	序号
	条目号
	信息或数据

	14
	17.2.1
	开工预付款金额：签约合同价10% 。

	15
	17.2.1
	材料预付款比例：本项目不适用。

	16
	17.3.3
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：每个路段4份

	17
	17.3.4（1）
	进度付款证书最低限额：本项目不适用

	18
	17.3.4（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内(含六个月)

短期贷款基准利率(不计复利)。

	19
	17.4.1
	质量保证金百分比：本项目质保金为项目结算审核价的 2.5 %。

	20
	17.4.1
	质量保证金限额：结算审核价的 2.5％。

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：每个路段6份

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：每个路段6份

	23
	18.2
	竣工资料的份数：每个路段6份

	24
	18.6.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：是

	26
	19.7
	缺陷责任期 24 个月（自发包人颁发交工验收证书中注明的时间

开始计算），保修期除主要关键设备为 60 个月外，其他同缺陷责任期。

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：  3 ‰  

	28
	20.4.2
	安全生产责任险（含第三方责任险）保险费率：2‰  

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：  向招标人所在地的人民法院提起诉讼  

	
	
	


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，招标人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容，本项目合同条款适用于所涉及路段。

1．一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
本项补充第 1.1.1.10 目：
1.1.1.10 已标价价格清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其 他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的价格清单，包括价格清单说明、投标报价说明、计量与 支付说明、价格清单各项表格及初步设计工程量清单表格。
本项补充第 1.1.1.11 目：
1.1.1.11  补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的 对招标文件所作的补充、澄清、修改文件。

本项补充第 1.1.1.12 目：
1.1.1.12 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，包括勘察设计所依据的标准和规范 、施工通用技术规范、施工项目专用技术规范等，是合同文件的组成部分。

本项补充第1.1.1.13目：
1.1.1.13工程量清单：指承包人以批准的施工图为基础的，并结合技术规范编制的本项目施工工程量清单。

本项补充第1.1.1.14目：
1.1.1.14 已标价工程量清单：指承包人根据投标报价、已标价价格清单、技术规范、市场价格及相关计价依据，对工程量清单中的各项工程数量标注具体价格后的清单。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 目细化为：
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款数据表中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人，且 负责本项目的建设管理和招标采购事宜。
1.1.2.4 目细化为：
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。项目经理应负责项目 总协调、统筹等工作。本项目项目经理与负责施工工作的施工负责人为同一人。
1.1.2.9 目细化为：
1.1.2.9 监理人：待定。
本项补充第 1.1.2.10~1.1.2.14 目：

1.1.2.10 项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总 负责人。
1.1.2.11 设计咨询审查单位：指受发包人委托(或通过招标确定) 的第三方单位，对施工图 设计实施咨询审查、施工阶段实施设计咨询的法人或其他组织，包括但不限于初步设计单位、施工 图设计咨询单位、施工阶段设计咨询单位。
1.1.2.12 供货商：指为工程提供一般设备、材料的经营单位。
1.1.2.13 制造商：指直接为工程制造设备、材料的生产企业。
1.1.2.14 代理商：指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位或企业。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.10 目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第 1.1.3.11 目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便 道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
本项补充第 1.1.3.12~第 1.1.3.17 目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的 若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的 若干个工程。
1.1.3.14 单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.3.15 调试：指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的，在准备 合同工程的完工测试及验收前的测试、检验与运行等工作。一旦调试完毕，承包人即可提交完工验 收书面申请。
1.1.3.16 机械完工：指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检(试) 验合格的 阶段，以签发机械完工证书为标志。
1.1.3.17 试运行：指工程在机械完工后，对工程进行运行考核的阶段，试运行时间本项目为 6 个月。
1.1.4 日期、检验和竣工
第 1.1.4.9 目细化为：
竣工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一 词具有相同含义。
本项补充 1.1.4.12~1.1.4.15 目：

1.1.4.12  交工：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词 具有相同含义。
1.1.4.13  交工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣 工验收”一词具有相同含义。
1.1.4.14  交工验收证书：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条 款中“工程接收证书”一词具有相同含义。
1.1.4.15 试运行期：试运行期指从机械完工证书上写明的试运行开始之日算起至承包人提交 交工验收书面申请的日期止。
1.1.5 合同价格和费用
第 1.1.5.1 细化为
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂 列金额的合同总金额；有效合同价：指不包括暂列金额的合同金额。
第 1.1.5.4 细化为：
1.1.5.4 暂列金额：指承包人在价格清单中按招标文件的规定填报金额，但由发包人结合工程 具体情况，按实计量全部或部分地使用，或者根本不予动用的部分，本项目不适用。
1.1.6 其他
本项补充第 1.1.6.4~1.1.6.7 目：

1.1.6.4  转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或 以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.5  专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担 承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工 程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.6  劳务合作：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务合作合同，由劳务企 业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产 安全的施工行为。
1.1.6.7  雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组 织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.4 合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
(1) 合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、设计质量责任合同、施工工程 质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；
(3)投标函、报价函及投标函附录；
(4)专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；
(5)通用合同条款；
(6)发包人要求(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；
(7)已标价的价格清单；
(8)经审定的施工项目专用技术规范；
(9)通用技术规范(《公路工程标准施工招标文件》(下册)技术规范)；
(10)经评审通过的施工图；
(11)已标价的施工图工程量清单；
(12)实施性的承包人实施方案；
(13)经评审通过的初步设计图纸；
(14)其他合同文件。
1.5 合同协议书
本款补充：
在合同协议书签订并生效之前，投标函、报价函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6 文件的提供和照管
第 1.6.1 项约定为：
1.6.1 承包人文件的提供
施工图经评审通过后，设计文件的提供的数量：每个路段纸质版 8 套(含施工图预算) ，电子版 2 套( U 盘) ，其中文字部分采用WORD 格式，图表采用PDF 格式。同时完成施工项目专用技术规范的编 制并通过审查，需提供的数量：纸质版 8 套，电子版 2 套(U 盘)。
第 1.6.2 项约定为：
1.6.2 发包人提供的文件
在签订合同后 7 天内提供第六章规定的相关资料 2 份。
1.7 联络
第 1.7.2 项约定为：
1.7.2  第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和 决定等来往函件，均应在函件发出 24 小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.9 严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权 利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响 了发包人或监理人或设计咨询或造价咨询等单位的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的 额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发 包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的 承包。
1.13 发包人要求中的错误
本款选用发包人要求中的错误(A)
2．发包人义务
2.7 其他义务

第 2.7 款细化为：
(1)发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的技术情况和技术要求，确定合理的工作周 期。
(2)发包人不应对承包人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程强制性标准规定的要求。
(3)发包人应向承包人提供开展设计、施工工作所需要的经评审通过的全部初步设计文件、资 料及附件，有关系的协议、文件等。
(4)发包人应组织专家或委托咨询单位对承包人提供的设计文件等进行审查。对承包人在贯彻 落实审查意见时提出的有关问题应及时予以解答。但并不免除承包人根据本合同规定应负的责任。

3．监理人
3.1 监理人的职责和权力
第 3.1.1 项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(1)根据第 4.3 款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作，本条款不合适用；
(2)根据第 11.1 款、第 12.1 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
(3)决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；
(4)审查批准技术规范或设计的变更；
(5)根据第 15.3 款发出的变更指示，所有涉及本项目的变更指示；
(6)确定第 15.3 款下变更工作的单价；
(7)按照第 15.4 款决定有关暂列金额的使用；
(8)确定第 23.1 款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动 ，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行， 由此造成的费用增加由监理人按第 3.5 款商定或确定。
3.5 商定或确定
第 3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和(或) 工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则应征 得发包人的同意。
4．承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.4  对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责。
第 4.1.4 项补充：
承包人应严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文以及有关公路工程建设的法律 、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求，完成本项目合同的设计、施工工作。
4.1.8  为他人提供方便
本项细化为：
承包人应按监理人的指示为他人(包括发包人、发包人委托的第三方等) 在施工场地或附近实 施与工程有关的其他各项工作提供可能的便利条件(如交通等) ，提供有关条件可能发生的费用， 视为包含在投标总报价中，不单独计量与支付。
4.1.9 工程的维护和照管 本项细化为：
(1)交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
(2)在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或用于本工程材料、设备等发生损失或损害， 除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第 19 条规定而实 施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务

本项细化为：
(1)坐标复验和放线。承包人有义务在现场与发包人共同复验基准坐标资料(含基准控制点、 基准控制标高和基准坐标控制线) 。承包人按发包人提供的基准坐标资料，对工程、单项工程、施 工部位放线，并对放线的准确性负责。承包人有义务提出并纠正发包人提供的基准坐标资料中的差 错。
(2)协助发包人办理开工等批准手续。承包人在工程开工 20 天前，通知发包人向有关部门办理 须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。发包人 需要时，承包人有义务提供协助。
(3)施工组织设计。承包人在施工开工 15 天前或约定的其他时间内，向发包人提交总体施工组 织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人 提出的合理建议和要求，承包人自费修改完善。
(4)提交临时占地资料。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续， 承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括机械设备停放场、材料堆放场地等。承包人应提出具体计划报监理人同意， 并报发包人备案，并履行国土、环保、水保、林业等相关职能部门的报批、备案程序后，方可开展 施工。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协 调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。临时占地的 租地费用实行总额包干，计入价格清单中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对 临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，或承包人未在要求的期限内完成，在发包 人发出通知后的 7 天内未及时响应，则发包人可直接委托第三方对其恢复并通知承包人，所发生的 费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
(5)承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所 发生的料场使用费、资源费、资源税及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租 用手续及解决使用过程中的有关问题。
发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。
(6) 发包人应严格执行《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》(人社部发〔2021 〕53 号) 、交通运输部《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》( 交公路规〔2020〕5 号) 、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》 
(浙交〔2018〕241 号) 、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》(浙建〔2020〕7
号) 、浙人社发〔2022〕13 号浙江省人力资源和社会保障厅等 8 部门关于印发《浙江省工程建设 领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实 施细则》(浙人社发〔2022〕14 号)， 将应支付工程款中的人工费单独拔付到承包人项目所在地开设的农民工工资(劳务费) 专用账户。
发包人将按照合同约定的比例，将应支付工程款中的人工费单独拔付到承包人项目所在地开设 的农民工工资(劳务费) 专用账户。人工费比例为：不低于 5％，施工过程中发包人根据标段每月 工人数量及专用账户资金情况，有权调整该比例。
(7)项目审计(含跟踪审计)、稽查和检查等的配合
a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合、服从； 

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人应予以积极配合开展各项工作；
c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交(竣) 工验收和项目后评价报告等，承包 人应配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包 人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料 场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变 更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换 不符合要求的料场，承包人必须接受。
(8)与第三方检测、监控、科研等单位的配合
a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。
b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研等实施方案和流程，配合 工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
c.施工检测、监控、科研等过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、 材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研等工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控、科研等资料的总结与分析工作。
(9) 高速公路的维护通行、交通组织、施工维护和管理
承包人在施工过程中，必须统筹考虑施工组织和交通组织的关系，必须采取一切措施减少对车 辆通行的影响，做到通车、施工两不误，确保既有营运高速公路的通行安全。承包人交通组织工作 包括但不限于：根据交通组织专项设计，结合工程现场实际情况，编制实施性交通组织方案、各项 保证车辆通行和安全生产应急预案，组织交警、路政等部门对方案进行评审，并及时办理报批手续 ；做好标段范围内的临时中断交通、占用车道、借道通行等需采取的临时交通管制措施；按要求设置各种标志、标牌、标线、临时隔离及防护等措施；配备足够的人员、设施设备；做好与交警、路 政、地方等各部门的协调沟通，并承担全部费用。
施工方案和措施应包括：
a.承包人应牢固树立“通行第一、施工第二、大局为重”的理念，当施工与通行相冲突时，应 当无条件服从有关主管部门对车辆通行的要求；
b.成立由项目经理为组长的维护、管理组织领导小组，同时安排专人，作为负责正常道路维护 和交通管理工作；
c.落实交通组织及施工等各项措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度 ，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆 平稳通过；
d.承包人应配备完善的交通管制、交通分流和各种诱导标志，指定专人维护交通管理和秩序， 因施工导致交通严重堵塞，应当视情调整施工组织，必要时应当开放隔离区域至疏通车辆后再行恢 复施工；
e.承包人必须为高速公路上的施工路段配备交通组织管理员，实行 24 小时执勤，加强与地方 交警、路政等部门的联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。服从交警、路 政等部门对现场作业秩序和安全组织措施的监督管理，保证现场各项安全防护措施始终处于良好工 作状态，不得随意撤除或者改变安全设施的位置。交通组织管理员对辖区临时安全设施巡查维护频 率每天不少于 6 次，遇特殊情况须加密维护次数，增加维护力量。在高速公路施工布控区内作业的 人员必须统一穿戴反光衣和安全帽；严禁作业人员在施工布控区外活动、横穿路面、拦截和搭乘过 往车辆等行为；
f.为切实加强重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好节日期 间交通组织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，同时必要时应无偿 提供人力、设备以及材料等方面的支持配合；
g.承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的警卫、防护等各项任务或者其 它重要任务(处理群体性事件、抢险救灾、运送国家重要战略物资等) 时，服从发包人和上级部门 的安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合；
h.承包人设置的标志标牌、临时防护设施要充分考虑到雨、雾、夜间等气候条件下的使用功能 ，临时防护设施(标志) 必须符合规范《道路交通标志标线 GB5768-2009》、《公路临时性交通标 志技术条件 JTT429-2000》及设计文件的要求；
i.施工路段发生特大交通事故或发生危险物品车辆交通事故及有必要停止施工的紧急情况时， 必须暂停施工，并根据交通组织需要开放隔离施工布控区，至现场清理完毕后方可恢复施工。
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏或污染现有地方道路及分流道路，影响交通 安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应 由承包人承担一切责任和费用。
发包人和上级交通主管部门另行制定的各项交通组织规定，承包人必须遵照执行。
以上各项承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。 违反本目规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。
(10)几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施 ，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已 包括在投标价之中，发包人不另行支付。
(11)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合 同或与本工程有关的详细资料。
承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴广告 ，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
(12)承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守 《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。

(13)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如(不限于) ：河道清理、渣土清运、临时用 地的复耕复绿、临时工程的清除、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。 如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的 全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
(15)对于设计优化，承包人应按发包人、监理人或设计咨询单位的要求提供计算书。

(16)承包人在合同过程中，还应执行发包人制定的与本项目有关的管理办法及制度。

(17)承包人在项目施工过程中，应做好渣土处置工作，必须遵守项目所在地地方的相关规定。
4.3 分包和不得转包

第 4.3.2 项细化为：
4.3.2 本项目不允许分包。
4.4 联合体
本款补充第 4.4.4~4.4.6 项：
4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的人员的组成与结构不得变动。
4.4.5 联合体牵头人及成员方应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有 关资料与竣工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。
4.4.6 在本项目实施过程中，发包人或监理人仅对联合体成员方发出指示，联合体成员方负责 所有承包人文件(包括设计文件)的上报，联合体牵头人负责联合体成员内部的管理和协调。
4.5 承包人项目经理
补充第 4.5.5 项：
4.5.5 承包人应在设计施工总承包合同协议书签订后 14 天内，为本合同实施设立一个总的项 目经理部，负责本项目的管理工作，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构， 承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。如承包人委派项目经理未担任承包人领导 班子成员职务的，承包人领导班子成员不少于 1 人每月须来项目经理部指导、协调工作一次。
4.6 承包人人员的管理
第 4.6.3 项补充：
承包人的设计人员应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经发包人批准，上述人员 不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等资质和经历的人 员替换。
第 4.6.5 项约定为：
4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了设计和施工的各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度 计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄 送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费 用和(或)工期延误由承包人承担。
承包人的所有管理、施工人员(包括分包队伍) 需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服 ，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

项目经理、项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工 地天数应大于 22 天(特殊情况经监理人批准报发包人同意例外)。
除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系(需提供相 关部门或单位的证明材料) 等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承 包人不得提出更换项目经理、项目总工、设计负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同 意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理、项目总工、设计负责人和其他主要管理人员和技术人员进行有效管理 。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理、项目总工、设计负 责人和其他主要管理人员和技术人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新 的项目经理、项目总工、设计负责人和其他主要管理人员和技术人员。承包人的施工班组必须经监 理人、发包人考核同意后方能进场。
4.8 保障承包人人员的合法权益
第 4.8.3 项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工 现场的传染病检查、控制、报告。
一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消 灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫 生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。
4.10 承包人现场查勘
第 4.10.1 项细化为：
4.10.1  发包人提供的本合同工程初步设计所涉及的现场地形等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人 据此做出的判断和决策承担任何责任。
4.11 不可预见的困难和费用
本款选用不可预见的困难和费用(B)。
4.12 进度计划
4.12.1  合同进度计划
本款补充：
承包人向监理人报送实施性的承包人实施方案(包括施工进度计划和施工方案说明) 的期限： 施工图审查通过后 7 天之内。
监理人应在 7 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计 完成的工作量和形象进度。
承包人编制施工方案的内容应包括(但不限于)：
(1)总体施工组织布置及规划
(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
(3)工期保证体系及保证措施(重点考虑本项目节点和关键性工程的总体施工计划安排和工期 保证措施)
(4)工程质量管理体系及保证措施
(5)安全生产管理体系及保证措施
(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施
(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施
(8)项目风险预测与防范，事故应急预案
(9)其他应说明的事项以及相应的图表。
4.12.2 合同进度计划的修订 本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后 的当月 25 日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 7 天内。
补充第 4.12.3、4.12.4 项：
4.12.3  工程实施过程中，承包人应根据总体计划和监理工程师的指示与要求，及时提交月度 施工计划，经监理工程师批准后执行。如果这些计划引起总体计划的必要调整和变动时，承包人应 连同修订的总体计划一并提交。修订的总体计划应保证合同规定的总工期不变。
4.12.4  合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后 14 天之内，按发包人要求，向监理人提交 2 份按合同规定承 包人有权得到支付的详细的合同用款计划，以备监理人查阅。
4.13 质量保证
补充第 4.13.4 项：
4.13.4 工程质量验收按《公路工程质量检验评定标准》、通过审查的施工项目专用技术规范 及有关检验评定标准执行。本项目设计要求的质量标准：满足行业规范标准；施工要求的质量标准 ：标段工程竣(交)验收质量评定合格；
承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关 加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重 视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按 22.1 款规定进行违约处理。
补充第 4.14 款：
4.14 投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价价格清单中 开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包 人的全部义务(包括施工图设计、施工作业、提供货物、材料、设备、服务的义务)以及为实施和完 成本合同工程及其缺陷修复、保修期保修责任所必需的一切工作和条件。
5．设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.2 法律和标准的变化
第 5.1.2 项补充：
在工程实施过程中，如果本项目的设计所引用的技术标准或规范有所修改或新颁，应由发包人 决定是否采用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范 所增加设计工作的费用由承包人承担。
补充第 5.1.3 项~第 5.1.5 项：
5.1.3 承包人的勘察职责和义务
(1)承包人在勘察过程中，应接受发包人或发包人委托的设计咨询审查单位或监理人对其工作 的监督，承包人应无条件配合并向监理人提供其所需的资料。
(2)承包人在勘察过程中所发生的临时便道、便桥、临时电力、临时用水、砍伐树木、果树、 农作物损失等均由承包人自行解决，费用含在相关报价中，发包人不另行单独支付，在勘察过程中 所造成的一切损失需予以补偿的，均由承包人承担。
(3)承包人应严格按《公路工程地质勘察规范》进行工程地质和水文地质的内、外业工作，并 执行交通运输部《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》(交公路发﹝ 2011 ﹞ 504 号) 的 相关规定。具体如下：
承包人应根据相关技术标准规范的要求，针对项目区域地形地质特点及工程建设需要，提出外 业勘察特别是地质勘察的工作量、勘察重点，编制外业勘测与地质勘察指导书，并报发包人批准。经批准的指导书，发包人需报交通运输主管部门备案，以便发包人、交通运输主管部门监督检查， 确保外业勘察工作保质、保量、规范进行。凡是由于承包人未完成地质勘察指导书所确定的工作量 而引发重大、较大设计变更的，发包人设计变更工程量不予确认，并追究承包人的责任。

外业勘察验收工作是开展设计工作的基本要求和条件。发包人将会同交通运输主管部门，组织 有关单位和专家进行外业勘察验收，特别是地质勘察专项验收工作。凡是勘察工作量没有完成、深 度不足的，不得组织验收，验收不合格的不得开展内业设计工作。
(4)承包人应编制工程测量、工程地质、水文地质、地震地质、河流水文、气象气候等有关测 探任务书，确定勘察手段、方法、数量，提出科研、试验、环境研究计划安排，由发包人委托的设 计咨询审查单位或监理人审查后报发包人备案，开展工作。
(6)承包人应接受发包人或发包人委托的设计咨询审查单位或监理人对其工作进行全面审查， 但不能因此而免除承包人根据合同规定应负的任何责任和义务。
a、发包人或其委托的设计咨询审查单位或监理人将派出技术人员进行定期或不定期开展勘察 外业、内业、音像资料记录及作业安全的检查和监督，承包人应对检查工作认真对待，杜绝弄虚作 假。承包人应根据勘察进度及时提供勘察设计成果(含电子图) 供发包人或其委托的设计咨询审查 单位或监理人检查、使用。若发包人或其委托的设计咨询审查单位或监理人检查结果与承包人提交 的成果偏差较大或成果精度不能满足相关技术规范要求的，承包人应无条件重新勘察。

(7)承包人应加强公路用地范围内附着物的勘察工作，应在提供的平面图上给出最新的地质、 地貌现状，做到准确无误。《公路用地图及拆迁资料》上均应明确标示地物点、范围和实际形状。 如：光电缆、管线等；承包人使用提供的地形图应采用最新的测绘出版局出版的图，提供的用地图 应满足国土资源部门的有关报送要求，承包人应对取、弃土场提出具体意见并提供用地图，取、弃 土用地也应严格执行国家耕地保护的有关土地政策，避免乱占、乱用土地。
5.1.4 承包人的设计职责
承包人应按下述规定履行施工图设计职责：

(1)根据发包人提供的初步设计图纸等基础资料及承包人的定测详勘成果，承包人应按照国家 有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额 、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的施工图设计工作，工作内容包括工程施工图设计和预 算文件编制工作、工程量清单编制、施工项目专用技术规范编制等。
承包人应在施工图设计阶段充分做好设计优化工作，，在施工阶段应尽量减少设计变更，在设计优化和变更时，不得降低初步设计要求的技 术标准、建设规模、安全性能、耐久性和功能要求等。
(2)承包人提交的设计文件必须符合下列要求：
a.设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文(现行标准) 及 现行的有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；
b.设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进 技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；
c.设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行 安全的要求；
d.设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；
e.设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；并应 特别注意沿线景观及沿线设施的协调性，满足环境保护和水土保持的要求；
f.设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符 合国家规定的标准。
(3)承包人应充分调研现有设备情况，在设计过程中充分考虑监控设备选型与现有设备的通用 性，若由此造成后期设备无法正常运行，相关返工、改进等费用均由承包人承担。
(4)在勘察设计过程中，承包人应充分考虑后期高速公路维修改造的因素。
(5)在勘察设计过程中，承包人应与本项目相干扰的管线、电力电信及其他相关建筑设施或特 殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或 纪要等，以确保本项目顺利实施。
(6)承包人应按照主管部门相关规定做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系， 加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各 阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。
(7)承包人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻"技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合 理"的基本原则。
(8)承包人必须认真贯彻"六个坚持，六个树立"的新理念：“第一，坚持以人为本，树立安全 至上的理念；第二，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。第三，坚持可持续发 展，树立节约资源的理念。第四，坚持质量第一，树立让公众满意的理念。第五，坚持合理选用技 术指标，树立设计创作的理念。第六，坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念。”
(9)对于已经评审通过的施工图设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，承包人应根据 发包人的要求进行优化设计，其设计费用视为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。
(10)承包人在施工图设计阶段根据发包人需要现场驻点设计，在施工过程中派经验丰富的设计 人员常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。
施工期间所需的设计代表等所有发生费用视为已包括在投标总报价之中，发包人不另行支付。

施工过程中发生变更，应采用设计技术联系单的形式，联系单内容应包括变更原因、变更估价 及变更费用增减、变更内容。
(11)承包人必须按照由最终评审通过的施工图进行施工，完成本工程合同所有工作内容。

(12)对于承包人设计文件中的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，无论是否已通 过各项审查，承包人均应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。
(13)承包人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔 或诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。承包人釆用其它未中标人投标文件中技术方案的，应当征得未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。

(14)施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人 提出书面报告，由发包人审核通过后方可组织实施，在此种情况下，并不免除承包人对发包人应承 担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。
5.1.5 设计责任的明确(适用于联合体)
设计文件必须按国家有关出图规定进行签字盖章，且由承包人(如为联合体，指联合体设计方 )盖章后提交发包人审查。本款规定并不免除联合体所有成员对本工程设计承担的连带责任。
5.2 承包人设计进度计划
本款补充：
施工图设计周期：
(1)合同签订后 15 个日历天内，提交施工图设计文件、施工图预算送审稿；
(2) 收到咨询单位、发包人审查意见后 5 天内，对施工图设计进行修改完善，提交施工图设 计文件最终稿(含施工图预算)；
(3)施工图经评审通过后 7 个天内，提交项目专用技术规范、施工图工程量清单送审稿。
由于承包人设计错误造成工程质量事故或拖延工期，由承包人自行承担责任。
5.3 设计审查
5.3.3 项补充：
设计审查阶段及其审查会议的组织和时间安排：审查会议由发包人组织，相关会议费用由承包 人承担，具体审查会议时间根据需要确定通知。
承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对 发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。

承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的设计咨询审查单位的审查，凡审查意见 中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并修改施工图设计文件。施工图设计文件审査的主要内容包括但不限于：是否采纳初步设计评审意见；是否符合工程强制性标 准、有关技术规范和规程要求；施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求。由于施工图设计质量不高造成施工图设计文件审查不能通过的，承包人应补充完善设计，由此造成的损失 由承包人负责。
承包人应在收到发包人或发包人委托的设计咨询审查单位提出的施工图设计文件审查意见后 5 天内，完成对施工图设计文件的修改；并按招标人要求提供最终的施工图 8 套(含施工图预算) 及 电子版 2 套。
发包人对设计文件提出的任何建议、审查和确认,并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和 合同义务。
补充 5.3.4 项：
5.3.4  接受咨询监督和分歧处理

设计咨询审查单位依据初步设计和初步设计评审意见对施工图设计和设计变更进行咨询监督， 施工图设计经设计咨询审查单位或发包人审查后，按照审查意见进行修改完善。
设计咨询审查单位在施工图设计咨询监督过程中，咨询意见与承包人有分歧时，一般分歧以发 包人认定为准；重大分歧，由发包人组织专家进行审定。
一般分歧与重大分歧的界定由发包人认定。
5.5竣(交)文件
5.5.1 项约定为：
5.5.1 竣(交)文件应按交通运输部 2004 年第 3 号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输 部交公路发〔2010〕65 号《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省 公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184 号《浙江省公路工程竣(交) 工验收办法》等编制。在缺陷责任期内应为竣(交)验收补充竣(交)资料，并在竣(交)验收 60 天之前提交 。承包人还应按交通运输部交财发〔2000〕207 号《交通基本建设项目竣(交)决算报告编制办法》的 规定和要求编制(由承包人实施的部分) 竣(交)决算一式八套，提交监理人审核，同时应提交全套竣 工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。
承包人应综合考虑本项目可能需要阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整 理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认 为已包括在投标报价中，发包人不另行支付。
竣(交)文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系 统》和省厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表选用。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备

第 6.1.1 项细化为：
6.1.1 为确保本项目使用质量优、价格合理的建筑材料，应选择信誉好、服务到位的供应商。 承包人与供应商签订的供货合同，必须上报监理人及发包人备案，发包人或监理人有权否决不满足 要求的供应商。
第 6.1.2 项细化为：
6.1.2 承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人 审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质 量标准。对进入施工现场的每批次材料、构件、半成品、成品等，应有相应的出厂家合格证及检验 报告，否则监理人拒绝接受。
补充第 6.1.4 项：
6.1.4 承包人提供的下列主要设备材料应符合以下要求：
主要材料推荐品牌一览表

	序号
	主要设备材料名称
	推荐品牌

	1
	监控摄像机
	大华、海康、微创或相当于

	2
	激光扫描传感器
	万集、大华、因特利或相当于（高速公路基础设施数字化转型升级项目产品需要符合交通运输部发布《超限运输车辆行驶公路管理系统技术规范》）

	3
	ETC路侧单元
	金溢、埃特思、万集或相当于

	4
	一体化轴型精准识别设备
	信路威、万集、大华或相当于

	5
	自助发卡机
	汇豪、郞为、优创、埃特思或相当于

	6
	自助缴费机
	汇豪、郞为、优创或相当于

	7
	拥堵智能监测分析处理器
	温交科、感想、大华或相当于

	8
	工控机
	感想、研华、研祥或相当于

	9
	称重平台（整车秤）
	梅特勒-托利多、众加利、万集或相当于

	10
	称重平台（轴组秤）
	梅特勒-托利多、众加利、万集或相当于

	11
	一体化多功能电动栏杆
	德亚、亥迪、朗为或相当于

	12
	车道LED屏
	上海三思、科野、电明或相当于

	13
	特情处置终端
	汇豪、埃特斯、朗为或相当于

	14
	车道千兆以太网交换机，三层交换机
	华为、华三 、新华三或相当于

	15
	一体化车型识别、图像抓拍设备
	信路威、大华、汇豪或相当于


上述推荐品牌的目的是为了方便承包人直观和准确地把握本工程所用部分材料和工程设备的技 术性能要求，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购参考 品牌中的一种，或采购相当于或高于所列品牌技术性能要求的材料设备，经监理人同意后报发包人 审批。承包人所采购的主要材料设备任何品牌都须事先得到监理人及发包人批准后方可使用，发包 人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备，承包人应按发包人要求将上述材料的供货合 同等资料提供给发包人和监理人备案。
若承包人在投标文件中提交的主要设备材料不能满足招标文件和技术规范的要求，应根据本合 同条款和技术规范要求，用符合本条款和技术规范要求的产品替换，但须经监理人及发包人审核同 意。
6.2 发包人提供的材料和工程设备

本款选用发包人提供的材料和工程设备(B)。
7．施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第 7.1.2 项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，如需要临时占地的，应由承包人按第 4.1.10 项(4)目 的规定办理。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本款选用发包人提供的施工设备和临时设施(B)。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
本款约定为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺 提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有 权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由 承包人承担。
承包人应综合考虑本项目政策处理的特殊性，根据项目总体进度计划以及发包人的要求合理安 排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可 ，由此增加的费用认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。
承包人的机械、车辆必须证(照)齐全，三无车辆不得进场。
违反本款规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。
8．交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
本款选用(B)，并约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权， 以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协 助承包人办理相关手续。
8.2  场内施工道路

本款补充 8.2.3 项：
8.2.3 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维 护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使 用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施 有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。
9．测量放线
9.4 监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
10．安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
第 10.2.1 项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、 法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序 及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。对于危险性较大的分部分项工程安全专项 施工方案的编制、论证及审查工作应严格按照《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》执 行。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在施工图通过审查后 5 天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产 责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安 全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序应 编制专项施工方案等，并附安全验算结果，经承包人企业技术负责人签字并报监理人和发包人批准 后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
本项目需要编制专项交通组织方案，做到不影响高速公路运营。该方案在投标时无需提供，在施工图设计阶段同步进行，必要时需组织专家论证。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人 违约，应按第 22.1 款的规定办理。
第 10.2.7 项细化为：
10.2.7  安全生产费用应不低于“3.施工”价格清单合计金额的 2％。安全生产费用应用于施 工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用 。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》(浙江省第十三届人民代表大 会常务委员会公告第 4 号) 的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项 目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不 再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。安 全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》 (浙交(2021)12 号)、《 关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》 (浙交(2020)104 号)的相关要求。

补充 10.2.10~10.2.16 项：
10.2.10  承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现 场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
(1)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》等文件规定的最低数量和资质条件配备专职安 全生产管理人员；
(2)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
(3)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、 《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》、《浙江省交通建设工程质量和安 全生产管理条例》的具体规定。
(4)根据工程进展情况，承包人提前做好在已通车高速公路上施工的交通组织方案编制，并做 好相关审查与报批工作。
10.2.11  为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有 必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警 告标志等安全防护设施。
10.2.12  在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向 承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生 与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.2.13  在工程移交发包人前，承包人应作好现有公路的设施维护、防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。
10.2.14  在合同执行期间，承包人应执行发包人有关安全管理的相应条款。
10.2.15  在合同执行期间，承包人应综合考虑本项目施工和交通组织维护、维护车辆通行等 方面的特殊性，严格执行国家、地方政府、发包人等各有关施工安全管理方面的法律、法规及规章 制度，同时严格执行本项目安全生产管理方面的规章制度、交通组织维护方案、各项安全应急预案 、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
10.2.16  在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、 诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
违反本款规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。
10.4 环境保护
本款补充第 10.4.4 项~第 10.4.11 项：
10.4.4 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
10.4.5 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共 和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械 ，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防 护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使 其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场， 施工时间应加以控制。
(2)承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明施工措 施，并满足当地政府及有关部门文件的规定要求，制定完善的防尘、防震、防噪、防水污染措施， 减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包 人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，给周边社区或个人造成的一切损失或由于上述原因造 成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。
(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活 用电及通信等管线的正常使用。
(4)承包人无视水保、环保等相关规定，造成环境污染、破坏的，且承包人未按相关规定予以 修复的，发包人随时有权委托第三方单位负责修复，所有费用由承包人承担。
10.4.6 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承 包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与 此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

10.4.7 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存 放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
10.4.8 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地 表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求， 防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场要根据工程进度统筹考虑， 尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措 施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

10.4.9 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。 施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控 爆设计，并由承包人委托爆破监理单位，费用视为包含在投标报价中，不单独计量支付。雨季填筑 路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取(弃)土 场必须先挡后弃，严禁在指定的取(弃)土场以外的地方乱挖乱弃。
10.4.11 承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，承包 人选择的弃土场(弃渣场) 必须报监理人、发包人批准，且承包人须采取复绿、排水及防护等措施 ，保证公路沿线美观、和谐、环保。
11．开始工作和交工
11.1 开始工作
本款约定：
设计工期自承包人在设计施工总承包合同签订之日开始计算，施工工期自监理人签发开工令中 注明的时间开始计算工期，本项目工期指监理签发开工令中注明的时间开始计算至签发机械完工证书截止，不包括试运行期及质量缺陷责任期。
11.3 发包人引起的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线 路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
本款补充：
(1)异常气候是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。
(2)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位 以及不利降水等引起延误的情况。
(3)不利降水的衡量标准为：
a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b.按项目所在地实际统计的年降水天数与 a 所指的年降水天数之差，每年计算一次。
(4)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还 将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程 进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
(5)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
(6)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监 理人方能考虑延长工程总工期。
11.5 承包人引起的工期延误
本款细化为：
(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。 除第 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若 承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认 为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定 的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
(2)如果承包人在接到监理人通知后的 7 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程 进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包 人。发包人在向承包人发出书面警告通知 7 天后，发包人可按第 22.1 款终止对承包人的雇用，也 可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人 责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金见专用合 同条款数据表，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止(扣除已批准的 延长工期)，按天计算。逾期交工违约金累计金额限额见专用合同条款数据表。发包人从应付或到 期应付给承包人的任何款项中或采用向发包人指定账户交款的方法扣除此违约金。
(4)承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 

补充 11.8 款：
11.8 工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监 理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事 先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12．暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.2 目细化如下：
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：
(1)承包人违约引起的暂停施工；
(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
(3)承包人擅自暂停施工；
(4)承包人其他原因引起的暂停施工；
(5)专用条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
(6) 由承包人承担的其他暂停施工：公路因管理或各种警卫任务需要且有交通行业主管部门规 定或要求导致的必要停工。
13．工程质量
13.1 工程质量要求
第 13.1.1 项约定为：
工程质量验收按发包人要求及《公路工程质量检验评定标准》执行。本项目设计要求的质量标 准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求，承包人应按要求一次性提交施工图设计 文件给发包人审查，并按照审查意见进行修改完善，对提交的设计文件的质量负责；施工要求的质 量标准：工程竣(交)工验收质量评定：合格。
本款补充第 13.1.4 项、第 13.1.5 项：
13.1.4  发包人和承包人应严格遵守交通运输部《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意 见》(交公路发〔2008〕116 号文) 的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工 程质量责任登记表。
13.1.5  本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因 调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理 不放过。
13.2 承包人的质量检查
本款细化为：
13.2.1  承包人的质量管理
13.2.1.1  承包人应严格遵守浙江省交通运输厅关于发布《浙江省公路水运工程落后施工工艺 、设备和材料的淘汰目录(第一批)》的通知(浙交〔2019〕35 号的规定。
13.2.1.2  承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能， 严格执行规范和操作规程。
13.2.2  承包人的质量检查
13.2.2.1  承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、 各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
13.2.2.2  承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必 须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。
13.2.2.3  承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应 及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工 作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。
13.2.2.4  承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
13.3 监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的 车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位 。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于 7 天前交 给承包人。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
第 13.4.1 项补充：
承包人在隐蔽工程施工过程中应设置动态监控，并做好影像资料的留存，隐蔽工程覆盖前应经 监理人检查签认，分阶段(工序) 进行拍摄或照相，计量时必须提供相应影像资料，涉及所有费用 含在相应的子目中不另行计量。
13.5 清除不合格工程
本款补充第 13.5.3 项：
13.5.3 如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行， 由此增加 的费用和(或)工期延误由承包人承担。
补充 13.6 款：
13.6  质量抽检(补充)
质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并对工程质量实施否决，承包人应积极配 合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员等费用不另行支付。

14．试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

第 14.1.4 项细化为：
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠 性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第 三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督部门或专业机构的认证资格。重新试验和 检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或) 工 期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包 人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
15．变更
15.1 变更权
本款细化为：
15.1.1 发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣(交)验收前的任何时间内，发包人 有权依据监理人的建议、承包人的建议，及约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式

发出。
承包人因自身的勘察设计、施工、交工后存在的缺陷等原因造成的缺陷需设计变更的，应由承 包人自行承担修正、调整和完善的相关费用。
本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》 (交通运输部令 2005 年第 5 号)等的相关规定和要求。

15.1.2 变更范围
(1)发包人提出的的建设规模、建设标准、功能要求、质量标准、建设工期、设计标准和技术
要求的调整及法律变化引起的合同价格调整；但由于承包人施工图设计存有缺陷的情况除外；

(2)在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的其他不可抗力所造成的工程费用增加。如：
a、地震、海啸、火山爆发等自然灾害；
b、罢工、战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施 工原因引起者除外；
c、核反应、辐射或放射性污染；
d、空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
e、瘟疫；
f、政府行为(如征收、征用)。
15.1.3 对变更及合同费用的约定
本合同为总价合同，在履行合同中发生以下情形之一的，可以按照本条规定对合同价格进行调 整：
上述第 15.1.2 项(1)~(2)目属于发包人风险范围内的情形，涉及变更的事项应按相关变更程 序进行变更，由此增加(减少)的费用由发包人承担(受益)；
15.1.4 由上述第 15.1.2 项情形造成的设计变更，变更费用按如下原则计算：
(1)调整方案以发包人的批准实施为准；
(2)调整涉及金额的计算办法：
根据调整对应范围内的原施工图设计文件和调整后的施工图设计文件(或初步设计图纸和施工 图设计图纸) 中具体工程子目和工程量，按专用合同条款第 15.3.2 项中的估价原则确定各子目单 价进行对比计算(包括用地、征迁等所有费用的变化) ，经发包人或其委托的造价咨询单位审核， 发包人确认后得出调整的费用变化金额，调整合同价格。
15.2 承包人的合理化建议
第 15.2.2 项细化为：
15.2.2 承包人提出的并经发包人同意的(或发包人提出的) 合理化建议降低了合同价格、缩 短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人按下述约定给予奖励。
(1)降低了合同价格的情形：无奖励。
(2)缩短了工期的情形：无奖励。
(3)提高了工程经济效益的情形：无奖励。
15.3 变更程序
第 15.3.2 项细化为：
15.3.2 变更估价
15.3.2.1 标价的施工图工程量清单有适用或类似子目的单价，参照标价的施工图工程量清单 相关单价，作为该子目的单价；标价的施工图工程量清单无适用或类似子目的单价，但标价的初步 设计工程量清单中有适用或类似子目的单价，参照标价的初步设计工程量清单相关单价，作为该子 目的单价。
15.3.2.2 标价的施工图工程量清单、标价的初步设计工程量清单均无适用或类似子目的单价 ，依据以下次序原则进行处理：
(1) 本项目中无适用和类似子目的，按本款以下原则组价，经监理人审核、发包人批准后计 取；
a.定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018) 及交通运输部、浙江省交 通运输厅补充定额；
b.取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》 
(JTG3830-2018) 、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018) 、《浙江省交通运输厅转 发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》执行；
c.材料(均指不含进项税市场信息价平均值) ：按投标截止期前 1 个月浙江省交通厅工程造价 管理站发布的《质监与造价》上的温州市信息价平均值计入(地方材料按投标截止期前 1 个月所在 季浙江省交通厅工程造价管理站发布的《质监与造价》上的温州市信息价平均值计入；外购材料按 投标截止期前 1 个月所在季浙江省交通厅工程造价管理站发布的《质监与造价》上的温州市信息价 平均值计入)；《质监与造价》中无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定。

d.无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的 顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；
e.根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人投标报价中“3.施工”价格清单合计金额与招标 人最高投标限价中“3.施工”价格清单合计金额的比例，作为该子目的单价；
(2)无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取。
(3) 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种 变更引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.4 暂列金额

本项目不适用
本款细化为：
15.4.1  暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.4.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料 、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第 15.3.2 项约定的变更估价 规定和第 15.5 款、 15.6 款的规定，对合同价格进行相应调整。
15.4.3  当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和 账单或收据，除非该工作是根据已标价价格清单列明的单价或总额价进行的估价。
15.5 计日工
本项目不适用。
15.6 暂估价
本项目不适用。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整
本项目不适用
16.2 法律变化引起的调整
合同签订后，不因法律、法规、国家税收等政策变化影响合同价格。
本条补充第 16.3 款：
16.3 施工图勘察设计费用的调整(补充)
本款约定为：在合同实施期间，勘察设计费用不随国家政策或法规、标准、市场因素的变化以 及设计优化及变更而进行调整。
17.合同价格与支付
17.1 合同价格
本款约定为：
本项目为总价合同，“1.总则”价格清单费用(保险费、安全生产费除外)和“2.勘察设计” 价格清单费用在合同实施期间保持不变，“3.施工”价格清单费用除专用合同条款约定的情形外不 予调整。
“3.施工”价格清单费用以招标文件中公布的初步设计工程量清单作为依据，承包人根据经评 审通过的施工图设计文件、项目专用技术规范编制标价的施工图工程量清单，标价的施工图工程量 清单经发包人审定后作为变更设计和优化设计等的估价依据。具体原则如下：
a.标价的初步设计工程量清单中有适用或类似子目的单价，参照标价的初步设计工程量清单相 关单价，作为该子目的单价；
b.标价的初步设计工程量清单中无适用或类似子目的单价，按专用合同条款第 15.3.2.2 目原则进行组价作为该子目的单价；
根据以上原则计算的标价的施工图工程量清单总价不得高于签约合同价中的“3.施工”价格清 单合计金额，否则超出部分由承包人承担，所有单价和以项为单位的总额价按签约合同价中的“3. 施工”价格清单合计金额与施工图工程量清单总价的比例下浮。
17.2 预付款
17.2.1  预付款
本项约定为：
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
(1)本项目开工预付款为签约合同价的10%。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，发包人支付开工预付款的100%的价款。
承包人不得将该预付款用于与本项目无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权无条件扣回开工预付款。
(2)材料、设备预付款：本项目不适用。
17.2.3  预付款的扣回与还清 本项约定为：
本项目开工预付款在第一期计量支付中一次性予以扣回。

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间 本项约定为：
(1)“1.总则”价格清单费用的支付：
a、“1.1 保险费”根据保险公司的保单经监理人签证后支付。
b、“1.2 安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》 (浙交 (2021)12 号)的规定及发包人根据建设管理需要制定的支付细则进行办理。

c、“1.3 竣(交)文件编制费”在竣(交)文件及竣(交)资料通过专项验收后一次性支付。 

d、“1.4 文明施工、环境保护”经监理人验收合格后一次性支付。
E、“1.5 交通安全管理及保畅费”经监理人验收合格后一次性支付。
(2)“2.勘察设计”价格清单费用的支付：
施工图设计文件经评审通过并修改完善后 30 天内，支付至“2.勘察设计”价格清单费用的 50 ％；交工验收后 30 天内支付至“2.勘察设计”价格清单费用的 97.5％；缺陷责任期满后 30 天内支付 剩余的2.5%质保金费用。
(3)“3.施工”价格清单费用的支付：
a. “3.施工”价格清单费用待机械设备完工后，经监理人验收合格后分阶段支付。
b.若发生合同规定的属于发包人风险范围由发包人承担的费用变更时，变更费用计量支付的办 法按专用合同条款第 15.3.2 项规定的变更估价原则确定的单价执行；
具体的计量支付管理办法和变更管理办法由发包人在管理过程中遵照上述原则予以制定，承包 人必须遵守执行。
17.3.4  进度付款证书和支付时间
本项(1)目补充：
除开工预付款外，本项目待开工后分阶段支付。
本项(2)目约定为：
1、开工后发包人根据承包人当期计量支付申请，按监理工程师和业主代表审核签认的现场实际完成工程量，进行分期计量支付，支付当期计量金额的80%;2、工程机械完工试运行（6个月）结束并经交工验收合格后，经第三方审计机构审计结算完成后工程款支付至审计核定结算金额的 97.5%，剩余审计核定结算金额的2.5%作为工程质保金在工程缺陷期满后予以退还。
发包人不按期支付的，按同期中国人民银行六个月以内(含) 短期贷款基准利率向承包人支付 逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起( 不计复利)。
17.4 质量保证金
缺陷责任期满，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在 核实后将剩余保证金返还承包人。
17.5 交工结算
17.5.l 交工付款申请单
本项(l)目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料) 的份数：见专用合同条款数据表； 期限：交工验收证书签发后 28 天内。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
本项(1)目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料) 的份数：见专用合同条款数据表； 期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。
发包人应在监理人出具最终结清证书后的 28 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期 支付的，按第 17.3.4 (2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结

算。
18．交工试验和交工验收
18.2  交工验收申请报告
本款第(2)项约定为：
交工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》、《浙江省公路工程竣(交) 工验收实施细则(试行)》(浙交〔2013〕22 号)和相关规定编制交工资料。
交工资料的份数：7 份。
18.3  交工验收
第 18.3.2 项补充：
交工验收应按《公路工程竣(交)工验收办法》 (交通运输部令 2004 年第 3 号)、交通运输部《 关于印发公路工程竣(交)工验收办法实施细则的通知》 (交公路发(2010)65 号)、浙江省交通运输 厅《浙江省公路工程竣(交)工验收办法》 (浙交(2019)184 号)及符合省交通运输厅办公室关于印发浙江省公路基础设施数字化转型升级《收费站通行效率和服务品质提升项目(智慧站点)总体建设方案》浙交办(2024)56 号文件的通知 、省交通运输厅办公室关于印发浙江省公路基础设施数字化转型升级《浙江省高速公路“阳光救援”项目总体建设方案》浙交办(2024)58 号文件的通知、省交通运输厅办公室关于印发浙江省交通基础设施数字化转型升级《大件运输全链条监管服务项目总体建设方案》浙交办(2024)号文件的通知、省交通运输厅办公室关于印发浙江省公路基础设施数字化转型升级《普通国道综合治超提质升级项目总体建设方案》浙交办(2024)61 号文件的通知、省交通运输厅办公室关于印发浙江省公路基础设施数字化转型升级《高速公路干线通道数字化提升项目总体建设方案》浙交办(2024)60 号文件的通知及发包人的相关规定执行。
第 18.3.5 项约定为：
经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交竣(交)工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证 书中写明。
本款补充第 18.3.7 项：
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第 18.3.4 项规定达不到 合格标准的交工验收费用由承包人承担。
18.9 竣工后试验
本款选用竣工后试验(B)。

19．缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
本款约定为：
缺陷责任期起算时间为全部工程交工日期起计算。
19.2 缺陷责任
第 19.2.2 项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺 陷的修复或监理人指令的修补工作。同时，承包人应按国家、浙江省有关养护与管理的规定、制度 等，及时进行缺陷修复。若承包人不履行缺陷修复和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后 果，并由发包人将其违约行为上报交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通建设市场诚信信息 系统和信用评价管理系统。
19.3 缺陷责任期的延长
本款细化为：
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检 查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。承包人应综合考虑本项目的特殊 性等各方面的因素，因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
19.5 承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造 成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7 保修责任
本款细化为：
19.7.1 缺陷责任期 24 个月(自发包人颁发交工验收证书中注明的时间开始计算) ，保修期除 主要关键设备为 60 个月外，其他同缺陷责任期。
19.7.2 在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或者单位工程，其保修期的 起算日期仍以全部工程交工日期起计算。
20．保险
20.1 设计和工程保险
第 20.1.1 项细化为：
20.1.1 承包人和发包人约定，委托按相关规定确定的保险人投保建设工程建筑工程一切险和 及第三者责任险。
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用 于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：“1.总则”价格清单、“2.勘察设计”价格清单、“3.施工”价格清单的合计金额 (不含“1.总则”价格清单中的保险费)。
建筑工程一切险保险费率：见专用合同条款数据表。建筑工程一切险的保险费投标人在投标报 价时暂按专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入“1.总则”价格清单内，实际保险费率按经 有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用 直接向承包人支付。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺陷责任期)。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。
第 20.1.2 项细化为：
20.1.2 在缺 陷责任终止证书颁发前 ，承包人应 以承包人和发包人 的共 同名义 ，投保第 20.1.2.1 目约定的第三者责任险，其最低投保金额和保险费率：见专用合同条款数据表。
20.1.2.1  第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责 的工地上及毗邻地区的第三者人生伤亡、疾病或财产损失(本工程除外) ，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.1.2.2  第三者责任险的保险费由承包人报价时列入价格清单内。发包人在接到保险单后， 将按照价格清单列明的费用直接向承包人支付。
20.4 其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。
承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险，如安全生产责任保险。
承包人为本项目办理保险的一切费用，除在价格清单中另有列明外，均视为已包含在合同价 中，不另行支付。
根据《中华人民共和国安全生产法》 (2021 修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发 省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146 号文件、《关于 进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法〔2020〕9 号文件要求，承包人在 整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任制保险。
安全生产责任保险金额：“1.总则”价格清单、“2.勘察设计”价格清单、“3.施工”价格清 单的合计金额(不含“1.总则”价格清单中的保险费)。
在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保本项约定的安全 生产责任保险，其保险费率、保险金额等有关内容投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中 约定的费率计算。安全生产责任保险的保险费从安全生产费中列支，发布人不另行支付。
安全生产责任保险的保险期限：保险合同签订日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书 止。
安全生产责任保险的保险机构由发包人招标确定，相关保险投保应服从发包人统一实施要求。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1  保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工前。
20.5.3  持续保险

本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.5.4  保险金不足的补偿
本项细化为：
保险的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人 承担。
20.5.5  未按约定投保的补救 本项(2)目细化为：
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金 额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义 务的一方当事人支付。
21．不可抗力
21.1 不可抗力的确认
第 21.1.1 项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能 克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
(1) 地震、海啸、火山爆发等自然灾害；
(2) 罢工、战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施 工原因引起者除外；
(3) 核反应、辐射或放射性污染；
(4) 空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(5) 瘟疫；
(6) 政府行为(如征收、征用)。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.4 因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包 人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合 同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，货物归发包人，因未及 时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.3 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22．违约
22.1 承包人违约
第 22.1.1 项补充如下：
22.1.1  承包人违约的情形

通用合同条款第 22.1.1(8) 目修改为：
(8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同或承包人企业发生变故不 具备招标文件要求的资质最低要求；
通用合同条款第 22.1.1(9) 目修改为第 22.1.1(25) 目。
第 22.1.1 项补充第 22.1.1(9)~22.1.1(24) 目为：
(9)承包人在工程实施期间，因承包人原因导致工程质量问题的；
(10)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
(11)承包人违反第 7.1 款或第 7.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的 关键施工设备；
(12)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形(包括 违反 10.2.1 项的情形)；
(13)承包人违反第 13.1.1 项的约定，工程质量未达到标段交、竣工验收的质量评定要求的；
(14)承包人违反第 4.9 款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
(15)承包人违反第 4.6 款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员 、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；
(16)承包人有投标人须知 3.5.8 项的情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资 料的；
(17)承包人违反第 4.1.10 (9) 目、10.2.10 项(5)目、10.2.16 项的规定，在合同实施期间发 现承包人交通组织维护不力、保证车辆通行措施不到位对公路通行产生重大影响的，或因承包人原 因引起的交通事故的；
(18)承包人违反环保、水保、食堂卫生和源头治超等管理规定；
(19)承包人报送设计变更不及时，拖延超过 2 个月的；
(20)承包人未能按期提交设计文件 (发包人同意延长期限的除外)；
(21)承包人提交的施工图工程量清单和施工图相比较，工程数量误差累计金额超过“3.施工” 价格清单合计金额 5％以上的；
(22)因勘察设计错误而造成一般质量、安全事故；
(23)因勘察设计错误而造成较大或重大质量、安全事故。
22.1.2  对承包人违约的处理

第 22.1.2 项补充 22.1.2 (4)、 22.1.2 (5)目为：

(4)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复 工通知复工。
(5)承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承 包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通 建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下 ：

a.承包人发生第 22.1.1 项(1)目情形、或发生(2)目中违反第 1.8 款约定的情形，除责令立即 纠正外，并课以不超过 0.5％签约合同价的违约金；发生第 22.1.1 项(2)目中违反第 4.3 款约定的 情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过 0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工 程及其缺陷修复；
b.承包人发生第 22.1.1 项(3)目中违反第 6.3 款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第 22.1.1 项(3)目中违反第 7.4 款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正 后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；
c.承包人发生第 22.1.1 项(4)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后 ，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过 0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金， 承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第 22.1.1 项(5)目情形，则按第 11.5 款规定处理；
e.承包人发生第 22.1.1 项(6)、 (9) 目情形，则课以不超过 0.1％签约合同价的违约金；
f.承包人发生第 22.1.1 项(7)目情形，则按第 19.2.4 项规定处理；
g.承包人发生第 22.1.1 项(10)目情形，发包人有权按第 11.5 款规定的逾期交工违约金金额的 二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
h.承包人发生第 22.1.1 项(11)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14 天内未见纠正后 ，发包人将向承包人课以 3000 元/台/天的违约金；
i.承包人发生第 22.1.1 项(12)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，发包 人将向承包人课以不超过 50 万元/次的违约金；
j.承包人发生第 22.1.1 项(13)目情形，承包人应无条件整改至符合合同约定的质量目标，同 时课以不超过 1％签约合同价的违约金；
k.承包人发生第 22.1.1 项(14)目情形，则课以与转移(挪用)资金等额的违约金；
l.承包人发生第 22.1.1 项(15)目情形，项目经理未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违 约金 2000 元／人；若每月在工地天数不足 22 天(特殊情形经监理人批准报发包人同意例外) 者， 每不足一天课以违约金 1000 元／人；承包人经发包人书面同意更换项目经理、设计负责人的，课 以每人次 30 万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次 5 万元的违约金；承包 人未经发包人书面同意更换项目经理、设计负责人的，课以每人次 50 万元的违约金，更换其他主 要管理人员、技术人员课以每人次 20 万元的违约金；
m.承包人发生第 22.1.1 项(16)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料 的，课以不超过 5％签约合同价的违约金；
n.承包人发生第 22.1.1 项(17)目情形，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保证 车辆通行措施不到位对公路通行产生重大影响的，或因承包人原因引起的交通事故的，在发包人向 承包人发出书面通知 24 小时内未见纠正的，发包人将按向承包人课以每次 10 万元的违约金。即使 缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成交通组织维护、保证车辆通行等各项工作；
o.承包人发生第 22.1.1 项(18)目情形，除接受相关管理部门处罚外，发包人将课以 5 万元/次 的违约金；
p.承包人发生第 22.1.1 项(19)目情形，发包人将课以 10 万元/次的违约金；
q.承包人发生第 22.1.1 项(20)目情形，未能按期提交设计文件(发包人同意延长期限的除外 ) ，每延期 1 天课以涉及路段“2.勘察设计”价格清单合计金额的 1‰的违约金，累计不超过涉及路段“2.勘察设计”价格清单合计金额的 5％；
s.承包人发生第 22.1.1 项(21)目情形，课以不超过涉及路段“2.勘察设计”价格清单合计金额的 1％ 的违约金；
t.承包人发生第 22.1.1 项(22)目情形，承包人除应免收损失部分的勘察设计费外，设计人还 应无偿继续完善勘察设计，并承担直接受损金额的 10％(涉及路段最高不超过“2.勘察设计”价格清单合计金额的 10％)；

u.承包人发生第 22.1.1 项(23)目情形，除执行本款 t 子目的规定外，同时课以涉及路段不超过“2.勘 察设计”价格清单合计金额的 10％的违约金，并报请有关部门视事故造成的损失情况给予其他处 罚。
22.2 发包人违约
22.2.1  发包人违约的情形
第 22.2.1 项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证 ，导致付款延误的(包括未按照第 17.4.2 项规定及时退还质量保证金)；

(2)由于发包人开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工超过 6 个月的；
(3)由于发包人下列原因造成停工的：
a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导 致承包人停工的；
b. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
23.索赔
23.1 承包人索赔的提出
本款第(4)项细化为：
(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要 求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
本款第(2)项细化为：
(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或) 延长的工期，并在收到上述索赔通 知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如 果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1 (2) ~(4) 项规定，则承包人只限于索赔由监理人按 当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。
24．争议的解决
24.1 争议的解决方式
本款约定争议的解决方式为：(1)向温州市高速公路运营管理有限公司所在地人民法院提起诉讼。
补充第 25~26 条：
25.设计施工总承包的风险(补充)

承包人应承担的设计施工总承包风险，包括但不限于下列内容和费用，均视为已包含在投标 报价中，发包人不单独支付：
(1)承包人根据发包人的评审意见对施工图进行修改(含修正工程量清单及施工图预算) 的勘 察设计费用。
(2)虽然在之前的所有审查中未被发现，但承包人的设计方案不符合招标文件和国家强制性标 准要求、不满足社会公众安全和公众利益要求及重大技术方案与初步设计批复意见有重大冲突，承 包人必须无条件更改并承担由此造成的一切损失费用。
(3)工程建设过程中，非不可抗力造成的损失及工程一切险及第三者责任险投保范围内的一切 风险。
(4)施工图设计中工程量的遗漏、多列或错误以及设计漏项、错误等。
(5)由于承包人原因变更设计所引起的废弃工程。
(6)由于承包人自身原因造成的延期开工、暂停施工、工期延误的损失和增加的措施费用。
(7)招标文件规定的其他风险费用。
26.最新标准、规范、法规(补充)
对于合同条款(含通用合同条款、专用合同条款) 和技术规范中出现的有关标准、规范、法 规、办法及规范性文件等，若有国家、省、市行业主管部门最新颁布的标准、规范、法规、办法及 规范性文件，  则经发包人批准后按最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件执行和办理。
合同附件格式

合同登记编号：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


合同名称：          项目名称 （路段名称）                 
发包人（甲 方）：    业主单位                            

             代管单位                            
承包人（乙 方）：      承包人                                   

签订地点：                                           

  签订日期：                  年   月   日                  

附件一  合同协议书
合 同 协 议 书

业主单位与代管单位
(发包人名称， 以下简称“发包人”) 为实施                  (项目名称)（路段名称） ，已接受                     (承包人名称，以下简称“承包人”) 对该项目投标。发包 人和承包人共同达成如下协议。
合同范围：采用 设计施工总承包方式，完成                                         项目相关软件及设备部分、机电部分的采购、开发、安装、调试及后续服务，包括但不限 于工程的勘察、施工图设计、设备采购、施工安装和系统部署、调试试运行、后续服务及其他技术咨询等全部工作。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1) 合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、设计质量责任合同、施工工程 质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函、报价函及投标函附录；
(4)专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；
(5)通用合同条款；
(6)发包人要求(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；
(7)已标价的价格清单；
(8)经审定的施工项目专用技术规范；
(9)通用技术规范(《公路工程标准施工招标文件》(下册)技术规范)；
(10)经评审通过的施工图；
(11)已标价的施工图工程量清单；
(12)实施性的承包人实施方案；
(13)经评审通过的初步设计图纸；
(14)承包人建议书；
(15)其他合同文件
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币(大写)                (¥             )。
4. 承包人项目经理：           ；设计负责人：           ；施工负责人：           。
5. 工程质量符合的标准和要求：                        。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、实施、完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期 保修等。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 计划工期：设计工期   日历天，自设计施工总承包合同协议书签订之日开始计算工期；施工工期   日历天，自监理人签发开工令中注明的时间开始计算工期；缺陷责任期   个月；关键设备质保期   个月。保修期：自实际交工日期起计算   个月（同缺陷责任期重叠）。

9. 本合同正本  陆  份，合同甲方执肆份，乙方执贰份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 业主单位与代管单位（盖单位章）              承包人： （盖单位章）

法定代表人                         法定代表人

或其委托代理人： （签字）          或其委托代理人： （签字）
         年 月 日                          年 月 日

(联合体投标的，联合体成员均需签字盖章)
附件二  廉政合同
廉 政 合 同
根据交通运输部颁布的《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设 、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的 安全和有效使用以及投资效益，________________ (项目名称)（路段名称） 的代管单位____________________ 
(代管单位名称，以下简称“发包人”)与该项目______路段段的中标人(以下简称“承包人”)，特 订立如下合同。
第一条  双方的权利和义务

(一)  严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规 定。
(二)  严格执行_________________ (项目名称)（路段名称）合同文件，自觉按合同办事。

(三)  双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件 另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四)  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处 违法违纪行为。
(五)  发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六)  发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并 要求告知处理结果的权利。
第二条  发包人的义务

(一)  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包 人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(二)  发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的 通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(三)  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女 及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四)  发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工 程分包、劳务等经济活动等。
第三条  承包人的义务

(一)  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(二)  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费 用。
(三)  承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(四)  承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任

(一)  发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政 纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以 赔偿。
(二)  承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政 纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主 管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或 发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行 检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。
第七条  本合同作为________________ (项目名称)（路段名称） 合同的附件，与设计施工总承包合同具有 同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同正本  陆  份，合同甲方执肆份，乙方执贰份，副本需要各自需要复印，送交各方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：    代管单位                   (盖单位章) 

法定代表人
或其委托代理人：                   (签字)


承包人：                     (盖单位章) 

法定代表人
或其委托代理人：                 (签字)

年       月         日                       年         月          日

发包人监督单位：             (盖单位章)        承包人监督单位：             (盖单位章) 
(联合体投标的，联合体成员均需签字盖章)
附件三  安全生产合同
安全生产合同
为在             (项目名称)（路段名称） 合同的实施过程中创造安全、高效的设计和施工环境，切实搞 好本项目的安全管理工作，本项目发包人    代管单位         (发包人名称，以下简称“发包人”) 与承 包人             (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
1．发包人职责
(1) 发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、环境保护、文明施工等规 定。
(2)及时传达中央及地方有关安全生产的通知和文件精神。
(3) 按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人(承租人) 安全生产工作的实施，组织或 监督承包人(承租人) 和有关单位进行安全检查，发现安全隐患时,及时督促承包人(承租人) 整 改。
(4) 对安监、消防、质监等相关部门检查发现的事故隐患或不安全因素，按照安全管理职责 落实整改或督促承包人进行整改。如果承包人不整改应由其负责整改部分的，除按合同有关条款处 理外，向安监、消防、质监、卫生等相应部门报告。
(5) 发包人提供的建筑物、设施设备等应符合出租时确定使用内容的消防安全、安全生产条 件。对提供从事生产经营活动的场所，应符合原规划设计的使用性质，需要改变的，发包人按规定 向政府相关职能部门申办相关的审核和验收手续，未经审核同意，不得擅自改变租赁场所的生产使 用性质。
(6) 因发包人原因造成其雇佣人员伤亡的，发包人应承担相应的法律责任；由于承包(承租 ) 人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担全部责任和赔偿全部损失，发包人因此对外承担 赔偿责任的，有权向承包(承租)人追偿。
2．承包人职责
(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关 安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》等有关安全生产的规定。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育 ，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼 职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和 具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，满足相关管理处、交警、路政对本项目实施提 出的安全要求，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民 工) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做 到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水 运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责 所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采 取保护性措施防止事故发生。
(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴 力或妨碍治安的行为。
(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必 须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格 者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇 驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方 准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人 员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方 式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防 护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经 常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工 现场必须具有相关的安全标志牌。
(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案 ；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定 ，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
(11) 承包人依据施工(监理) 合同，向发包人提交施工作业人员名册及相关材料，其中涉路 作业人员年龄男性不得超过 55 周岁、女性不得超过 50 周岁，所有涉路作业人员均需办理意外保险 ，保险金额不得少于发包人要求；
施工审批时，承包人应向发包人提交施工计划和施工作业安全管控资料；
施工作业如需中断交通的，施工单位应向发包人提出申请，由发包人邀请高速交警、高速路政 等部门召开施工组织方案、安全保畅方案评审协调会；
施工期间承包人应按规定向发包人监控值班室报送次日施工信息。
(12) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》和交通运输部厅财字【2012 】96 号文的相关规定使用和管理。
(13) 发包人将对承包人的施工安全进行考核检查，对于检查不合格的发包人将根据相关规定进行违约处理，承包人 需在违约单开出的一周内交纳违约款，并对检查中存的问题及时进行整改。若承包人未在一周内交 纳违约款、拒绝整改或者整改不到位，发包人有权进行停工处理，停工造成工期延误或损失一律由 承包人负责。
3．违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后 失效。
5.本合同正本  陆  份，合同甲方执肆份，乙方执贰份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：     代管单位                  (盖单位章)  

法定代表人
或其委托代理人：                   (签字)


承包人：                     (盖单位章) 

法定代表人
或其委托代理人：                 (签字)

年       月         日                       年         月          日

(联合体投标的，联合体成员均需签字盖章)
附件四  履约担保格式
履约担保

(招标人名称)：
鉴于                 (招标人名称) 接受             (承包人名称 )  (以下称“承包人”) 于     年    月    日参加              (项目名称) 的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.  担保金额人民币(大写)                  元(¥              )。
2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3.  在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你

方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述 理由。
4.  发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担  保  人：                           (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：                 (签字) 
地     址：
邮政编码：
电     话：
年        月        日

附件五  工程质量责任合同格式
(一)设计质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》， 为保证在设计使用年限内建设工程质量，     (项目 名称)（路段名称）      的发包人    代管单位         (以下简称甲方) 与承包人                (以下简称乙方) ，特此签订如下质量责任合同：
第一条  发包人和承包人对本建设工程项目的设计质量在设计使用年限内依法终身负责。本项 目设计质量要求：设计工作综合评价分值 90 分及以上。
第二条  本建设工程项目的设计责任人          。

第三条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家有关法律、法规及交通部的有关规定。

(二)双方应严格执行工程勘察设计的合同文件，自觉按合同办事。
(三)双方的勘察设计业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利 益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四)发现对方在勘察设计业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和 义务。
(五)发现对方严重违反勘察设计合同文件的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并 要求告知处理结果的权利。
第四条  甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供编制勘察设计文件所必须的基础资料和有关文件。
甲方提供的基础资料和有关文件必须真实、准确、齐全，甲方应对提供的文件资料负责。
(二)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。并保 证乙方有与本工程规模和技术要求相适应的设计时间。
(三)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位和个人承包或分包本工程项目的勘察设计任务。

(四)甲方未经乙方同意，不得擅自修改勘察设计文件。
(五)甲方在开工前应及时组织施工设计图审查和设计交底，交、竣工验收应邀请乙方参加。 第五条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本建设工程项目相应等级的设计资质证书。
(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的勘察设计任务，不得转包或 违法分包所承揽的本工程项目的勘察设计任务。
(三)乙方必须按照工程建设强制标准进行勘察、设计。勘察提供的地质、测量、水文等成果必 须真实、准确、全面，并对勘察设计的质量负责。
(四)乙方提供的设计文件必须符合下列要求：
1、设计文件的编制应该符合有关公路或水运工程建设法律、规章、标准、规程和合同的要求；

2、设计依据的基本资料应完整、准确，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全 要求；
3、设计的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；
4、设计必须保证公路或水运工程质量和安全的要求，符合安全、经济、美观的综合要求。同 时，应满足本项目实现质量目标的要求；
5、设计选用的材料、配件和设备等，应当注明其性能及技术标准，其质量必须符合国家规定 的标准，但不得指定生产厂家、供应商。
(五)乙方必须建立健全设计质量保证体系，具备设计全过程质量控制的措施，建立完整的设计 文件的编制、复核、审核、会签制度，明确各阶段的负责人，并对设计质量负责。
(六)乙方应按合同规定的时间，及时提供设计文件及施工图纸，并在开工前应做好设计交底工 作。
(七)乙方应及时参加交、竣工验收，并对工程质量是否满足设计要求提出客观、公正的评价。
第六条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第四、五条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理 条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第四、六条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理 条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。
第七条  本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，有效期为甲乙双 方自签署之日起至乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。
第八条  本合同作为工程设计合同附件，与工程设计合同具有同等的法律效力。
第九条  本合同正本  陆  份，合同甲方执肆份，乙方执贰份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：        代管单位                 (盖单位章) 
法定代表人
或其委托代理人：                   (签字)


乙方：                       (盖单位章) 

法定代表人
或其委托代理人：                 (签字)

年       月         日                       年         月          日

(联合体投标的，联合体成员均需签字盖章)
(二)施工工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  (项目名称)（路段名称） 的发包人   代管单位     (以下称甲方)与承包人           (以下称乙方)，特订立如下质量责任合 同。
第一条  本建设工程项目的质量目标为          ，承包人对本建设工程的施工质量在设计 使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

(一) 严格遵守国家有关法律法规及交通运输部(原交通部) 和浙江省交通运输厅的有关规 定。
(二)严格执行    (项目名称)（路段名称）     合同文件，自觉按合同办事。
(三) 双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体 的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四) 发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和 义务。
(五) 发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并 要求告知处理结果的权利。
第三条  甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供有关资料。
(二) 甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其 他障碍物。
(三) 甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工 活动。
(四) 甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外， 甲方不得以任何借口克 扣工程款或拖延工程款的支付。
(五)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
(六)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本工程项目相应等级的勘察、设计、施工资质证书。
(二) 乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的勘察、设计、施工任务 ，不得转包或违法分包所承揽的本工程总承包任务。
(三) 乙方必须严格履行设计施工总承包合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工 技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

(四) 乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
(五) 乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工 减料。
(六) 乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、 报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
(七) 乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方 应拒绝使用。
(八)乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。 第五条  违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量 管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失 的，应予以赔偿。
(二) 乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量 管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失 的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条  本合同作为     (项目名称)（路段名称）     合同附件，与工程设计施工总承包合同具有同等的 法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同正本  陆  份，合同甲方执肆份，乙方执贰份，副本需要各自需要复印，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：        代管单位                 (盖单位章) 

法定代表人
或其委托代理人：                   (签字)


乙方：                       (盖单位章) 

法定代表人
或其委托代理人：                 (签字)

年       月         日                       年         月          日

(联合体投标的，联合体成员均需签字盖章)
附件六   其他主要管理人员和技术人员最低要求
	人员
	数量
	资格要求

	机电专业负责人
	1
	机电或交通工程类专业中级及以上技术职称，具有 5 年及以上 机电类工程施工经验， 55 周岁以下。

	质量检验负责人
	1
	公路机电工程施工经验 3 年及以上，具有工程师及以上技术职 称，并有质检岗位证书或质检培训证书， 55 周岁以下。

	合同负责人
	1
	具有公路工程合同管理经验，具有工程师及以上技术职称， 55 周岁以下。

	安全负责人
	1
	公路工程安全管理工作 5 年以上，并有交通主管部门核发 的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 (C 类或 C2 类)。

	交通工程分项负责人
	1
	具有高级工程师及以上技术职称，5 年及以上相关工作经 验

	工程造价分项负责人
	1
	具有交通运输部公路工程造价甲级资格证书或住房和城乡 建设部注册造价师资格证书

	设计代表
	1
	具有工程师及以上技术职称。


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管 理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

附件七  主要机械设备和试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功能及容量
	单位
	最低数量要求
	备注

	工程车
	满足工程指挥、现场作业
	辆
	4
	

	登高车
	
	辆
	1
	

	预警车
	
	辆
	4
	


招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备， 在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。
附件八  项目经理委任书
(承包人全称)
(合同工程名称)项目经理委任书
致： (发包人全称)
(承包人全称)法定代表人 (职务、姓名)代表本单位委任 (职务、姓名)为 (合同工程名称)的项目 经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 (姓名)代表本单位全面负责。
承  包  人：                    (盖单位章) 法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签字)

年   月    日
抄送： (监理人)
附件九  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

(承包人名称)将完善(项目名称)              工程图纸资料制作、移交、 归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均 按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过 任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。
承诺人：(盖章位章)
法定代表人或其授权的代理人：(签字)
年   月    日

第五章  发包人要求

发包人要求详见高速公路基础设施数字化转型升级项目总体方案，另册提供。

第六章  发包人提供的资料

第七章  投标文件格式

招标文件第七章“投标文件格式”中的内容与投标软件中的内容不一致的，其中投标函及投标函附录、报价函的格式内容以投标软件生成的内容为准，其他以招标文件第七章“投标文件格式”的内容为准。
高速公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包项目

投  标  文  件

第一信封

商务及技术文件

投标人：         （全称并盖电子公章）

法定代表人：          （盖电子章）

年    月    日
目    录

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）资信部分（含资格审查资料）；
（6）承包人实施方案；

（7）承诺函；

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

注：序号1~5、7为商务文件内容，序号6、8为技术文件内容。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：          ；标段工程竣工验收的质量评定：           。安全目标：        ；工期：     日历天；拟委任项目经理：         ，身份证号码：             ；项目技术负责人：       ；安全负责人：       。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出条件；
（3）按照招标文件要求向你方递交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7.                                        （其他补充说明）。
投标人：                         （盖单位电子印章）
法定代表人：                 （盖法定代表人电子章）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算 24 个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	  10000  元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	  5  %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	  /  元∕天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	  /  %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	见项目专用合同条款第16.1款约定
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	10%签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	本项目不适用
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3
	本项目不适用
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内(含六个月)短期贷款基准利率(不计复利)
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	2.5%合同价格
	

	12
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算_60个月
	

	12
	其他
	
	工期：120日历天，其中：(1)设计周期：深化设计和施工图设计（含预算）30日历天；(2)施工工期90日历天。

质量要求：设计质量要求：符合现行规范、标准；工程质量要求：合格。
	


投标人：                           （盖单位电子印章）
法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）
注：1、本项目为电子投标，“投标函附录”为系统自动生成格式，投标人在填写系统自动生成的“投标函附录”时，无法在“约定内容”栏填写的内容，可在“约定内容”栏填“/”，并将应填写的内容填写到“备注”栏中。系统自动生成的“投标函附录”中的“合同条目号”栏中的条目号与招标文件不一致的，投标人可以选择在“备注”栏修改成正确的条目号，也可不进行修改。

2、为适应本次招标需求，电子投标文件制作模板中增加了“投标函附录”模块，投标人必须按招标文件要求填写该模块中的内容，否则，视为不响应招标文件要求，其投标文件作否决投标处理。

3、评标委员会在评标阶段，以电子投标文件制作模板中增加的“投标函附录”模块内容作为评审的依据。投标人中标后，该模块内容作为合同过程中执行的依据。
二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。
投标人：                           （盖单位电子印章）
法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）
身份证号码：                                     
       年       月       日
	法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件



注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。
                          投标人：                 （盖单位电子印章）
法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）
                                          年       月       日         

	法定代表人身份证扫描件



三、联合体协议书

（如有）
                （所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称），共同参加            （项目名称）_____标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、            （某成员单位名称）为_________________（联合体名称）牵头人。
2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担________专业工程，占总工程量的____%；（成员一名称）承担________专业工程，占总工程量的______ %；……。
5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6、本协议书自所有成员单位签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                                 （盖单位电子印章）
法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）
成员一名称：                                 （盖单位电子印章）
法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）
成员二名称：                                 （盖单位电子印章）
法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）
…… 

        年       月       日
注：联合体协议书允许以纸质签署盖章扫描上传，联合体成员单位电子章可以单位公章代替，法定代表人电子章可以法定代表人签字或法定代表人印章代替。
四、投标保证金

若采用电汇，投标人应在此提供电汇回单的扫描件。
若采用银行保函，银行保函原件在投标截止时间前单独递交，格式如下。
         

  （招标人名称）：
鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）______标段施工的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方无条件支付人民币（大写）         元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标文件有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          

传    真：                                          
        年      月      日
五、资信部分（含资格审查资料）

（1）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话

	成立时间
	
	员工总人数

	勘察设计资质等级
	
	其中
	高级职称
	

	施工资质等级
	
	
	中级职称
	

	营业执照号
	
	
	各类注册人员
	

	注册资金
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户帐号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：①在本表后应附企业法人营业执照的复制件、资质证书的复制件、安全生产许可证的复制件、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的复制件等其他资格审查资料。上述所有执照、证书复制件均应加盖投标人单位电子公章。②以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（2）完成类似项目情况表
	项目名称
	起讫时间
	发包人
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

①设计业绩、施工业绩应分开填写，有关证明材料附后。

②以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（3）项目管理机构
	姓名
	年龄
	拟在本项目中担任技术的职务
	技术职称
	从事专业
	工作年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4）主要负责人资历表
	一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学位
	
	身份证号码
	

	学历
	
	毕业学校
	
	专业
	

	职称
	
	执业资格
	
	服务投标人时间（年）
	
	在本项目任职
	

	经历

	时间
	负责过的主要工程

(项目类型、规模、内容等)
	在该项目中任职
	备注

(完成情况及获奖)

	
	
	
	

	获奖情况

	

	目前承担的项目

	


注：①项目经理、施工负责人、设计负责人、安全负责人必须填写，项目管理机构其他人员无需填写此表；

②附主要人员的职称证、执业资格证、业绩证明、获奖文件（如有）等按要求提供复制件。
（5）拟投入机械、设备表

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（6）履约行为表
	投  标  人  应  如  实  填  写  下  列  内  容

	投标人应如实填写下列内容：

1、自2024年7月1日以来，有无被省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的；

2、2022年7月1日以来，在工程建设领域中，投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理（含施工负责人和设计负责人）在工程建设领域中，有无行贿行为构成或未构成犯罪的（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准，时间以法院判决书判决时间为准）。可提供相关查询截图附后。

3、投标人有无在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单。可提供相关查询截图附后。
4、投标人在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中有无列入严重违反失信企业名单。可提供相关查询截图附后。

5、2022年7月1日以来，投标人有无因公路工程（含附属设施）质量、安全问题等原因被交通运输部、省交通运输厅挂牌督办的；

有无存在投标人须知第1.4.3、1.4.4情形；

有无被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的。
	


六、实施方案（建议采用A4规格并不超过250页进行编制）

承包人实施方案可包括以下内容，具体详见评标办法中的投标文件第二卷（技术文件）。
七、承  诺  函

                 （招标人名称）

我方参加了           （项目名称）     施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、在中标候选人公示结束之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员（如有），在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不进行更换。

2、我方将按照合同附件提出的主要机械设备和试验检测设备的要求提供，在经招标人审批后作为派驻本标段的主要设备且不进行更换。

3、在本次投标中，我公司保证拟派的项目经理或施工负责人在投标截止日未在其他任何在建合同工程上现任项目经理或施工负责人（在建合同工程的认定详见投标人须知前附表“附录5资格审查条件（人员最低条件）”备注第3、4、5点的规定）。倘若由此被投诉、并被招标投标行政监督部门查证属实的，我公司自愿承诺：贵单位可据此不予退还我公司的投标保证金，以作该工程损失的赔偿（投标保证金的金额不能弥补由于我公司放弃中标权而给贵单位造成损失的，同意对超过部分予以赔偿）。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门。

投标人：                 （全称并盖电子公章）

法定代表人：          （盖电子章）

    年    月     日

八、其他资料

高速公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包项目

投  标  文  件

第二信封

报价清单文件

投标人：         （全称并盖电子公章）

法定代表人：          （盖电子章）

年    月    日
一、报价函


 (招标人名称) ：
1、经研究           (项目名称)      招标文件的全部内容(含补遗书第 ____号至第____号) ，我方就上述工程任务及相关服务进行投标，愿意以人民币 (大写)          元 (¥                      ) 的投标总报价（其中温州大桥报价：      元；温州绕城北线一期报价：        元；温州绕城北线二期报价：        元；温州绕城西南线报价：       元；金丽温东延线报价：       元；甬莞高速灵阁段报价：       元；甬莞高速瑞苍段报价：       元 ）,完成本招标项目规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”第 2.8 款规定的对本投标价进行的“算术性修正”。
2、如果我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同书所规定的期限内完成通知要求的任务。 

3、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：                         (全称并盖电子公章)

法定代表人或其委托代理人：          (盖电子章) 

地址：                                      
网址：                                      
电话：                                      
传真：                                      
邮政编码：                                  
         年     月     日

二、报价清单（含报价说明）

1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量非1的细目，其工程数量是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章节编目是按本项目“技术规范”的相应章次编号的，即与“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号一致。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中的每一子目，承包人都应填入单价，作为工程价款结算的支付依据；有些子目虽未标出数量而要求填入总额价者，投标人应按要求将总额价填入。投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明：扣减专项暂定金外的第100章至1000章工程量清单合计的5%作为本项目不可预见费。此项费用除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第 15 条规定，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。

3. 计日工说明

3.1 总则

（1）本说明应参照通用合同条款的相应条款一并理解。

（2）未经发包人（业主代表）或监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到发包人（业主代表）或监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于发包人（业主代表）或监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经发包人（业主代表）或监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4.其它说明

4.1 工程量清单及其计价中所有要求署名、盖章处，必须由规定的单位和人员署名、盖章。

4.2  保险费：

4.2.1工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任险的保险费）至第1000章的合计金额，保险费率3‰。

4.2.2安全生产责任险（含第三方责任险）的投保金额为工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任险的保险费）至第1000章的合计金额，保险费率2‰ 。

4.3 本项目所列清单子目均已包含完成该项子目所需必要措施费；具体解释对照《公路工程工程量清单计价规则》相应子目。

4.4安全生产费为不少于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任险的保险费）的2%；

4.5勘察设计费按不高于投标总价的4.5%进行报价；

4.6其他要求按合同条款及招标文件的规定执行。

工程量清单（根据投标人自行编制工程量清单及技术规范）

5.1工程量清单表

5.2投标报价汇总表

5.3工程量清单单价分析表

三、技术规范

高速公路基础设施数字化转型升级项目设计施工总承包项目的技术规范，由投标人自行编制，并在报价清单（含报价说明）处上传提供。
�如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。
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