

核兴宽城 200MW 风电项目 EPC 总承包风机设备吊装工程

标段二询比采购公告

1 采购条件

核兴宽城 200MW 风电项目 EPC 总承包风机设备吊装工程标段二已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

2 项目概况及采购范围

1、项目概况：核兴宽城 200MW 风电项目总规划 200MW。拟安装 32 台单机容量 6250kW 的风力发电机组，每台风电机组设置一座箱式变电站。根据风电场所处地理位置、装机规模及电网等情况，本风电场新建 1 座 220kV 升压站，站内安装 1 台容量为 200MVA 的 220kV 主变压器。风电场发电经升压站主变压器升压后，通过一回 220kV 架空线路送出至宽城变电站。

2、采购范围：风机设备吊装工程主要包含：负责本标段 12 台风力发电机组的塔筒、叶片、轮毂、机舱等所有相关设备到货后的现场卸车、开箱检查及验收、保管、看护、二次倒运；包括二次倒运堆场的租赁、倒运装卸运输（倒运堆场至机位点）及运输途中的辅助牵引等所有吊装相关工作；负责本工程 12 台风力发电机组的安装（包括配套设备的安装）；塔架安装；风力发电机组；风机、塔架等的接地连接，随风机、塔架供货的设备、内附件、电缆等安装；防火封堵及涂料的采购、铺设、接头安装及试验等；风机、塔架、基础内部电缆托架等安装；负责塔筒、风力发电机组连接高强螺栓的现场抽检(抽检所用高强螺栓等由厂家提供)及复验,并提供有资质的第三方出具的检测报告；负责吊装期间平台的沉降观测；吊装期间场内道路的维护；配合设备厂家调试和验收工作；配合发包方进行电网检查、电力质监质检、专项验收、竣工验收，以及所有施工方案、工程资料编制、管理及移交归档。负责施工范围内安全、环保、水保、消防、职卫、安环健等各项评价、验收、手续办理等工作，负责分包工程保险、质量监督、售后服务、人员培训、工程质保期内的服务等全过程工作；包含但不限于以下工作范围：

(1) 负责乙供材料的采购、运输、接卸、验收、仓储保管，甲供设备的接货、卸车、验收、仓储保管及二次搬运等；包含不仅限于本标段 12 台风力发电机组的塔筒、叶片、轮毂、机舱等所有相关设备到货后的现场卸车、开箱检查及验收、保管、二次倒运；包括二次倒运堆场的租赁、倒运装卸运输（倒运堆场至机位点）及运输途中的辅助牵引等。

(2) 负责本标段内风电机组电气安装，包括但不限于本工程 12 台风力发电机组的安装（包括配套设备的安装及单体调试）；塔架安装（包括预应力锚栓的拉伸，且需要自备拉伸泵）；风机、塔架的接地连接，随风机、塔架供货的设备、内附件、电缆等安装；防火封堵及涂料的采购、铺设、接头安装及试验等；风机、塔架、基础内部电缆托架等安装；其它需要配合厂家完成的调试及试运行等工作；负责各个环节验收、消缺，至机组通过 240 验收。

(3) 负责塔筒、风力发电机组连接高强螺栓的现场抽检(抽检所用高强螺栓等由厂家提供)及复验,负责完成本工程所需所有材料及耗材的第三方取样送检工作，并提供有资质的第三方出具的检测报告。

(4) 负责吊装期间平台的沉降观测；吊装期间场内道路的维护；负责吊车组立等环节主臂通道额外征地及补偿、修建、恢复等工作；以及施工范围内安全、环保、水保、消防、职卫、安环健等各项评价、验收、手续办理等工作。

(5) 负责本标段范围内施工方案、验评、材料等工程资料编制、报审以及竣工资料整理、移交归档。负责吊装、安拆等超危大方案的编制、专家评审并承担相关费用。

(6) 负责本标段内所包含的所有机械进出场及安拆、机械转场、特种机械的报审相关资料、手续办理、许可、备案等工作并承担相关费用；负责除厂家提供以外的专用工器具的配备、必要的钢板、路基板等安全管理措施；负责施工期间现场安全、质量、进度等管理；负责标段范围内内外部关系协调及费用。

(7) 负责施工范围内的所有检测检验、见证取样及电气试验，过程及竣工验

收，专项验收、达标投产等验收过程资料、竣工资料的报批、整理、组卷、保管，达到竣工移交条件。（所需材料按照甲方及当地档案馆要求自行采购）。

（8）配合风机设备厂家的调试（含发电机租赁）和验收工作；

（9）配合发包方进行电网检查、电力质监质检、专项验收、竣工验收，以及所有施工方案、工程资料编制、管理及移交归档工作，并承担因此产生的所有相关费用。

（10）负责标段范围内施工过程中的临时租地、复耕以及地表附着物赔付、青苗补偿、林地补偿、水土保持、环境保持等工作的费用。

（11）施工过程中与当地政府及当地村民的民事协调，负责本项目范围内地方关系协调、施工协调等所有相关费用。

（12）临建范围：现场施工管理及施工人员驻地，施工用电、水、公网通信等配套工程以及施工临建、安全文明施工等相关设施设备。

（13）负责分包工程保险、质量监督、售后服务、人员培训、工程质保期内的服务等全过程工作。

（14）为确保工期进度在本合同范围内采取的特殊措施，如冬雨季、夜间施工措施，增加人工、材料、机械赶工措施等。

（16）其他本范围未具体列举，但施工图纸等设计文件和采购文件、合同中已约定的工程内容、或作为一个有经验的承包人应考虑到的施工过程中必不可少的工作内容同样属于本标段范围内的工程范围。

（17）除上述采购范围外，本标段内响应人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

1）其他本范围未具体列举，但施工图纸等设计文件和采购文件、合同中已约定的工程内容、或作为一个有经验的承包人应考虑到的施工过程中必不可少的工作内容同样属于本标段范围内的工程范围。

2) 响应人自行采购的主要设备、材料应满足相关设计文件及有关技术规范的要求,其品牌和供货厂商须满足采购人及建设单位要求并由采购人认可后方可采购。采购人对响应人拟选择的设备、材料供应商有否决权。

2、接口划分:以现场实际情况为准,具体施工时中标人应服从甲方的安排。

3、工期要求:

(1) 开工日期:计划 2026 年 9 月 20 日, ☒ 满足甲方要求;

(2) 竣工日期:计划 2026 年 10 月 30 日, ☒ 满足甲方要求。满足甲方要求。

4、质量要求:满足国家及行业有关质量标准要求。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求:

(1) 资质要求:要求响应人具有独立企业法人资格,且具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上且具备特种工程(特种设备起重吊装专业承包不分等级资质)。

(2) 财务要求: 供应商提供近年财务会计报表复印件,包括资产负债表、利润表。近年财务会计报表年份是指: 2023 至 2025 年(供应商的成立时间少于该规定年份的,应提供成立以来的财务会计报表)

(3) 业绩要求: 近 1 年承接的类似项目,并提供业绩证明材料须附合同协议书,否则视为无效业绩 _____

(4) 信誉要求: 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中未被列入严重违法失信企业名单;在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 未被列入失信被执行人名单。

(5) 承担本项目的主要人员要求: 项目经理(项目负责人)资格:注册机电工程(二级)建造师,具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证)。项目安全负责人具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(C证),须为本单位人员。

3.2 供应商不得存在下列情形之一:

(1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3) 其他： 不在中国电建集团受限名单中

3.3 本次采购 不接受 联合体。

4 采购文件的获取

凡有意参加询比采购活动者，请于获取文件结束时间 2026年9月19日10时 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login>，以下简称“采购平台”）注册获取采购文件，采购文件免费提供。

5 响应文件的递交

5.1 响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026年9月21日8时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7 发布公告的媒介

本询比采购公告在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发

布。

8 联系方式

采购人：中国电建集团山东电力建设有限公司

地址：山东省济南市汉峪金谷 A3-5 号楼 24 层—28 层

邮编：250102

联系人：唐凯跃

电话：18769218528

电子邮箱：tang.ky@sepco.net.cn

采购人：中国电建集团山东电力建设有限公司

2026 年 9 月 16 日

