

公开询比采购公告

本单位中标承建了新疆电力国华新能源哈密巴里坤国能(国华)三塘湖100万千瓦新能源项目EPC总承包工程(标段一)工程,现根据工程施工需要和现场实际情况,其中的新疆电力国华新能源哈密巴里坤国能(国华)三塘湖100万千瓦新能源项目EPC总承包工程(标段一)风电机组吊装标段二专业分包工程施工专业分包已具备采购条件,现公开征集承包商(供应商)参加询比采购活动。

1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称: 新疆电力国华新能源哈密巴里坤国能(国华)三塘湖 100 万千瓦新能源项目 EPC 总承包工程(标段一)风电机组吊装标段二 专业分包工程;

1.2 采购人：中国电建集团重庆工程有限公司生态环境工程公司；

1.3 采购代理机构（如有）： / ；

1.4 采购项目资金落实情况: 已落实;

1.5 采购项目概况：本项目规划装机容量为 1000MW，拟安装 100 台容量为 10MW，轮毂高度 120m 或以上的风力发电机组（最终以风电机组定标机型为准）。风力发电机组的出口电压为 1140V，风力发电机组出口的接线方式采用一机一变单元接线，升压系统拟选用 100 台 35kV 箱式变电站，高压侧以 35kV 电压等级通过电缆接入架空集电线路，通过 35kV 集电线路汇流后送到 220kV 升压汇集站母线侧，再经升压站主变升压后，以一回 220kV 线路接入三塘湖北 750kV 变电站（最终接入方式以批准的接入系统报告为准）；

1.6 采购方式：公开询比采购。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 本次采购范围为 50 万千瓦风电机组、箱式变压器的吊装、调式、试验、验收等工, 负责分包范围内的临时设施、临水临电、工程验收、协调、安全文明施工(安全文明施工包括但不限于: 现场宣传与设施费、场地与材料管理、各类配套设施、环境保护、安全防护及教育培训、各类安全设施与安全视频监控系统、安全标志、应急管理成品保护等, 满足现场安全文明生产要求), 具体内容包括但不限于:

(1) 设备采购工作:

风机、塔筒、锚栓、箱变、低压电缆及电缆头为甲供设备，由采购人负责采购，不计入投标报价。除甲供设备材料外电缆附件、防火及封堵材料等由承包商（供应商）采购，承包商（供应商）负责自行采购设备的质量控制及进场检验检测。

(2) 工程施工:

(1) 风力发电机组安装（包括塔筒、轮毂、桨叶、机舱及附属设备等的卸车、保管、施工现场内运输牵引配合、二次搬运（若有）、现场组装、安装）。机组及塔筒车板机位交货，若堆场交货由乙方配合进行二次倒运，供货时间需根据现场实际情况具体确定。

(2) 风机变压器安装 (含卸车、保管、施工现场内运输牵引配合、二次搬运、安装、本体调试、分系统调试、特殊试验)。

(3) 主机至风机变压器低压电缆敷设 (含电缆终端头安装、电缆防火封堵并提供电缆试验、特殊试验等)。

(4) 负责风机变压器除厂家负责的工作以外包括但不限于: 单体调试、调试试验、分系统调试、变压器油取样试验、特殊试验、整套启动调试、配合箱变的送电和风机设备厂家调试以及有关的技术服务。

(5) 风机安装工程每个作业面需投入一台主吊及配套辅助吊车和相关管理和吊装作业人员。如工期节点滞后, 采购人有权要求投标方增加吊车数量、管理团队及人员, 直至满足工期节点的要求, 费用包含在投标报价总价中, 承包商 (供应商) 不得要求额外支付费用。

2.1.1 标段划分: 标段一负责 T61, T62, T43-T45, T27, T28, T1, T3-T19, 25 台风电机组及箱变吊装; 标段二负责 T2, T20-T26, T29-T36, T46-T54, 25 台风电机组及箱变吊装, 若有分界点冲突, 以采购人解释为准。

各标段具体范围以图纸及工程量清单为准。除工程量清单中标注的由甲方供应外, 其余界面分界点以内满足工程需求的全部设备及材料均由乙方负责。甲供设备需由乙方负责接卸、二次倒运 (若有)、收货并妥善保管。

2.2 计划工期 (工程) /交货期 (货物) /服务期限 (服务):

总工期: 365 日历天; 计划开工日期: 2026-10-10 竣工日期: 2027-9-30

2027 年 1 月 30 日完成 15 台吊装。

实际开工日期以采购人通知为准, 工期如有变动, 乙方必须按变更后的网络进度计划要求完成, 并且须满足采购方与业主要求, 由此引起的费用增减不作调整;

2.3 建设地点 (工程) /交货地点 (货物) /服务地点 (服务): 新疆哈密巴里坤三塘湖;

2.4 质量要求 (工程) /货物质量标准或主要技术性能指标 (货物) /服务质量要求或服务标准 (服务): 本工程质量标准必须全面达到采购单位与项目法人签订的总承包合同所要求的关于本工程的所有技术质量标准, 必须符合现行国家、行业、地方有关工程施工质量验收规范和标准的要求;

2.5 标段/标包划分: 两个标段;

2.6 其他补充 (如有): 本工程划分为 2 个标段, 供应商可同时对本分包项下两个标段进行投标, 但同一供应商在本分包范围内最多只能中标 1 个标段。

3. 承包商资格要求

3.1 本次采购要求承包商 (供应商) 依法设立、具有中华人民共和国独立法人资格且其资质、财务、业绩、信誉, 并在人员、业绩、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力。

3.1.1 资质要求: 具有相应资格要求且在有效年限内的营业执照、资质证书及安全生产许可证, 本工程要求承包商 (供应商) 同时具有电力工程施工总承包三级、承装类三级、承修类三级、承试类三级及以上电力设施许可证、特种工程专业承包资质 (载明: 特殊设备起重吊装)。本项目所投入的起重

机械设备，须配备持有有效特种作业证书的专业安拆作业人员，起重设备进场应提供合法有效的检测检验合格报告，设备核验验收合格后方可投入吊装作业。

3.1.2 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结，破产状态。具有一定的资金实力，可保证本工程的顺利施工；

3.1.3 业绩要求：具有与采购工程类似的工程施工业绩，并有良好信誉；

3.1.4 信誉要求：最近三年没有出现违法违规或失信行为；最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录；最近三年没有无故弃标的不良记录；

3.1.5 具有完善的安全、质量和环保保证体系；专业技术、机械设备、人员配备等方面具有相应的资格和具有满足本采购工程施工能力；

3.1.6 近三年内所承包的工程未发生重大人身伤亡事故和质量事故；

3.1.7 已在公司入网的合格分包商（公开采购的，可以在合同签订前应办理完入库）。

3.2 其他要求：_____；

3.3 本次采购_____接受_____联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：详见承包商/供应商须知。

4. 采购文件的获取

4.1 凡有意参加者，应当在中国电建阳光采购网（网址为 <http://bid.powerchina.cn>，以下简称“电建交易系统”）进行注册，并领取 CA 数字证书（提示：进行全流程电子化采购的项目需领取 CA 数字证书）。完成注册后，请于 2026 年 09 月 19 日 17:00 时止（北京时间），通过互联网使用 CA 数字证书登录“电建交易系统”，明确所参与项目标段，下载采购文件。线下不予受理。

4.2 未按本采购公告 4.1 条要求的途径获取采购文件的，其响应文件将被否决。

5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为 2026 年 09 月 22 日 08 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照采购文件要求密封(或加密)的或者资格预审（如有）未通过的响应文件，采购人将予以拒收。

5.4 承包商/供应商在提交响应文件的同时在“采购平台”提交响应保证，响应保证的形式可以是现金、

支票、汇票、银行保函，数额为人民币 10 万元。

6. 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）、（发布公告的媒介名称）上发布

7. 其他

_____ /

8. 联系方式

采 购 人： 中国电建集团重庆工程有限公司 xxx 公司

地 址： 重庆市南岸区南坪金子村 101 号

联 系 人： 潘 越

电 话： 15922896799

电子邮件： 461850845@qq.com

邮 编： 400060

9. 提出异议的渠道和方式

9.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

9.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

10. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团重庆工程有限公司纪委办公室（023-62600105）提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）（签名）

采购人或其采购代理机构（盖章）

日期：2026 年 09 月 16 日

