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第一章 招标公告

  永康现代农业装备高新区金桂南路以东花溪路以南地块(西田畈村返还地

块)标准厂房建设项目   永康现代农业装备高新区金桂南路以东花溪路以南地块
(西田畈村返还地块)标准厂房建设项目 招标公告

1. 招标条件

 永康现代农业装备高新区金桂南路以东花溪路以南地块(西田畈村返还地块)标准厂房建设

项目 已由 永康市发展和改革局 以 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，2411-330784-04-

01-319123 批准建设，建设资金来自 自有资金;银行贷款 ，出资比例为 自有资金比例:33.93%；

银行贷款比例:66.07% ，项目业主为 永康市西城街道西田畈村集体经济组织 ，招标人为 永康

市西田畈建设工程有限公司 ，委托代理机构为 浙江鼎峰工程咨询有限公司 ，行政监督部门为 

永康市住房和城乡建设局 。项目已具备招标 条件，现对该项目的 永康现代农业装备高新区金

桂南路以东花溪路以南地块(西田畈村返还地块)标准厂房建设项目 的工程总承包进行公开招标

。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算 12108.00 万元，工程概算 10752 万元，其中建安工程造

价 10602 万元，建设规模： 新建厂房一幢，总用地面积16465平方米，建筑占地面积

10473.70平方米，总建筑面积78998.73平方米。其中地上建筑面积78911.27平方米；地下建筑

面积87.46平方米 ，建设地点： 永康现代农业装备高新区金桂南路以东花溪路以南地块（西

田畈村返还地块） 。

2.2本次招标范围： 本项目为工程总承包项目，包含与本项目有关的所有建安工程相关的

建设内容，具体包括工程规划范围内初步设计优化、施工图设计和各专项设计、材料设备采购

、施工、交（竣）工验收（包括专项验收）、取得工程竣工备案表、质量保修期内服务，办理

配套设施确认等 ，其中，☑建筑面积 78998.73  ㎡。本次招标控制价 96627004 元。

2.3计划工期： 756 日历天。备注： 其中：设计工期30日历天内完成本项目施工图设计

；施工工期726日历天内完成竣工验收。 。

2.4其他： / 

2.5 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.6 是否专门面向中小企业预留  

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.7 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.7.1本标段整体面向中小企业；

□2.7.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小

企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。
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3. 投标人资格要求

（一）投标人：

3.1具备 以下3.1.1设计资质之一和3.1.2施工资质；

3.1.1投标人须具备以下设计资质之一：

①建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级资质；

②建设行政主管部门颁发的工程设计类建筑行业甲级设计资质；

③建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业甲级设计资质。

满足以上条件且浙江省外设计企业需提供进浙江省承接业务备案证明或“浙江省勘察设计

行业四库一平台信息系统”备案登记的截图。

3.1.2投标人须具备以下施工资质：

①具备建筑工程施工总承包三级及以上 资质；（ 对应资质应在“浙江省建筑市场监管公

共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。 ）

3.2本次招标（☑接受/□不接受）联合体投标。☑联合体投标的，应满足下列要求：

3.2.1项目负责人由牵头单位人员委派；

☑3.2.2联合体数量不超过 2 个；

3.2.3联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位

组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合

体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

☑3.2.4其他： 联合体投标的，牵头人必须为承担施工任务的单位。 

☑3.3具备有效的企业安全生产许可证（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应

提供）；

□3.4自     年     月     日以来□承接过/□完成过 (与发包工程相类似的设计、施

工或者工程总承包业绩均可作为资格条件业绩)  业绩；

☑3.5企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术

负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员

均应提供）；

□3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《

中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人（建造师）：

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的☑ 建筑工程一级注册建造师 执业资格；□ 

（专业名称）  高级专业技术职称，☑ 投标人拟派的项目负责人与施工负责人可兼任，施工负
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责人与设计负责人不可兼任 ，☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，

承担施工工作联合体成员拟派项目负责人的须提供）；

3.8拟派设计负责人具有 建筑工程一级注册建筑师 资格。联合体投标的，设计负责人须由

承担设计工作的联合体成员委派；

☑3.9拟派施工负责人（建造师）具有 建筑工程一级注册建造师 资格，同时具有对应有效

的安全生产考核合格证书（联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员委派）

；

3.10如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合

同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期

为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、

施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人

的身份参加本次投标；☑在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身

份参与本次投标；

□3.11   （招标人认为需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

☑3.12专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书，配备人数 4 个。联

合体投标的，专职安全生产管理人员须由承担施工工作的联合体成员委派；

3.13投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单

（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公

共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.14投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2023年09月01日 起至投标

截止日止无行贿犯罪记录；

3.15投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2023年09月01日 起至投标

截止日止未被列入失信被执行人名单；

3.16投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单

；

3.17投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（

有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.18省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

☑3.19 (1)上述第3.12条款专职安全生产管理人员中，安全负责人须具备C3证书，机械类

专职安全生产管理人员须具备C1证书，其余人员可为C2或C3证书。

（2）开标当日，投标人（或项目负责人）不在被永康市住房和城乡建设局或金华市住房

和城乡建设局或浙江省住房和城乡建设厅或国家住房和城乡建设部公示为不能投标的限制期内

。 。
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4. 招标文件的获取

4.1本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易

平台”（https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

4.2招标文件下载网址：潜在投标人登录https://ztb.zj.gov.cn/自行下载招标文件。

4.3招标文件网上下载时间： 2026年09月18日 ~ 2026年10月19日 。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-10-19 15:00:00 ，电子招

标投标交易平台：“浙江省统一招投标交易平台” ，其他： / 。

□ 5.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件、光盘、模型等，递交的地点、方

式、要求等）。

6. 招投标方式

6.1公开招标。

6.2☑采用评定分离，□不采用评定分离。

7. 行政监督部门
行政监督： 永康市住房和城乡建设局 

地      址： 浙江省金华市永康市江南街道金胜路327号 

邮政编码： 321300 

电      话： 0579-89293510 

投诉受理部门： 永康市住房和城乡建设局 

地      址： 浙江省金华市永康市江南街道金胜路327号 

邮政编码： 321300 

电      话： 0579-89293510 

8. 联系方式

招  标  人： 永康市西田畈建设工程有限公司                  

地      址： 浙江省/金华市/永康市西城街道西田畈村291号1楼                  

联  系  人： 陈先生               

电      话： 13958448756                 

邮      箱： /               

招标代理机构： 浙江鼎峰工程咨询有限公司 

地      址： 永康市溪中东路266号3幢2号门302 

联  系  人： 孙小红 
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电      话： 18072368112 

邮      箱： / 

 2026年09月 
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