
东方电气若羌 100 万千瓦风电项目标段二（314.9MW）EPC 总承包项目

谈判公告

一、采购条件

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司现拟对东方电气若羌 100 万千瓦风电

项目标段二（314.9MW）EPC 总承包项目箱变基础劳务施工（采购编号以采购平台生

成编号为准）采用公开谈判方式进行采购。

二、采购项目情况

1. 项目名称：东方电气若羌 100 万千瓦风电项目标段二（314.9MW）EPC 总承包

项目箱变基础劳务施工采购项目。

2. 项目建设规模：

本项目规划建设47台陆上风力发电机组，总装机容量314.9MW；每台风力发电机组

配套设置1台35kV箱式变压器，共计47台。

3. 项目建设地点：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县。

4. 采购内容和施工范围：本次箱变基础劳务施工采购项目包含本项目47台35kV箱

式变压器基础劳务施工，以及风机钢爬梯基础墩混凝土浇筑及养护等配套作业，具体施

工项目、施工内容和基准工程量以《箱变基础劳务施工工程量清单》为准：
序

号
施工步骤 具体劳务施工内容摘要

单

位

工程

量
备注

1 基坑临时防护围挡搭建

基坑上下爬梯搭建

基坑四周防护脚手架围挡搭建、

上下爬梯搭建、边坡密目网铺设
基 47 　

2 箱变基础、油池（钢筋制作） 下料、切断、弯制、连接、焊接 基 47 钢筋甲供

3 箱变基础、油池（垫层施工） 清底、浇筑、找平、养护 基 47 C20 混凝

土甲供

4 箱变基础、油池（底板施工）
钢筋绑扎、浇筑、振捣、收面、

养护
基 47 C30 混凝

土甲供

5 箱变基础、油池（墙身施工）
钢筋绑扎、浇筑、振捣、养护、

预留孔洞、预埋配合
基 47 C30 混凝

土甲供

6 预留孔洞施工

孔洞定位放样、预留盒或芯模制

作安装及固定、浇筑过程检查维

护、拆除清理、孔洞尺寸复核及

临时防护

基 47 　

7 钢爬梯基础墩

基础墩混凝土浇筑施工、（甲

供）成品就位、固定、校正及接

缝处理

基 47 　

8 基础整体抹面、找平 基层处理、抹灰、找平及养护 基 47 　

9 接地施工
接地体敷设、焊接配合、测试配

合
基 47 　

10 养护、试块、成品保护
各部位养护、试块制作养护送检

配合、成品保护、场地清理
基 47 　

11 孔洞封堵 穿缆后孔洞防火、防水封堵施工 基 47 　

5.工期及质量要求
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工期要求：

1) 计划开工日期：2026年10月15日；计划完工日期：2026年11月20日。

2) 实际开工日期以采购人签发的书面开工通知为准；工期调整按合同第3条、第21
条及第26条执行。供应商应合理安排施工，不得因自身原因影响本项目2026年
11月30日全容量并网目标。

质量要求：

1) 本工程执行国家、行业现行适用的施工及验收标准和经确认的施工图纸，合同

范围内各检验批、分项及分部工程验收合格率达到 100%，并满足《风力发电

工程达标投产验收规程》（NB/T 31022-2012）中与本合同施工范围有关的要

求。

三、最高限价

本项目不设置最高限价。

四、供应商资格要求

1) 供应商应为在中华人民共和国境内依法注册并有效存续的法人或其他组织，具

有独立订立合同和履行合同的能力，并提供有效的营业执照或其他主体资格证

明文件。

2) 供应商应具备有效的施工劳务不分级资质及安全生产许可证。

3) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年未发生过且当前未

处于被责令停业、财产被接管或者冻结、破产清算等影响合同正常履行的状态。

4) 供应商需提供2023～2025年财务报表或财务审计报告（至少含资产负债表、利

润表、现金流量表）；若供应商成立不足三年，须提供自成立之日起至今的财

务报表或财务审计报告。

5) 供应商须提供2023年1月1日至响应截止日已完成的单个合同金额100万元及以

上劳务施工业绩至少1项，并提交合同关键页（至少含合同封面、工程范围、

金额及双方签字盖章页）及竣工验收证明或合同对应发票扫描件。

6) 拟派项目经理应持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且无任职其他在

建工程。

7) 供应商近三年内不存在骗取中标、严重违约、重大工程质量事故或其他严重违

法违规行为；未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信

企业名单、经营异常名录或依法限制参与采购活动的其他失信主体名单。须提

供“信用中国”、国家企业信用信息公示系统等查询证明。

8) 供应商未被责令停业，未被暂扣或吊销营业执照、资质证书或安全生产许可证；

供应商、法定代表人及拟派项目经理近三年内无行贿犯罪行为，须提供无行贿

犯罪承诺及能够取得的相关查询资料。

9) 本项目不接受联合体响应。

10) 本项目不允许转包或再分包。
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五、踏勘

1. 本项目不统一组织现场踏勘。供应商应自行联系项目部安排踏勘，并在响应文

件中提交经项目部负责人签字并加盖项目部章的踏勘证明。

2. 响应人踏勘现场发生的费用自理。

3. 除采购人原因外，供应商自行承担踏勘现场所发生的人员伤亡及财产损失责任。

六、评审办法

经评审的最低价法。

七、谈判文件的获取

凡有意参与谈判者，请于 2026 年 9 月 24 日 17 时 00 分（北京时间）前在中国电建

采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）
获取采购文件，采购文件免费提供。

八、响应文件的递交

（1）递交截止时间：响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026
年 9 月 29 日 14 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过中国电建采购招标

数智化平台递交电子响应文件。

（2）递交方式：

第一轮响应文件的递交：首轮响应将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的

加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交

响应文件，办理方式详见中国电建采购招标数智化平台，并严格按照要求进行在线操作，

因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取谈判

文件的供应商。

九、谈判时间和方式

首轮谈判采用线上谈判方式，地点、时间由采购人另行通知。后续谈判及响应文件

递交截止时间及递交方式，由采购人根据谈判情况书面及时通知所有有效供应商。

十、联系方式

采 购 人：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 

地    址：浙江省杭州市余杭区高教路 201 号

邮    编：311122

联 系 人：何工/王工

电    话：183 6887 8491/152 2400 8280

电子邮件：he_z@hdec.com/ wang_ch3@hdec.com

十一、质疑投诉渠道

质疑与投诉请联系：



东方电气若羌 100 万千瓦风电项目标段二（314.9MW）EPC 总承包项目

电话：0571-56628184，邮箱：chen_g3@hdec.com
电话：0571-56628172，邮箱：ec_jbxx@hdec.com

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（签章）

发布日期：2026 年 9 月 22 日
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