

（哈密抽水蓄能电站 220 千伏送出工程间隔 扩建施工）采购公示

（项目编号：PC-0121-26J6-FP0640）

本项目已具备采购条件，拟向（山东正茂通建筑工程有限公司、四川弘丰杨建筑工程有限公司、新疆奥邦博源电气科技有限公司）以（邀请询比采购）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：哈密抽水蓄能电站 220 千伏送出工程间隔扩建施工

1.2 采购人：中国电建集团河北工程有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：/

1.4 项目概况：工程名称：哈密抽水蓄能电站 220 千伏送出工程

施工内容：哈密变 220 千伏间隔扩建工程：本期在哈密变扩建 3 回 220 千伏出线间隔，建设 2 组 220kV 的 HGIS、控制及直流系统、通信及运动系统、相应的调试内容。

哈密抽水蓄能电站~哈密变 220 千伏线路工程：新建线路 122.714km，其中单回路长度为 120.359km，双回路长度为 2.355km。计划开始日期 2026 年 5 月 15 日，计划完工时间 2027 年 3 月 30 日，工程地点：新疆哈密市伊州区。

1.5 采购方式：（邀请询比采购）

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：1、变电站土建施工：220kV 构支架及设备基础、电缆沟道、配电装置区域地面封闭、端子箱、摄像立杆基础、站区性建筑施工、全站沉降观测点、地基处理等；2、变电站安装施工：屋外配电装置、控制及直流系统、电缆及接地、通信及远动系统等安装；3、配合完成全站调试、采购材料设备卸车代保管、拆除工程及前期设备厂家接入等。

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	标段 1	哈密抽水蓄能电站 220 千伏送出工程间隔扩建施工	项	1	
2					
3					
.....					

2.2 计划工期（工程）/交货期（货物）/服务期限（服务）：2026 年 10 月 15 日至 2027 年 3 月 30 日

2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）：新疆哈密市伊州区

2026 年 9 月 24 日