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第一章  招标公告（未进行资格预审）

 莲都区好溪（严溪）流域综合治理工程工程总承包 工程总承包招标公告

1.  招标条件

本招标项目 莲都区好溪（严溪）流域综合治理工程工程总承包 已由 丽水市莲都区发展

和改革局 以 莲都区发展和改革局关于莲都区好溪（严溪）流域综合治理工程初步设计的批复

，莲发改审批〔2026〕101号 批准建设，建设资金来自 财政性资金 ，项目出资比例为 财政

性资金比例:100.00% ，项目法人为 丽水市莲都区黄村乡人民政府 ，招标人为 丽水市莲都区

黄村乡人民政府 ，招标代理机构为 浙江鼎峰工程咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现

对该项目工程总承包进行公开招标。

2.  项目概况与招标范围

2.1 项目概况： 本工程建设主要内容和规模：生态驳岸工程15000m²（新建堤防及护岸

1475m，修复挡墙221m）；滨溪本土生物多样性培育237亩（河道整理4km，新建生态堰坝4座

，改造2座，拆除老旧堰坝1座）；水生动植物户外亲子研学基地14800m²（碧水湾沙滩整治、

瀑布打造、管理用房、构架、亲子互动区、溪谷寻香等景观节点及配套功能区）；林相生态修

复233.46亩；基础配套设施提升（生态绿道 4990m，市政配套工程 3400m²，充电桩35个，变压

器2台，防溺水系统）等建设内容 ，项目概算（或估算）静态总投资为 71527000.00 元。

2.2 本标段招标范围为：

（1）工程勘察： / ；

（2）工程设计： 包括但不限于初步设计优化深化、施工图设计 ；

（3）工程施工： 包括初步设计图纸范围内所有工程的施工 ；

（4）货物采购： 包括工程建设所有材料等 ；

（5）其    他： 工程移交；缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务，以及生态修复工程的

养护等；按合同约定对项目质量、安全、进度、投资、信息等进行管理和控制 。
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2.3 本标段概算（或估算）投资： 71527000.00 元。

2.4 计划总工期： 450 日历天，备注： / ，其中施工工期： 420  日历天。

2.5 质量要求： 符合国家相关验收规范的合格标准 。

2.6 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.7 是否专门面向中小企业预留  

□是  ☑否不专门面向中小企业采购的原因及适用情形

2.8 专门面向中小企业预留的实施方式

□本标段整体面向中小企业；

□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中

小企业承担的合同份额需达到不低于40%以上。

3.  投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备 工程设计综合甲级资质或具有水利行业设计乙级及以上资质

或具备水利行业（河道整治专业）设计乙级及以上资质,工程施工应具备水利水电工程施工总承

包三级及以上 资质，其他条件详见附表。

3.2 本次招标☑接受  □不接受 联合体投标。接受联合体投标，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 2 个；

（2）以 施工 方作为联合体牵头人；

（3）拟派项目主要成员的委派要求： 项目负责人、工程总承包技术负责人牵头人委派 

。

……

3.3 联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，由同一专业单位

组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业单位组成的联合体，按照

联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定。

4.  招标文件的获取
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凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间，登录“浙江省统

一招投标交易平台”（网址：https://ztb.zj.gov.cn/）下载电子招标文件。

5.  投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为详见网上招标公告（北京时间，

下同），投标人应在截止时间前通过“浙江省统一招投标交易平台”上传加密电子投标文件。

本项目采用网上远程开标方式，无需提供纸质投标文件、样品等材料，投标人无需至开标

现场。开标网址：https://ztb.zj.gov.cn/open-bid 。

5.2 未按招标文件要求上传或未按规定加密的投标文件，招标人将予以拒收。

6.  发布公告的媒介

本招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台、 浙江省统一招投标交易平台 上发布。

7.  行政监督部门

行政监督： 丽水市莲都区水利局 

地    址： 丽水市莲都区解放街199号 

邮政编码： 323000 

电    话： 0578-2131979 

投诉受理部门： 丽水市莲都区水利局 

地    址： 丽水市莲都区解放街199号 

电    话： 0578-2131979  

8.  联系方式

招 标 人： 丽水市莲都区黄村乡人民政府 

地    址： 浙江省/丽水市/莲都区黄村乡黄村村86号 

联 系 人： 汤晨怡 

电    话： 0578-2028631 

电子信箱： / 

招标代理机构： 浙江鼎峰工程咨询有限公司 

地        址： 丽水市莲都区庆春街979号一楼 

联   系   人： 应芳芳、沈诗玲、雷招华 

电        话： 0578-2522968 

电 子  信 箱： 237741619@qq.com  
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投标人资格条件要求附表

序号 资 格 条 件 内 容

一 企业

1

工程勘察：应具备 / 资质，具有有效的营业执照；

工程设计：应具备 工程设计综合甲级资质或具有水利行业设计乙级及以上资质或具备水利行业

（河道整治专业）设计乙级及以上 资质，具有有效的营业执照；

工程施工：应具备 水利水电工程施工总承包三级及以上 资质，具有有效的营业执照和安全生产

许可证。

提供投标人自公告发布之日至投标截止日之间在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的

参与投标施工资质的任意一期动态核查结果为“合格”的动态核查证书。（联合体中存在多个施

工方的，联合体施工各方均应提供参与投标资质的“资质动态核查结果证明”）

2 本次招标（☑接受 □不接受）联合体投标。

3

投标人及其法定代表人自 2023年07月01日 至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（

以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。（联合体投标的，联合

体各方均应满足）

4

投标人自 / 至投标截止时间，完成过      设计业绩或完成过      施工业绩或□承接过 / □
完成过      工程总承包业绩。业绩证明材料见下文。（联合体投标的，业绩应与其在本项目中

承担的工作一致）

5 □面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）应提交《中小企业声明函》。

二 拟派项目组主要人员

1

项目负责人应持有注册在投标人单位的 水利水电专业二级及以上建造师注册证书或注册土木工

程（水利水电工程）或注册监理工程师（水利工程） 证书。（联合体投标的，项目负责人应由

联合体牵头人拟派）

2

工程总承包技术负责人应持有注册在投标人单位的 水利水电专业二级及以上建造师注册证书或

注册土木工程（水利水电工程）或注册监理工程师（水利工程） 证书并持有水利水电工程相关

专业 工程师及以上 技术职称。（联合体投标的，工程总承包技术负责人应由联合体牵头人拟派

）

3
设计负责人应持有注册在投标人单位的 注册土木工程师（水利水电工程） 证书。（联合体投标

的，设计负责人须由承担设计工作的联合体成员拟派）

4
施工负责人应持有注册在投标人单位的 水利水电专业二级及以上建造师注册 证书（联合体投标

的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员拟派）

5

施工技术负责人应持有 水利水电专业二级及以上建造师注册证书或持有水利水电工程相关专业

工程师及以上技术职称 证书。（联合体投标的，施工技术负责人须由承担施工工作的联合体成

员拟派）

6

□本项目需设置1位施工副负责人⑨。施工副负责人应持有水利水电工程相关专业中级工程师及

以上职称或注册建造师（水利水电工程）证书。（联合体投标的，施工副负责人须由承担施工工

作的联合体成员拟派）

7

投标人拟派的项目负责人或施工负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任工程

总承包项目负责人、施工负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）、总监理工程师。在建

合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订

之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

8
 项目负责人可兼任施工负责人；工程总承包技术负责人不得由项目组其他主要人员兼任；施工

技术负责人不得由项目组其他主要人员兼任； 

9

投标人的“三类人员”（企业主要负责人、施工负责人、专职安全生产管理人员，下同）必须持

有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业经理、企

业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于 2 

人，且不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。 （联合体投标的，由承担施工工作的联合体

成员拟派；涉及其他行业的，提供相关行业行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书）

   10 ……
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三 其他

1

项目负责人、设计负责人、施工主要人员（指施工负责人、施工技术负责人、施工副负责人（若

有）、专职安全生产管理人员）必须已在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”上公示。（

联合体投标的，由承担水利水电工程施工工作的联合体方负责施工主要人员的公示）

2 法定代表人的委托代理人（若有）及拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。

3
项目负责人、设计负责人、施工负责人自 2023年07月01日 至投标截止时间（不得少于3年）无

行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

4
投标人及其法定代表人、拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人未被列入失信被执行人名单

。（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）

5 ……

 投标人的类似项目业绩要求详见上表 , 该业绩须已在浙江省水利厅“浙 江省水利建设市场信息 ”上

公示 。设计业绩可采用初步设计类似业绩或施工图设计类似业绩。

初步设计  (包括工程总承包项目和全过程咨询项目中含初步设计)  类似 项目业绩证明材料指 :  (1) 

合同 ,  若工程规模 、特征等无法认定的 ,  以初步设 计批复  (包括设计变更批复)  或施工图纸为依据 

;  (2) 初步设计批复文件  (批复或核准或行政许可) ;   (3) 浙江省水利厅  “浙江省水利工程建设管理

系统 (透明工程)  ”下载业绩打印件 ,  打印件应含有 “ 浙江水利透明工程 ”水印 [上述  (1) 、 (2) 

、 (3)  项须同时提供] 。 日期以初设批复时间为准。

施工图设 计  (包 括 工 程 总 承 包 项 目 和 全 过 程 咨 询 项 目 中 含 施 工 图 设  计) 或

施工或工程总承包已完类似项目业绩证明材料指 :  (1) 合同 , 以及由项  目法人或行政主管部门出具的

完工  (竣工)  验收鉴定书〔或质量监督机构出  具对应的完工  (竣工) 质量  (安全)  监督报告〕,  若

工程规模 、特征等无法认  定的 , 以初步设计批复文件  (包括设计变更批复)  或施工图纸为依据 ;  

(2) 浙  江省水利厅 “浙江省水利工程建设管理系统  (透明工程)  ”下载业绩打印件 ,  打印件应含有

“浙江水利透明工程 ”水印  [上述  (1) 、 (2)  项须同时提供]。 日期以完工  (竣工) 验收鉴定书或

工程质量  (安全)  监督报告中明确的完工  (竣工)  日期为准。

工程总承包未完类似项目业绩证明材料指 : 合同 ,  若工程规模 、特征等  无法认定的 , 以初步设

计批复文件  (包括设计变更批复)  或施工图纸为依据。日期以合同签订日期为准。

水利水电工程相关专业职称包括水利水电工程建筑 、水利工程施工 、农  田水利工程 、水电站动力

设备 、电力系统及自动化 、水力学及河流动力学、 水文与水资源 、工程地质及水文地质 、水利机械 、

水利工程管理 、水利工程造价 、水利工程规划与设计 、水利工程建设监理等水利水电类相关专业职称。

工程总承包指对工程设计 、采购 、施工或者设计 、施工等阶段实行总承 包 , 并对工程的质量 、安

全 、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方 式; 不包括建造 运营 移交  (BOT) , 建造  移交  



14

(BT) 、特许经营 、公私合营 模式  (PPP)  类衍生及所属模式项目 。工程总承包业绩指单个投标人或以

联合体牵头人中标的项目。 
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第二章  投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编    列    内    容

1.1.2 招标人

名称： 丽水市莲都区黄村乡人民政府 

地址：  浙江省/丽水市/莲都区黄村乡黄村村86号 

联系人： 汤晨怡 

电话： 0578-2028631             

电子信箱： / 

1.1.3 招标代理机构

名称： 浙江鼎峰工程咨询有限公司 

地址： 丽水市莲都区庆春街979号一楼 

联系人： 应芳芳、沈诗玲、雷招华 

电话： 0578-2522968              

电子信箱： 237741619@qq.com  

1.1.4 项目名称  莲都区好溪（严溪）流域综合治理工程工程总承包 

1.1.5 建设地点  项目位于丽水市莲都区黄村乡 

1.2.1 资金来源及比例  资金来源： 财政性资金  投资比例： 财政性资金比例:100.00% 

1.2.2 资金落实情况  已落实 

1.3.1 招标范围 详见招标公告。

1.3.2 计划工期

计划工期：总工期 450 日历天，其中施工工期 420  日历天。

投标承诺工期不得超过该计划工期。

计划合同开工日期：  以招标人通知为准  

计划施工开工日期：  以招标人通知为准  

计划完工日期：  / 

其他：                 。

实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。

1.3.3 质量要求  符合国家相关验收规范的合格标准 

1.4.1 投标人资质条件、能力 详见招标公告（或投标邀请书）要求

1.4.2 是否接受联合体投标

□ 不接受

☑ 接受，应满足下列要求：见招标公告或投标邀请书及投标人

须知相应条款内容要求。

1.5.2 设计成果补偿
☑ 不补偿

□ 补偿，补偿标准：                。

1.9.1 踏勘现场 ☑ 不组织
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□ 组织。踏勘时间：            ，踏勘集中地点：          

。

1.10.1 投标预备会

☑ 不召开

□ 召开，定于（具体时间）在 （投标预备会地点）召开投标预

备会。

1.10.3 投标截止时间 详见网上招标公告

1.11 分包

☑ 不允许

□ 允许，分包内容要求：          

分包金额要求：          

接受分包的第三人资质要求：          

1.12 偏离
☑ 不允许

□ 允许偏离的内容、范围和幅度：          

2.1
构成招标文件的其他材

料
 / 

2.2.1
投标人提出澄清申请的

时间及形式

1. 截止时间： 投标截止前10日 。

2. 形式：通过下载招标文件的浙江省统一招投标交易平台提出

。

2.2.2 招标人发出澄清的形式
潜在投标人应自行关注浙江省统一招投标交易平台公告，招标人

不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自负。

2.3.1
招标人发出修改通知的

形式

修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日

前，在下载招标文件的浙江省统一招投标交易平台发出修改通知

，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 

15 天前，以上款相同的形式发布。

潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”公告，招

标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自

负。

3.2.4
招标人最高投标限价或

其计算方法

☑ 最高投标限价人民币（大写） 伍仟玖佰柒拾柒万叁仟壹佰柒

拾伍元整 （￥ 59773175 ）。

□ 投标截止时间前15日之前，以补充文件形式告知所有投标人

最高投标限价。

□ 招标预算人民币（大写）：          （￥       ）预留金

人民币（大写）：          （￥       ）暂估价人民币（大

写）：          （￥       ）安全生产措施费（大写）：          

（￥       ）。最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（招

标预算-预留金-暂估价-安全生产措施费）×（1-下浮值Y）+预
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留金+暂估价+安全生产措施费，下浮值由招标人在开标时从               

等5个数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为下浮值Y，投标

报价不得超过最高投标限价。（招标人在编制招标文件时从0.5%

、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、

6.5%、7%、7.5%、8%等16个数中确定一组其中5个数组成的等差

数列）。

招标预算指根据浙江省现行水利工程造价计价依据和有关规定，

以及拟定的招标文件，结合工程具体情况、市场价格进行编制的

造价文件。

3.2.5 投标报价的其他要求

1.投标人可依据项目清单及招标文件中总承包所承担的工作范围

和工作界面明确报价费用。

2.其他：             。

3.3.1 投标有效期 自投标截止时间起生效，有效期为 90 天。

3.4.1 投标保证金

□不要求递交投标保证金。

☑要求递交投标保证金。

□浙江省水利建设市场信用评价等级（设计类或施工类）A级的

投标人（联合体投标的，以牵头人的信用评价等级为准），可免

交投标保证金。

形式： 现金（银行转账）、银行保函、保险机构保证保险保单

或融资担保公司保函。

投标保证金的金额：人民币（大写） 伍拾万元整 （￥ 

500000.00 ）

收取投标保证金账户：

户  名： 丽水市莲都区政务服务管理办公室保证金专户 

账  号：（登录“浙江省统一招投标交易平台”，选择拟投标项

目并按要求操作成功后系统自动生成，各投标人账号独立，请在

系统中自行查看。）

开户行： 浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司万象支行 

投标保证金的缴存方式：

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从投标人基本账户转出

。

b.银行保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的银行保函（

必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少

于本次投标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标

截止时间起算）。



18

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招投标交易平台”购买投标

保证保险（必须从投标人基本账户出资购买），且保险金额不得

少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为0，保险期间不少于90

个日历天（从投标截止时间起算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的融资担保保

函（必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不

得少于本次投标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从

投标截止时间起算）。

投标人不按上述要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本

账户缴纳的，其投标文件将被否决。

咨询电话：       

其他说明：       

3.4.4
不予退还投标保证金的

情形

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未

按招标文件规定提交履约担保。

3. 经查实，投标人在投标过程中存在串通投标、弄虚作假等违

法违规行为；

☑4. 拟派项目负责人或施工负责人在投标截止时间尚有在其他

在建合同工程担任工程总承包项目负责人、施工负责人（包括工

程总承包项目中的施工负责人）、总监理工程师的情形。

5.其他：    。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人） 向保险

人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索

赔。

3.5
实质性响应招标文件资

料及评审打分资料

一、实质性响应招标文件资料

1．企业法人营业执照（联合体投标的，联合体各方均应提供）

；

2．有效的法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的

提供。联合体投标的，应由联合体牵头人授权委托）；

3．联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）； 

4．建筑业企业资质证书；自公告发布之日至投标截止日之间在“

浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的参与投标施工资质

的任意一期动态核查结果为“合格”的动态核查证书；（联合体中
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存在多个施工方的，联合体施工各方均应提供参与投标资质的“

资质动态核查结果证明” ）

5．企业安全生产许可证（联合体投标的，承担施工工作的所有

联合体成员均需提供）；

6．企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生

产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书，企业经理

、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书（联

合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）；

7．拟派项目负责人、工程总承包技术负责人、设计负责人、施

工负责人、施工副负责人（若有）、施工技术负责人的注册执业

证书或专业技术职称证书（若有要求）；

8.施工负责人“三类人员”B类证书；

9．施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书（联合体

投标的，由承担施工工作的联合体成员提供）；

10．项目负责人、设计负责人、施工主要人员在浙江省水利厅“

浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）” 下载人员信息打印

件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印；

11．投标承诺书（按照招标文件提供的格式条款提供）；

□12.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联

合体中的中小企业需提供。按照招标文件提供的格式条款提供）

；

□13．符合招标公告要求的类似项目业绩证明材料；

☑14．投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或保

险机构保险保单或融资担保公司保函）；

15．拟派项目组主要人员应提供    年   月、     年   月、   年   月

投标人为其缴纳的社保证明，（投标截止时间最近连续3个月）

，否则视同不是本单位人员。

16.委托代理人（若有）应提供    年  月、    年  月、    年  月投标

人为其缴纳的社保证明，（投标截止时间最近连续3个月），否

则视同不是本单位人员。

□17. （招标人认为需要增加的其他符合法律法规规定的实质性

响应资料）。

☑二、评审打分资料：（详见评标办法要求，未提供的不予评分

）

   根据评标办法要求提供    
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以上一、二条涉及证书均应在有效期内（已在有效期外尚在办理

延期过程中的视为无效）。资料应在投标文件中附复制件，并加

盖投标人公章。

退休人员应提供：退休证明（退休证或退休审批表）、退休返聘

协议。

3.6
是否允许递交备选投标

方案

☑ 不允许。

□ 允许。

3.7.3 投标文件制作要求

1. 投标文件格式文件要求法定代表人签字或盖章的,电子投标文

件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式

文件中要求投标人单位盖章的，电子投标文件应使用CA数字证

书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书之

外，其余由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电

子印章即可。项目清单报价表封面由注册一级造价工程师（水利

工程）或浙江省二级造价工程师（水利工程）签字并加盖执业专

用章，并提供造价工程师注册证书。投标人可委托工程造价咨询

人编制投标报价。

2.☑承包人实施计划页数不超过 200 页；

□其他要求：                               

3.7.4 投标文件的份数
加密电子投标文件一份上传至“浙江省统一招投标交易平台”，

作为投标文件正本。

4.2.2
递交投标文件方式和地

点

将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间

前（以上传完成时间为准）上传至 “浙江省统一招投标交易平

台”。

4.2.5 投标文件拒收的情形

☑1. 投标文件未按招标文件要求上传或未按规定进行加密。

□2. 未通过资格预审的申请人提交投标文件的（资格预审方式

招标的选用）。

3. ……（招标人规定的其他情形）

5.1 开标时间和地点

一、开标时间

1. 资格审查资料、技术标及资信标开标时间：同投标截止时间

。

2. 商务标开标时间：第一阶段开标时通知（商务标开标时间应

在评标委员会开始评标后）。

二、本项目采用网上远程开标方式, 开标网址：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。

开标地点： 丽水市莲都区公共资源交易中心 
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三、参加开标会议的要求:各投标人须于开标时间至少15分钟前,

访问指定开标网址,使用上传投标文件时的账号登录系统,并完成

在线签到。请提前将加密投标文件所用的CA数字证书连接至计算

机,确保驱动程序运行正常、证书已获授权且在有效期内。开标

时, 系统将下达解密指令,请在规定时限内完成解密操作。

 四、开标期间,各交易主体使用数字证书 (CA)在各自的电脑终

端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为

,并承担相应的法律责任。

5.2 开标程序

1. 开标程序 (两阶段开标)

1.1 投标文件 (资格审查资料、技术标及资信标)

（一）宣布开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、招

标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。

（二）公布投标人数量

招标人公布投标人数量。若开标系统显示已递交投标文件的单位

数量少于 3 家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣

布招标失败，结束开标。

（三）投标人解密

投标人数量大于等于 3 家，进入投标人解密环节。若成功解密

的投标人少于 3 家，招标人宣布本次招标失败。投标人数量大

于等于 3 家，进入投标人解密环节。投标人解密时间：☑30分

钟□60分钟□120分钟

（四）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成

招标文件的CA数字证书解密投标文件。

（五）抽取系数、评分基准价计算方法（若有）

（六）公布开标结果

招标解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、设计负

责人、施工负责人、工期、质量目标、企业信用等级等内容。

（七）投标人确认

开标结果公布后，投标人应在 5 分钟内对开标结果进行确认，

未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（八）异议及回复

投标人对开标有异议的,应在开标结果公布后5分钟内通过不见面

开标大厅的 “异议澄清”按钮进行异议, 招标人通过不见面开

标大厅在线文字答复。

（(九) 投标文件 (资格审查资料、技术标及资信标)开标结束
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招标人宣布投标文件 (资格审查资料、技术标及资信标)开标结

束。

1.2 投标文件 (商务标)

(一)投标文件(商务标)招标人解密

招标人使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件(商务标)。

(二)公布投标文件(商务标)开标结果

招标解密完成后，开标系统公布投标报价等内容。

(三)异议及回复

投标人对开标有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见

面开标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人通过不见面开

标大厅在线文字答复。

(四)投标人确认

开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未

在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

(五)投标文件(商务标)开标结束

招标人宣布投标文件(商务标)开标结束。

注:在投标文件(资格审查资料、技术标及资信标)完成评审前，

开标评标系统不得读取投标文件(商务标)。

2.不见面开标软硬件要求:

（1）建议电脑配置:系统windows10及以上64位操作系统;电脑内

存8G及以上;

（2）网络环境:应在稳定良好的网络环境，保障在线解密及远程

开标过程流畅;

（3）工具:应安装最新版本CA互认客户端，请前往“浙江省统一

招投标交易平台”工具下载页面进行下载安装;

（4）浏览器:建议使用GoogleChrome64位）、MicrosoftEdge（64

位）的最新稳定版本。

5.3 特殊情况处置

1. 特殊情况的处置

（一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均

无法解密，或因招标人 CA 锁原因导致招标人解密环节出现问题

，招标人应向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟

时间重新开标，具体安排另行通知。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，

导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部

门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。

2. 开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。
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（二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其

投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视

为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的

开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电

子投标文件。

（五）其他：                。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会成员构成：共 7 人。

其中招标人代表 2 人，库选技术、经济专家 5 人；

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合性评标专家库

管理办法实施细则》相关规定。

☑评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康

等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标

委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补

抽由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标专家不得少

于5人，并符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条的规

定。

6.3
评标办法与中标候选人

推荐

技术分值 30.00 分,资信分值 7.00 分,商务分值 63 分。

评分基准价的确定：□方法1；□方法2；□方法3；□方法4：□
方法5；☑方法6；□方法7；□其他：    

评标委员会推荐 5 名中标候选人。（评定分离推荐3~5名，不排

名次；其余不超过3名，并标明排序））

6.4 中标候选人公示媒介

公示媒介： 浙江省统一招投标交易平台 。

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休

假日后第一个工作日。  

注：项目有业绩要求的应公示中标候选人业绩。

7.1.1 中标人确定
是否授权评标委员会确定中标人 □是 ☑否

是否评定分离                 ☑是 □否

☑7.1.7

定标委员会组建

定标会议地点和时间

考察、质询

定标委员会由  5 人组成。

1. 定标时间： 招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日

内召开定标会议。 。

2. 定标地点： 丽水市莲都区公共资源交易中心 。

（招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会

议）
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定标现场面试

定标要素及具体内容

定标办法

是否组织考察  □是 ☑否

是否组织质询  □是 ☑否

考察小组由3人及以上单数人组成。

质询小组由3人及以上单数人组成。

是否定标现场面试  □是 ☑否

面试人员             。

□1.价格因素：                      。

□2.企业实力：                      。

□3.企业信誉：                      。

☑4.投标方案：                      。

□5.拟派团队能力与水平：            。

☑6.联合体投标的，联合体组成情况：    。

☑7.招标人认为需要考量的其他因素：    。

☑票决法；

□集体议事法； 

□摇号定标法；

□其他定标办法：          。

按原定标方法确定中标人其他情形：             。

重新定标其他情形：             。

7.3.1
履约担保及民工工资支

付担保

担保的形式：现金或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担

保公司保函。

履约担保的金额（不含民工工资支付担保）：合同价格（扣除预

留金后）的 2 %（不得大于2%），招标人将提供相同金额的工程

款支付担保。

民工工资支付担保的相关约定：                。

9.2 对投标人的纪律要求

评标委员会在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，且经询

标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经

半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行

评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应

将有上述违法嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招

标投标行政监督部门作进一步调查处理，即使最终无法认定违法

行为成立，也不影响其按否决投标处理的结果。

（1）投标人挂靠其他勘察设计单位或施工单位。
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（2）投标人从其他勘察设计单位或施工单位通过受让或租借的

方式获取资格或资质证书。

（3）由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖

印章或签字的行为。

（4）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员

。

（5）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、工

程总承包技术负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责

人、施工副负责人（若有）、专职安全生产管理人员之一不是本

单位人员。（上述人员社保信息或注册单位信息与投标单位不一

致或同时存在多个单位的社保缴纳记录）。

（6）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

（7）投标人之间约定中标人。

（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组

织要求协同投标。

（10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他

联合行动。

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。电子招

投标过程中不同投标人的投标文件制作机器码一致或文件创建标

识码（或制作码、检测码）或造价锁号相同的。

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。电子招

投标过程中不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下

载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人

员为同一标段其他投标人的在职人员的。

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差

异。

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

。

（17）使用伪造、变造的许可证件；或提供虚假的财务状况或者

业绩；或提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关

系证明；或提供虚假的信用状况。

（18）同一标段不同投标人之间出现控股、管理关系的。

9.5 异议与投诉 1．异议
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（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应

当在投标截止时间 10日前以书面形式向招标人提出。招标人应

在收到异议之日起3日内作出书面答复； 作出答复前，暂停招标

投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过

“浙江省统一招投标交易平台”向招标人提出异议。招标人将当

场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标

记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中

标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人应在收到异

议之日起 3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动

。

（4）对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均

应通过“浙江省统一招投标交易平台”。

2．投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政

法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10日

内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证

明资料，具体要求应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理

办法》（国家发改委等七部委 2004 年第11号令）规定。

就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议

，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

3．上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假

日后的第一个工作日。

前款所提的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条

件的投诉以“浙江省统一招投标交易平台”可供下载招标文件的

第一天为准；2.对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以

招标文件以“浙江省统一招投标交易平台”可供下载最后一天为

准；3.对开标的投诉以开标时间为准；4.对评标结果的投诉以中

标候选人公示期的起始时间为准（招标人发起的投诉除外）。

投诉受理机构： 丽水市莲都区水利局 。

10 其他内容

10.1 投标文件的澄清、说明

1．澄清回复时间不得超过在发出通知后的☑30分钟□45分钟

□60分钟，若评标委员会对投标文件进行询标时，投标人逾期或

未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认。

2．评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可

以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的
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要求。投标人的澄清、说明不得超过投标文件的范围或者改变投

标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出

澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

10.2
在建合同工程的认定及

变更证明

1．对项目负责人和施工负责人“有在建合同工程”的认定标准：

拟派项目负责人和施工负责人在投标截止时间尚有在其他在建合

同工程中担任工程总承包项目负责人、施工负责人（包括工程总

承包项目中的施工负责人）、总监理工程师的情形为“有在建合

同工程”。

在建合同工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，

不受地域、行业和投资性质的限制。

在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（不通过招标方

式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过

验收或合同解除之日。

以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的工程总承包

项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）或总监理工

程师为准；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的工程总承包项

目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）或总监理工程

师为准；

（3）项目负责人和施工负责人发生更换的，投标人在投标文件

中附有下列第2项证明材料的，以现任项目负责人和施工负责人

视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的

项目负责人和施工负责人视为有“在建合同工程”。

2．在建项目的项目负责人、施工负责人办理更换后，投标时需

提供的资料：项目业主同意更换的证明。

10.3 特别说明

1．“投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文中未尽事宜进一

步明确及重点内容的概括，招标人应结合招标项目具体特点和实

际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，否

则抵触内容无效。

2．投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准

。

……

10.4 否决投标的情形

1. 技术符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按

照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为技术符

合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续评审：
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（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法

定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。

（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未

提供有效的授权委托书的或投标人法定代表人亲自签署投标文件

，未提供法定代表人身份证明的。

（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。

（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求

的（以投标人须知前附表第3.5款实质性响应招标文件资料为准

），或不满足国家有关规定的。

（5）项目负责人或工程总承包技术负责人或设计负责人或

施工负责人或施工技术负责人或施工副负责人（若有）不明确的

。

（6）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的

强制性要求的（以投标人须知前附表第1.11款为准）。

（7）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件且未声明

哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。

（8）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标

保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。

（9）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须

知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。

（10）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标

准或招标文件以下条款规定的：

 / 

（11）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足

国家强制性标准或要求的。

（12）投标人存在投标人须知第“1.4.3 投标人不得存在下

列情形之一”项或投标人须知“9.2 对投标人的纪律要求”项规

定情形之一的。

（13） / 

（14）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

2．技术评审

投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按

照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为技术评

审不合格处理予以否决其投标，不再进行后续评审：

（1）主要的设计深度、技术指标、技术标准等未响应招标

文件规定的实质性内容的，具体内容如下： / 

（2）主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的。
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（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的。

（4）附有工程无法适用的其他技术和管理条款的。

（5） / 

3. 资信符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按

照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为资信符

合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法

定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。

（2） / 

（3）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

4. 商务符合性审查

投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按

照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为商务符

合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法

定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的

（2）同一投标人提交两个及以上不同的投标报价且未声明

哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。

（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的

（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。

（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的或分项

限价的。

（5）改变招标人提供的项目清单中的项目编码、项目名称

、项目主要特征、计量单位、工程数量、预留金或暂估价等内容

的。

（6）投标人存在投标人须知“9.2 对投标人的纪律要求”

项规定情形之一的。

（7） / 

（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

5. 商务评审

投标报价如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按

照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为按商务

评审不合格处理：

（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明

和证明材料的。
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（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误

金额超过投标总价的3%的。

（3）安全生产措施费低于招标文件规定的。

（4）通过商务符合性审查的最低投标评标价低于通过商务

符合性审查的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能

充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价

的。

（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

（6）  / 

…… …… ……
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1.  总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等

有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出的投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力。

（1）企业要求：见投标人须知前附表。

（2）拟派项目组主要人员要求：见投标人须知前附表。

（3）其他要求：见投标人须知前附表。。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知

前附表的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供咨询服务的，但政府投资项目已公开项目建议书、可行性研

究报告及初步设计文件的可研、勘察设计编制单位及其评估单位除外。
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（3）为本标段的监理人。

（4）为本标段的代建人。

（5）为本标段提供招标代理服务的。

（6）被责令停业的。

（7）被项目所在地县（市、区）、地级市和省暂停或取消投标资格的。

（8）财产被接管或全部冻结的。

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（14）其他法律法规规定的情形。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附

表规定给予补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对

由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间

和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
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1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的

时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应按投标人须知前附表第2.2.1项规定的形式将需要

招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提问题的

澄清，以投标人须知前附表第2.2.2项规定的方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通

知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求

见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非

关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质

和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。允许投标文件偏离招标文件的非实质

性要求和条件的，其偏离内容、范围和幅度见投标人须知前附表。

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

（1）招标公告（或投标邀请书）。 

（2）投标人须知。

（3）评标定标办法。

（4）合同条款及格式。

（5）项目清单。

（6）发包人要求。

（7）发包人提供的资料。

（8）投标文件格式。

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.2 招标文件的澄清
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2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式提出澄

清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。修改

招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。澄清的内容可能影响投

标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知

所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，无需确认。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改招标文件的时间距投标截止

时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当

在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投

标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改通知后，无需确认。

2.3.3 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前

提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

提出异议与作出答复均应通过下载招标文件的“浙江省统一招投标交易平台”完成。

3.  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

资格审查资料：

一、法定代表人身份证明、授权委托书（若有）

二、联合体协议书

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、其他材料

技术标：

一、承包人建议书

二、承包人实施计划

三、拟分包项目情况

资信标：

一、企业信用等级
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二、评审打分业绩

三、项目负责人及项目管理班子人员能力

四、其他

五、原件的复制件

商务标：

一、投标函及投标函附录

二、价格清单

三、其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文

件不包括本章第3.1.1目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及

影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价

格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关

要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标

限价或其计算方法见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标

有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或

撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同

期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第

八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分

。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
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3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴

纳的，其投标文件将被否决。

3.4.3 非中标候选人的投标保证金及银行活期存款利息在中标通知书发出后5日内退回（

当地交易平台或行政监督部门另有规定的除外）。中标候选人的投标保证金及银行活期存款利

息在招标人与中标人签订书面合同后5日内退回。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交

履约担保。

（3）经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

（4）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 实质性响应招标文件资料及评审打分资料

实质性响应招标文件资料及评审打分资料详见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投

标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选

投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招

标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件制作具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4.  投标

4.1 投标文件的密封和标识

投标文件应按照本章第3.7.3 项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件

。未按要求加密的投标文件，招标人（“浙江省统一招投标交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式和地点见投标人须知前附表。
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4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，“浙江省统一招投标交易平台”即时向投标人发

出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 当出现投标人须知前附表规定的任何一种情形的，其投标文件将被拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在“浙江省统一招投标交易平台”对原投标文

件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，“浙江省统一招投标交易平台”

将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定

进行编制并递交。

4.3.4 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收

取的投标保证金及银行活期存款利息。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间），通过“浙江省统一招投标交

易平台”公开开标，具体要求见投标人须知前附表规定。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

5.3 特殊情况处置

特殊情况处置见投标人须知前附表。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当通过“浙江省统一招投标交易平台”提出，招标人将在开标

结束前通过“浙江省统一招投标交易平台”作出答复。

6.  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代

理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以

及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。
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（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的。

（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标办法与中标候选人推荐

评标委员会按照第三章“评标定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件

进行评审并推荐中标候选人，中标候选人数量详见投标人须知前附表。第3章“评标定标办法

”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 中标候选人公示及媒介

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台 浙江省统一招投标交易平台 。

公示期限：不少于 3 日。如遇国家法定休假日，顺延至休假日结束后的第一个工作日。

7.  合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推

荐的中标候选人确定中标人。采用评定分离的，由招标人在投标人须知前附表7.1.1项中明确

。定标前，招标人可对中标候选人的证书、业绩、诚信等进行核查。评定分离的定标办法按本

章7.1.7项规定的定标程序和方法，组建定标委员会确定中标人。

7.1.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者

招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的

违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3 招标人在定标前，应通过中国裁判文书网查询中标候选人及其法定代表人和拟派项

目负责人、设计负责人、施工负责人有无行贿犯罪记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况

的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人、设计负责

人、施工负责人的失信被执行人名单[以“信用中国”网站（  

"http://www.creditchina.gov.cn" www.creditchina.gov.cn）查询为准]，若发现有未如实

填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良

行为记录。
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7.1.5 招标人在定标前，应查询中标候选人资质动态核查处于“合格”状态（根据相关文

件要求进行核查），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政

主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录；核查结果“不合格”的，取消其中标资格。 

7.1.6 出现本章第7.1.2项～第7.1.5项情形被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员

会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（采用“评定分离”的，在剩

余推荐名单的中标候选人确定为中标人），也可以重新招标。

7.1.7 评定分离定标办法

（1）定标原则

定标应遵循招标人负责制、兼顾择优和竞价、公平竞争的原则。

（2）评定分离定标组织

定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，定标

委员会成员为不少于5人的单数。

定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的

，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成

员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。招标人的法定代表人

或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代

表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其

中推选一人担任组长。

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

定标委员会应推举产生1名定标委员会组长。定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进

程、现场面试、编写定标报告等工作，定标委员会组长（集体议事法除外）与其他成员具有同

等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规

定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

（3）定标会议时间和地点见投标人须知前附表。

（4）招标人可在投标人须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考

察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应由3人及以上单数组成

。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考

察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

（5）现场面试见投标人须知前附表。招标人在定标阶段可对中标候选人的法定代表人、

拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。
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（6）定标因素由招标人在投标人须知前附表中根据项目实际情况进行调整并细化。

（7）定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

1）票决法，由定标委员会直接票决方式确定中标人。

2）集体议事法，由定标委员会集体商议，在组成成员各自发表意见的基础上，由定标委

员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应作书面记录，并由本人签

字确认。

3）投标须知前附表规定的其他定标办法。

（8）定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原

定标方法确定中标人：

1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

3）投标须知前附表规定的其他情形。

（9）定标后有下列情形之一的，应重新定标：

1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“浙江省统一招投标交易平台”以数

据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。招标人应当及时

将中标结果（定标结果）进行中标公告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第

四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约

担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投

标文件通过“浙江省统一招投标交易平台”以数据电文形式签订合同。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投

标保证金。
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7.4.3 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投

标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予

以赔偿。

8.  重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，

投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会

否决全部投标的。

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

（5）出现本须知第7.1.6项情形的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章8.1款（1）规定情形的，属于必须审批、核准的水利工程建设项

目，经原审批、核准部门审批、核准后不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益

、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。具体行为见投标人须知前附表。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
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评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向

招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥

特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中

华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。异议与投诉见投标人须知前

附表。

10.  其他内容

10.1 投标文件的澄清、说明

评标过程中，评标委员会认为有必要对投标文件中的问题进行询标，或拟作出否决投标决

定前对相关投标人进行询问核实，投标文件的澄清、质询见投标人须知前附表。

10.2 在建合同工程的认定及变更证明

在建合同工程的认定及变更证明见投标人须知前附表。

10.3 特别说明

特别说明见投标人须知前附表。

10.4 否决投标的情形

否决投标的情形见投标人须知前附表。

11.  需要补充的内容

需要补充的内容：见投标人须知前附表。
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附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：________

________（招标人名称）：

经过仔细阅读________（项目名称）工程总承包招标文件后，我方申请对以下问题予以澄

清：

1．……

2．……

……

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
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附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：________

各投标人：

经研究，对________（项目名称）工程总承包招标文件，作如下澄清：

1．……

2．……

……

                                    招标人：________（盖单位公章）

                                     ________年________月________日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并

发出。



45

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：________

各投标人：

经研究，对________（项目名称）工程总承包招标文件，作如下修改：

1．……

2．……

……

                                  招标人：________（盖单位公章）

                                         _____年 _____月 _____日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
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附件四：开标记录表

开标记录表

 __________（项目名称）

开标时间： _____年 _____月 _____日 _____时 _____分

投标人

序号

投标

人或

联合

体牵

头人

联合体

成员（

若有）

投标

保证金

投标报价（

元）

质量

目标
工期

项  目

负责人

设计负

责人

施工负责

人

企业信

用等级
备注

招标人最高投标限价

开标结束时间： _____年 _____月 _____日 _____时 _____分

招标人代表： ________    记录人：

________  监标人：_____________                                          

_____年 _____月 _____日
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附件五：中标通知书

中标通知书

                                编号：______

____________（中标单位名称）：

你方于____________（投标日期）所递交的____________（项目名称）投标文件已被我方

接受，并被确定为中标人。

中标价：____________元。

工期：____________个月。

工程质量：符合____________标准。

项目负责人：____________（姓名），身份证号码____________。

工程总承包技术负责人：____________（姓名），身份证号码____________。

设计负责人：____________（姓名），身份证号码____________。

施工负责人：____________（姓名），身份证号码____________。

施工技术负责人：____________（姓名），身份证号码____________。

施工副负责人（若有）：____________（姓名），身份证号码____________。

请你方在接到本通知书后的____________日内到____________（详细地址）与我方签订施

工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

                            招标人：____________（盖单位公章）

                            法定代表人：____________（签字或盖章）

                                    _______年 _______月 _______日
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附件六：中标结果通知书

中标结果通知书

                                编号：______

 _______（未中标人名称）：

我方已接受 _______（中标人名称）于 _______（投标日期）所递交的 ___（项目名称）

投标文件，确定 _______（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

                            招标人： ________________（盖单位公章）

                            法定代表人：________________（签字或盖章）

                                          ____年____月 ____日
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第三章  评标定标办法
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第1节 评标办法

1 评标的一般程序

1.1 熟悉招标文件和评标办法。

1.2 投标文件的技术符合性审查。

1.3 投标文件的技术评审。

1.4 投标文件的资信评审。

1.5 投标文件的商务符合性审查。

1.6 投标文件的商务评审

1.7 必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关投标人进行询问核实。

1.8 推荐中标候选人。

1.9 完成评标报告。

2 投标文件的技术符合性审查

2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行技术符合性审

查。技术符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

2.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截

止以后不得提交任何资料作为评标依据。

2.3 投标文件如存在投标人须知前附表10.4“1.技术符合性审查”情况之一的，由评标委员会全体成员

按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为技术符合性审查未通过予以否决其投标，不再进

行后续评审。

3 投标文件的技术评审

3.1 评标委员会应对通过技术符合性审查的投标文件进行技术评审。

3.2投标文件如存在投标人须知前附表10.4“2.技术评审”情况之一的，由评标委员会全体成员按照少

数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为技术评审不合格处理予以否决其投标，不再进行后续评

审。

3.3 技术评审不合格的投标文件不再进入后续评审。

3.4 评标委员会对通过技术评审的投标文件进行技术评分，评标专家对投标文件的技术部分进行详细评

审后采用记名方式各自评分，技术评分为全体评标专家评分（扣除一个最高和一个最低分）的算术平均值

（保留2位小数，四舍五入）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评

分表无效。技术评分满分 30 分（技术评分满分不超过30分），各分项最低得分不得低于分项最高得分的

60%，缺项不受最低分限制按零分计。

技术评分标准表

得分
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序号 内容要求 分值权重
最高 最低

1 总体项目管理方案 ≤10% 3 1.8

2 设计方案 ≤50% 15 9

（1） 方案设计的优化
5 3.0

（2） 工程经济的合理性分析、评价
4 2.4

（3） 设计管理机构的构成和设计力量的配备
3 1.8

（4） 设计各阶段计划进度安排
3 1.8

3 施工方案 ≤40% 10 6

（1） 施工项目管理人员的配备和专业配置
1 0.6

（2） 施工总平面布置
2 1.2

（3） 工程进度计划
2 1.2

（4） 工程质量的控制措施
1 0.6

（5） 施工设备和检验仪器的投入
1 0.6

（6） 工程的关键部位和关键施工方案
1 0.6

（7） 安全、文明施工及标化建设
2 1.2

4 采购方案
2 1.2

合计 30 18

4 投标文件的资信评审

4.1 评标委员会应对通过技术评审的投标文件进行资信符合性审查。资信符合性审查未通过的投标文件

不再进入后续评审。

4.2 投标文件如存在投标人须知前附表10.4 “3.资信符合性审查”情况之一的，由评标委员会全体成

员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为资信符合性审查未通过予以否决其投标，不再

进行后续评审。

4.3 投标人的资信评审包括企业信用评价、投标人及拟派人员类似工程业绩、项目负责人及项目班子人

员能力等因素，资信评分满分  7  分（资信评分满分不超过12分，具体内容和分值由招标人自行确定）。

评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

资信评分标准表

序号 内容 得分

1
企业信用等级分[浙江省水利建设市场信用评价等级（牵头人），本项最高得5

分]
5

（1） 标段概算投资≤6000万元

省A 5

省B 4

省C 1

省D及以下等级或无信用评价等级 0

（2） 标段概算投资＞6000万元

省A 5

省B 3
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省C 1

省D及以下等级或无信用评价等级 0

2 类似工程业绩 2

（1）

投标人（联合体投标的指联合体成员方）自 2021年 1 月 1 日（含）至

投标截止时间，□承接过/☑完成过工程费用2000万元及以上水利水电项目设

计业绩的得1分。

1

（2）

投标人（联合体投标的指联合体牵头人）自 2021年 1 月 1 日（含）至

投标截止时间，□承接过/☑完成过工程费用2000万元及以上水利水电项目施

工业绩的得1分。

1

投标资格中的业绩  /（可以或不可以）  作为本项计分业绩。

企业信用等级证明材料指：投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周五下午 

17:00-24:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。

投标人及其拟派项目负责人、设计负责人或施工负责人的类似项目业绩要求详见上表，该业绩须已在浙

江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”上公示。设计业绩可采用初步设计类似业绩或施工图设计类似业绩

。

完成过的初步设计（包括工程总承包项目和全过程咨询项目中含初步设计）类似项目业绩证明材料指：

（1）合同，若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复文件（包括设计变更批复）或施工图纸为依

据；（2）初步设计批复文件（批复或核准或行政许可）；（3）浙江省水利厅“浙江省水利工程建设管理系

统（透明工程）”下载业绩打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。[上述（1）、（2）、（3）

项须同时提供]。日期以初设批复时间为准。

完成过的施工图设计（包括工程总承包项目和全过程咨询项目中含施工图设计）或施工或工程总承包已

完类似项目业绩证明材料指：（1）合同，以及由项目法人或行政主管部门出具的完工（竣工）验收鉴定书

〔或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告〕，若工程规模、特征等无法认定的，以

初步设计批复文件（包括设计变更批复）或施工图纸为依据；（2）浙江省水利厅“浙江省水利工程建设管

理系统（透明工程）”下载业绩打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。[上述（1）、（2）项

须同时提供]。日期以完工（竣工）验收鉴定书或工程质量（安全）监督报告中明确的完工（竣工）日期为

准。

对于完成过的业绩，项目负责人或工程总承包技术负责人或设计负责人或施工负责人或施工技术负责人

的身份以“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）”业绩打印件（指完工或竣工人员）为准。业绩打印

件应与项目法人或行政主管部门出具的完工（竣工）验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工（竣工）

质量（安全）监督报告〕的内容一致；不一致的，该业绩不予认可。

对于完成过的业绩，除项目负责人或工程总承包技术负责人或设计负责人或施工负责人或施工技术负责

人身份外，“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）”业绩打印件与项目法人或行政主管部门出具的完

工（竣工）验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告〕中涉及业绩加分

的相关信息不一致的，该业绩不予认可。
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承接过的类似项目业绩证明材料指：合同，若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复文件（包

括设计变更批复）或施工图纸为依据。日期以合同签订日期为准。项目负责人或工程总承包技术负责人身份

以合同为准。

工程总承包指对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工

期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式；不包括建造-运营-移交（BOT）、建造-移交（BT）、特许经

营、公私合营模式（PPP）类衍生及所属模式项目。工程总承包业绩指单个投标人或联合体牵头人中标的项

目。

工程总承包技术负责人获奖证明材料指：奖项颁发单位颁发的获奖证书（或获奖文件）复制件。

5 投标文件的商务符合性审查

5.1 评标委员会应对通过资信评审的投标文件进行商务符合性审查。商务符合性审查未通过的投标文件

不再进入后续评审。

5.2 投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截

止以后不得提交任何资料作为评标依据。

5.3 投标文件如存在投标人须知前附表10.4 “4.商务符合性审查”情况之一的，由评标委员会全体成

员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为商务符合性审查未通过予以否决其投标，不再

进行后续评审。

6 投标文件的商务评审

6.1 评标委员会对通过商务符合性审查的投标文件进行商务评审。评标委员会应对商务报价的范围、数

量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

6.2 商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招

标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其

中算术错误的调整原则为：

（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报

价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投

标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

6.3 投标报价如存在投标人须知前附表10.4 “5.商务评审”情况之一的，由评标委员会全体成员按照

少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为按商务评审不合格处理予以否决其投标，不再进行后

续评审。

6.4 商务评审不合格的投标文件不再进入后续评分。

6.5 商务评分计算办法：

1．评分基准价的确定

除计算差错外，确认后的评分基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：
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（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致

否决投标错误，重新评标纠正等情况，不属于计算差错。

平均报价值、B值、评分基准价保留2位小数，四舍五入。

□方法1：

（1）平均报价值计算范围的确定：

□低于B值的投标评标价，不计入平均报价值的计算范围。B=招标人最高投标限价×  （80~90，由招

标人自主确定）  %。若所有投标报价均低于B值，则所有通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算

范围。         

除以上情形外，通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范围。

（2）平均报价值的确定：若计入平均报价值计算范围的投标人大于等于5家，平均报价值为计入平均

报价值计算范围的投标评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序

前A个投标评标价后的算术平均值［A为计入平均报价值计算范围的投标人个数的  （20%～30%，由招标人自

主确定）  ，保留2位小数，四舍五入］；若计入平均报价值计算范围的投标人少于5家，平均报价值为所有

计入平均报价值计算范围的投标评标价的算术平均值。

（3）评分基准价的确定：

评分基准价=（Q×最高投标限价+（1-Q）×平均报价值）×(1-X%)

最高投标限价权重Q值为□    （0.30或0.35或0.40，由招标人自主确定）       □（0.30、0.35、

0.40，由招标人在开标现场随机抽取）。下浮值X值在开标时由招标人在开标现场随机抽取，下浮X值由招标

人在  （由招标人在0～5之间自行确定，但应为5个数组成的等差递增数列，最小公差大于等于0.5）之中随

机抽取确定。

□方法2：

（1）平均报价值计算范围的确定：

□低于B值的投标评标价，不计入平均报价值的计算范围。B=招标人最高投标限价×  （80~90，由招

标人自主确定）  %。若所有投标报价均低于B值，则所有通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算

范围。         

除以上情形外，通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范围。

（2）平均报价值的确定：若计入平均报价值计算范围的投标人大于等于5家，平均报价值为计入平均报

价值计算范围的投标评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A

个投标评标价后的算术平均值［A为计入平均报价值计算范围的投标人个数的  （20%～30%，由招标人自主

确定）  ，保留2位小数，四舍五入］；若计入平均报价值计算范围的投标人少于5家，平均报价值为所有计

入平均报价值计算范围的投标评标价的算术平均值。

（3）评分基准价的确定：评分基准价=平均报价值×（1-X%）

X值在开标时由招标人在   （由招标人在0～3之间自行确定，但应为5个数组成的等差递增数列，最小

公差大于等于0.5）  之中随机抽取确定。
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□方法3：

（1）平均报价值计算范围的确定：

□低于B值的投标评标价，不计入平均报价值的计算范围。B=招标人最高投标限价×  （80~90，由招

标人自主确定）  %。若所有投标报价均低于B值，则所有通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算

范围。         

除以上情形外，通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范围。

（2）平均报价值的确定：若计入平均报价值计算范围的投标人大于等于5家，平均报价值为计入平均报

价值计算范围的投标评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A

个投标评标价后的算术平均值［A为计入平均报价值计算范围的投标人个数的  （20%～30%，由招标人自主

确定）  ，保留2位小数，四舍五入］；若计入平均报价值计算范围的投标人少于5家，平均报价值为所有计

入平均报价值计算范围的投标评标价的算术平均值。

（3）评分基准价的确定：评分基准价=（平均报价值+参与计算平均报价的次低投标评标价）/2×（1-

X%）

X值在开标时由招标人在   （由招标人在0～2之间自行确定，但应为5个数组成的等差递增数列, 最小

公差大于等于0.5）  之中随机抽取确定。

□方法4：

（1）平均报价值计算范围的确定：

□低于B值的投标评标价，不计入平均报价值的计算范围。B=招标人最高投标限价×  （80~90，由招

标人自主确定）  %。若所有投标报价均低于B值，则所有通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算

范围。         

除以上情形外，通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范围。

（2）平均报价值的确定：若计入平均报价值计算范围的投标人大于等于5家，平均报价值为计入平均报

价值计算范围的投标评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A

个投标评标价后的算术平均值［A为计入平均报价值计算范围的投标人个数的  （20%～30%，由招标人自主

确定）  ，保留2位小数，四舍五入］；若计入平均报价值计算范围的投标人少于5家，平均报价值为所有计

入平均报价值计算范围的投标评标价的算术平均值。

（3）评分基准价的确定：

评分基准价=Q×最高投标限价+（1-Q）×平均报价值

最高投标限价权重Q值为□   （0.30或0.35或0.40，由招标人自主确定）     □（0.30、0.35、

0.40，由招标人在开标现场随机抽取）。

□方法5：

（1）平均报价值计算范围的确定：

□低于B值的投标评标价，不计入平均报价值的计算范围。B=招标人最高投标限价×  （80~90，由招

标人自主确定）  %。若所有投标报价均低于B值，则所有通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算
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范围。         

除以上情形外，通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范围。

（2）平均报价值的确定：若计入平均报价值计算范围的投标人大于等于5家，平均报价值为计入平均报

价值计算范围的投标评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A

个投标评标价后的算术平均值［A为计入平均报价值计算范围的投标人个数的  （20%～30%，由招标人自主

确定）  ，保留2位小数，四舍五入］；若计入平均报价值计算范围的投标人少于5家，平均报价值为所有计

入平均报价值计算范围的投标评标价的算术平均值。

（3）评分基准价的确定：评分基准价=平均报价值        

☑方法6：

（1）平均报价值计算范围的确定：

☑低于B值的投标评标价，不计入平均报价值的计算范围。B=招标人最高投标限价×85%。若所有投标报

价均低于B值，则所有通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范围。         

除以上情形外，通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范围。

（2）平均报价值的确定：若计入平均报价值计算范围的投标人大于等于5家，平均报价值为计入平均报

价值计算范围的投标评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A

个投标评标价后的算术平均值［A为计入平均报价值计算范围的投标人个数的 25%  ，保留2位小数，四舍五

入］；若计入平均报价值计算范围的投标人少于5家，平均报价值为所有计入平均报价值计算范围的投标评

标价的算术平均值。

（3）评分基准价的确定：评分基准价=（平均报价值+参与计算平均报价的次低投标评标价）/2

若计入平均报价值计算范围的投标人仅1家，评分基准价=改投标人的投标评标价。

□方法7：

（1）平均报价值计算范围的确定：

□低于B值的投标评标价，不计入平均报价值的计算范围。B=招标人最高投标限价×（80~90，由招标

人自主确定）%。若所有投标报价均低于B值，则所有通过商务评审的投标评标价均计入平均报价值计算范

围。 

（2）平均报价值的确定：  

通过商务评审及第（1）点计算范围的投标人大于等于15家时，按技术评分和资信评分之和从高到低排

名，前15家的投标评标价计入平均报价值计算范围（若最后一家有多家评分相同，均计入平均报价值计算范

围），平均报价值为上述计入计算范围的投标评标价中剔除由高到低排序前2个投标评标价和由低到高排序

前2个投标评标价后的算术平均值；

通过商务评审及第（1）点计算范围的投标人少于15家时，均计入平均报价值计算范围，平均报价值为

上述计入计算范围的投标评标价的算术平均值。

（3）评分基准价的确定：评分基准价=平均报价值×（1-X%）

X值在开标时由招标人在（由招标人在0～3之间自行确定，但应为5个数组成的等差递增数列，最小公差
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大于等于0.5）之中随机抽取确定。

2．商务报价评分的确定（采用评定分离方法二的，不须计算商务报价评分）：

商务报价评分满分63分（总分100分，商务报价评分为扣除技术评分、资信评分剩余分值）

（1）投标报价的偏差率=（投标评标价—评分基准价）/评分基准价×100%（保留6位小数，第7位四舍

五入）

（2）商务报价评分（保留2位小数，四舍五入）

当投标评标价≤评分基准价，商务报价评分＝商务分值＋偏差率×100×F1；

当投标评标价＞评分基准价，商务报价评分＝商务分值－偏差率×100×F2。

F1取0.25（由招标人在0.25~1.25之间自行确定），F2取0.5（由招标人在0.5~1.5之间自行确定，F2≥

F1+0.25），且F2≤2×F1。

商务报价评分值的最低分 30（不得低于30）分。

7 询标

1. 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，

不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的

澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

2. 除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

8 投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标人的技术评分、资信评分与投标文件的商务报价评分之和，总分100分。

□9 推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选

人。综合评分相同时，报价低者优先；综合评分、报价均相同时，技术评分高者优先；综合评分、报价、技

术评分均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人或

确定中标候选人排序。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

☑9 推荐中标候选人（适用于评定分离）

☑方法一：

评标委员会对投标人按综合评分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。进入推荐名单的中标

候选人不排名次。若推荐最后一名综合得分相同，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票

推荐（不得弃权）。

□方法二：

评标委员会根据招标文件评标办法设置的技术、资信评审项目和评分规则，对投标文件进行技术、资信

打分。中标候选人具体推荐方式如下，进入推荐名单的中标候选人不排名次：

1. 通过商务评审的合格投标人少于3家时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会

认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；
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2. 通过商务评审的合格投标人在3家及以上（3或4或5）家及以下时，全部合格投标人推荐为中标候选

人；

3. 通过商务评审的合格投标人多于（3或4或5）家时，选择技术评分和资信评分之和从高到低排名前 

15 名（第15名有多家技术评分和资信评分之和相同时，全部进入评审范围。不足15家全部进入评审范围）

投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标评标价与评分基准价之差绝对值最小的前  名推荐为中标候选

人。

注：投标评标价与评分基准价之差绝对值最小的第   名，若出现差值绝对值相同，以投标评标价低者

优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术评分和资信评分之和高者优先；若差值绝对值、投标评标

价和技术评分和资信评分之和均相同时，资信评分高者优先；若差值绝对值、投标评标价和技术评分和资信

评分之和总评分、资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

10 评标报告

10.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

10.2 评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员

会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐

明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

10.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录。

（2）评标内容、过程和结果。

（3）被否决情况说明及依据。

（4）询标澄清纪要。

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题。

（6）中标候选人投标业绩。

（7）其他建议。
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第2节 定标办法（适用于评定分离）

1 定标程序

（一）定标前，定标委员会可以自行组织对中标候选人及其投标文件、评标报告进行考察、质询，作为

定标的辅助资料。

（1）考察。是指实地调查，考察内容为招标文件载明的所有定标要素，但评标委员会已经经过评审过

的相关定标要素内容，招标人认为不再需要考察的，可以不列入考察内容。考察需对考察内容进行定性或定

量分析，在考察报告中需有结论，供定标委员会参考。如招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行。

（2）质询。是指招标人以书面方式就投标文件向中标候选人提出问题，要求中标候选人进行答复。就

同一问题进行质询的，原则上应当向所有中标候选人进行质询，招标人认为中标候选人已在投标文件中明确

的，可以不再对该中标候选人进行质询。

（二）评标结果公示结束无异议后10日内，应召开定标会议。

（三）定标委员会按下列方法确定中标人：

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方

式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，

在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签

抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围，直

至出现得票过半数的中标候选人为止）。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不得超过中标候

选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，

在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签

抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围，直

至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N不得超过中标候

选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选

人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人。         

□逐轮票决法：

□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N≥3）个中标候选

人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候选人时如果出现同票的，

则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表
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直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个

淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须

确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次

淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候

选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1

个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。

在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选

人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N≥3）个中标候选

人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，中标候选人数量不足时全

部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选

人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为n），按照前一轮

得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个中标候选人进行二次投票（在

取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投票；当“N-n+2”≥得票未超过半数“中标候选

人”时，则得票未超过半数的“中标候选人”全部进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标候选

人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标

人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候

选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1

个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中

标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取□报价低者（报价相同时抽

签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委

员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□集体议事法

定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会负责人最终确定中标人。所有

参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□摇号定标法：

               （补充细则）                 。

□其他定标方法：

               （补充细则）                 。
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2 定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果

有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标

委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标委员会的产生过程；

2.定标程序；

3.推荐或不推荐的理由；

4.定标结果；

5.定标委员会备选人员名单（含单位及职务）；

6.定标委员会正式名单、负责人；

7.考察、质询报告（如组织考察、质询）。
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附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

               （投标人名称）：

                 （项目名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问

题以书面形式予以澄清：

1．……

2．……

……

                     评标委员会负责人：        （签字）

                                       年    月    日
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附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

                  （项目名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号          ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．……

2．……

……

                     投标人：                        （盖单位章）

                     法定代表人或委托代理人：           （签字）

                    

                                            年    月    日
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第四章  合同条款及格式
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第一节   通用合同条款

1.  一般约定

1.1 词语定义

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专

用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成

部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、

补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，说明发包人对

建设项目的建造目标。文件中列明工程总承包项目承包内的目标、范围、功能需求、设计与其

他技术标准，包括对项目的内容、范围、规模、标准、功能、质量、安全、节约能源、生态环

境保护、水土保持、工期、验收等明确要求。

1.1.1.7 项目清单：指发包人提供的载明水利水电建设项目工程部分、专项部分、其他项

目的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格

的报价明细。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建

议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文

件。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人订立合同协议书的当事人。本合同中

“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人签订合同协议书的当事人。
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1.1.2.4 联合体：指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包

人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人

权利和履行发包人义务的人员。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人

或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.2.8 项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.9 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.10 工程总承包技术负责人：指承包人指定负责组织指导协调工程技术工作并具有

相应资格的人员。

1.1.2.11 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员

。

1.1.2.12 施工副负责人：指承包人指定协助施工负责人组织指导协调施工工作的人员。

1.1.2.13 施工技术负责人：指承包人指定负责组织协调施工技术管理工作并具有相应资

格的人员。

1.1.2.14 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.15 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包

人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工

设备。

1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表确定的具有独立发挥作

用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器

装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括

工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
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1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定

作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久征地和临时占地。

1.1.3.10 永久征地：指专用合同条款中指明为建设本合同工程永久征用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为建设本合同工程临时占用，承包人在完工

后须按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期 

1.1.4.1 合同开工通知：指监理人按第11.1.2项通知承包人开始合同工作的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1.2项发出的合同开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 施工开工通知：指监理人按第11.1.4项通知承包人施工开工的函件。

1.1.4.4 施工开工日期：指监理人按第11.1.4项发出的施工开工通知中写明的施工开工日

期。

1.1.4.5 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、

第11.4款和第11.6款、第11.7款约定所作的变更。

1.1.4.6 完工日期：指第1.1.4.5目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完

工证书中写明的日期为准。

1.1.4.7 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括

根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.8 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括

了暂估价、预留金的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发

包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊

的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 预留金：指发包人在项目清单中给定的，为工程实施中可能发生的合同变更、合

同约定调整因素出现时的合同价款调整等预留的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格

的材料、设备以及专业工程的金额。
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1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计

价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行

缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等

可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软

件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 合同变更：工程总承包合同实施中，经发包人批准（发包人或承包人均可提出）

对《发包人要求》所做的改变以及对初步设计批复文件所做的改变。

1.1.6.4 政府验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全

面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。与合同有关的联络

应使用合同约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地

方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、

规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条款中约定的时间向承包

人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包

人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约

合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.3 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，

应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在订立合同前

已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同协议书
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承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约

定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同

生效。

1.6 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书； 

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性

质确定优先解释顺序。

1.7 文件的提供和照管

1.7.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供

承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的

设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.7.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文

、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工

期延误的，按第11.3款约定执行。

1.7.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.7.4 文件的照管
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承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以

及其他根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.8 联络

1.8.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等，均应采用书面形式。并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）送达指

定地点和接收人。

1.8.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合

同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.8.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文

件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8.4 对于监理人向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由监理人或其代表签认后送

交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送监理人。对

于由监理人审查后报发包人批准的事项，应由监理人向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.9 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，

也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将

合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.10 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造

成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，

承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向

监理人支付报酬。

1.11 化石、文物

1.11.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化

石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止

任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发

包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）

工期延误由发包人承担。

1.11.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失

，并承担相应的法律责任。

1.12 知识产权
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1.12.1 除专用合同条款另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求

》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可

以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书

面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.12.2 除专用合同条款另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的

文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和

其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制

、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了

合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.12.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工

程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识

产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导

致侵权的，由发包人承担责任。

1.12.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业

软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利

商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，

订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.13 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任

何一方明确要求保密的其他信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、

技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，

应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要

时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.14 《发包人要求》中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料、项目清单，发现错

误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第15条的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料、项目清单中的错误导致承包人增加费用和（或）工

期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.15 《发包人要求》违法
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《发包人要求》违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包

人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包

人应承担由此引起的承包人全部损失。

1.16 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条款约定的赔偿最高限额。若专用合同条款

未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重

大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.17 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合

项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条款中就建筑信息模型的开发、使

用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条款另有约定外，承包人应负

责与本项目中其他使用方协商。

2.  发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的

任何责任。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建

设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出合同开工通知和施工开工通知。

2.3 提供施工场地和工作条件

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的

交接界面。

2.3.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条款约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部

分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条

款没有约定移交时间的，则发包人应最迟于施工开工日期7天前向承包人移交施工现场，但承

包人未能按照第4.2款提供履约担保的除外。

2.3.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供工作条件。专用合同条款对此没有约定的，发

包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
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（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及

坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4）对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、

生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形

式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.3.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由

此增加的费用和（或）延误的工期。

2.4 提供基础资料

发包人应按专用合同条款和《发包人要求》中的约定，在合同签订后28天内向承包人提供

施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视

等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和

地下工程等有关基础资料，并根据第1.14款承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需

在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供

，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础

资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.5 办理证件和批件

2.5.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可

、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可

证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案

，发包人应给予必要的协助。

2.5.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的

费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.6 支付合同价款

2.6.1发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，并将人工费用及时足额拨付至农

民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。因发包人未按照合同约定

及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的

农民工工资。

2.6.2 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等

形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.7 组织工程验收
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发包人应按合同约定及时组织工程验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条款内对发包人应履行的其他义务

进行补充约定。

3.  发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条款中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式

及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人

有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享

有的相应权利，涉及第22.1.3项的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1）履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2）具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3）作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签

订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权

在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的

日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对

意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包

人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、监理人及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在

专用合同条款中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一

些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括监理人或担

任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和

权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履

约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工

等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。
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3.3 监理人

3.3.1监理人的职责和权力

3.3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到

发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，

应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准

，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解

除。

3.3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时

，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责

，并通知承包人。

3.3.3 监理人员

3.3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总

监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范

围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。

总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未

在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工

作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的

48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改

或撤销。

3.3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.3.5项约定应由总监理工

程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.3.4 监理人的指示

3.3.4.1 监理人应按第3.3.1项的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授

权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行

。
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3.3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，

承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时

内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.3.1目被授权的监理人

员处取得指示。

3.3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增

加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合

理利润。

3.3.5 商定或确定

3.3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师

应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定

。

3.3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理

工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总

监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的

结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.  承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的

任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.3.4项作出的指示，完成合同约定的全部工作，

并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除第6.2款、第7.2

款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的

劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、

管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所

有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
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4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的

安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政

管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地

，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可

能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.3.5

项商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有

部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务，在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

4.2.1 发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保

的方式、金额及提交的时间等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为

联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同

当事人在专用合同条款中约定。

4.2.2 承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在

完工验收合格后7天内将履约担保退还给承包人或者解除履约担保。

4.2.3 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续

提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需

费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包

的名义转包给第三人。
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4.3.2 分包的确定

承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外

，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。专用合同条款未列

出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接

到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟

分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事

项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.3.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的

资质进行审查。

4.3.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事

项的管理规定。承包人应向监理人提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行

实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.3.5 分包合同价款支付

4.3.5.1 除本项第4.3.5.2目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承

包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

4.3.5.2 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包

人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.3.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任

。

4.4 联合体

4.4.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人签订合同。

联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，

不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责

组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更

换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细
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资料提交发包人和监理人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委

派代表代行其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.3.4 项作出的指示，负责组织合同工作

的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急

措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权（采用联合体模式承接的，

应由联合体单位共同授权）的工程总承包项目管理机构章，并由项目负责人或其授权代表签字

。

4.5.4 项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授

权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构

以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单

及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人

员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任

人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照第4.5.1项规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、工程总承包技术负责人、设计负责人

、施工负责人、施工技术负责人、施工副负责人（如有）以及专职质量、安全生产管理人员等

；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和《发包人要求》中约定的资格，并具有从事

设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时

参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查

。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3

天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员

未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、

行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益
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4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律

规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活

环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害

气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承

包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热

、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的

有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承

包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。承包人发现基础资料中存在明显错

误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工

作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属

于第4.11款约定的情形除外。

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自

然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气

候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计

和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见

的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指

示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.12 合同进度计划

4.12.1 合同进度计划
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承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、

采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织

方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该

进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的

依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准

。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专

用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资

料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该

指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人

在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包

人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工

作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5.  设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合《发

包人要求》。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的

规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新

的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理

人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规

定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2.1项约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应

合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人设计进度计划
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承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执

行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，

按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资

源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在《发包人要求》中约

定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对

承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中

说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的

承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人同意设计文件的，应通过监理人及时通知承包人。发包人不同意设计文件的，应通

过监理人以书面形式通知承包人，并说明。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进

行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1）发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第15条变更处理，双方

对是否构成变更无法达成一致的，按照第24条的约定执行；

（2）因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对设计文件

进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增

加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文

件已获发包人同意。

发包人对承包人的设计文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻

或免除承包人任何的责任和义务。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包

人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后

7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修

改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，发包人应重新提出《发包人要求》，承包
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人应根据新提出的《发包人要求》修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.14款的有

关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工

程。

5.4 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约

定接收之前进行培训的，应在合同工程完工验收前完成培训。

5.5 完工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的完工记录，如实记载完工工程的确切

位置、尺寸和已实施工作的详细说明。完工记录应保存在施工现场，并在完工验收开始前，按

照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发合同工程完工证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向监理

人提交相应完工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照

第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.4款约定完成验收

。

5.6 操作和维修手册

承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作

和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18条约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据

本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。《发包人要求

》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6.  材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除第6.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管

完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条款另有约定外，发包人不得指定

生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发

包人承担相应责任。
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6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要

求、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工

程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验

材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备

的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.1.4 因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的

标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，完工日期不予延长。在履行合同过程中

，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同

约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出

及导致的工期延长由发包人负责。

6.1.5合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监

理人的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、

规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，提前28天以书面形式向监理人报送要求发包人

交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料

和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的

时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收

、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增

加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改

交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人

原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期

延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.7 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用

由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。
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发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担

，不合格的不得使用。

6.3材料和工程设备专用于合同工程

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必

须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同

监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要

使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行

业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换

。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立

即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包

人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7.  施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场

地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报

监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占

地的，应在专用合同条款约定责任承担方。由发包人负责办理临时占地申请手续并承担相应费

用的，承包人应在专用合同条款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时

提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备
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承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包

人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包

人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施

应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工

场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8.  交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工

场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关

费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、

养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和

交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。场内施工道路与场外交通的边界由合同当

事人在专用合同条款中约定。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关

的其他承包人使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担

。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交

通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发

包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由

承包人承担，但专用合同条款另有约定的除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费

用和可能引起的赔偿。
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8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航

线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包

括船舶和飞机等。

9.  测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协

议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在

收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件

后的14天内批复承包人。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复

。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人

。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设

备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误

差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整

性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发

包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包

人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10.  安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律

、法规、强制性标准以及部门规章等，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人

的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因

造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
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10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡

和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用

合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类

管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明

涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因

设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒

与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和

劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还

应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全

。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相

关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理

人按第3.3.5项商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任

，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，

由承包人负责赔偿。

10.2.10 在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施

工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急

措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

10.2.11 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规

章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期

和专项安全检查，并做好安全检查记录。
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10.2.12 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

10.2.13 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持

证上岗。

10.2.14 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用

合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方

案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。

10.2.15 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组

织有关单位进行验收。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或

联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安

外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安

事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现

场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应

立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态

扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.3.4承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位工程

或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交

给发包人。除专用合同条款另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现

场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的

管理。

10.3.5 承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内

。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进

入邻近地区。

10.3.6 承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 

的安保适用本款前述关于治安保卫的规定。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保

护责任和义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
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10.4.3 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废

物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）完工日期

延误，由承包人负责。

10.4.4 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行

政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的

环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，

由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的

工期由承包人承担。

10.5水土保持

10.5.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

10.5.2 承包人在履行合同过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章等，履行合同

约定的水土保持责任和义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的水土流失、人身伤害和财

产损失负责。

10.6文明施工

10.6.1 承包人应按合同约定的要求，制定文明施工及标准化工地实施方案，履行职责，

承担相应责任。

10.6.2 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。合同

当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

10.7 防汛度汛

10.7.1 发包人负责组织编制、论证、上报工程度汛方案和超标准应急预案。

10.7.2 承包人应明确工程安全度汛标准、工程形象面貌及度汛技术要求，制定安全度汛

措施，保证工程建设质量和进度满足安全度汛要求。并组建抢险队伍，备足防汛物资和设备，

加强汛前隐患排查整治和汛前安全检查。

10.8 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包

人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故

扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采

取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救和

抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类
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抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担

。

11.  开始工作和完工

11.1 开始工作

11.1.1 开工准备

合同当事人应按约定完成合同工程开工准备工作。

11.1.2 合同开工通知

经发包人同意后，监理人应提前7天向承包人发出经发包人签认的合同开工通知。

11.1.3 施工开工准备

合同当事人应按约定完成施工开始工作准备工作。

11.1.4 施工开工通知

经发包人同意后，监理人应提前7天向承包人发出经发包人签认的施工开工通知。工期自

施工开工通知中载明的施工开工日期起算。若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要

条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.3.5项的约定

，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场

施工日期后第90天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增

加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

11.2 完工

承包人应在第1.1.4.5目约定的期限内完成合同工作。实际完工日期按第18.4款约定确定

，并在合同工程完工证书中载明。

因发包人原因，在监理人收到承包人完工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合

格，实际完工日期以提交完工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收

的除外。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长

工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定

执行。

（1）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
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（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照《发包人要求》履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按照第12

条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时

安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照第21.3

款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担

加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期完工的，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完

工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除

承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、完工结算款或约定提交的履

约担保中扣除相当于逾期完工违约金的金额。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应

由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包

人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，合同双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容应包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划。

（2）承包人的赶工措施。

（3）发包人为赶工提供的条件。

（4）赶工费用（包括利润和奖金）

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的

职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由

发包人承担。

12.  暂停工作
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12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监

理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人

延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期

延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）专用合同条款约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人

采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂

停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人

合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付

款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示

的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请

求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.2.3因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进

度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期完工的，承包人应按第11.5

款承担逾期完工违约责任。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安

全保障，由此增加的费用由责任方承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）完工日期

延误的，由承包人承担责任。

12.4 暂停工作后的复工



94

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的

影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后

，应在监理人指定的期限内复工。发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间

。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包

人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润

。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1 监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于

承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内

准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，

将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的

，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内

不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13.  工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承

包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包

人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完

善的质量检查制度。承包人应编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责

任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能

，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程

的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查
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监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为

监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其

他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工

程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的

其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内

检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检

查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质

量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查，由此增加的费

用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完

成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的

，可按第13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要

求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新

覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）

工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用

和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔

探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或

施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救

，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措

施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量验收与质量评定
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13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、分部工程、重要隐蔽

单元工程和关键部位单元工程。 

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程

的项目划分需要调整时，发包人应重新报质量监督机构。 

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自检合格后，报监理人申请验收并签证。 

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程

质量自检合格以及监理人验收签证后，由发包人组织承包人等单位组成的联合小组，共同验收

签证并填写质量验收签证表。 

13.7.5 承包人应在分部工程质量自检合格后，通过监理人向发包人提交验收申请，由发

包人、承包人等单位组成的验收工作组共同验收签证并填写分部工程验收鉴定书。发包人负责

按有关规定将分部工程质量结论报工程质量监督机构。 

13.7.6 承包人应在单位工程质量自检合格后，通过监理人向发包人提交验收申请，由发

包人、承包人等单位组成的验收工作组共同验收签证并填写单位工程验收鉴定书。发包人负责

按有关规定将分部工程质量结论报工程质量监督机构。 

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的

标准。有获奖要求的项目，在专用合同条款中约定奖励措施。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 在施工过程中，因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计

要求（但不影响使用），且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍定为合格），

应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。质量缺陷备案表由监理人组织填写，内容应真实、

准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载。质

量缺陷备案表应及时报工程质量监督机构备案。

13.8.4 工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷备案资

料。

14.  试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上

述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人

与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
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14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自

行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的

可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和

检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或

）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求

，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并

报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人

组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备

安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记

录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样

资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上

签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场

所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，

进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认

为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人

批准。

15.  合同变更

15.1 变更范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更：

（1）国家法律法规政策和浙江省法规规章规范性文件调整；

（2）《发包人要求》变化；

（3）不可预见的地质条件；

（4）发包人引起的工期、建设标准或工程规模调整；
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（5）非承包人原因引起的工程建设征地、移民安置等进度调整；

（6）不可抗力及异常恶劣气候条件。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.4 款约定的变更程序向承包人作出

的变更指示。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变

更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 承包人的合理化建议

15.3.1承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容、理

由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

15.3.2 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审

查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理

人报送的合理化建议7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指

示，由此引起的合同价格调整按照15.4.3项约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通

知承包人。

15.3.3 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益

的，发承包双方可按照专用合同条款的约定进行利益分享。

15.4 变更程序

15.4.1 变更的提出

（1）发包人提出变更。发包人通过监理人向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示

应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

（2）承包人提出变更。承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在

变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变

更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应

与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经

研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

15.4.2 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应在14天内提出不能执行该变更指

示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的设计方案和

（或）施工方案及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第15.4.3项约定确定变更

价格。

15.4.3 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：
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（1）价格清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价；

（2）价格清单中没有适用变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似

子目的单价；

（3）价格清单中没有适用或类似子目的，可按照成本加利润的原则确定变更工作子目的

单价。

15.4.4 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人

提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承

包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未

完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

15.4.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.3.5

项商定或确定。

15.5 预留金

预留金只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。主要用于变

更引起的由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）、人工及主要材料价格

调整、暂估价项目超出暂估的金额等。

15.6 计日工

15.6.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。

其价款按列入价格清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。价格清单或预算书中无相应的

计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由监理人按照第3.3.5项确定计日工的单

价。

15.6.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从预留金中支付，承包人应在该项变更

的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（l）工作名称、内容和数量。

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时。

（3）投入该工作的材料类别和数量。

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班。

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.6.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复

核并经发包人同意后列入进度付款。
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15.7 暂估价

15.7.1 发包人在项目清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标

的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项

目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的

能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与项目清单中所列金额差以

及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包

人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.7.2 发包人在项目清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或

未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设

备的价格与项目清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.7.3 发包人在项目清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到

规定的规模标准的，由监理人按照第15.4.3项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经

估价的专业工程与项目清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格

。

16.  价格调整

16.1 物价波动引起的调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，采用造价信息调整价格差额，其价格调整方

式在专用合同条款中约定。

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用

费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价

管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整

的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合

同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律、法规、规章变化引起的调整

16.2.1 基准日期后，法律、法规、规章变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用

发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中

予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

16.2.2 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律、法规、规章变化的，由

此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
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16.2.3 因法律、法规、规章变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通

知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根

据第15.4款发出变更指示或通知。

17.  合同价格与支付

17.1 合同价格形式

17.1.1 除专用合同条款另有约定外，本合同为总价合同，除根据第15条、第16条以及合

同中其他相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

17.1.2 除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程

的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的

参考资料，而不能用于其他目的。

17.2 预付款

17.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条款约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的

设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同

工作。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包

人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第22.2款执行。

17.2.2预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前

，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承

包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

付款周期同计量周期，工程进度付款按月支付。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人

提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申

请单应包括下列内容：

（l）截至本次付款周期末已实施工程的价款。
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（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额。

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额。

（4）根据第16.1款应增加和扣减的物价波动引起的金额。

（5）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核

查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由

监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求

履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人，

承包人须提供税务发票。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该

部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款

的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权

予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或

扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金总额在专用合同条款中约定，在合同工程完工结算时扣留，工程进度

付款时不另行扣留。发包人在扣留质量保证金时，应同时将履约担保退还给承包人。

承包人可采用等额工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函

）换取质量保证金，办理保函所需的费用由承包人承担。

17.4.2 在第1.1.4.7目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作

日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在

核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第1.1.4.7目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权

扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延

长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 完工结算
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17.5.1 完工付款申请单

（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人

提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同

总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经

监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 完工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期

应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。监理人未在约定时间内核查，又未提出具

体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。

（2）发包人或受其委托的工程造价咨询企业应对承包人提交结算送审资料的真实性、完

整性进行复核，在专用合同条款约定的期限内完成工程结算审核工作。并由监理人向承包人出

具经发包人签认的完工付款证书。发包人或受其委托的工程造价咨询企业未在约定时间内审核

又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（3）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包

人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

17.5.3 无争议价款结算支付

（1）发包人或受其委托的工程造价咨询企业超过约定期限未办结工程结算审核的，应出

具无争议部分结算审核报告。无争议部分结算审核报告应明确无争议的金额、争议问题的造成

原因、发承包双方各自主张的金额和理由，以及受委托的工程造价咨询企业的建议意见等内容

。

（2）发承包双方应在无争议部分结算审核报告签署意见，发包人应按合同约定及时支付

无争议部分工程价款。发包人不得以审计或结算审核结果未出具为由拒绝或者迟延支付应当支

付的工程价款，承包人不得以审计或结算审核结果未出具为由拖欠农民工工资。

（3）对争议部分结算，按第24条的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人

提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料

，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间
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（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人

的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出

具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承

包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见

的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

17.7竣工财务决算

发包人负责编制工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决

算编制所需的相关材料。

17.8竣工审计

发包人负责本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18.  完工验收

18.1 验收工作分类

工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合

同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收

和政府验收的配合工作，所需费用应含在合同总价中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收

到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人（或委托监理人）主持分部工程验收，承包

人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时

完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收

到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时

完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
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18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收

到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包

人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程

交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程

及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质

量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合

同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派

代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同

条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验

收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表

参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合

工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质

量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人

负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行
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18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需

要投入施工期运行的，经发包人按第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工

期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约

定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责

提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承

担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发

包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 完工清场

18.10.1 工程项目完工清场的工作范围和内容在《发包人要求》中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包

人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 队伍撤离

合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期

）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应

撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人

员和施工设备应全部撤离施工场地。

19.  缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验

收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投

入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已

投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始

计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过

程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责

修复，直至检验合格为止。
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19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成

的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查

验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所

需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再

次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超

过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应

重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和

保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向

发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修

责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外

。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。

在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20.  保险

20.1 建筑安装工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人

投保建筑安装工程和工程设备的保险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等

有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险
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承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保

险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险

费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员

工及其为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款中约定。

20.4安全生产责任保险

20.4.1 安全生产责任保险系指在保险期内，对因生产安全事故造成的从业人员人身伤亡

赔偿，第三者人身伤亡和财产损失赔偿，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费

用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，投保第20.4.1项约定的安全生产责任保险，其保

险费用在安全生产措施费中列支。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险

。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，

保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变

动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合

同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条

款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救
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（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的

，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到

保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险

的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损

失和损坏情形除外。

21.  不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避

免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、

战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力

造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第

3.3.5项商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知

合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交

中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报

告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工

期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的

第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
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（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复

工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求

赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不

可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没

有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，

承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解

除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时

退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第

3.3.5项商定或确定，发包人应在专用合同条款约定的期限内完成上述款项的支付。

22.  违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.9款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人

，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入

施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求

，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过合同工程完工验收的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对合同工程完工证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责

任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
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22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过合同

工程完工验收的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同

，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监

理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。承包人应承担其违约所引起的费

用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包

人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人

派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因

继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这

一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.3.5 项商定或确定承包人

实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计

、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款

和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除

合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定

执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的

订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法

办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
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在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，

承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约

定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付

款延误；

（2）发包人原因造成工期延误或停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（6）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 发包人违约责任

（1）发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合

理的利润。

（2）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（3）发包人发生第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求

发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承

包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不

影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人

应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付

款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
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发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付

应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护

和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵

守第18.10款的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.  索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包

人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书

，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延

，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通

知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证

明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明

连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最

终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包

人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.3.5项商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索

赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人在收

到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付

。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限



114

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同

工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证

书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并

说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发

出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和

要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.3.5项商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责

任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包

人以其他方式支付给发包人。

23.5 发包人索赔处理程序

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证

明材料；

（2）承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理

结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复

的，视为认可索赔。

（3）发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的

金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第24条约定处理。

24.  争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合

同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包

人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审
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24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商

成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，

并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理

人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答

辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请

双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步

提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任

何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，

争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议

双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审

意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前

应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民

法院提起诉讼。
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第二节   专用合同条款

1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：丽水市莲都区黄村乡人民政府（建设单位）、浙江丽甬生态旅游发展有限公司（受

委托建设单位），（建设单位和受委托建设单位以下统称为发包人）。

1.1.2.3  承包人：                             。

1.1.2.6  监理人：  详见监理合同   。

1.1.3  工程和设备

1.1.3.10  永久征地包括：                             。

1.1.3.11   临时占地包括：                             。

1.1.4   日期

1.1.4.7  缺陷责任期（工程质量保修期）：1年。

1.3  法律

适用于本合同的其他规范性文件：中华人民共和国、水利部、浙江省、丽水市、莲都区关于工程建设的

相关法律、行政法规、地方性法规。

1.4标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： ①施工图明确的标准规范。②国家及地方现行的水

利工程设计规范、施工规范、验收规范、质量验评标准及施工安全技术规范等。所用的规范及标准应采用

国家现行最新范本规范。若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高 标准为优先 。

1.4.2 没有成文规范、标准规定的约定：招标文件中已列明技术要求，承包人提出具体实施方法，经

发包人认可后执行，所有费用均已考虑在合同总价中。

1.4.3发包人对于工程的技术标准、功能要求： 按照中华人民共和国、浙江省、丽水市最新与本项目

相关的工程技术标准、功能要求执行。

1.7 文件的提供和照管

1.7.1 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：提供设计、施工、验收等相关工程内容。时间、份数除

应满足相关审查、审批、备案需要及发包人要求。同时提供可编辑的文本（包括但不限于CAD图纸、WORD文
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档、EXCEL等）。提交施工图设计文件12份（电子文本一份），提交时间由发包人确定。首次提交8份，其余

根据发包人要求提交。若12份提交后发包人仍有需要，承包人将无偿提供 。

1.7.2 发包人提供的文件

发包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：发包人应在合同签订后28天内，将本项目的前期

工作相关文件及其电子版本（包括本项目的相关批文、可研报告及图册、实施方案报告、初步设计报告及

图册、地形测量资料、地质勘察资料等）、环境保护、气象水文、地质条件等提供给承包人，份数为1份 。

1.8 联络

1.8.2 送达方式和地址

发包人指定的送达方式：现场送达或邮寄或电子邮箱。

发包人的送达或邮寄地址： 发包人所在地。

发包人的电子邮箱：           。

承包人指定的送达方式：现场送达或邮寄或电子邮箱。

承包人的送达或邮寄地址：         。

承包人的电子邮箱：           。

1.16 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为签约合同价的  20 %。

1.17 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：   /   。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地和工作条件

2.3.1 提供施工现场

发包人负责提供施工现场的范围和期限：规划部门批准的红线范围，承包人应无条件接受现场条件。

超出上述范围篇要使用的临时用地，租金、规费、审批手续、复垦均由承包人负责，相关费用己包含在投

标报价中，发包人不再另行支付。发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，负责向承包人提供施工

用地。

2.3.2 提供工作条件
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发包人负责提供的工作条件包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工

作，并承担相关费用；

（4）对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设

施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全

规定和位置范围；

（5）发包人负责向承包人提供工程永久征地，相应费用由发包人承担。

2.4 提供基础资料

发包人负责提供的基础资料的范围和期限：根据需要由双方协商确定时间 。

2.6 支付合同价款

2.6.2 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：      /        。

2.8 其他义务

发包人应履行的其他义务：        /         。

3  发包人的管理

3.1  发包人代表

发包人代表的姓名：                          ；

发包人代表的身份证号：                          ；

发包人代表的职务：                          ；

发包人代表的联系电话：                          ；

发包人代表的电子邮箱：                          ；

发包人代表的通信地址：                          ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                          ；

发包人代表的职责：                           。

3.2  发包人人员

发包人人员的姓名：                          ；
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发包人人员的职务：                          ；

发包人人员的职责：                           。

3.3  监理人

3.3.1  监理人的职责和权力

3.3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人

须经发包人的批准才能行使的权力，以下示例供参考）

（1）按第4.3款规定，批准工程分包。

（2）按第11.3款规定，确定延长完工期限。

（3）按第15.5款规定，批准预留金的使用。

（4）……

4  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

承包人应履行的其他义务：

（1）承包人因项目建设所需的的临时用地（除发包人提供的临时用地外），均由承包人自行落实解

决、承担相关费用和办理相关手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担，包括在相应

项目的报价中（发包人不另行列项支付），发包人提供相应的协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人

的义务。

所有临时用地退还前，承包人需按照有关规定及发包人要求恢复，相关费用包括在投标报价中，发包人

不另行支付。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发

包人委托第三方对其恢复，所发生的费用由发包人在承包人的工程款中扣除。

（2）承担施工现场办公用房（设施）、施工用水（含送水、接水）、用电（含送电、接电）并承担相

关费用。

承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设

施，并负责安全保卫。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工

场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施

工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、

事故赔偿责任和社会治安等关系。

（4）承包人进驻施工现场后3天内应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作

人员在工程实施过程中切实遵守。
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工地规则应包括但不限于下列内容：

a 安全保卫制度；

b  施工安全制度；

c 环境卫生制度；

d 防火、防爆制度；

e 周围及邻近环境保护规则；

f  农民工管理制度（含维护农民工权益制度）；

g 社会治安；承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安全措施，设置必要的施工警戒标志，

线杆保护措施，制定各项安全保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安

全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。如果由

于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损

失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（5）承包人按时向发包人（或监理人）提交开、完、竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、

合同工程验收报告及工程事故报告等资料。

（6）承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火灭火设备。

（7）承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系，因施工交叉干扰等问题影响到工程质量、施

工进度时，承包人应与其他承包人友好协商、自行解决。自行协商无法解决时，承包人应无条件服从发包人

及监理人的协调。

（8）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工

程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。需要采取特殊保护措施的工程部位，承包人应制

定特殊保护措施，报发包人（或监理人）同意后实施。

（9）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，合同工程验收通过

后30天内完工场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（10）文明施工按当地政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域范围内

搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境保护按招标文件及有关部门的要求

执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。因行政主管部门或地方政府

出台新的安全文明施工标准及丽水市施工标准化工地要求建设，承包人应执行新的标准。

（11）必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求

提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项

管理制度。

（12）发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按

水利行政主管、丽水市、莲都区有关规定及时电话联系发包人或监理，按规定上报事故书面报告一式二份，

同时按政府有关部门要求采取措施，发生的费用由承包人承担。
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（13）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回

访工作，属保修责任范围的事项应及时按相关标准维修。

（14）遵守发包人制订的安全生产相关管理规定，接受安全生产相关奖惩办法（具体细则另行制订）。

（15）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。

承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，满足交通主管部门的要求，报监理人批

准，并认真组织实施。由于承包人原因，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，

并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费

用。

（16）本工程实施前承包人应对范围内的管线（包括地上、地下）、道路和周围建筑物、构筑物进行周

密的勘察，并在施工前采取必要的加固措施，在施工过程中采取措施对变形进行控制，发现损坏应及时抢

修，施工结束后进行必要的维修，维修结果必须经相关管理部门认可，确保沿线在影响范围内的管线（包括

地上、地下）、道路和周围建筑物、构筑物的正常使用，并承担有关费用。

（17）承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的损失由

承包人承担。

（18）施工期间，承包人应按照水土保持、环境保护相关规定及发包人要求做好环保和水保工作。

（19）承包人应根据现场勘察结果，编制实施性施工组织设计，明确砂石料（如有）施工、运输、堆

放、监管等管理方案，报监理单位审核，发包人复核，并经相关部门备案认可。

（20）承包人按要求在主要出入口等位置安装视频监控，并接入监管部门系统平台。

（21）项目实施期间，禁止将砂石料私自外运，外运砂石料未经发包人同意属于偷窃国家矿产资源，发

包人或监管部门发现承包人违法违规利用砂石，发包人有权立即中止施工承包合同，停止中期支付，并报相

关管理部门按照相关法律法规进行处罚，承包人应承担相关管理部门所作出的所有处罚责任。承包人除接受

相关部门处罚外，还要承担违约责任，每次支付10万元的违约款。

（22）严格按照相关规定的相关要求做好台账资料编制、收集、整理、归档工作。

（23）需要按时拍摄上报符合发包人要求的项目工程照片，承包人已考虑相应的成本。

（24）工程建设过程中产生的弃土，应运至指定消纳场所，处置费用由发包人承担。工程渣土从项目施

工现场运至消纳场的运输费用包括在投标报价中，发包人不另行支付。

（25）上述各条款涉及的各类费用均由承包人自行考虑并列入投标报价内，发包人不再向承包人另行支

付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

4.2  履约担保

4.2.1  履约担保的方式、金额及期限：

（1）发出中标通知书后签订合同前，承包人应向发包人提交签约合同价2%的履约担保。

（2）缴纳方式：采用现金、电汇、银行汇票、银行保函或者保险公司保函或融资担保公司保函等法律

允许的方式。

若采用银行汇票方式的，应从投标人基本账户转出。
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若承包人以保险公司保单提交的，其出具的保险合同所对应的条款需经备案，且保险条款规定的保险责

任范围必须与招标项目的性质及相关合同相匹配，并经发包人确认。否则发包人有权要求承包人选择其他方

式提供履约担保。保险保单由县级及以上国有或地方商业保险公司出具。

若承包人以银行保函提交的，由县级及以上国有和地方商业银行出具。

若承包人以融资性担保机构担保保函方式提交的，须有文件依据。

（3）保函（保单）的办理，由承包人按可办理的银行、担保公司和保险公司相关规定执行。保函开具

对象为丽水市莲都区黄村乡人民政府，应包含项目名称、投标单位、保额、保期、开具保函（保单）单位及

企业公章（包括电子公章）或保函专用章等基本信息。

（4）保函有效期在合同工期的基础上延长2个月，否则发包人将不予接收。

（5）银行保函、融资机构保函及保险保函内容必须覆盖全过程，能够达到“出具保函机构责任应当为

单独和独立的责任，出具保函机构作出无条件、不可撤销地承诺，保函具有见索即付功能效果”的要求。如

保函内容达不到发包人要求的，发包人有权要求承包人选择其他方式履约担保。

（6）实际履约过程中如保函已失效，但该工程履约保证金未达到合同约定退还条件的，承包人应当办

理续保，或者缴纳相当的履约保证金，保函续保或提交相当的履约担保须在保函失效日前30个日历天内办理

完毕。 

（7）发包人在扣留质量保证金时，应同时将履约担保无息退还给承包人。发包人根据本合同约定行使

处分履约保证金权力后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日内补足，以使整个合同

期内的履约保证金始终维持在相当于中标金额2%的数额。

4.3  分包和不得转包

4.3.2  允许承包人分包的项目、工作内容与分包金额为：

（1）工程项目：     /       。

（2）工作内容：       /     。

（3）分包金额限额：    /        。

4.3.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款， 不得以无故

延误分包人价款的支付。每月向发包人提交分包工程的支付明细。

4.5  项目负责人

本款补充 4.5.5项：

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金2000元，但扣

款最终的累计总金额不应超过30万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

项目负责人连续3个月及以上每月驻工地的天数少于15天，发包人有权解除合同。
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4.6  承包人人员的管理

本款补充：

工程总承包技术负责人每月驻工地时间不得少于15天（遇法定节假日可扣减）， 每少一天支付违约金

2000元，但扣款最终的累计总金额不应超过 30 万元。

施工负责人每月驻工地时间不得少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金2000元，但扣

款最终的累计总金额不应超过 30 万元。

施工技术负责人每月驻工地时间不得少于22天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金1000元，

但扣款最终的累计总金额不应超过 15 万元。

专职安全生产管理人员每月驻工地时间不得少于22天（遇法定节假日可扣减），每人每少一天支付违约

金500元，但扣款最终的累计总金额不应超过 15 万元。

上述违约金在工程进度付款中扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.7  撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人不得擅自更换 。若承包人擅自更换的， 每人次需支付  15 万元的违约金。

工程总承包技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，每人次需支付   10 万元的违约金。

设计负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，每人次需支付 10 万元的违约金。

施工负责人、施工副负责人（若有）不得擅自更换 。若承包人擅自更换的，每人次需支付  8    万

元的违约金。

施工技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，每人次需支付 8 万元的违约金。

发包人有权将以上更换行为作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权终

止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、工程总承包技术负责人、设计负责人、施

工负责人、施工技术负责人、施工副负责人（若有） 确需更换的，应征得发包人同意，并经原项目负责人

备案主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。（项目负责人违约

金设置额度应高于其他岗位）

承包人的专职安全生产管理人员等人员擅自调换，每人次需支付违约金  5 万元。

上述违约金在工程进度付款中扣除。

4.11  不可预见物质条件

4.11.1  不可预见物质条件包括：按通用合同条款执行 。

4.12  合同进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人报送合同进度计划的期限：  满足工程建设和发包人要求  。
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监理人批复合同进度计划的期限：  满足工程建设和发包人要求。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限： 满足工程建设和发包人要求 。 

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限： 满足工程建设和发包人要求 。

5  设计

5.5  完工文件

5.5.1 完工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其他相关要求： 满足发包人要求。

6  材料和工程设备

6.2  发包人提供的材料和工程设备

6.2.1  发包人提供材料和设备见下表。

发包人提供的材料表 （参考格式）

序号 材料名称 材料规格 数量 交货地点 交货方式
计划交货

日期

备注

发包人提供的工程设备表 （参考格式）

序号 工程设备

名称

型号及规

格

数量 交货地点 交货方式 计划交货

日期

备注

7  施工设备和临时设施

7.1  承包人提供的施工设备和临时设施
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7.1.2 修建临时设施的费用承担：  承包人应自行承担修建临时设施的费用  。

临时占地的费用承担：承包人应自行承担临时占地的费用  。

若发包人负责临时占地，承包人提交申请临时占地资料的期限：   /    。

7.2  发包人提供的施工设备和临时设施

（1） 发包人提供的施工设备见下表。

发包人提供的施工设备表 （参考格式）

序号 施工设备

名称

型号及规

格

设备状况 数量 移交地点 计划移交

日期

备注

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：  发包人不提供提供施工设备和临时设施   。

8 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和

临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人

办理上述手续。

8.2 场内施工道路

场内施工道路与场外交通边界的特别约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部

临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担

相应费用。场内施工道路与场外交通边界为。

8.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人 承担。

9 测量放线
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9.1 施工控制网

9.1.1 施工控制网的约定：发包人应在合同签订后7天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准

线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点

（线）以及精度要求，测设施工控制网，并在收到测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后的14天内将

施工控制网资料报送监理人审批。

10 安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 编制安全措施计划的期限： 承包人施工进场前15天内 。

10.2.14 下列工程应编制专项施工方案：度汛方案、施工导流方案、深基坑、施工交通方案等，其中 

按规定要求对相应施工方案应组织专家论证和审查。

10.6 文明施工

本合同文明工地的约定： 按业主及工程所在地的规定执行；承包人在施工期间，应严格执行国家、

省、市、县有关建设工程安全、文明施工的规定；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停

工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓

付工程进度款的权利。

11  开始工作和完工

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于50mm的雨日连续超过1天。

（2）风速大于17m/s的7级以上台风灾害。

（3）日最高气温超过40℃的高温连续大于3天。

（4）日最低气温低于-5℃的严寒连续大于3天。

（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害：冰雹和日降雪量超过10mm以上的天气。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

注:1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定。恶劣气候在每个月

对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
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2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工

期。

3）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人

方能考虑延长工程总工期。

4）以上气象条件指工程所在地气象防汛部门发布的气象条件。

11.5  承包人引起的工期延误

（1）逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

序号 项目及其说明 要求完工日期 违约金  （元/天）

1 全部工程

总工期420日历天（开工令签发

之日至完工验收合格之日） 2000元/天

（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的 3  %。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定： 2000元/天（在发包人要求或同意工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予

奖励） 。

12 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.2（3）承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件导致的必要停工(第11.4.3项规定的

异常恶劣的气候条件除外)。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1（4）发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

13 工程质量

13.7 质量验收与质量评定

13.7.7 工程质量等级标准为 符合国家相关验收规范的合格标准 。达到优良标准的奖励为 /   。对

于有获奖要求的项目，在其他项目清单中计列优质工程增加费。获得国家级优质工程奖 （如鲁班奖

等）的，奖励  /  万元；获得省部级优质工程奖（如大禹奖、钱江杯等）的，奖励 /  万元；获得设



128

区市级优质工程奖的，奖励   /  万元。奖励不累计，以获得最高奖项的奖励金额结算。实际未获奖

的，不奖励。

14 试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责按通用条款。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：土、条石、砂、碎石、水泥、钢筋（材）、回填料

压实度、干容重、混凝土试块、砂浆、块石等，具体由监理人按有关规定确定。

15 合同变更

15.3 承包人的合理化建议

15.3.3 合理化建议降低了合同价格的或者提高了工程经济效益的，承包人可分享降低价格的  /  

(30%~50%)。缩短了工期，按提前工期奖励执行。

15.4  变更程序

15.4.3  变更估价原则

（1）和（2）中，有相同或类似子目时，但清单项目工程量变化较大时，按以下原则处理：清单项目

工程量增加的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%以上

，或合价金额占签约合同总价不到2%的清单项目， 但其工程量增加超过本项目工程数量25%以上，超过上

述15%或25%以外增加部分的工程量，由承包人按第15.4.3项（3）的原则提出合适的变更单价，并经监理人

审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过  20 %(10% ~20% ）时，发包人同意后按变更单价进入工

程结算；上述15%或25%以内增加部分的工程量，按相同或类似子目确定单价原则结算。变更单价与合同单

价相比，上下浮动未超过合同约定百分比时，按相同或类似子目确定单价原则结算。

清单项目工程量减少的，采用以下第  1  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：清单项目工程量减少的，按相同或类似子目确定单价原则结算。

第2种方式：清单项目工程量减少的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的清单项目， 其工程量减少超

过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的清单项目，但其工程量减少超过本项目工

程数量25%以上，超过上述15%或25%以外的减少部分工程量，由承包人按第15.4.3项（3）的原则提出合适的

变更单价，并经监理人审核 。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过    % (20%～30%）时，发包人同意

后按变更单价计算合价后，在该项目合价中扣除；工程量减少在15%或25%以内的减少部分工程量，按相同或

类似子目确定单价原则计算合价后，在该项目合价中扣除。

（3）细化为：本合同在实施过程中，如遇到变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价

由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支

付条款。

1） 工程部分
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①人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

②材料预算价格采用投标期基价。投标期的基价是指丽水市造价管理部门发布的信息价第*期中项目所

在地信息价。如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价，由相关部门组织询价确定材料预算价格。

③机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。

④定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可

采用部颁水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。

⑤取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准，按工程类别选取费率， 对各项弹性区间费率取

中间值。

⑥上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。（综合优惠率以百分数表示，小数点后保留两位数）

综合优惠率＝(1－（投标人投标价-预留金-暂估价）/（本标段最高投标限价-预留金-暂估价））×100

％

⑦按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价或政府文件确定。（不再计算综合优惠率优惠）

2）专项部分

①定额采用投标期相应专业计价依据。

②人工、机械台班单价按相应专业规定的投标期价格，材料预算价格确定原则与水利工程部分相同。

③取费费率采用投标期浙江省相应行业取费标准，对各项弹性区间费率取中间值。

④上述单价按综合优惠率进行优惠，综合优惠率同水利工程部分。

⑤按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价或政府文件确定。（不再计算综合优惠率优惠）

15.7  暂估价

15.7.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项

目：（签约后填入）。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：   。

16  价格调整

16.1  物价波动引起的调整

合同执行期内，仅对通过图审的施工图可计量部分进行价格调整 。“签约合同价作为合同总价”模式

，按照价格清单进行调整；“审定的施工图预算确定合同总价”模式，按照审定的施工图预算进行调整。

1） 在合同执行期间，工程部分人工预算单价调整执行浙江省水利厅关于人工预算单价调整的相关文

件，专项部分人工预算单价调整按相关行业文件或信息价。
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2） 在合同执行期间，主要材料（指影响投资较大的材料）、专项提升工程的人工等上下浮动超过5%

时应进行价格调整。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部

门发布的信息价对照计算，对其价格超过±5%部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。

投标期的基价是指丽水市造价管理部门发布的信息价第*期中项目所在地信息价。材料数量按当月实

际完成的工程量，以价格清单（或审定的施工图预算）的单价分析表中的材料含量计算，最终补差数量（

变更除外）不应超过现行浙江省行业定额计算的总用量。

3）其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承

包人自负。

4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化：

（1）因发包人原因或者非承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，

价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差（负值）不计入工程造价。

（2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计

入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差（负值）计入工程造价。

17  合同价格与支付

17.1  合同价格形式

合同价格形式采用以下第   1   种方式。

第 1种方式：

17.1.1  关于合同价格形式的约定：

本合同为总价合同。采用“签约合同价作为合同总价”模式，除合同约定可以调整的情形外，以签约合

同价（不含暂估价、预留金）作为总价结算。

17.1.2 关于合同价格确定的约定：合同价格（完工结算价）-签约合同价-预留金-暂估价+暂估价重新

定价金额+人工、主要材料价格调整-合理化建议节约的价款+合理化建议节约的价款×约定的分享比例±其

他合同约定调整价款和索赔金额。

第2种方式：

17.1.1  关于合同价格形式的约定的施工图：

本合同为总价合同。采用“审定的施工图预算确定合同总价”模式，将签约合同价（不含暂估价、预留

金）作为限额设计上限，以通过施工图审查的图纸为基础，承包人编制施工图预算，发包人审定的施工图预

算作为总价结算；审定的施工图预算超过签约合同价（不含暂估价、预留金）的，以签约合同价（不含暂估

价、预留金）作为总价结算。

按照以下原则编制和审核施工图预算：
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（1） 工程部分及专项部分：根据通过施工图审查的图纸编制施工图预算，工程量遵循《浙江省水利水

电建设项目工程总承包计价办法》中的工程量计算规则；单价按照第15.4.3项确定。其中，以“项”为计量

单位、招投标时无具体清单子目的项目，以投标价计入施工图预算。

（2） 其他项目：按照其他项目包含的具体内容，逐一说明各项目的计价方式及方法，可按投标价计

入或参照工程部分做法计价或按照行业规定以费率方法计算。

17.1.2 关于合同价格确定的约定：合同价格（完工结算价）=min{签约合同价-预留金-暂估价，审定

的施工图预算}+暂估价重新定价金额+人工、主要材料价格调整-合理化建议节约的价款+合理化建议节约的

价款×约定的分享比例±其他合同约定调整价款和索赔金额。

17.2  预付款

17.2.1  预付款支付

1） 工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的 30%，分 2 次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

（1） 第一次预付款金额为工程预付款总金额的 30 % 。付款时间应在合同协议书签订后，由承包人

提出书面申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

（2） 第二次预付款金额为工程预付款总金额的70 % 。付款时间需待承包人主要施工设备进入工地后

，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

17.2.2  预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的20%时开始扣款，直至合同累计完

成金额达到签约合同价（扣除预留金后）的85%时全部扣清。

17.3   工程进度付款

17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：   5 份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本项细化为：

1） 工程部分和专项部分：

（1）建安工程费：工程进度款按工程进度付款申请的85%（不小于85%）进行支付，其余15%作为工程结

算暂扣款，待合同工程完工验收合格后支付至90%(90%～95%）。待完成结算审核后，除按17.4.1项规定扣留

质量保证金外，付清余款。

（2）设备费：工程设备采购合同签订的当月，支付该项工程设备总价的/%(20%~30%)计入当月工程进度

款；工程设备按批次进场、安装调试并验收合格当月，支付至该批次工程设备总价的/%(85%~90%）计入当月

工程进度款；待工程完工验收合格后支付至/%(90%~95%）。待完成结算审核后，除按17.4.1项规定扣留质量

保证金外，付清余款。
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2）其他项目：

（1）工程总承包管理费：随工程部分和专项部分进度款同比例支付，待完成结算审核后，支付剩余工

程总承包管理费。

（2）安全生产措施费：发包人应在工程开工日一个月内向承包人支付80%（不小于50%）安全生产措施

费。发包人按工程进度付款周期，逐期审核安全生产措施费的使用情况及支出。完工结算时结余的安全生产

措施费，不得支付。

（3）工程保险费：承包人凭保单及发票按实支付，但不得超过投标报价。

（4）勘察设计费：工程施工开工后1个月内，支付勘察设计费的20%(10%~20%）；施工期内逐年支付勘

察设计费，每年末勘察设计费支付比例为70%(40%～70%)×当年月份数/合同施工工期月份数，施工工期内累

计支付勘察设计费的比例不超过90%；待合同工程完工验收合格后支付至95%。待完成结算审核后，除按

17.4.1项规定扣留质量保证金外，付清余款。

（5）其他：按照包括的其他项目具体内容，逐一说明各项目的支付方式。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金总额为完工结算价款总额的1.5%。（不得超过1.5%）

17.5  完工结算

17.5.1  完工付款申请单

（1） 合同工程完工证书颁发后，承包人向监理人提交完工付款申请单   6  份，并提供相关证明材料

。

17.5.2  完工付款证书及支付时间

（2）  自承包人提交真实、完整的结算送审资料至发包人起算，发包人出具结算审核报告周期不超

过6个月（最长不超过6个月） 。

17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（1） 承包人应提交最终结清申请单一式  6 份。

17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料 

18 工程验收

18.1 验收工作分类
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本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等；政府验收包括： 阶段

验收、专项验收、竣工验收等。验收条件为：合格 ，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》

(SL/T223-2025)及浙江省现行有关规定执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：   、   、  。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：   、   、  。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：   、   、  。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 不需要  （需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：   、   、  。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织： 同通用条款 ；费用承担： 同通用条款   。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为1年，自合同工程通过完工验收之日起计算。

19.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：

缺陷责任期内，承包人应负责未移交的工程的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的

工程，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监

理人检验合格为止。
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在缺陷责任期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发缺陷责任期终止证书给承包人，若

还有缺陷未修补，则器待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再颁发缺陷责任期终止证书。尽管颁

发了缺陷责任期终止证书，发包人和承包人均仍应对缺陷责任期终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负

责。

20 保险

20.1 建筑安装工程保险

建筑安装工程保险投保人： 由承包人负责以发包人和承包人的名义投保 。

投保内容：本合同工程的永久工程、临时工程及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保

险 。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保

险期限自开始工作日即日算起至颁发工程移交证书。

20.4安全生产责任保险

20.4.2 安全生产责任保险投保人：  承包人   。

投保内容： 安全生产责任保险系指在保险期内，对因生产安全事故造成的从业人员人身伤亡赔偿，第

三者人身伤亡和财产损失赔偿，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼 等费用和事先经保险人书

面同意支付的其他费用等赔偿责任 。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保

险期限自开始工作日即日算起至颁发工程移交证书 。

第三者责任险保险金额：  保险金额及保险费率按保险人规定 。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：承包人须投保安责险、工伤险。安责险的保费可根据《关于进一步深化安全生产

责任保险工作机制建设的通知》(浙应急法规[20221133号)规定；工伤险的保费可根据《浙江省水利厅浙江

省发展和改革委员会浙江省财政厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据(2021年)》补充规定(一)及 勘

误的通知》(浙水建(2025)1号)规定从安全生产费用中列支，结算时根据发票按实结算。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额及保险费率按保险人规定，保险期限自开工即日算起至颁

发工程完工证书。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证
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承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 7 天内提交。

保险条件：  满足合同条款的规定 。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责。发包人负责补偿的

范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足

的补偿 。

21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 如地震、瘟疫、水灾、

台风等。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 60 天内完成款项的支付。

22.1.1  承包人违约的情形

本项增加： 

（10）承包人未按招标文件的要求进行安全、文明施工。

（11）因承包人原因连续三个月未完成监理人批准的施工月度计划。

（12）项目负责人和项目技术负责人连续三个月未按要求到岗的。

（13）通过合同工程验收后1个月内未提供完整的结算审核所需资料的。

（14）结算审核完成后1个月内按相关文件要求细则完成项目归档组卷移交，并经发包人核查。

22.1.2  对承包人违约的处理

本项增加：

（4）承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情形时，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并

限期整改，情节较重的，扣除500元至5000元整的违约金；若再次发生，加倍扣罚。若由于施工不文明、不

安全、市场行为不规范等被媒体曝光或被有关管理部门检查通报，每次扣除承包人20000元整。
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（5）承包人发生第22.1.1 （9）、（10）目约定的情形时，发包人按照不良行为记录上报市、省级行

业主管部门。

（6）承包人发生第22.1.1（11）（12）目约定的情形时，提交资料每延迟一天，支付违约金为人民币

500元/天。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合 同争议解决

方式： 向丽水仲裁委员会提请仲裁。

24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后 作为合同补

充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

增加其他补充：

1.遇重大施工技术问题，承包人应组织行业专家召开专题会议及时解决。相关费用自行考虑并计入措施

费用。

2.承包人根据丽建发〔2013〕29号《关于在市本级实行建设工程电子文件归档管理的通知》、行业相关

规定及发包人要求进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

3.本工程完工后严禁“三拖”（拖合同工程验收、拖完工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据监

理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按照要求整改，并

承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出来的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生整改费

用由承包人在工程进度款中扣除，若余下的工程款也不足的，发包人有权向承包人追偿。当验收通过后

具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的

一切后果，由承包人负责。

4.工程建设过程中，收到发包人或上级行业管理部门出具的书面质量整改通知的，按1000元·次扣除违

约金；对发包人(或监理人)或上级行业管理部门指令限期内不整改或回复不及时的，按2000元·次扣除

违约金;工程施工过程中，出现质量问题或相关主管部门书面要求返工指令的，按2000元-2万元·次扣

除违约金；工程中如发现不合格原材料按清场处理，并按2000元-2万元·次扣除违约金；承包人未严格

按工程总承包合同施工、相关规范控制工程造价等，如发现在工程签证、计量等过程中弄虚作假，按
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1000元-1万元·次扣除违约金，并责令承包人无条件返工、整改，直至符合招标文件和设计及规范要

求，由此增加的费用由承包人承担，且工期不予顺延。

5.承包人在施工过程中应及时进行原材料、中间产品、工程实体等质量检测，如检测结果不合格或不符

合设计要求，须在3天内上报检测结果及整改方案，未及时上报和提交整改方案的按2000元-2万元·次

扣除违约金。

6.质量检测过程中存在弄虚作假等不良行为，按1万元·次扣除违约金，并责令承包人无条件返工、整

改，直至符合招标文件和设计及规范要求，由此增加的费用由承包人承担，且工期不予顺延。

7.工程建设过程中收到发包人或上级行业管理部门出具的书面相同区域且同类安全隐患整改通知的，按

1000元-1万元·次扣除违约金；对发包人(监理单位)或上级行业管理部门指令限期内不整改或回复不及

时的，按2000元-2万元·次扣除违约金；工程施工过程中，出现严重的安全问题的，按5000元-50000

元·次扣除违约金。

8.工程发生质量、安全事故对承包人按以下标准违约扣款：一般事故按签约合同价的0.3%扣除违约金；

较大事故按签约合同价的0.5%扣除违约金；发生重大事故按签约合同价的1%扣除违约金，发生特别重大

事故按签约合同价的2%扣除违约金。并承担因此造成的相应损失。

9.因承包人自身原因造成工期严重滞后、现场管理和环境混乱，又无明显改进措施的，发包人有权要求

承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人有权单方面解除合同。

10.项目实施过程中国家或地方有新的政策文件，按最新文件执行。

11.本工程施工时可能引起道路、桥梁、管道等产生破损或污染，承包人应采取相应的防护措施，并对

造成的影响进行及时消除，由此产生的费用由承包人在报价中自行考虑，发包人不另行支付。

12.如本项目招标完成后遇不可预见因素、规划调整、政策处理等原因不实施的，发包人有权不签订工

程总承包合同，已签订工程总承包合同的发包人有权解除合同，承包人必须无条件服从，发包人不承担

责任，投标产生费用均由承包人在报价中自行考虑并承担，费用不予索赔，承包人参与本项目投标即视

为无条件同意并认可本条约定，承包人不得因不签订工程总承包合同、发包人解除合同、投标产生费用

等向仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地的人民法院起诉。

13.承包人应根据项目推进及实际情况，并根据发包人（或监理人）要求按时提交开、完、竣工报告、

进度款、隐蔽工程验收、质量自检记录、过程验收、工程变更及工程事故报告等相关资料。未按要求提

供相关资料的，视情况扣除500元-5000元/次的违约金。

14.关于建筑垃圾治理
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（1）项目设计严格执行《省建设厅关于开展房屋市政工程建筑垃圾减量化专项治理行动的通知》（浙

建质安函〔2025〕366号）要求，按照《浙江省建筑垃圾减量化专项设计指南（试行）》开展设计，在

初步设计中将建筑垃圾减量化措施费纳入概算，在施工图设计阶段将建筑垃圾减量所需费用列入工程造

价，在设计文件说明中以建筑垃圾综合利用专篇等形式明确建筑垃圾综合利用产品的使用工程部位和产

品种类，并符合《丽水市建筑垃圾资源化利用产业发展及再生产品推广应用实施意见》文件要求 。承

包人承诺严格按照本招标文件约定及相关规范，落实建筑垃圾减量化措施，后续将配合建设单位开展土

方平衡论证。

（2）设计建筑垃圾减量化目标明确如下：新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括渣土、工程泥浆）排放

量每万平方米不高于300吨；装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括渣土、工程泥浆）排放量每万平方

米不高于200吨。建筑垃圾综合利用产品的使用比例不低于10%。

（3）项目施工严格执行《省建设厅关于开展房屋市政工程建筑垃圾减量化专项治理行动的通知》（浙

建质安函〔2025〕366号）、《浙江省施工现场建筑垃圾减量化导则（试行）》，中标人应当选用符合

设计要求的建筑垃圾综合利用产品，确保按图施工，并加强建筑垃圾综合利用产品的施工质量控制。承

包人承诺严格按照本招标文件约定及相关规范，落实建筑垃圾减量化措施并纳入文明施工内容，后续将

配合建设单位开展土方平衡论证。

（4）本项目施工建筑垃圾减量化目标明确如下：新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括渣土、工程泥

浆）排放量每万平方米不高于300吨；装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括渣土、工程泥浆）排放量

每万平方米不高于200吨。建筑垃圾综合利用产品的使用比例不低于10%。

15.本工程严禁转包以及非法分包，如现场发现未经发包人同意的第三方进入现场施工，发包人有权采

取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，具体处理办法和措

施由发包人另行制定。

注：若承包人违约，相关赔偿金、违约金、扣款直接在工程款或履约保证金中扣除。若工程款不足以扣

除的，由承包人支付。
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第三节   合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：__________________________________________

承包人（全称）：__________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等

、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________项目的工程总承包及有关事项协商

一致，共同达成如下协议：

一、 工程概况

1.工程名称：________________。

2.工程地点：________________。

3.工程审批、核准或备案文号：________________。

4.资金来源： ________________  。

5.工程内容及规模：  ________________  。

6.工程承包范围：  ________________  。

二、 合同工期

总工期：_________日历天，其中施工工期：____________ 日历天。

三、 质量标准

工程质量标准：________________  。

四、 签约合同价

人民币（大写）________________元（¥ ________________ ）。具体构成详见价格清单

。

五、 工程总承包主要管理人员

项目负责人：________  ；

工程总承包技术负责人：________ ；

设计负责人：________ ； 

施工负责人：________ ；

施工技术负责人：________；

施工副负责人：________ 。

六、 合同文件构成
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本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议书；

（8）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同

文件应以最新签署的为准。 

七、 承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工

程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任

。

八、 订立时间

本合同于________年________月________日订立。

九、 订立地点

本合同在 ________订立。

十、 合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 ________生效。

十一、 合同份数

本合同一式 ________份，均具有同等法律效力，双方各执正本________份、副本

________份。

发包人：________________（盖单位章）   承包人：________________（盖单位章）

法定代表人                             法定代表人
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或其委托代理人：_______（签字或盖章）  或其委托代理人：______（签字或盖章）

统一社会信用代码：________             统一社会信用代码：________

地址： ___________________             地址： ___________________     

邮政编码： _______________             邮政编码： _______________

开户银行：________________             开户银行：________________
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附件二 履约担保（格式）

履约担保

________（发包人名称）： 

鉴于________（发包人名称，以下简称“发包人”）接受________（承包人名称，以下称

“承包人”）于_____年_____月_____日递交的_____（项目名称）的投标文件。我方愿意无条

件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写） _____ 元（￥ _____  ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书

之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务

不变。

担保人： _____________________ （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____   （签字）

地    址：_____________________                     

邮政编码：_____________________                     

电    话：_____________________                     

传    真：_____________________                   

_____ 年 _____月_____ 日

注：委托代理人应附授权委托书。
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附件三 工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效

使用， _____ （项目名称）的发包人_____（以下称甲方）与承包人 _____  （以下称乙方）

，特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行_____ 的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘

密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布

举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务

。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予

处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙

方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具

、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶

子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、

工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规

定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品

。
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（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用

。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪

、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，

应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党

纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严

重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提

出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力

，经甲、乙双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

发包人：________________（盖单位章）    承包人：________________（盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：_______（签字）        或其委托代理人：______（签字）

日期： ___________________             日期： ___________________     
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附件四 安全生产协议书（格式）

安全生产协议书

发包人：  _______________________ （以下简称“甲方”）

承包人：  _______________________ （以下简称“乙方”）

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实做好  

_______________（项目名称）工程总承包合同实施期间的安全管理工作，确保不发生安全生

产事故，特此签订安全生产协议书。

一、甲方职责

1.严格遵守安全生产法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.项目开工前成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人

员。明确领导小组、管理机构及专职安全生产管理人员职责。

3.坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、

布置、检查、总结和评比。

4.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施

工，同时验收、投入使用。

5.及时传达上级有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求，加强安全生产的

指导和协调。

6.组织制订各项安全生产管理制度和编制保证安全生产的措施方案，并对管理制度和措施

方案实行动态管理。

7.组织风险源辨识和评价，每月至少组织1次对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及

时整改发现的各种安全隐患。

8.制订安全生产培训教育计划，按计划对乙方人员开展培训教育。

9.及时向乙方支付安全生产措施费，监督乙方合理使用安全生产措施费。

二、乙方职责

1.严格遵守安全生产法律法规、技术规程有关安全生产规定，认真执行工程承包合同中的

有关安全要求。

2.项目开工前成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，按《建筑施工企业安全生

产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定配备专职安全生产管理人员，并报甲

方备案。

3.建立健全全员安全生产责任制，明确所有项目实施人员（包括劳务派遣人员、临时雇请

的民工等）的安全生产工作职责、考核标准等内容，并公示。
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4.建立健全安全风险分级管控、安全隐患排查治理、安全生产教育培训、值班值守等制度

并严格执行。

5.生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

6.项目开工前开展危险源辨识和评估，建立重大危险源清单，制订管控措施。根据施工进

展，对危险源实施动态管理。在危险性较大的单项工程施工前，至少组织1次危险源辨识。危

险源辨识和管控情况报甲方和监理单位备案。

乙方负责安全管理的部门每月至少对施工现场开展1次安全生产检查，对发现的隐患建档

，按计划或甲方要求完成整改，并向甲方报告隐患排查整改情况。

乙方专职安全生产管理人员每天至少2次对施工现场开展安全巡查，每次检查时间不少于

45分钟，范围应覆盖所有重大危险源、风险点，检查内容为危险源管控措施落实情况、隐患整

改情况，制止和纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。

7.强化安全生产教育培训，对新进场的工人，须进行三级安全教育培训，经考核合格后才

能上岗；特种作业人员须持证上岗。

认真做好岗前培训教育，施工负责人或专职安全员在每日上岗前对前一日安全生产情况进

行回顾，并对当日施工需注意的安全要点进行宣教。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防

护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。所有施工机具设备和高空作业的

设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备

和劳动保护用品严禁使用。

9.在项目开工前投保安全生产责任保险，所需经费在安全生产措施费中列支。

10.按照本项目特点，组织制定生产安全事故应急救援预案；如发生生产安全事故，及时

处置、报告。

三、违约责任

若一方违约，违约方需承担相应的经济赔偿责任；若造成生产安全事故，将依法追究责任

，并视事故轻重承担相应的经济赔偿责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人

或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工验收后失效。

发包人：________________（盖单位章）   承包人：________________（盖单位章）

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人：_______（签字）       或其委托代理人：______（签字）

地址： ___________________            地址： ___________________   

日期： ___________________            日期： ___________________    
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第五章  项目清单

第五章项目清单
见补充文件
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第 二 卷
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第六章  发包人要求

见补充文件
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第七章  发包人提供的资料

发包人提供的资料
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第 三 卷
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第八章  投标文件格式
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封面

项目名称          标段名称          工程总承包

（招标编号                       ）

投   标   文   件

投        标        人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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资 格 审 查 资 料
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封面

项目名称          标段名称          施工项目

（招标编号                       ）

资  格  审  查  资  料

投        标        人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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资格审查目录

一、法定代表人身份证明、授权委托书（若有）

二、联合体协议书

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、其他材料
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一、法定代表人身份证明、授权委托书（若有）

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：       性别：    年龄：    身份证号码：                     

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

附

法定代表人身份证复制件（双面）

特此证明。

注：1.若投标人为联合体，由牵头人出具即可。

2. 以上地址是法律文书送达的确认地址。

                             

投标人：                 （盖单位公章）

                                                 年    月     日
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（二）授权委托书（若有）

本人         （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）                

（身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，在投标有效期满前以我方名义签署、澄清、

说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）投标文件、出席开标会议、签订合同和

处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附

委托代理人身份证复制件（双面）

                    投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                                

      年    月    日

注：1.电子招投标原则上不再需要提供授权委托书。

2.若投标人为联合体，由牵头人出具即可。



159

二、联合体协议书

              （所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称），共同参加                 （项目

名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.             （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段工程总承包招标投标文件递交和合同

谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并

负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并向招标人承担

连带责任。

4．联合体内部各成员单位的职责分工如下：                 。

5．牵头人承担综合协调管理工作，联合体内部各成员单位根据职责分工，按照相关法律

法规分别承担相应工作内容的质量与安全主体责任。 

6．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
 
成员二名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
…… 

        年    月    日

注：本协议书由委托代理人签字或盖章时，应附法定代表人签字的授权委托书。
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三、投标保证金

                  （招标人名称）：

鉴于              （投标人名称，以下称“投标人”）已于   年   月   日参加                 （项目名

称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在

规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知

书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，

在7日内无条件向你方支付人民币（大写）              元（￥       ）。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送

达我方。

                担 保 人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

地 址：                                     

                邮政编码：                 

                电 话：                 

                                   年    月    日

注1．投标保证金通过“浙江省统一招投标交易平台”在线缴纳的，应注意与相应标段进

行关联，并在投标文件中附已成功关联的截图或凭证。

2．投标保证金采取电汇、转账形式的，附上述票据或证明的复制件；采取保函的，应

附保函及相关证明的复制件，上述格式供参考。
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四、资格审查资料
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资格审查自审表

序号 审  查  因  素 审查

标准

审查

结果

引用的证明材

料对应页码

1 企业

2 拟派项目组主要人员

3 其他
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（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电  话
联系方式

传 真 电子信箱

企业性质 上级主管单位

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数（人）

企业资质等级 项目负责人（人）

统一社会信用代码 高级职称人员（人）

注册资金 中级职称人员（人）

基本账户开户银行 初级职称人员（人）

账 号

其中

技工（人）

最近5年完成的营业额（万元） 经营范围

      年 

      年 

      年 

      年 

      年 

能承担的年最大建安工作量（万元）

备  注

注： 若投标人为联合体，联合体各成员单位分别填写本表。
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（二）近年财务状况

财务状况表

项目名称 单位       年       年       年

一、注册资金

二、净资产

三、总资产

四、固定资产

五、流动资产

六、流动负债

七、负债合计

八、营业收入

九、净利润

……

注：1. 若投标人为联合体，联合体各成员单位分别填写本表。

    2. 新建企业按实际发生年份提供。
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（三）项目管理机构

1. 项目管理机构组成表

执业或职业资格证明

职务 姓名 职称
证书名称 级别 证号 专业

社会保险

缴纳情况

备注

注：拟派项目负责人、工程总承包技术负责人、设计负责人、施工主要人员[指施工负责人、施工技术

负责人、施工副负责人（若有）、专职安全生产管理人员]必须在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息

”上公示。（联合体投标的，由承担水利水电工程施工工作的联合体方负责施工主要人员的公示）并提供 

“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）”的打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。
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2.主要人员简历表

姓    名 年龄 学        历

执业资格 安全生产考核合格证书

职    称 职务 拟在本合同任职

毕业学校 年毕业于                 学校         专业

主要施工管理经历

时间 参加过的类似项目
开、完工（竣

工）日期
担任职务

发包人及联

系电话

注：主要人员指项目负责人、工程总承包技术负责人、设计负责人、施工负责人、施工技

术负责人、施工副负责人（若有）、专职安全生产管理人员。
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项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1.辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要

提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附。
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（四）近年类似项目情况表

业绩汇总表（资格业绩条件的汇总）（若有）

序号
该业绩证明

对象
项目名称

建设单位（

项目业主）

与评审有关的

时间、规模、

技术指标及其

他要求

提交证明

材料内容

在投标文

件的位置

设计业绩

……
例如：投
标文件第X

页

施工业绩

……
例如：投
标文件第X

页

总承包业绩

……
例如：投
标文件第X

页
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类似项目情况表

1、设计类似项目业绩表

合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

合同签订日期

初设批复日期或完

工（竣工）日期

承担的工作

项目负责人

合同项目描述

备注

合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地

位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工（竣工）验

收鉴定书有关验收结论。
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2.施工类似项目业绩表

合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

完工（竣工）日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

副项目负责人

技术负责人

监理人和总监理工

程师以及电话

合同项目描述

备注

合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地

位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工（竣工）验

收鉴定书有关验收结论。
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3.工程总承包类似项目业绩表

合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

完工（竣工）日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

工程总承包技术负责人

设计负责人

施工负责人

施工技术负责人

施工副负责人

监理人和总监理工程师以

及电话

合同项目描述

备注

合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目

中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完

工（竣工）验收鉴定书有关验收结论。

注：1. 若为未完工的工程总承包类似业绩，不需填写完工（竣工）日期等内容。
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（五）原件的复制件

（1）投标人应根据投标人须知3.5“一、实质性响应招标文件资料”款规定

（2）投标人须将上述原件的复制件及其他认为必须的复制件制作在投标文件中。
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1. 企业法人营业执照
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2. 建筑业企业资质证书
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3. 企业安全生产许可证
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4. 企业主要负责人“三类人员”A类证书及任命书

序号 岗位 姓名 身份证号码

1 法定代表人

2 企业经理

3 企业分管安全生产的副经理

4 企业技术负责人
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5. 拟派项目负责人、工程总承包技术负责人、设计负责人、施工负责人、施工副负责人

（若有）、施工技术负责人的注册执业证书或专业技术职称证书
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6.施工负责人“三类人员”B类证书
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7. 施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书
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8. 项目负责人、工程总承包技术负责人、设计负责人、施工主要人员在浙江省水利厅“浙

江省水利工程建设管理系统（透明工程）” 下载人员信息打印件
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9. 符合招标公告要求的类似项目业绩证明材料

注：如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书。
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10. 拟派项目组主要人员、委托代理人（若有）社保证明
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11. 其他



184

五、其他材料

（1）投标承诺书

（2）中小企业声明函（若有）

（3）其他材料
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投 标 承 诺 书

                       （招标人名称）：

本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：

1、拟派本招标项目                    （项目名称）     （标段名

称）的项目负责人在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目负责

人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间

为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之

日），结束时间为该合同通过验收或合同解除之日。

2、投标人及法定代表人        （姓名）（身份证号码：  （如联合体投

标，联合体各方均须填写） ）、拟派本招标项目项目负责人自     年     月

    日以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录［以中国裁判文书网（http://we

nshu.court.gov.cn/）查询结果为准］。

3、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单

［以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准］。

4、投标人资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结

果处于“合格”状态。

5、投标人及拟派项目负责人未被行政主管部门限制参加投标。

6、投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，

同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，

同意取消中标资格，投标保证金并不予退还。

7、我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人，我单位与本项目

投标相关的直接责任人员为本次投标委托代理人（若有） ，上述人员承诺承担

相应的法律责任。

8、其他： （招标人可根据实际情况增加相应的条款）  

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主

管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。给招标人造成损失

的，愿意依法承担赔偿责任。

附：法定代表人及拟派项目负责人身份证复制件（双面）

                     投    标    人：         （盖单位公章）       

 法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）    

            年    月    日

http://www.creditchina.gov.cn
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中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                   （单位名称）

的          （项目名称）投标，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企

业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的

具体情况如下：

1.        （项目名称），属于        （招标文件中明确的所属行业）承建（承

接）企业为                     （企业名称），从业人员       人，营业收入       万元，

资产总额为       万元，属于             （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （盖单位公章）      

                                             年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新

成立企业可不填报。



187

其他材料
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技 术 标
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封面

项目名称          标段名称          工程总承包

（招标编号                       ）

技  术  标

投        标        人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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技术标目录

一、承包人建议书

二、承包人实施计划

三、拟分包项目情况表
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一、承包人建议书

（一）图纸

（二）工程详细说明

（三）设备方案

1. 生产设备。

2. 必备的备品备件。

3. 备选的备品备件。

（四）分包方案

（五）对《发包人要求》错误的说明

（六）其他

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。 
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二、承包人实施计划

（一）总体项目管理方案
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（二）设计方案

1.方案设计的优化

2.工程经济的合理性分析、评价

3.设计管理机构的构成和设计力量的配备

4.设计各阶段计划进度安排

……
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（三）施工方案

1.施工项目管理人员的配备和专业配置

2.施工总平面布置

3.工程进度计划

4.工程质量的控制措施

5.施工设备和检验仪器的投入

6.工程的关键部位和关键施工方案

7.安全、文明施工及标化建设

……
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施工方案编制原则

1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方

法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技

术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设

计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、

水土保持、环境保护管理方案等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度表

附件五：施工总平面图

附表六：临时用地表
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附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表

序

号

设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（ kW ）
生产

能力

用于施

工部位
备注
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附件二：

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

序号 仪器设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

已使用

台班数
用途 备注
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附件三：

拟投入本标段的劳动力计划表

                                                          单位：人

工 种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度表

1. 投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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附件五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时

设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情

况和布置。
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附件六：

临时用地表

用   途 面积（m2） 位   置 需用时间
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（四）采购方案
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（五）其他资料
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三、拟分包项目情况表

序号 拟分包的工程项目 主要内容 预计造价（万元）
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资 信 标
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封面

项目名称          标段名称          工程总承包

（招标编号                       ）

资  信  标

投        标        人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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资信标目录

一、企业信用等级。

二、评审打分业绩。

三、项目负责人及项目管理班子人员能力。

四、其他。

五、原件的复制件。
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一、企业信用等级
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二、评审打分业绩

业绩汇总表（评审打分业绩的汇总）

序号
该业绩证明

对象
项目名称

建设单位（

项目业主）

与评审有关的

时间、规模、

技术指标及其

他要求

提交证明

材料内容

在投标文

件的位置

设计业绩

……
例如：投
标文件第X

页

施工业绩

……
例如：投
标文件第X

页

总承包业绩

……
例如：投
标文件第X

页
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类似项目情况表

1、设计类似项目业绩表

合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

合同签订日期

初设批复日期或完

工（竣工）日期

承担的工作

项目负责人

合同项目描述

备注

合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地

位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工（竣工）验

收鉴定书有关验收结论。
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2.施工类似项目业绩表

合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

完工（竣工）日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

副项目负责人

技术负责人

监理人和总监理工

程师以及电话

合同项目描述

备注

合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地

位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工（竣工）验

收鉴定书有关验收结论。
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3.工程总承包类似项目业绩表

合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

完工（竣工）日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

工程总承包技术负责人

设计负责人

施工负责人

施工技术负责人

施工副负责人

监理人和总监理工程师

以及电话

合同项目描述

备注

合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中

的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工

（竣工）验收鉴定书有关验收结论。

注：1. 若为未完工的工程总承包类似业绩，不需填写完工（竣工）日期等内容。
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三、项目负责人及项目管理班子人员能力
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四、其他
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五、原件的复制件

（1）投标人应根据投标人须知3.5“二、评审打分资料”款规定。

（2）投标人须将上述原件的复制件及其他认为必须的复制件制作在投标文件中。
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1.企业信用等级
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2.符合评审打分要求的类似项目业绩证明材料

注：如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书。
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3.项目负责人及项目管理人员能力
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4. 其他
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商 务 标
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封面

项目名称          标段名称          工程总承包

（招标编号                       ）

商  务  标

投        标        人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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商务标目录

一、投标函及投标函附录

二、价格清单

三、其他材料
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一、 投标函及投标函附录

（一） 投标函

 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                    

（￥       ）的投标总报价，总工期       日历天，备注：      ，其中施工工期：        日历天。按合

同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。主要管理人员见下

表：

序号 岗位名称 姓名 身份证号 联系电话 所在单位

1 项目负责人                                

2 工程总承包技术负责人                                

3 设计负责人                                

4 施工负责人                                

5 施工技术负责人                                

6 施工副负责人（若有）                                
2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                （￥        ）。

4．如我方中标：

（1） 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章

投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                   （其他补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

地    址：                             

电子信箱：                             

电    话：                             

邮政编码：                             

                                   年   月    日
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（二） 投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 缺陷责任期

（工程质量保修期）
1.1.4.7           

2 分包 4.3           

3 投标有效期 /           

4 企业信用等级 /

□国家级AAA级

□国家级AA级

□国家级A级

□国家级B级
□国家级C级
□国家级D级

□无信用等级（国家级）

□省级A级

□省级B级
□省级C级
□省级D级

□省级E级
□无信用等级（省级）

牵头人

…… …… …… ……      
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二、 价格清单
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      （项目名称）      工程总承包

 

报价表
 

 

 

 

投   标   人：        (盖单位公章)                

法定代表人

或委托代理人：        (签字或盖章)                

造价工程师：        (签字并盖执业专用章)          

编 制 时 间：                                      
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投 标 总 价

工  程  名  称：        （项目名称）           

投标总价（小写）：                              

（大写）：                              

投    标    人：         （盖单位公章）         

法定代表人

或委托代理人：          （签字或盖章）          

编  制  时  间：                                
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造价工程师注册证书
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工程总承包项目费用汇总表
项目名称：                                                   

单位：元

序号 项目名称
建筑安装

工程费

设备

购置费
合计 备注

注：不允许在汇总表中增加优惠一栏，应在单价中优惠。

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）     
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建筑工程清单计价表
项目名称：                                                                                        第  页共  页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

（元）

合价

（元）
备注

合计

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）     
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机电设备及安装工程清单计价表
项目名称：                                                                                          第  页共  页 

单价（元） 合价（元）

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量 设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

备注

合计

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章） 
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金属结构设备及安装工程清单计价表
项目名称：                                                                                            第  页共  页 

单价（元） 合价（元）

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量 设备

费

安装

费

设备

费

安装

费

备注

合计

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）    
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施工临时工程清单计价表
项目名称：                                                                                          第  页 共  页

序号 项目编号 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

（元）

合价

（元）
备注

合计

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）    
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其他项目清单计价表
项目名称：                                            第  页共  页

序号 项目名称 金额（元） 备注

合计

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章） 
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清单单价组合表
项目名称：                                                  第  页共  页

序号 清单编号 项目名称
计量

单位

单价

（元）
单价组合
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电、风、水、砂石基础单价汇总表
项目名称：                                                  第  页共  页

序号 名称
计量

单位
单价（元） 备注



237

混凝土（砂浆）配合比材料费表
项目名称：                                                                                            第  页共  页

每m3混凝土材料预算量

单价

（元

/m3）

补差

（元

/m3）

备注

水泥

（kg） 砂(m3) 石(m3) 水(m3) ……

（单价） （单价） （单价） （单价）

序

号

混凝土

（砂

浆）

强度等

级

水泥

强度

等级

级配 水胶比

（价差） （价差） （价差）
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发包人供应材料价格表
项目名称：                                                 第  页共  页 

序号 材料名称 规格型号
计量

单位

供应价

（元）

预算价

（元）
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主要材料用量及预算价格汇总表
项目名称：                                                  第  页共  页 

序号 材料名称 型号规格
计量

单位
数量

预算价

（元）

材料补差

（元）
备注
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施工机械台班费汇总表
项目名称：                                                                                          第  页共  页

二类费用

人工

（工日）

汽油

（kg）
柴油

（kg）
电

（kWh）
风

（m3）

水

（t）
序

号
机械名称 型号规格

一类

费用

（单价） （单价） （单价） （单价） （单价） （单价）

小计
合计 补差
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单价计算表

单价序号

项目名称

定额编号

施工措施

定额单位

编号 工料名称 单位
单价

（元）
工料定额

合价

（元）

直接工程费小计

措施费

间接费

利润

材料补差

装置性材料

税金

合计

单价

注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。
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电、风、水、砂石单价计算表

电、风、水、砂石单价计算按照施工组织设计确定的施工方案、供应方式、相应价格，采

用计算书的形式表述。如采用外购的，本表可不提供。
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三、 其他材料
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