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第一章 招标公告

 廿里镇智能制造小微园二期项目-16000kVA专变新装工程  廿里镇智能制造小微

园二期项目-16000kVA专变新装工程 招标公告

1. 招标条件

 廿里镇智能制造小微园二期项目-16000kVA专变新装工程 已经 区经济和信息化局（中小企业局） 以 

浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，2504-330803-07-01-612721 批准建设，建设资金来自 自有资金

;银行贷款 ，出资比例为 自有资金比例:20.00%；银行贷款比例:80.00% ，项目业主为 衢州衢江农业生态资

源运营有限公司 ，招标人为 衢州衢江农业生态资源运营有限公司 ，委托代理机构为 浙江进步项目管理有

限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 廿里镇智能制造小微园二期项目-16000kVA专变新装工程 的

货物进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本项目□投资估算     元，□工程概算     元，建设规模： 新装高压柜58面、低压

柜77面、新装1600kVA变压器10台；新敷设高压电缆2710米，新建电缆排管517米，新建电缆井12座等 ，建

设地点： 衢州市衢江区廿里镇GA202307地块 。

2.2 招标范围： 详见招标公告 。最高投标限价 13708245 元。

2.3 工期（交货期）： 90 日历天，备注： / 

2.4 是否属于政府采购工程货物   □是  ☑否

2.4.1 是否专门面向中小企业预留  

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.4.2 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.4.2.1 本标段整体面向中小企业；

□2.4.2.2 本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的

合同份额需达到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求

（一）投标人：

☑3.1 具备 建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级或以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场

监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），同时取得国家能源局派出机构颁发的承装(
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修、试）电力设施许可证五级或以上资质，具备有效的企业安全生产许可证 资质，并具有与本招标项目相

应的供货能力；

□3.2 自    年  月  日以来□承接过/□完成过     业绩；

3.3 本次招标☑接受/□不接受联合体投标；联合体投标的应满足下列要求： ①联合体成员包括牵头人

在内不得超过二家。②联合体所有成员均为建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级或以上资质（对应

资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），同时取得国家能

源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质的独立法人资格企业；且具有有效的安

全生产许可证  ；

☑3.4 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标 ；

□3.5 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明

函》。

（二）其他：

3.6 投标人投标截止日之前三年（含）内（如2024年3月13日开标的项目，需从投标截止时间上溯至

2021年3月13日）无行贿犯罪记录；

3.7 投标人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.8 投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单；

□3.9（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

4. 招投标方式

4.1 公开招标。

4.2 ☑采用评定分离，□不采用评定分离。

5. 招标文件的获取

5.1 本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放浙江省统一招投

标交易平台。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录浙江省统一招投标交易平台自行下载招标文件。

5.3 招标文件网上下载时间：   年   月   日～   年   月   日。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为详见网上招标公告；电子招标投标交易平台：

浙江省统一招投标交易平台；

□6.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件、样品等，递交的地点、方式、要求等）。

7. 行政监督部门

行政监督： 衢江区住建局 

地      址： 衢州市衢江区仙岩路32号 

邮政编码： 324022 
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电      话： 0570-2298892 

投诉受理部门： 衢江区住房和城乡建设局 

地      址： 衢州市衢江区仙岩路32号 

邮政编码： 324022  

电      话： 0570-2298661 

8. 联系方式

招  标  人： 衢州衢江农业生态资源运营有限公司 

地      址： 衢州市衢江区信安东路969号 

联  系  人： 张女士 

电      话： 0570-8880045 

邮      箱： / 

招标代理机构： 浙江进步项目管理有限公司 

地      址： 衢州市柯城区万田乡弈谷文体城二区803室 

联  系  人： 汪女士 

电      话： 0570-3355001 

邮      箱： 364606775@qq.com 

 2026年09月29日 
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第二章 投标人须知
投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称： 衢州衢江农业生态资源运营有限公司 

地址： 衢州市衢江区信安东路969号 

联系人： 张女士 

电话： 0570-8880045 

邮箱： / 

1.1.3
招标代理机

构

名称： 浙江进步项目管理有限公司 

信用评价等级： / 

地址： 衢州市柯城区万田乡弈谷文体城二区803室 

项目负责人： / 信用评价等级： / 

联系人： 汪女士 

电话： 0570-3355001 

邮箱： 364606775@qq.com 

1.1.4 项目名称  廿里镇智能制造小微园二期项目-16000kVA专变新装工程 

1.1.5 建设地点  衢州市衢江区廿里镇GA202307地块 

1.2.1
资金来源及

比例
 自有资金;银行贷款   自有资金比例:20.00%；银行贷款比例:80.00% 

1.2.2
资金落实情

况
 已落实 

1.3.1 招标范围  详见招标公告 

1.3.2
工期（交货

期）
不超过 90 个日历天。

1.3.3 质量标准  符合现行国家有关工程施工验收规范和标准一次性验收合格要求 

1.3.4 质量保证期 不少于 24 个月，时间从 整体项目竣工验收合格后使用单位接收之日 起算。

1.4.1
投标人资格

及要求

☑见招标公告

□见投标邀请书

1.4.2
是否接受联

合体投标

□不接受。

☑接受。应满足下列要求：见☑招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内

容要求。

1.4.3
资格审查方

式
采用资格后审
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1.4.4

投标人不得

存在的其他

情形

          

1.9.1 踏勘现场
☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间：  地点：   ，联系人    联系电话：   

1.10.1 投标预备会

☑不召开。

□召开。召开时间：   。

召开地点：   。

1.11
招标项目是

否允许分包

□不允许

☑允许。具体要求：  非主体、非关键性工作。

分包金额要求：专业工程如确需分包，分包前需征得发包人书面同意 。 。

1.12.1
实质性要求

和条件

1.资格审查内容要求：见第三章“评标办法”的“投标文件的资格审查”。

2.初步评审内容要求：见第三章“评标办法”的“投标文件的初步评审”。

3. 技术标评审内容要求：见第三章“评标办法”的“投标文件的技术标评审”

。

4.商务标评审内容要求：见第三章“评标办法”的“投标文件的商务标评审”

。

5.其他要求：      

5.1商务偏离表：如不填写或未提供商务偏离表，视为投标人完全响应招标文件

的有关要求；

5.2技术偏离表：如不填写或未提供技术偏离表，视为投标人完全响应招标文件

的有关要求。

5.3其他： (如有) 

1.12.3 偏差
☑不允许

□允许偏差的内容、范围和幅度：   

2.1

构成招标文

件的其他资

料

                   

2.2.1

投标人要求

澄清招标文

件的截止时

间

截止时间： 开标截止时间10日前 （投标人在截止时间以后提出的澄清招标文

件的要求，招标人可以拒绝受理）

提交方式：通过“浙江省统一招投标交易平台”提出

2.2.2

招标文件澄

清发出的形

式

招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。

在浙江省统一招投标交易平台上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站

的最新答疑信息，自行下载。
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2.2.3

投标人确认

收到招标文

件澄清

潜在投标人应自行关注在浙江省统一招投标交易平台发布的补充文件信息，招

标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

2.3.1

招标文件修

改发出的形

式

同2.2.2

3.1
投标文件的

组成

1.资格审查材料；☑其他投标资料： 详见附件  

2.技术标；☑其他投标资料： 技术标需编制页码，控制在100页以内，含100页

（为包含封面、扉页、目录、正文等内容的技术标文件总页数，以PDF

文件显示的总页数为准，如有违反，技术标得0分 

3.资信标；☑其他投标资料： 详见附件 

4.商务标。☑其他投标资料： 详见附件 

3.2.1
增值税税金

的计算方法

☑一般计税法

□简易计税法

3.2.4
最高投标限

价

☑1.最高投标限价 13708245 元，四舍五入，保留两位小数；

□2.在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布，保留两位小数；

□3.风险控制价；以开标后所有不超过最高投标限价的投标报价的算术平均值

下浮     %作为风险控制价（风险控制价下浮值由招标人在编制招标文件时确

定）。

（上述序号1和2中必须且仅能选一项，序号3为可选项）

3.2.5
投标报价的

其他要求
 安全文明施工费：32977.56元*0.9=29679.804元 

3.3.1 投标有效期  90 个日历天（从投标截止之日起算）。

3.4.1
投标保

证金

□不要求递交投标保证金。

☑要求递交投标保证金。  

一、投标保证金的金额：人民币（大写） 壹拾万元整  (￥ 100000.00 ）

。

收取投标保证金账户：  衢州市衢江区营商环境建设办公室 

账 号：登录“浙江省统一招投标交易平台”，选择拟投标项目并按要求操

作成功后自动生成，每个投标人单独一个账号，在系统中自行查看。

开户行： 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司营业部 

二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

三、投标保证金的缴存方式：

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从投标人基本账户转出。
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b.银行保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的银行保函（必须从投

标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投标保证金金额

，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招投标交易平台  ”购买投标保证保

险（必须从投标人基本账户出资购买）  ,且保险金额不得少于本次投标保证金

金额，绝对免赔率为0，保险期间不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的融资担保保函（必须

从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投标保证金

金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

投标人不按上述要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳

的，其投标文件将被否决。

咨询电话： 0570-8071230 

其他：           

3.4.4

其他可以不

予退还投标

保证金的情

形

☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

☑2.其他： （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。（2）中标人

无正当理由不与招标人订立合同，或签订合同时向招标人提出附加条件，或未

按招标文件要求提交履约保证金的 。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

3.6.1

是否允许递

交备选投标

方案

☑不允许。

□允许。

3.7.1
投标文件编

制要求

1.资格审查材料： 详见招标文件 

2.技术标： 详见招标文件 （☑明标编制；□暗标编制）

□2.1.本项目技术标采用暗标。技术标暗标文件中不得出现直接反映投标人身

份或人员姓名或投标产品品牌的信息，不得出现直接反映投标人身份或人员姓

名或投标产品品牌等信息的标记，其他招标人认为需要的技术标暗标文件中不

得出现内容：   。

3.资信标： 详见招标文件 

4.商务标： 详见招标文件 

5.其他：          

3.7.3（1

）

电子投标文

件

1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使

用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体
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盖章要求 投标的，除联合体协议书格式（可由联合体各方加盖实体章后复制上传）之外

的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。

□2.技术标采用暗标的，技术标（暗标）不得盖章或签字。

3.7.3（2

）

电子投标文

件

的制作

使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的官方投标文件制作工具进行编制。

3.7.3（3

）

业绩证明文

件

要求

☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他：   。

4.1.1
电子投标文

件加密要求
使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

4.2.1

投标截止时

间/电子投标

文件上传截

止时间

详见网上招标公告

4.2.2
电子投标文

件上传平台

投标人须使用官方制作工具生成加密的电子投标文件，并于投标截止时间前（

以上传完成时间为准）上传至“浙江省统一招投标交易平台”。

4.2.3
投标文件退

还

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他：            。

4.2.5

电子投标文

件的拒收情

形

1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件；

2.未按招标文件要求上传的；

3.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。

4.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□5.未被邀请的申请人提交的投标文件。

6.其他：          。

5.1
开标时间和

地点

1.开标时间：同投标截止时间、两阶段开标时在第一阶段宣布的第二阶段开标时

间。

2.本项目采用网上远程开标方式，开标网址为https://ztb.zj.gov.cn/open-

bid，开标地点为项目所在地公共资源交易中心。

3.参加开标会议的要求
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投标人应在投标截止时间之前使用数字证书（CA锁）自行登录不见面开标大厅

，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请各投标人使用统一交易平台

最终确定的浏览器访问交易平台不见面开标大厅完成远程开标。投标人可全程

在线观看开标过程，除本次招标明确投标人需前往现场递交纸质投标文件、光

盘、样品等材料的情况外，本项目无需到现场开标。

4.开标期间，各交易主体使用数字证书（CA锁）在各自的电脑、移动终端上的

所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的

法律责任。

5.2 开标程序

1.投标人参加开标须准备生成投标文件的数字证书（CA锁）以供开标时解密投

标文件。

投标人解密时间☑30分钟或□60分钟或□120分钟。

2.由招标人代表（包括招标代理机构，下同）进行开标。

3.开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件拒收：

（1）投标人未按规定加密的投标文件。

（2）未在投标截止时间前完成上传的投标文件。

（3）未通过资格预审的申请人提交的投标文件。（采用资格预审方式招标的）

（4）未在投标截止时间前递交纸质投标文件、光盘、样品等材料的。（若有）

（5）投标文件不符合招标文件规定的其他接收要求的。

☑4.开标程序（一次开标） 

（1）宣布开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、□招标人代表姓

名（自行决定是否公布）、□交易中心见证代表（自行决定是否公布）、□监

标人（自行决定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文

件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失

败，结束开标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏览器自行登录交易平台不见面开标大厅

。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件确保有效的数字证书（

CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（4）招标人解密
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全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件确保

有效的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取系数、参数等（若有）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标人名称、投标报价、交货期、质量目标

、入围评审区间投标人、系数等内容。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程（开标结束前）中通过不见面开标大厅

的“我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过不见面开标大厅当场在线文字

答复。异议及异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间

内完成在线确认的视为自动确认。

（10）开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的备注说明均与开标记录一起在浙江省公

共资源交易服务平台予以公布。

□4.开标程序（两阶段开标）

（1）宣布第一阶段开标开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、□招标人代表姓

名（自行决定是否公布）、□交易中心见证代表（自行决定是否公布）、□监

标人（自行决定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文

件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失

败，结束开标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏览器自行登录交易平台不见面开标大厅

。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件确保有效的数字证书（

CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（4）招标人解密
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全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件确保

有效的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）确定评审区间（若有）

（6）公布第一阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标人名称、投标报价、交货期、质量目标

、入围评审区间投标人等内容。

（7）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程（开标结束前）中通过不见面开标大厅

的“我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过不见面开标大厅当场在线文字

答复。异议及异议答复内容应面向所有投标人公开。

（8）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间

内完成在线确认的视为自动确认。

（9）第一阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人现场公布第二阶段开标时间（一

般为通知评标专家开始评标时间），宣布本次开标结束。

（10）宣布第二阶段开标开始

至通知的第二阶段开标时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标

人代表姓名（自行决定是否公布）、交易中心见证代表（自行决定是否公布）

、监标人（自行决定是否公布）等有关现场信息。

（11）抽取系数、参数等（若有）。

（12）公布第二阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布第二阶段抽取系数。

（13）异议及回复

若投标人对第二阶段开标有异议，应在开标过程（开标结束前）中通过不见面

开标大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过不见面开标大厅当场

在线文字答复。异议及异议答复内容应与第二阶段开标内容相关，并面向所有

投标人公开。

（14）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间

内完成在线确认的视为自动确认。

（15）第二阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的备注说明均与开标记录一起在浙江省公

共资源交易服务平台予以公布。

5.开标特别说明
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（1）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 

（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投

标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进

行。

（4）投标人必须使用生成电子投标文件的数字证书（CA锁）解密电子投标文件

。

６.不见面开标软硬件要求

投标人电脑或移动终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开

标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

（1）建议电脑配置：系统windows7及以上64位操作系统电脑内存4G

及以上；

（2）网络环境：应在稳定良好的网络环境，保障在线解密及远程开

标过程流畅；

（3）工具：应安装最新版本CA互认客户端，请前往“浙江省统一招

投标交易平台”工具下载页面进行下载安装；

（4）浏览器：建议使用GoogleChrome-139.0.7258.140（64位）以上、

MicrosoftEdge-140.0.3485.54（64位）以上。

6.1.1
评标委员会

的组建

评标委员会成员构成：共 7 人。其中招标代表 2 人，库选经济、技术专家 5 

。

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五

人及以上单数。

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合评标专家库和评标专家管理

办法实施细则》相关规定。

□评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继

续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表

；2位专家不能参与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委员会进行评标；最

终的评标专家不得少于5人，并符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条

的规定。

6.3.1 评标方法

□经评审的最低投标价法

□技术标通过制的综合评估法

☑技术标打分制的综合评估法（技术标明标适用）

□技术标打分制的综合评估法（技术标暗标适用）
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6.3.2

评标委员会

推荐中标候

选人的人数

□1.（应根据法律法规及相关文件要求填写）名。

☑2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐 5 名中标候选人（如有效投标人

≤2家且仍有竞争力时应全部推荐）。

7.1

中标候选人

公示媒介及

期限

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工

作日。

7.2.1 确定中标人

□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中

标人。

□其他：          。

7.2.3
☑定标会议

地点和时间

□1.定标时间：   。

☑2.定标地点： 浙江省衢州市衢江区公共资源交易中心 。

☑招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。

7.2.4
□考察、□

质询

□1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间）对所有中

标候选人进行□考察、□质询。

□2.□考察小组由（3人及以上单数）人组成；□质询小组由（3人及以上单数

）人组成。

7.2.5
☑定标委员

会的组建
定标委员会由（ 5 组成。

7.2.6 □现场面试 定标会议对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）开展现场面试。

7.2.7
☑定标要素

及具体内容

☑1.价格因素：  如商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况

等 ；

☑2.企业实力： 如企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的账务状

况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）等 ；

☑3.企业信誉： 如企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况

等 ；

□4.投标方案：   ；

☑5.拟派团队能力与水平： 如团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人

员的资信实力等 ；

□6.联合体投标的，联合体组成情况：   ；

□7.货物保修维护等后续服务便利：   ；

□8.落实政府其他政策：   ；

☑9.评标报告；

□10.质询或（和）考察报告；
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□11.现场面试情况；

☑12.招标人认为需要考量的其他因素：   。

7.2.8 ☑定标方法

☑1.票决法；

□2.集体议事法；

□3.其他定标办法：              。

7.2.9
中标公告媒

介
公告媒介：浙江省公共资源服务平台

7.2.10

□按原定标

方法确定中

标人

其他情形：          。

7.2.11 □重新定标 其他情形：   。

7.4.1 履约担保

是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函

、融资担保公司保函或者保险机构保函、保险、保单。

履约保证金的金额：合同总价的 2.00 %。

□不要求。

8.1
重新招标其

他情形

1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目规模不符的；

□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确

定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可

抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影

响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员

会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新

招标。

3.法律法规规定的其他情形。

☑4. 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履

约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件

的，招标人重新招标。 

8.2
不再招标的

情形

重新招标后投标人仍少于3个的，属于依法必须招标的工程建设项目，报经原审

批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

9.5 异议与投诉

1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时

间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面

答复；作出答复前，暂停招标投标活动；
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（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招

投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理

的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期

内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；

作出答复前，暂停招标投标活动。

（4）其他：（由各地招投标主管部门填写） 。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招

标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投

诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招

标投标活动投诉处理办法》规定。

（2）其他：（由各地招投标主管部门填写） 。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工

作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以

下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投

诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）

对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

10
需要补充的

其他内容

 本次招标代理及预算编制费按相关文件计算

由中标人支付     。

10.1
否决投标的

情形

投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文

件将被否决：

（1）资格审查内容：

①投标人不满足招标文件载明的资质、业绩、人员、设备等资格条件的（以投

标人须知前附表第3.1款“资格审查资料”内容为准）；

□投标人为非中小企业的或投标人未提供《中小企业声明函》的或未按照招标

文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金或提

供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监督部门依法限制投标且在限制期内的；

④投标报价高于最高投标限价的；

⑤委托代理人未提供有效的授权委托书的（投标文件由委托代理人签署的

）；

⑥组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的；

⑦投标人存在按投标人须知第1.4.4项情形的；



19

☑⑧投标人存在投标人须知前附表第10.5款第1点规定情形的。

⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

⑩其他：     。

（2）初步评审内容：

①投标文件未经投标人盖章的；或投标文件未经法定代表人（或提供有效“授

权委托书”的委托代理人）签字（或盖章）的（具体以投标人须知前附表第

3.7.3（1）项规定为准）；

②投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写；

③投标函载明的工期(交货期)、质量保证期不响应招标文件要求的；

④投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招

标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选

投标的除外）； 

⑤针对招标人有特殊要求的内容，投标人的偏差范围和幅度超过前附表第

1.12.3款规定情形的；

⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

⑦其他：       。

（3）技术标评审内容：

①采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要

求的；

②不符合以下技术规格、标准或性能指标的： /  ；

③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合以下要求的： / ；

☑④技术标文件超过 100 页的(为包含封面、扉页、目录、正文等内容的技术

标文件总页数，以PDF文件显示的总页数为准)；（技术标打分制的综合评估法

适用）

□⑤违反投标文件暗标要求的；（技术标打分制的综合评估法适用）

⑥其他：    。

（4）商务标评审内容：

①改变招标人提供的设备（材料）清单内容的（货物名称、单位、数量）；

②经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充

分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；

③存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

④其他：    。

注：否决投标的情形均应在本栏中列出，不应在招标文件的其他位置再行出现

。

10.2 定标前核查 1.招标人定标前，将组织：
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（1）查询中标候选人等是否符合招标公告“（二）其他”的要求。

□（2）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份。

10.3

投标文件的

澄清、说明

、补正

1.澄清回复时间不得超过发出通知后☑30分钟□45分钟□60分钟，投标人逾期

或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标

。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视为投标人不予回复或确认。

2.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为

需要投标人作出必要澄清、说明或补正的，应当书面通知该投标人。投标人的

澄清、说明或补正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投

标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或

补正，不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.4
解释权与说

明

1.投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准

。

2.发布招标公告的媒体网站提供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以

上传至网站的招标文件为准。

3.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一

致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款

约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投

标阶段的规定，按招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标

文件格式的先后顺序解释。

10.5 特别说明

1.评标委员会结合标中预警信息综合评审，在评标过程中如发现投标人有下列

情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性

的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，

也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌疑的投标

文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步调查处理

，即使最终无法认定违法行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。

（1）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为

。

（2）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。

（3）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

（4）投标人之间约定中标人。

（5）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

（6）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

。

（7）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（8）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。电子招投标过程中不同

投标人的投标文件制作机器码一致（评标时行政监督部门已查实投标人无违法
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违规情况的除外）或文件创建标识码（或制作码、检测码）一致或锁号相同的

。

（9）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。电子招投标过程中不同

投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址上传投标文件、购买电子保函或

参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的。

（10）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（11）不同投标人的投标文件相互混装。

（12）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。电子招投标

过程中不同投标人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。

（13）使用伪造、变造的许可证件；或提供虚假的财务状况或者业绩；或提供

虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；或提供虚假的信用

状况。

（14）不同投标文件中法定代表人或授权委托人或投标联系人或项目班子成员

中有人员雷同或联系方式相同的（投标人能证明其不存在故意一致的除外）。

（15）同一标段不同投标人之间出现控股、管理关系的。

（16）项目负责人个税信息和社保信息缴纳单位不一致，且经询标澄清投标人

无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（17）投标人或其法定代表人或其委托代理人或其拟派项目负责人存在被省内

各级行政机关作出的围标串标行政处罚记录的（在禁止期内或罚款尚未履行完

毕的）。。

2.投标人应按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预警信息核查工作

，未按要求配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的

，一律由评标委员会按照本前附表10.1的要求否决投标，同时涉及本前附表

3.4.4要求情形的，投标保证金不予退还。

3.评标委员会如发现投标人资格明显不符合资格要求的（除存在理解争议内容

外）以及投标保证金未缴纳的，除否决投标外，应一律按涉嫌串通投标或弄虚

作假移交招标投标行政监督部门作进一步调查处理，招标人应同步按照本前附

表3.4.4的要求不予退还投标保证金。

4.其他：      。

... ... ...
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投标人须知

1. 总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规

和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期和质量保证期

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4质量保证期：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.1款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的

要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体

，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所

承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
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（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律

责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标

人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，

招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投

标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规

定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，

其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人

负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。实质性要

求和条件见投标人须知前附表。
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1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差

范围和幅度。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程技术规范和技术要求；

（6）图纸及其他资料（如有）；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补正，构成招标文件的组成部分

。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招

标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发

出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相

应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后

的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定

的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人在收到修改内容后无须向招标人确认。潜在投标人应自行关注浙江省公共资源交易服务平

台及浙江省统一招投标交易平台，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任

何后果将由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件由资格审查材料、技术标、资信标、商务标四部分文件组成。

3.1.1资格审查材料包括下列内容：

（1）投标函；
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（2）法定代表人身份证明书；

（3）授权委托书；

（4）法人或其他组织的证明材料：包括营业执照或事业法人登记证书等；

（5）投标保证金缴纳证明资料；

（6）投标承诺书；

（7）制造商的授权资料（若有）；

（8）联合体协议书（若有）；

（9）资格业绩汇总表及相关附件（若有）；

（10）中小企业声明函（若有）；

（11）招标文件要求投标人提交的其他资料。

3.1.2技术标包括下列内容：

（1）技术偏离表；

（2）技术标要求的内容：根据评标办法技术评审因素自行编制；

（3）招标人要求提交的其他资料。

3.1.3资信标主要包括下列内容：

（1）业绩（评分业绩）汇总表（若有）；

（2）评标办法资信评分要求应提交的资料（若有）；

（3）招标人要求提交的其他资料。

3.1.4商务标主要包括下列内容：

（1）报价明细表；

（2）商务偏离表；

（3）招标文件要求投标人提交的其它投标资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.5投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章

所指的联合体协议书。

3.1.6投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章所指的投标保证

金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计

税方法计算。投标人应按照第七章“投标文件格式”的要求在投标函中填写投标报价并按规定填写分项报价

表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的

相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算

方法在投标人须知前附表中载明。
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3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6招标文件中所有要求投标人报价或考虑的费用，若在投标人投标文件中不体现，均视同优惠或已

进入投标总价。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延

长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被

允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格

式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形

式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投

标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人应按本章第3.4.1项要求提交投标保证金。

3.4.3招标人将在发出中标通知书后向未中标的投标人退还投标保证金，招标人最迟应当在与中标人签

订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加

条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

见本章3.1规定及评标办法。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只

有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求

编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组

成部分。投标人在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、质量保证期、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表；

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表；

（3）投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。
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3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件

全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4. 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交

时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面

形式通知招标人。因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标

投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金

。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、

密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2开标程序

见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的

确定方式见投标人须知前附表。

6.2评标原则    

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
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6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中

标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介和期限见投标人须知前附表。

7.2定标方式

7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的（评定分离除

外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为

中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金

，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的

中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定标会议，招标

人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质

询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具

考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委

员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.2.6招标人应在定标阶段对中标候选人（联合体投标的，为联合体牵头人）开展现场面试。现场面试

由定标委员会具体实施。

7.2.7定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告，此外，根据投标人须知前附表7.2.7选

定内容为定标要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国

和浙江省建筑市场监管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利

建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等

；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）货物保修维护等后续服务便利；

（8）落实政府其他政策；

（9）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8定标应结合现场面试及7.2.7条的定标要素确定中标人。定标方法可采用下列方法：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。
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（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最

终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）投标人须知前附表规定的其他定标办法。

7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.2.10定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确

定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

7.3中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通

知未中标的投标人。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、履约担保形式和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的履约担保要求向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并

应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求

。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招

标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交

履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数

额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造

成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。
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8.2不再招标

见投标人须知前附表。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不

得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候

选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵

守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和

标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离

职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向

招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人

提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记

录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人

提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道

或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求

按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法

定休假日后的第一个工作日。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

（项目名称）（标段名称）标段开标记录表

开标时间：  年  月  日  时  分

开标地点：

（一）唱标记录

序号 投标人

投标保证

金

投标报

价（元

）

投标品牌 交货期
是否进入评

审区间

投标人

确认
备注

开标过程中的其他事项记录

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：___________记录人：___________监标人：___________

  年  月  日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）： 

      （项目名称）（标段名称）    标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你

方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

问题：1.

问题：2.

.......
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请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至或通过交易平台反馈。

（项目名称） 评标委员会

年  月  日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明

编号：

     （项目名称）（标段名称）    标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：   （单位名称）            

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）      

年  月  日

附表四：中标通知书

中标通知书

            （中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的          （项目名称）（标段名称）标段投标文件已被我方

接受，被确定为中标人。

中标价：       元。

交货期：    日历天。

投标品牌：。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人

须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。
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招标人：           （单位盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

年  月  日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）： 

我方已接受（中标人名称）于年月日（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称） 标段投标文件

，确定（中标人名称） 为中标人。

 感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：    （单位盖章）

法定代表人：  （盖法定代表人章）

年  月  日
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第三章  评标定标办法

第一节 评标办法
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评标办法（三）技术标打分制的综合评估法（明标）

☑评标办法（三）

分值构成（总分100分）：技术标部分（30分）+资信标部分（5分）+商务标部分（65分

） （具体分值由招标人确定）。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由评标委员会负责，评标委员会的组建应符合投标人须知前附表6.1.1款的

要求。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标

进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评

标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审

和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律法规、规章和招标文件的

规定。

三、评标程序

1.熟悉招标文件和评标办法；

□2.评审区间确定；

3.投标文件的资格审查；

4.投标文件的初步评审；

5.投标文件的技术标评审；

6.投标文件的资信标评审；

7.投标文件的商务标评审；

8.必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行

询问核实；

9.当否决投标后，剩余投标人少于3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定

。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；

10.对投标文件进行排序，推荐中标候选人；

□四、评审区间确定

（一）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标报价高于最高投标限价和低于风险

控制价的投标人不计入[未设置风险控制价的不考虑低于风险控制价的情况，余同]）≤15家，

所有投标人入围评审区间进入后续评标程序；

（二）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标报价高于最高投标限价和低于风险

控制价的投标人不计入）＞15家时，应启用评审区间。
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（三）投标报价高于最高投标限价和低于风险控制价的投标人不计入评审区间确定范围，

相关抽取或评审或确定工作应先将不计入的投标文件去除后方可开展。

（四）为防止投标人围标串标、恶意低价竞标、不合理贴近最高投标限价竞标，提高评标

专家评标质量，招标人在编制招标文件时应选用以下一种评审区间确定方式。

□方法一（最低价入评法）

从所有投标人（投标报价高于最高投标限价和低于风险控制价的投标人不计入）按投标报

价由低到高确定15家投标人进入，如确定第15家时出现投标报价相同的，应从中随机抽取确定

入围单位，确保数量为15家。

□方法二（平均价入评法）

从所有投标人（投标报价高于最高投标限价和低于风险控制价的投标人不计入）按下列方

法计算入围基准价后，确定投标报价与入围基准价之差绝对值最小的前15名进入；当选择第15

家时出现多家报价与评标基准价之间的差额相同的，随机抽取确定第15家入围单位。

入围基准价计算方法：所有投标人（投标报价高于最高投标限价和低于风险控制价的投标

人不计入）的投标报价（去除一个最高价、一个次高价和一个最低价、一个次低价）的算术平

均值为入围基准价。注：入围基准价和投标报价算术平均值以“元”为单位，四舍五入保留两

位小数。

□方法三（二次平均价入评法）

从所有投标人（投标报价高于最高投标限价和低于风险控制价的投标人不计入）按下列方

法计算入围基准价后，确定投标报价与入围基准价之差绝对值最小的前15名进入；当选择第15

家时出现多家报价与评标基准价之间的差额相同的，随机抽取确定第15家入围单位。

入围基准价计算方法：首先计算所有投标人（投标报价高于最高投标限价和低于风险控制

价的投标人不计入）的投标报价（去除一个最高价、一个次高价和一个最低价、一个次低价）

的算术平均值；最后将上述算术平均值与所有投标人（投标报价高于最高投标限价和低于风险

控制价的投标人不计入）的投标报价中的次低投标报价进行二次算术平均，以二次算术平均值

为入围基准价。注：入围基准价和投标报价算术平均值以“元”为单位，四舍五入保留两位小

数。

（五）经评标委员会后续评审，如出现因否决投标导致有效投标人数量不能满足推荐中标

候选人数量要求时，继续按照上述入围规则补足15家（不足15家的则全部进入）进入评审区

间。除此之外，其他情形将不作递补。

五、评标细则

（一）投标文件的资格审查

评标委员会首先对进入评审区间的所有投标人（不采用评审区间的为去除投标报价高于最

高投标限价和低于风险控制价的所有投标人）进行资格审查，如评标委员会发现投标文件存在
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投标人须知前附表10.1资格审查否决情形之一的，经询问核实并认定后，该投标文件的资格审

查不通过应予以否决。

（二）投标文件的初步评审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对通过资格审查的投标人的投标文件进行初步

评审。

如评标委员会发现投标文件存在投标人须知前附表10.1初步评审否决情形之一的，经询问

核实并认定后，即可判定该投标文件初步评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程

序。

（三）询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标

人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问

核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应就评标委员会

发出的澄清及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核

实的机会。

（3）询标应通过专用录音电话或电子招投标平台通知相关投标人。询标问题及投标人的

澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的

澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，

投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（四）投标文件的技术标评审：

1.评标委员会应对进入技术标评审环节的投标文件先进行技术标评审，如评标委员会发

现投标文件存在投标人须知前附表10.1技术标否决情形之一的，经询问核实并认定后，该投

标文件的技术标评审不通过予以否决，不再进入后续的评分程序。

2.技术标评分（0—30分）。

评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准对通过技术标评审的投标人进行独立评分。投

标人的技术得分值为全体评标委员会成员的有效评分中去除一个最高分和一个最低分后的算

术平均值（评标专家的有效评分大于等于5个的，去除一个最高总分和一个最低总分后的算术

平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均；评标委员会成员打分保留两位小

数，结果四舍五入保留两位小数）。技术标评分上限分值为30分，招标人可根据招标项目的

特点设置相应的评分分值、内容和标准（下表评审因素仅供参考），原则上技术越复杂或技

术规格、性能、制作工艺要求越难以统一或招标人对技术、性能、制作工艺有更特殊要求的货

物，技术评分权重越大。
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☑技术标文件页数超过招标文件前附表3.1规定的（包括封面、扉页、目录、正文等技术标

文件总页数），技术标打分按0分计。

技术标单项分值权重≤15%；技术标单项评分最大范围在A分（A=B×比值）至B分（B=

技术分满分×分值权重）之间（含本数），比值不低于50%；对低于A分或高于B分的评分表作

无效处理。

技术标一般评审因素

序号 评审因素 分值

1 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理 1.5-3

2 施工现场总平布置的合理性 1.5-3

3
施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和

可行性
2-4

4 施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠 1.5-3

5 原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠 1.5-3

6 施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求 1.5-3

7 各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要 1.5-3

8 工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理 2-4

9
安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学

、合理、到位 2-4

注：①技术标单项评分内容在投标文件中有缺项的，经三分之二及以上评委同意，该单项

得0分。

②技术标需编制页码，控制在100页以内，含100页（为包含封面、扉页、目录、正文等内

容的技术标文件总页数，以PDF文件显示的总页数为准），如有违反，技术标得0分。

（五）投标文件的资信标评审(2-5分）

评标委员会对通过资格审查、初步评审、技术标评审的投标文件进行资信标评分，各评委

专家评分须一致。

资信评审因素表

评审因素 内容 分值权

重
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类似项目业绩

（招标人无此

项内容要求

时，按满分

计）

投标人（如联合体投标，则指联合体牵头人或联合体成

员任意一方）自2021年1月1日以来完成过单个合同金额

500万元（及以上）且电压等级10千伏（及以上）电力工

程施工业绩的，每提供一个得1分，本项累计得分最高3

分。

证明材料：①施工合同②竣工验收证明材料。以上材料缺一不

可，其中①②须提供相关证明材料扫描件。证明材料未按上述提

供完整或不符合以下说明要求的不予认可。

备注：1.投标人作为专业分包单位承包的施工项目，须同时提供

项目总包单位的总承包合同和分包合同，否则视为施工合同未提

供。合同金额以电力施工合同价为准。

2.如所提供的材料中未体现电压等级的，则需提供业主证明材料

（详见第七章投标文件格式）；

3.竣工证明材料指取得至少包括建设单位、监理单位、施工单位

等责任主体盖章合格的竣工备案材料（如竣工报告或竣工验收备

案表、竣工验收报告等），单个合同项目分段实施竣工的，分段

实施的竣工证明材料予以认可。投标人作为专业分包单位实施的

施工项目，整体项目竣工证明材料无法证明其为责任主体之一

的，除提供整体项目竣工证明材料外还须同时提供总包单位对其

分包项目的竣工证明材料，否则视为竣工证明材料未提供。业绩

时间以竣工验收证明材料最晚签署时间为准。

0～3

其他（招标人

无此项内容要

求时，按满分

计）

1. 落实政府部门政策，如节能、环保等方面（不得违反法律法

规、规章的规定），由招标人自行填写；

2.其他：   由招标人自行填写  ；

2～2

注：①以上业绩证明材料应提供☑合同复制件、0交货单、☑验收证明资料。投标资格证

明中的业绩 □可以（或□不可以）作为本项计分业绩。

②本项目招标人最多可要求（3个）业绩评分，投标人在《业绩（评分业绩）汇总表》中

填报业绩的数量超过招标人要求的，超过的业绩不再评审；如招标人要求投标人填报3个业

绩，某投标人按序号填报了4个及以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到3的业绩，不

论后续业绩是否有效，专家应不再给予评审。

☑资信标得分+技术标得分之和排名前 10 名的（N≥5，具体由招标人在招标编制招标文

件时明确，不足N名的，全部进入下一评审环节，排名第N名并列的，均进入下一评审环节）投

标人进入下一评审环节。

（六）投标文件的商务标评审：
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1.由评标委员会全体成员对投标文件的商务标进行评审。评标专家应对报价的范围、数量

、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。如

评标委员会发现投标文件存在投标人须知前附表10.1商务标否决情形之一的，经询问核实并认

定后，该投标文件的商务标评审不通过予以否决。

2.报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础

上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3.评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在

本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；

（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错

误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.商务报价评分：（0-65分）

评标委员会对通过商务标评审的投标人进行商务报价评分。商务报价评分的计算方法由招

标人在下列计算方法中选择确定：□平均价法、□平均价下浮法、☑动态二次平均法、□随机

权重平均法。

□平均价法

（1）评分范围：通过资格审查、初步评审、技术标评审和商务标评审的所有投标文件进

入评分范围。

（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价

在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高

价、一个次高价和一个最低价、一个次低价）。

（3）根据进入评分范围投标文件的投标评标价与评标基准价对比，按下列方法计算投标

人的商务报价的得分值：

偏差率（F%）=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%扣减分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%扣减分值。

投标评标价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标评标价每高于评标基准价1%

扣E1=1分，投标评标价每低于评标基准价1%扣E2=0.5分；

注：评标过程中的各类价格均以“元”为单位，四舍五入保留两位小数；偏差率不足一个

百分点时，使用直线插入法计算，偏差率百分比%四舍五入保留六位小数，评分结果四舍五入

保留两位小数，商务报价评分最低为0分。

□平均价下浮法

（1）评分范围：所有通过资格审查、初步评审、技术标评审和商务标评审的投标文件进

入评分范围。
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（2）报价平均值的计算：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值（投标评标

价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高

价、一个次高价和一个最低价、一个次低价）。

（3）评标基准价的计算：

a由招标人代表或招标代理机构在开标时，从   %、    %、    %、    %、    %中【招标人

在1～10（含本数）的范围内设定五个数组成的等差数列（等差值≥0.25），在编制招标文件

时填入】随机抽取一个百分数，作为下浮值；

b评标时，评标委员会再按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）。

（4）根据进入评分范围投标文件的投标评标价与评标基准价对比，按下列方法计算投标

人的商务报价的得分值：

偏差率（F%）=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%扣减分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%扣减分值。

投标评标价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标评标价每高于评标基准价1%

扣E1=1分，投标评标价每低于评标基准价1%扣E2=0.5分；

注：评标过程中的各类价格均以“元”为单位，四舍五入保留两位小数；偏差率不足一个

百分点时，使用直线插入法计算，偏差率百分比%四舍五入保留六位小数，评分结果四舍五入

保留两位小数，商务报价评分最低为0分。

☑动态二次平均法

（1）评分范围：所有通过资格审查、初步评审、技术标评审和商务标评审的投标文件进

入评分范围。

（2）评标基准价：

评标基准价=（A+B）/2

A值确定：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值，动态成本控制价为报

价平均值的 90 %（注：招标人根据货物特性设定）。出现低于动态成本控制价报价的，剔除

低于动态成本控制价的报价后，重新计算报价平均值，直至没有低于动态成本控制价的报价为

止，剔除的报价不再参与后续评审。没有低于动态成本控制价的报价时的报价平均值作为A

值。

B值确定：在下列方式中选择一种。

□a．等于A；

☑b．低于A值且最接近A的两个投标评标价平均值为B值；如低于A值的投标评标价只有一

家，此报价即为B值；没有低于A值的，则A值即为评标基准价。



42

□c．其他：（招标人自定义B值）。

（3）评标基准价计算过程中剔除的低于动态成本控制价的报价得0分；进入评分范围的其

他报价，根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。

即：

根据进入评分范围投标文件的投标评标价与评标基准价对比，按下列方法计算投标人的商

务报价的得分值：

偏差率（F%）=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%扣减分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%扣减分值。

投标评标价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标评标价每高于评标基准价1%

扣E1=1分，投标评标价每低于评标基准价1%扣E2=0.5分；

注：评标过程中的各类价格均以“元”为单位，四舍五入保留两位小数；偏差率不足一个

百分点时，使用直线插入法计算，偏差率百分比%四舍五入保留六位小数，评分结果四舍五入

保留两位小数，商务报价评分最低为0分。

□随机权重平均法

（1）开标时，所有投标文件在0－1（0、0.01、0.02……0.99、1）之间随机抽取一个权

重系数。

（2）评标基准价：进入评分计算范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系

数（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+ …（Cn×An）

评标基准价=———————————————————— 

A1+A2+…An

（3）根据进入评分范围投标文件的投标评标价与评标基准价对比，按下列方法计算投标

人的商务报价的得分值：

偏差率（F%）=100%×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%扣减分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%扣减分值。

投标评标价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标评标价每高于评标基准价1%

扣E1=1分，投标评标价每低于评标基准价1%扣E2=0.5分；

注：评标过程中的各类价格均以“元”为单位，四舍五入保留两位小数；偏差率不足一个

百分点时，使用直线插入法计算，偏差率百分比%四舍五入保留六位小数，评分结果四舍五入

保留两位小数，商务报价评分最低为0分。
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（七）投标文件的综合评分：投标人资信标评分、技术标评分与商务评分之和，满分为

100分。

□六、对投标人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，并按照排序推荐中

标候选人或确定中标人。评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先

；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过□抽签（或□记名投票表决）方式排序

。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为

本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

☑六、对投标人进行排序，推荐中标候选人（适用于“评定分离”）

评标委员会对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，并按照排序推荐投

标人须知前附表规定数量的中标候选人（经评审推荐的中标候选人不标明排序）。评分相同时

，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，

由评标委员会通过☑抽签（或□记名投票表决）方式排序。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次

投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
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第二节 定标办法（适用于“评定分离”项目）

一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要

的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员

会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持

定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两

人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件

没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标

候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人

□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）☑由招标人法定代表人或其委托代表直接

确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N  （N

不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人

□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直

接确定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N   （N不
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得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取  □报价低者（报价相同时抽签

抽取1个中标候选人）0由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人

。

□逐轮票决法：

□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N 

(N≥3)个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个

中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标

候选人）

□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票

时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1

个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票

最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。

根据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮

淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰

。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候

选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用

□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委

托代表直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N 

(N≥3)个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签

环节，

中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取  □报价

低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）  □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定

1个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为

n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”

个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投

票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止

。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘

汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得

票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选

人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同

票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □ 由招标人法
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定代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选

人中随机抽签确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员

会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委

员会成员签字确认。

□其他定标办法：          。

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签

字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报

告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理

由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素；

4.定标办法；

5.定标结果。
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第四章 合同条款及格式



４８

第一节  合同协议书

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

工程名称：                                   

制定
住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局
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第一部分 合同协议书
发包人(全称)：                              

承包人(全称)：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共

同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                              。

2.工程地点：                              。

3.工程立项批准文号：                              

4.资金来源：                   。

5.工程内容：                              。

6.工程承包范围：                              。

二、合同工期

工期：   日历天。具体开工日期以开工报告或发包人书面开工指令为准。工期总日历天数

与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）       元整 (¥      元)（含税）。其中，不含税价为人民币（大写）：

角整(¥：    元），税率：   %，税额：     元

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）        元整 (¥      元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）  /    (¥  /   元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）  /    (¥  /   元)；

（4）暂列金额：人民币（大写）  /    (¥  / 元)。

2.合同价格形式：  固定单价合同 。

3、发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同约定的银行

账户，付款前承包人须向发包人提供增值税专用发票，并在发票备注栏注明项目名称及项目地

址。

4.承包人对安全文明施工费、民工工资应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得

挪作他用。

五、项目经理

姓名:      ；身份证号:       ；

资格等级:         ；建造师执业资格证书号:           ；

建造师执业印章号：      /      ；安全生产考核合格证书号:             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
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（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用

条款》第1.5款赋予的规定一致。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合同价款。承诺将本合同的所有款项以银行转账的形式付至本合同中指定的乙方开

户银行及账户，否则乙方有权作未收到该款项处理。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行

转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订

与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在                  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：                  （盖章） 承包人：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：                    
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地  址：                            地  址：                      

邮政编码：   /                      邮政编码：   /   

电  话：   /                          电  话：             

传  真：   /                        传  真：   /   

开户银行：                          开户银行：                          

账  号：                            账  号：                         

承包人（联合体成员）（如有）：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：                        

地  址：                  

邮政编码：   /   

电  话：                       

传  真：   /   

开户银行：                       

账  号：                        
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第二节  通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、

专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备(材料)技术性能指标的详细

描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备(材料)技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备(材料)技术

性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的

当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备(材料)和技术服务和质保期服务的

当事人，及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4合同设备(材料)：指卖方按合同约定应向买方提供的设备(材料)、装置、备品、备件、

易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备(材料)的设计、检验、安装、调试、

考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备(材料)进行的组装、连接以及根据需要将合同设备(材料)固定在

施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备(材料)、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备(材料)安装完成后，对合同设备(材料)所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备(材料)调试完成后，对合同设备(材料)进行的用于确定其是否达

到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备(材料)通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接
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受合同设备(材料)的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备(材料)验收前，向买方提供的安装、调试

服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训

等。

1.1.11质量保证期：指合同设备(材料)验收后，卖方按合同约定保证合同设备(材料)适当、

稳定运行，并负责消除合同设备(材料)故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备(材料)维护服务、咨询

服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备(材料)进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备(材料)的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计

入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日

的次日为期间的最后一天。

1.1.15月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一

天。

1.1.16书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换

和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备(材料)技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表

在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订
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书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联

络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系

人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备(材料)
的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第

1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连

带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体

成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行

合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方

的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行

为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备(材料)技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务

计划等合同文件的约定向买方提供合同设备(材料)、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费

用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无

误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合

同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备(材料)后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审

核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；
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（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备(材料)验收证书或已生效的验收款支付函

正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份

并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费

用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方

可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付

合同结清款，买方不得拒绝。

3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予

以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定买方对合同设备(材料)进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定

履行。

4.1.1在合同设备(材料)的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备(材料)的生产制

造进行监造，

监督合同设备(材料)制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）

供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设

备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工

作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合

同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备(材料)的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提

前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备(材料)的正常生产。除专用合同条款和（或）供

货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；

如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备(材料)及其关键部件的制造或检验，但买方监

造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备(材料)及其关键部件不符合合同约定的标准，

则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和

（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备(材料)的监造，不视为对合同设备(材料)质量的确认，不影

响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货的权利，也不免

除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。
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4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备(材料)交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备(材料)进行交

货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件

及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款

另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买

方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备(材料)的检验。若卖方

未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由

此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备(材料)不符合合同约定的标准，则有权提出异议。

卖方应采取必要措施消除合同设备(材料)的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方

负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备(材料)质
量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备(材料)提出质量异议和（或）退货

的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备(材料)所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备(材料)进行妥善包装，以满足合同设备(材料)运至施工场地及在施

工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保

护措施，从而保护合同设备(材料)能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明

显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备(材料)运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备(材料)的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注

“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合

同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

如果发运合同设备(材料)中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装

箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备(材料)运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备(材料)应整套装运。该设备(材
料)安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备(材料)预计启运7日前，将合同设备

(材料)名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合

同设备(材料)总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备(材料)在运输、装卸、保管中的注

意事项等预通知买方，并在合同设备(材料)启运后24小时之内正式通知买方。
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5.3.4卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备(材料)中包括专用合同条款约定

的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发

运合同设备(材料)中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、

性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通

知买方。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面

上将合同设备(材料)交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备(材料)的外观及件数进行

清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设

备(材料)的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备(材料)的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备(材料)交付

给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应

在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术

资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和

（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖

方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备(材料)交付后应进行开箱检验，即合同设备(材料)数量及外观检验。开箱检

验在专用合同

条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备(材料)交付时；

（2）合同设备(材料)交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，

买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备(材料)的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，

包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场

的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方

已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备(材料)交付时进行，则合同设备(材料)交付以后到开箱检验

之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备(材料)进行妥善保管。除专用合同条款另

有约定外，在开箱检验时如果合同设备(材料)外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同

设备(材料)的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采

取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备(材料)外包装不是交货时的包装或虽是交货时的

包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备(材料)短缺或损坏的包装破损，则开箱检验

中发现合同设备(材料)短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方
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能够证明是由于卖方原因或合同设备(材料)交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同

设备(材料)进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的

检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备(材料)的安装、调试、考核、验收中及质量

保证期内发现的合同设备(材料)质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的

包括合同设备(材料)质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备(材料)进行安装、调试，以使其具备考核的状态。

安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备(材料)的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备(材料)的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖

方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备(材料)损坏，买方应自行

承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况

下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备(材料)损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备(材料)运行需要的用水、用电、

其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备(材料)的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备(材料)进行考核，以确定合同设备(材料)是否

达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备(材料)运行

需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则

卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备(材料)中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，

尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如

果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的

后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行

达成了合同设备(材料)的最低技术性能考核指标，且合同设备(材料)达到了最低技术性能考核

指标的，视为合同设备(材料)已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设

备(材料)，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备(材料)在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则

卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核

的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备(材料)的用水、用电、其他动力和原材料

（如有）的使用及设备(材料)考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备(材
料)表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收
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6.4.1如合同设备(材料)在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核

完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备(材料)验收证书一式二份，双方各

持一份。验收日期应为合同设备(材料)达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备(材料)在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双

方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条

款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协

助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生

的全部费用。在上述12个月的期限内，如合同设备(材料)经过考核达到或视为达到技术性能考

核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备(材料)验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备(材料)交货后6个月

内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签

署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应

买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备(材料)达到

技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备(材
料)经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同

设备(材料)验收证书。

6.4.4在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方

在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日

起生效。

6.4.5合同设备(材料)验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备(材料)应承

担的保证责任。

6.4.6合同设备（材料）货到现场后的抽检比例、抽检机构资质要求：按专用合同条款约定

执行。

7.技术服务

7.1卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服

务应符合合同的约定。

7.2买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术

资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承

担。

7.3卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场

管理。

7.4如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承

担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备(材料)整体质量保

证期为验收之日起12个月。如对合同设备(材料)中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖

双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备(材料)何时验收，其质

量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备(材料)何
时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。
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8.2在质量保证期内如果合同设备(材料)出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相

关合同设备(材料)进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备(材料)和（或）关键部件的质

量保证期应重新计算。但如果合同设备(材料)的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备(材
料)进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同

设备(材料)的质量保证期届满证书。

8.4在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备(材
料)仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行

约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备(材料)
仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同

条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收

到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生

效。

9.质保期服务

9.1卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除

专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做

出响应，如需卖方到合同设备(材料)现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达

后7日内解决合同设备(材料)的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则

买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备(材料)的故障，卖方应承担由此

发生的全部费用。

9.2如卖方技术人员需到合同设备(材料)现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人

员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同

条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工

现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承

担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记

载合同设备(材料)故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结

束后提交给买方。

9.5合同设备（材料）备品备件的供应期限、价格上限及停产替代方案要求：按专用合同条

款约定执行。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备(材料)验收

证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合

合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。
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11.2卖方保证其所提供的合同设备(材料)及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法

规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3卖方保证其对合同设备(材料)的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。

任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备

(材料)主张权利。

11.4卖方保证合同设备(材料)符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安

全和稳定地运行，且合同设备(材料)（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同

条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合

同设备(材料)的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备(材料)在质量保证期结束前正

常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备(材
料)正常运行的，卖方应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备(材料)设
计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知

买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备(材料)正
常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续

获得上述备品备件以满足合同设备(材料)在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委

托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8卖方保证，在合同设备(材料)设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备(材料)由于设

计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取

修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，

其知识产权属于买方。

12.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中

提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产

权。

12.3如合同设备(材料)涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备(材料)过程中免于受

到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，

应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生

的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收

到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和

遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当
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事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提

供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保

密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，

应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2卖方未能按时交付合同设备(材料)（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备(材
料)安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条

款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备(材料)价格的1.5%。在计算迟

延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的

10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备(材料)的义务，但如迟延交

付必然导致合同设备(材料)安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条

款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违

约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除

合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备(材料)超过3个月；

（2）合同设备(材料)由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了

或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买

卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征

得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另

一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能

力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力
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16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例

如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项

下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不

可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行

或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一

方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期

限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则

任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成

的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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第三节  专用合同条款

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或

预算书外的其它投标文件、设计变更联系单或签证单、经批准施工组织设计、监理合同、根

据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议以

及相关政府或政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                         ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                     ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9 永久占地包括：  施工红线范围内  。

1.1.3.10 临时占地包括：    /  。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现

行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范、

《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范渣土消纳管理的指导意见》（浙政办发〔2026〕7号

）、浙江省住房和城乡建设厅关于印发《浙江省深化建筑垃圾治理实施方案》的通知（浙建城

管〔2025〕19  号）、《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品推广应

用的实施意见》（浙建〔2023〕10  号）、省建设厅关于开展房屋市政工程建筑垃圾减量化

专项治理行动的通知（浙建质安函〔2025〕366 号）等，省、市、工程所在地的地方性法规

条例和地方政府规章等，现行的其他相关规定等。  所用的规范及标准应采用国家现行最新

范本规范（除另有约定） 。

1.1.3.7
1.1.3.9
1.1.3.10
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1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准、建筑垃圾减
量化技术标准、建筑垃圾资源化利用技术导则及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术

要求等。若承包人投标文件技术规范高于上述要求的，则按投标文件技术规范执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:国家没有相应标准、规范且不适

用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案进行施工以及由发包人已下发的建设标

准与规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4

、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、已

标价工程量清单；9、监理服务合同等其他合同文件；10、双方有关工程的洽商、变更等书面

协议或文件。已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。图纸与技术标

准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过

程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相

互关系而定。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在本工程施工合同签订后7个日历天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：5套施工图纸（含制作3套竣工图所用图纸）及电子版施

工图（如有），承包人需要增加施工图纸套数，应向发包人提出，由发包人联系解决，费用

由承包人承担。另发包人组织有关人员对承包人进行技术交底 。

电子版施工图仅供参考，不作为承发包双方施工或计量等依据。承包人在使用电子版

本前，务必与纸质版本核对一致后使用。否则，由于电子版的错误而带来的损失，由承包

人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容： 审查合格的完整的施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、投标文件商务部分、办理相关证件的资

料（如质监手续、施工许可证）；施工过程中往来文件、备案资料等与施工有关的一切必要

文件 ；

承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不得低于投标承诺，且

修改或优化方案需报监理人审查批准。投标文件商务部分、办理开工许可等所需的应由承包

人提供的相关资料，本合同复印件及投标文件商务部分复印件等文件需向监理人提供一份；
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承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日

期）后(7)日历天内，专项施工方案在相应部位施工前(7)日历天；发包人对承包人的施工组

织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应(7)日历天内修正完成并重新

提交；每月(25)日前向发包人提交下一个月的进度计划 。

承包人提供的文件的数量为： 5套（含复印件）；承包人提供的文件的形式为： 书面形
式 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到完整的资料起7日历天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件

，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7   日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                      ；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为： 项目负责人或项目负责人的授权代表 。

监理人接收文件的地点： 驻地监理办公室 ；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师或其授权代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   红线范围内由承包人在合同签订前（投标前）自行查勘

现场，及时与发包人办理交接手续，相关费用包含在签约合同价中，红线范围外按通用条款

约定执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线作为施工现场场外交通和场内交通的边

界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路

和交通设施由承包人负责，相关费用已包含在签约合同价中 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人承担 

。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人 。
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关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》1.11.1条执行。

1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》

1.11.2条执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按《通用合同条款》1.11.2条执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签

约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误的修正：按合同通用条款执行 。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按合同专用条款执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓    名：                     (以发包人委派为准)；

职    务：                     ；

联系电话：                     ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程的质量、安全、进度全过程管理 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工令指定的开工日期3日历天前移交。

补充：①施工临时用水由发包人提供，施工现场接水由承包人自行解决，所发生的费用

均由承包人承担；②施工临时用电由发包人提供，临时电源至施工现场临时电的搭接安装由

承包人自行解决并承担其费用；为保证工程按时完成，承包人应考虑自备发电机，以备停电

时急用；③施工用水、用电按实际发生费用（装表计量）加损耗，由承包人按月支付；④由

承包人负责施工现场内的临时排水设施，并确保排水畅通。由于本工程施工而影响农户正常

排水，其责任和费用由承包人承担 。

由发包人提供的施工现场及条件由承包人负责维护，相关费用由承包人承担。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用条款的相关约定 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：已通过批复，资金已落实 。

发包人是否提供支付担保：   否   。

发包人提供支付担保的形式：   /   。

2.9发包人的其他事项
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（1）工程渣土管理

发包人应在招标前完成对工程项目的土方平衡论证，并对工程项目土方总量、外运量、

回填利用量进行全面准确测算；施工期间，发包人应执行省、市相关建筑垃圾（工程渣土）

管理规定。

发包人有权开展现场监督检查，督促承包人落实规范建筑垃圾（工程渣土）、车辆装载

、车辆冲洗和规范消纳等措施。

工程结算时，发包人有权对建筑垃圾（工程渣土）处置核准证、消纳场地接纳回执联、

工程竣工结算清单中建筑垃圾（工程渣土）工程量三者进行比对，竣工结算工程渣土消纳费

取三者最低值。

（2）建筑垃圾综合利用(如有）

发包人应加强建筑垃圾综合利用产品的质量控制，严禁不合格产品用于施工现场。

(3)建筑垃圾源头减量：

本工程建筑垃圾源头减量的目标：（按相关文件及发包人要求实施，不应低于省厅文件

要求）

本工程建筑垃圾源头减量的措施：（由承包人提供相关措施，按相关文件及发包人要求

实施）

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  向发包人提供监理工程师复核的竣工图及完整的

竣工资料。根据备案、审计、档案装订的要求：除部分不能提供原件的除外，竣工图、联系单

、 签证资料、会议纪要等三份全是正本，同时按时间顺序及时编号，不能有涂改现象，装订

成册时要编码目录。同时隐蔽工程资料需有电子影像资料。）

承包人需要提交的竣工资料套数： 三套正本（城建备案、审计单位、建设存档） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后30日历天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 文本形式 。

（6）承包人应履行的其他义务：1）临时设施搭建等由承包人自行解决，并且免费为发

包人和监理人各提供2间现场办公室，满足发包人和监理人现场办公的需要。2）根据衢州市

建设局衢建公[2007]1号文件精神，工程验收合格，并交付使用和移交接管前的成品保护，由

承包人负责。3）承包人严格执行国家和地方有关环境保护的法律、法规。保证施工现场的清

洁、  

文明施工，符合环境卫生有关管理规定。在施工过程中，承包人必须服从行业管理部门、发

包人及监理单位的监督管理。4）协助发包人办理各项手续 。

补充：承包人的一般义务增加以下内容：
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1）在工程竣工验收交付前，承包人负责对所有已完工程的成品保护，以防损失，并采取

适当的防火、防水、防风、防雨、防冻、防盗等措施，且承担施工交叉作业引起损坏的修复

费用和成品保护费用，以上由此产生的费用含在合同价内 。

2）施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，承包人必须按衢州市有关规定执行，并

要求做到“工完、料净、场地清” 。

3）承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定

并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理

和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等，由此产生的费用含在合同价内。一旦出现遗

洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。若因此受到相关部门的

处罚，其处罚费用由承包人承担 。

4）承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水

、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作 。

5）工程竣工验收合格交付使用后15日历天内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并

按发包人要求清理现场 。

6）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议 。

7）承包人应履行的其他义务：

①工程总进度计划每个月（在每月25日前）提供六份本月已完工程量及形象进度报表，

并交总监理工程师审核；提供下个月的施工计划及各种资源供应计划。施工进度计划应采用

工程网络计划技术 。

②班组长、特殊工种、专业施工人员、管理人员应有上岗证 。

③施工安全保卫工作及非夜间施工照明必须按衢州市有关规定执行。遵守地方政府和有

关部门对施工场地交通、环卫、环保和施工噪音、城管等管理规定，并办理相关审批手续，

所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行

夜间作业时应经发包人批准。按监理标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发

包人给予配合 。

④施工场地周围已知的地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木由

承包人负责保护，并承担相应费用；如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费

用由发包人承担 。

⑤如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。承

包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用

管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，上报发包人，并应立即通知有关管线单位

，组织力量抢修，公用管线的修复工作应使有关管线单位满意，相关费用由承包人承担。承

包人应了解邻近构筑物的基础、结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻

近构筑物发生沉降、开裂和倒塌 。
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⑥承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电配备一定容量的应急备用电源

，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的一切损失，应充分考虑本工程

的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用已包含在措施费中 。

⑦由承包人负责施工现场内的临时排水、排污设施，并确保排水、排污畅通。由于本工

程施工而影响附近农户正常排水及排污的，其责任和费用由承包人负责 。

⑧充分考虑临时用地、临时设施搭建等内容；场内临时设施分配由承包人提供分配图报

发包人同意后自行搭建 。

⑨工程在施工现场中的位置或布置按总平面图。施工现场环境，如交通、饮水、污水

排放、生活用电、通信等以现场踏勘为准，承包人应根据现场合理安排好上述工作 。

8）工程渣土管理

承包人必须根据发包人提供的土方平衡论证、工程渣土测算量，依据施工合同约定及相

关法律法规要求，编制合理的工程渣土处置方案，向发包人及有关管理部门进行报备。

承包人必须严格按照省、市关于建筑垃圾（工程渣土）运输、处置等相关规定执行，杜

绝将建筑垃圾（工程渣土）运输、处置至非指定消纳场所。

承包人应在工地车辆出入口安装运行符合标准的数字化管控设备，并根据浙江省住房和

城乡建设厅等8部门联合印发的《关于浙江省建筑垃圾电子转移联单运行管理工作的实施意见

》,落实建筑垃圾转移电子联单运行管理和相关要求。工程结算时，承包人需提供建筑垃圾（

工程渣土）去向四联单及实际消纳土方量情况。

9）建筑垃圾综合利用(如有）

承包人根据招标文件和施工图纸要求使用建筑垃圾综合利用产品的，综合利用产品应符

合《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品推广应用的实施意见浙建

〔2023]10号)中产品质量标准要求。采购的综合利用产品时应取得该产品生产企业的建筑垃

圾处置核准证明，否则不得使用。

承包人应加强综合利用产品的施工质量控制，对建筑垃圾综合利用产品进行进场检验，

严格按照设计要求以及施工规范进行施工和验收。

10）建筑垃圾源头减量：

承包人应按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，科学编制建筑垃圾减量化专项方案，加

强施工现场管理，落实施工合同约定的建筑垃圾减量化措施。3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：              ；

身份证号：               ；

建造师执业资格等级：                       ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：      /      ；

安全生产考核合格证书号：                   。
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联系电话：      /      ；

通信地址：      /      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  项目负责人（项目经理）为承包人法定代表人在

该项目上的代表人 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不得少于24日历天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  监理人

应要求限期改正，承包人逾期未改正的，经监理人核实，发包人有权要求更换项目经理，新

更换的项目负责人必须具有同等资格，且更换的项目负责人需征得发包人同意，否则发包人

有权单方解除合同，由此增加的费用损失和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责

任 。

3.2.2项目经理和项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

（1）关于项目经理和项目技术负责人每月在施工现场的时间要求：月到岗率达到24日历

天以上，以签到记录为准。月到岗率不足合同约定的天数，每人每天扣除2000元的违约金，

按月结算，在履约保证金中扣除，不足部分从当月的工程进度款中扣除 。

（2）项目经理和项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理或

项目技术负责人短期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应提前一天以书面形式向总

监理工程师及发包人请假，口头请假无效。应委派项目部其他人员代行其职，经监理人及发

包人书面批准后方可离开，否则按缺勤处理。每人每月累计请假不得超过2日历天。如遇工地

检查、验收或参观视察等活动时，不得请假。未书面请假或未准假而擅自离岗的，一律按缺勤

处理 。

按月考勤，月到位天数少于20日历天的，发包人有权扣除所有项目部履约保证金，且发

包人有权单方终止合同。项目经理或技术负责人不能到岗或到位率连续三个月达不到合同要

求

的，发包人有权扣除承包人的全部履约保证金并终止合同。承包人应同时赔偿发包人因此造

成的损失 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理或项目技术负责人的违约责任：承包人擅自更换项目经

理或项目技术负责人的违约责任：合同履行期间，除承包人项目经理或项目技术负责人（1）

因发生重大安全、事故不适合再任；（2）有羁押或判刑等违法违纪行为，被暂停或吊销任职

资格的；（3）发包人认为其不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换的；（

4）经核实无法继续担任相应岗位工作的原因外，其它任何原因不得更换 。

如因以上特殊原因，确需更换项目经理或项目技术负责人的，必须经建设行政主管部门

和发包人书面同意。新更换人员的资格要求不低于原投标文件人员的资格要求，提供拟更换

人员的资格证书和业绩证明材料等供发包人审核，且14日历天内完成更换手续和人员到岗。

未经建设行政主管部门和发包人书面同意而擅自更换的人员的，将被扣除全部项目部履约保

证金，且发包人有权终止合同 。
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3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人将扣除承包人的项目班

组履约保证金并由承包人承担一切损失，且发包人有权单方终止合同 。

3.3 承包人人员

工程项目班组其他主要管理人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  在本合同中根据

附件12 进行安排 。

关于施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求： 月到岗率达到24日历天以上 。

3.3.2承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目班组其他主要管理人员短

期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应提前一天以书面形式向总监理工程师及发包

人请假，口头请假无效。应委派项目部其他人员代行其职，经监理人及发包人书面批准后方

可离开，否则按缺勤处理。每人每月累计请假不得超过2日历天。如遇工地检查、验收或参观

视察等活动时，不得请假。未书面请假或未准假而擅自离岗的，一律按缺勤处理 。

3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  项目班组其他主要管理人员必须

按合同要求在施工现场组织施工，不得更换，否则发包人有权扣除承包人的项目班组履约金

并终止合同。承包人应同时赔偿发包人因此造成的损失 。

3.3.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  项目班组其他主要管理

人员确需离开施工现场的，必须按本专用条款3.3.2要求执行，否则按缺勤处理。月到岗率不

足合同约定的天数，每天每人次扣除违约金2000元，按月结算，在履约保证金中扣除，不足

部分从当月的工程进度款中扣除。不能到岗或到位率连续三个月达不到合同要求的，发包人

有权终止合同，扣除全部履约担保金，同时承包人应赔偿发包人因此造成的损失 。

3.3.5发包人有权在履约保证金中直接扣除违约金，不足部分可从工程款中扣除。承包人

必须严格履行上述合同约定，若造成违约的，发包人将先扣除上一期的违约金，否则不予支

付本期工程进度款。

由发包人或监理人定期或不定期召开的各种会议，承包单位指定人员不及时参加或无故

不到场，迟到扣除履约金500元/人，无故缺席扣除履约金1000元/人，违反其它会议制度扣除

履约金1000元/人，承包人因故不能参会的，应提前向发包人请假，未提前请假的，一律按缺

席处罚，从当月工程进度款中扣除。

施工过程中，就同一事件，承包人不服从发包人协调，不顾全大局、不服从统一指挥，

发包人对其作出书面警告，仍不配合的，发生第一次，扣除履约金10000元，发生第二次,  

扣除履约金50000元，发生第三次，发包人将书面告知区、市建设主管部门并有权单方终止合

同

（以发包人出具的书面警告为准），扣款从当月工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定
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禁止分包的工程包括： 工程主体结构、关键性工作等国家相关法规文件明确禁止的分包工

程 。

主体结构、关键性工作的范围：详见施工图 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按通用条款执行 。

其他关于分包的约定：承包人未按通用条款执行，擅自分包的，发包人有权终止合同，由

此所发生的一切损失均由承包人承担，发包人将处以转包（分包）项目金额10%违约金 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：承包人应按分包合同的约定及时足额支付给分包人。如因

承包人无故拖欠分包人工程款，造成本工程进度拖延或其他不良影响的，按本合同承包人违

约的责任处理。承包人应及时对发包人另行发包的专业工程的工程进度款进行确认，无正当

理由不对发包人另行进行发包的专业施工单位工程款支付进行确认的，经监理指正，仍不予

确认的，由监理单位代替确认 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

1、通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函；保函的

选择形式需事先书面告知发包人。银行保函必须由衢州设有分支机构的银行出具，保险公司

保函必须由在衢州设有分支机构的保险公司出具；保函期限至中标工程竣工验收完成之日止

，且不得少于中标项目的合同期限，如保函已失效，但中标工程未完成竣工验收，承包人须

及时办理续保，逾期将按本合同专用条款执行；办理正式保函前，保函格式必须经发包人审

核，发包人同意后方可办理，否则发包人将不予接收，由此造成的损失由承包人自行承担 。

2、履约担保的金额：按合同总价的2%提交履约担保，即           元（不计利息，相

关费用由承包人承担） 。

3、履约担保的缴纳时间：自合同签订后30日历天内提交，逾期将按本合同专用条款执

行 。

4、履约保证金分质量、工期、安全生产及文明施工、项目班组到位率、民工工资五部分。

所占比例：质量30%、工期20%，安全生产与文明施工20%、项目班组到位率10%、民工工资支

付20%。工程竣工验收合格后一个月内退还履约保证金（不计利息），如有违约则扣除相应

违约金后退还余额。上述履约保证金在支付违约金不足时，直接从工程款中扣除。

5、履约保证金或履约保函未按期按要求缴纳的，按下述条款承担违约责任：①逾期10

个日历天（含）内的，每天按应缴纳金额的万分之五收缴违约金；②逾期超过10个日历天且
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在20日历天（含）以内的，每天按应缴纳金额的千分之一收缴违约金，且将违约情况列入履

约考

核；③逾期超过20个日历天以上仍未缴纳的，委托人有权将其列入不良行为提请行业管理部

门通报，并有权解除合同。④逾期缴纳的须将履约保证金和违约金足额缴纳后，方可支付工

程

款，发包人有权从工程款中直接扣除逾期违约金，违约金从保函失效之日起算 。

6、实际履约过程中如保函已失效，但该工程履约保证金未达到合同约定退还条件的，

承包人应当办理续保，或者缴纳相当的现金履约保证金，保函续保或提交相当的现金履约保

证金须在保函失效前20个日历天内办理完毕，未续保或补缴的，发包人不予支付工程款，直

至续保或补缴缴清为止。超过续保或补缴期限的，按前述第5条履约金或履约保函逾期支付违

约金 。

7、所有工程竣工验收合格并按发包人要求提交竣工资料后的一个月内退还履约担保，

如有违约则扣除相应违约金后，余额无息退还 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权

部分 。

关于监理人的监理权限：按监理规范、本省监理相关规定及本工程监理合同的约定，涉

及工程变更（含设计变更、签证等）均需报发包人审批后生效 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工

现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：               ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                  ；

通信地址：                  ；

关于监理人的权限： 工程开工、停工、复工令签发，工程变更审核确认，已完工程量计

量审核，工程进度款拨付审核，施工现场质量、安全、进度、监理人员到位、作业人员实名

制、工资发放的监督管理等按监理规范和本省住建厅的有关规定 。

关于监理人的其他约定：        /          。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行

确定：
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（1）   / ； 

（2）   / ； 

（3）   / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  符合国家现行有关验收规范和标准及施工图纸要求，一次

性验收合格 。

关于工程奖项的约定：   /   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前48小时

书面通知监理人，通知中应明确隐蔽工程检查的内容和时间、地点，并附有自检记录和必要

的检查资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时，隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，

还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料 。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：工程要求做到文明施工、安全生产

，按衢州市建设局有关文明施工管理及规定进行施工，如若因承包人原因发生的人身伤亡、

财产损失及其他一切事故，由承包人承担一切责任及费用，并扣除文明施工、安全生产履约

保证金及安全文明措施费 。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 承包人须对其管辖范围内的人员和设备以及工程的安

全负责，负责做好其所管辖人员的工作场所的日常治安管理和安全保护工作 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在收到中标通知书后5日历天内完成

编制并报送监理人、发包人 。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应按国家、浙江省、衢州市和衢江区住建局有关

文明施工管理及规定，自觉做好现场文明施工的各项管理工作，如若因承包人原因发生的人

身伤亡、财产损失及其他一切事故，由承包人承担一切责任及费用，并扣除文明施工、安全

生产履约保证金及安全文明措施费 。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同

价内，按合同通用条款执行，在工程开工后一个月内预付安全文明措施费的50%，其余部分按

工程款同期支付。承包人须加强施工期间的安全生产管理，落实安全生产经费，制定安全操

作规程，保证工程施工的安全。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独

列项备查，不得挪作他用，主动接受监理人、发包人及相关部门的监督检查 。
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7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据通用条款、衢州市有关

规定、监理人要求编制施工组织设计。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工令或开工通知后（7）日历天内，

专项施工方案在相应部位施工前（7）日历天。监理人（或发包人）对承包人的施工组织设计

（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应（7）日历天内修正完成并重新提交；每月（25

）日前向发包人提交下一个月进度计划 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到完整的

资料后（7）日历天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：工程师应在

收到该计划后的3天内审查同意或提出修改意见。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要

工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  接到开工令或开工通知后（7）日历天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前（7）日历天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 承包人应在合同生效后（5）日历天内，

配合完成施工合同备案、施工许可证办理等事项。因承包人原因拖延办理施工许可证的时间

，按工期延误支付违约金。无论承包人是否提交开工申请，总监理工程师发出开工令之日起

开始计算合同工期。开工令发出之日起（3）日历天内，承包人未正式开工的，发包人有权单

方面解除合同并上报行业主管部门，承包人的所有履约保证金（或投标保证金）归发包人，

造成发包人损失的，由承包人承担 。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7日历天向承包人发出开工通知，工期自开工通

知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180日历天内发出开工通知的，承

包人有权提出签订补充协议，进行价格调整的要求或者解除合同。发包人应当承担由此增加

的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限

：开工日期前7日历天 。
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7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于政策处理、协调等非承包方原因及不可抗力

原因造成的工期延误，按监理方、发包人签证的天数给予相应顺延，但费用不予补偿；由于

承包人原因造成的工期延误，工期不予顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：专用合同条款16.2执行 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最终违约金的金额不设上限 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款及国家相关执行 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）（8）级以上持续（24）小时的大风、台风 ；

（2）（24）小时内持续降雨且降水量为（200mm）以上 ；

持续（3）日最高温度达到（39）摄氏度以上的高温天气 ；

其他需补充的情况：以上情况以当地气象主管机构（气象局）出具官方气象监测报告、

预警信号或灾害证明等资料作为佐证材料。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    / 。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

①承包人采购材料设备的约定：（1）承包人必须严格按照招标文件、设计文件中注明的

规格（型号）、技术参数等要求采购材料设备。并经监理、发包人签字同意后方可进场，需

检测的材料检测合格后方可用于工程中。（2）所有材料（设备）的进场应符合国家或相关部

门的进场检验规范，严禁使用不符合招标文件、设计文件要求的建筑材料。若使用劣质和未

经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。情节

严重的，发包人将予以解除合同。无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材

施工所引起的一切责任均由承包人负责 。

8.3.为保障本项目整体供配电工程通过电力主管部门验收，承包人提供的设备须符合项

目所在地电力主管部门验收标准并获得认可。若因承包人原因导致项目无法通过电力部门验收

、并网或送电的，全部责任与损失由承包人承担，同时承包人须无条件按照电力部门要求完成

整改 , 直至整体供配电工程竣工验收合格。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
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需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：①承包人

采购的材料设备，应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料设备

均应有合格证和质保证或试验的报告等技术资料（进口设备、材料交货时，承包人必须提交

原产地证明及相应的通关证明）。如发现不合格的设备、材料，均由承包人承担全部经济损

失和责任，所购设备、材料的品牌、生产厂家、规格、价格在采购前必须经发包人和监理确

认，到场后需向监理办理报验手续，报验时需附质保书、检测证明和采购发票。需检测的材

料设备检测后用于工程中，承包人主要材料设备采购需在前10日历天将产地及参考价格等情

况通知发包人及监理；严禁使用不符合设计要求的设备及材料。若使用劣质和未经检测合格

的设备及材料施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。无论发包

人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任和损失均由承包人承

担。②知识产权：承包人对一切可能的侵权指控负责。③承包人采购的设备规格性能应与招

标文件及设计要求相

符 。如实际情况与发包人不一致的，发包人视情况扣除5000-50000元违约金 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，并免费为

发包人、监理人提供现场办公室各2间，需要临时占地的，应由发包人配合其办理申请手续。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 由承包人提供 。

施工现场需要配备的试验设备： 由承包人提供 。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按通用合同条款执行 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按以下办法处理 。

10.4变更估价

10.4.1 工程量清单项目和工程量调整：

1、采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目应予调整：

（1）发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项；（2）工程变更引起新增或减少

清单项目；（3）施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符 。
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2、采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应

予调整：（1）发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；（2）工程变更引起的工程量

的增减 。

3、清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计

价规范”、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量

计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、

《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 

50858-2013）、等要求进行列项、计量 。

4、施工降排水技术措施项目以项计价，包干，不予调整。

10.4.2 综合单价的调整：

1、已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及

以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总

价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，变更增

加时，增加部分的工程量单价确定方式：比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项

目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，取低值；变更减少时，减少后剩余部

分的工程量单价按原中标综合单价计取。如投标综合单价异常则按10.4.3条款处理。

2、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类

似工程项目综合单价计算确定。（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单

组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；（2）清单项目组合内容中某一个（或多个

）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格

；

（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，则按第10.4.2条第3款重新计算综合

单价 。

3、已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经

发包人确认后执行；综合单价按招标时审定预算价同口径（2018版定额）编制*（1-中标下浮

比例）[中标下浮比例={1-[（中标价-暂列金×1.09  ）÷（审定预算价-暂列金×1.09）

]}× 100%，材料价格套用顺序：1、《衢州造价信息》；2、《浙江造价信息》；3、《浙江

省内各地市信息价》，并且按距离就近的原则套用，以上信息价均为正刊价格。如《衢州造

价信息》、《浙江造价信息》、《浙江省内各地市信息价》均没有相关材料的价格时，由业

主代表和监理单位共同确认后的认质认价确认单为结算依据，无价材料认质认价，不计入总

价下浮 。

备注：以上公式中的暂列金包括暂列金额、暂估价  。

10.4.3 投标综合单价异常的处理：

1、投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：
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（1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上 ；

（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价

依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

（3）其他异常情况。

2、综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部

分工程量,按第10.4.2条第3款重新确定综合单价，计算合价 ；

（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超

过15%以外部分工程量，按第10.4.2条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价

中扣除 。

10.4.4 措施项目调整

因第10.4.1条的工程量清单项目和工程量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起

措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费 。

采用综合单价计价的措施项目，第10.4.2条规定计价 ；

采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分

应重新组价 ；

施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用 。

价格波动引起合同价款的调整按照专用合同第11.1条执行 。

其他项目费调整：

（1）施工总承包服务费应根据合同约定费率或金额计算（后面补充条款中有约定），

如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算 ；

（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算 ；

（3）暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发

包人 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件： 《暂估价一览表》 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准： 按合同通用条款 。
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第3种方式： 承包人直接实施的暂估价项目 。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所

需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的

工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，今后施工过程中如未发

生前述因素，此项费用就不存在，不予计算，发包人不予支付 。

10.9 暂估价中材料的询价办法具体按照衢江区监管办[2019]13号等相关规定执行，由业

主代表和监理单位共同确认后的认质认价确认单为结算依据。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。本条约定的调整时间均为在合同约定的施工

期范围内。调整计算出的差价部分，只计取税金。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：A1=投标截止时间前28天《衢州造价信息》（工程所在地）

对应人工、材料信息价 。

（2）市场价格约定：A2＝结构施工工期（不含桩基施工期）《衢州造价信息》（工程

所在地）对应人工、材料信息价算术平均价 ；〔例：结构施工期以基础垫层砼施工所在月份

开始计，至屋面梁板砼浇筑所在月份为止，具体以施工现场记录或试块报告为准；另应约定

结构施工期不超过合同总工期60%（70%）月份，超过60%（70%）按60%（70%）计（遇有小数

即进位取整）。（遇整体工程或大地下室工程应按各单体工程及地下室部分进行划分，分别

计算市场价格。）〕

（3）调整方法

a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单

价 =承包人的投标单价+（A2－A1） ；

b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单

价 =承包人的投标单价－（A1－A2） ；

c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整 。

第3种方式：其他价格调整方式：涉及人工费、材料费价格波动的，按《浙江省建设工

程计价规则（2018版）》、《关于进一步加强衢州市建设工程计价要素动态管理的指导意见

》
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（衢住建办〔2020〕37号）等省、市相关规定执行。其中基准价格指基准日当天所对应月份

的由衢州市建设造价管理站发布的信息价，基准日期以投标截止日前28天的日期为基准日期

。

11.2法律变化引起的调整：按法律、法规的规定调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第 1 种方式 单价合同 确定。

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺

一次性包定：（1）综合单价；（2）施工组织措施费；（3）规费费率、税金税率（征收

率）；（4）计日工综合单价；（5）其他可能发生的费用：（包含但不限于以下内容）a.因

施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等

问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人

另行造成额外的经济损失，经双方协商确定后，发包人可从承包人的工程款中抵扣。b.实际

施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费 。

风险费用的计算方法： 已包含在签约合同价内 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程量按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB  50854－2013）、《通

用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 

50857- 2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858－2013）、《建设工程工程量

清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单计价办法及浙江省有关补充规定；《浙江省建

设工程计价规则（2018版））》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；《

浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；《

浙江省园林绿化及仿古市政公用工程预算定额（2018版）》；《浙江省建设工程施工机械台

班费用定额（2018版）》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》及发包人提供的工

程量清单中编制说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关单位审核。

（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差（本合同1.13条）或工程变更

引起的工程量增加或减少，按10.4.1条款执行。

（4）发包人提供的工程量清单项目缺项、漏项，工程变更引起的新增项目、工程量清单

局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专

用条款10.4.1条款约定执行。

（5）涉及本项目的专项施工方案的论证费用由承包人承担，报价时综合考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

2、总价合同。
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总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

4、材料价格套用顺序：1、《衢州造价信息》；2、《浙江造价信息》；3、《浙江省内

各地市信息价》，并且按距离就近的原则套用。以上信息价均为审定预算价所属月衢州市建

设工程造价管理站发布的《衢州造价信息》正刊价格。如《衢州造价信息》、《浙江造价信

息》、《浙江省内各地市信息价》均没有相关材料的价格时，由业主代表和监理单位共同确认

后的认质认价确认单为结算依据，不下浮，仅计入税金 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不含暂估项目、暂列金及其税金、安全文明施工费的签约合同

价的30%。

预付款支付期限：收到履约担保及预付款担保后30天内支付。

预付款扣回的方式：在第一次支付工程进度款时一次性扣回。

12.2.2 预付款担保

预付款担保的金额： 预付款的担保金额不少于预付款金额。

承包人提交预付款担保的期限： 与履约担保一起递交 。

预付款担保的形式为：预付款担保可采用银行保函、保险公司保函等形式，开具保函前

需经发包人审核同意，否则发包人不予认可 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  工程量计算规则执行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范

》 （GB 50854－2018）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2018）、《市政

工程工程量计算规范》（GB    50857－2018）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB    

50858- 2018）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2018)或其适用的修订版本。

除合同另

有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行

计量 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按节点进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按相应节点支付 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
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1、工程款（进度款）支付方式：发包人向承包人支付工程款可以采用银行转帐、银行

承兑汇票、商业汇票或信用证等方式。付款前，承包人须提供增值税专用发票，并在发票备

注栏注明项目名称及项目地址。由于承包人不按规定时间提供发票或提供的发票不符合税法

规定，发包人不承担逾期支付的违约金。

2、联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：若采用联合体投标的：本项目

联合体各方的分工如下：                   。

3、工程进度款支付比例：项目通过电力主管部门验收，经发包人和监理人审核后，支

付经审核后的工程进度款的85%。

4、结算审计完毕且提供完整的备案资料后一个月内支付至工程结算总价款的 98.5%(付

该款前，发票按审计金额全额提供)，余款 1.5%留作质量保修金，质量保修金在缺陷责任期

24个月满后十日内一次性退还（不计息）。最终结算以第三方的审核结论为准。质量保修金

也可采用银行保函或保险公司保函，保函要求同履约担保的保函要求  ，保函有效期限必须

符合本合同规定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

承包人申请进度款支付涉及土石方外运的，应确认土石方工程的清单工程量与外运电子转

移单是否匹配；发包人有权审核外运电子转移单，核验建筑垃圾（工程渣土）的数量和消纳

去向，并按合同有关条款支付进度款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人2日历天内完成审查 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人报送的进度付款申请单、

正式发票及相关资料后15日历天内 。

（2）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /  。

12.4.5 支付分解表的编制

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按监理人要求进行编制 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时 。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序
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关于竣工验收程序的约定： 承包人已完成合同范围内的全部工程及有关工作，并符合合同

要求，根据相关规定进行验收 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  承包人应在颁发工程接收证书7日历天内完成工程的

移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人承担工程照管、成品保护、

保管等与工程有关的费用。按工期违约同等额度支付违约金，承包人无正当理由不移交工程

的，发包人有权单方面解除合同，承包人须赔偿发包人相关损失 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 监理人颁发(出具)工程接收证书后15日历天内，承包人负

责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28日历天内 。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的

款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款；（5）单体调试质

量检验评定表；（6）联调质量检验评定表；（7）施工、安装记录；（8）隐蔽工程施工、安

装记录；（9）试验报告、竣工图纸资料、发包人认为必须提交的其他技术文件 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人在收到竣工结算申请单后14日历天内完成核

查并报送发包人，发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28日历天内完成审

批，竣工验收经第三方审核，最终结算以第三方的审核结论为准 。

发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在签发竣工付款证书后28日历天内完成付款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

14.3 最终结清
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14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止并完成接收手续后14日历天内提

交 。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交

的最终结算申请单后28日历天内完成审批 。

（2）发包人完成支付的期限： 在颁发最终结清证书后28日历天内完成支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期24个月 。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1）或（2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 审计结算价的1.5% ；

（2） 审计结算价1.5% 的工程款；

（3）其他方式：   /   。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：    /   。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 具体保修责任详见工程质量保修书 。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况下为24小时内，但情况紧急必

须立即修复缺陷或损坏的必须在8小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任
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发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转

由他人实施的违约责任：   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期相应顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任： 工期相应顺延 。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行

为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

1、质量目标违约：质量履约保证金占履约保证金的30%，未达到本项目质量标准的，发

包人有权从质量履约保证金中进行扣除违约金，不足部分从工程款中扣除，并承担相应的返

工费用，若返工达不到质量标准的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿给发包人造成的经

济损失，最终违约金的金额不设上限。如项目施工管理过程中涉及卵石通料的，则卵石通料

履约金包含在质量履约保证金中。

如施工管理过程中涉及卵石通料违约的情形：承包人有以下违约情形的，发包人有权扣

除相应履约保证金（10万元/次），不足部分从工程款中扣除，发包人有权终止合同，承包人

应赔偿给发包人造成的经济损失。

（1）未按发包人要求将卵石通料运输至指定地点的；

（2）经发包人清点，运输车数量、卵石通料工程量严重不符的；

（3）承包人擅自超挖的；

（4）运输车辆不符合发包人管理要求或未向综合执法局及交通管理部门备案或不符合

相关法律法规的；

（5）承包人未按投标承诺要求对卵石通料进行管理的。

2、工期目标违约：工期履约保证金占履约保证金的20%，承包人须确保本项目最终顺利

通过竣工验收，总工期延误的，从工期履约保证金中扣除1万元/天。给发包人造成严重损失

的，发包人有权追溯其法律责任，并要求其赔偿相应经济损失。延期超过10日历天，发包人

有权单方面解除合同，所造成的损失全部由承包人承担，不足部分从工程款中扣除。

3、安全生产及文明施工违约：安全生产及文明施工履约保证金占履约保证金的20%，每

发生一起一般性及以上安全质量事故的，扣除全部安全生产及文明施工履约保证金，不足部
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分在工程款中扣除。承包人故意隐瞒不报、迟报或者谎报的，造成重大安全质量事故，发包

人有权终止合同。

4、民工工资违约：

（1）民工工资履约保证金占履约保证金的20%，承包人应在施工合同签订后5日历天内按

有关规定交纳民工工资保障金，决不影响发包人办理施工许可证等证件，否则发包人将扣除

承包人的全部履约保证金。在发包人按合同约定支付工程款的前提下，发生农民工因拖欠工

资造成上访等事件的，造成不良影响的，每发生一起，扣除以全部民工工资履约保证金，不

足部分在工程款中扣除；

（2）民工工资发放考核，民工工资支付严格按衢住建办 [2018]240号文件执行，由于承

包人民工工资发放（欠薪制度落实不到位或项目欠薪）引发群体性事件或社会影响重大事件

的，发包人将提请行政主管部门予以考核，情节严重的，将被列入黑名单。承包方因欠薪被

列入严重失信名单的，在严重失信名单发布期限内，作为重点监管对象，在市场准入、资质

资格管

理、招投标等方面依法给予限制。

备注：民工工资支付按衢住建办[2018]240号文件执行，文件详见附件。

5、项目班组到位率违约：项目班组履约保证金占履约保证金的10%，项目班组人员到岗

率达不到合同要求的，扣除相应的履约保证金，不足部分在工程款中扣除。

6、承包人须确保本项目最终顺利通过竣工验收，如因承包人原因，本项目无法通过竣工

验收的，发包人有权扣除全部履约保证金，给发包人造成严重损失的，发包人有权追溯其法

律责任，并要求其赔偿相应经济损失。

7、本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，

造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实

施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人损失。

8、承包人不得将本工程转包。如将工程转包，发包人有权终止施工合同，由此所发生的

一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，未经发包人同意的，不得分包。否则发

包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担，并处以转包（分包）项目金额

10%违约金。

9、甲方要求实施的部分，乙方必须无条件按甲方要求施工，否则甲方有权从履约保证金

中扣除违约金100万元，乙方拒绝按甲方要求施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相

应的经济损失，不足部分从工程款中扣除。

10、在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影

响了发包人代表或监理人员行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除按有关

规定严肃处理当事人（含发包人人员和监理人员）外，承包人对上述行为造成的工程损害、
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发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包

人在本合同项下的承包。

11、承包人的违约金，发包人可在履约保证金中直接扣罚，不足部分在进度款中扣罚。

承包人给发包人造成损失的，发包人有权对承包人追加索赔。由于承包人违约造成合同终止

的，还可以向承包人追偿全部经济损失。结合行业监管、综合监管、诚信管理，可以提请相

关部门进行不良行为公告。投标文件将成为合同的组成部分，是合同履行过程中的重要考核

依据，人员到位情况、质量、进度计划、安全文明施工等作出承诺的，承包人必须严格遵守

，否则发包人将执行合同相应条款支付违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按16.2 款 。

1）承包人未按合同约定做好工程渣土管理的，由此发生的损失、处罚由承包人承担，

应支付（500）元/次违约金。

2）承包人未根据招标文件和施工图纸要求使用建筑垃圾综合利用产品、采购的综合利用

产品不符合合同要求的不得使用，承包人应负责清退出场并承担相关责任。（或发承包双方

自行约定）

3)承包人未按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，落实施工合同约定的建筑垃圾减量化

措施，应支付（500）元/次违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按16.2款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   材料、设备、临时工程协商处理，其他费用不

予支付 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无  。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为施工现场的全部人员办理民工工伤保险，费用

包含在合同总价内，由承包人承担，因未办理相关保险导致的赔偿等其他责任，由承包人全

部承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须为施工现场的全部人员办理建筑施工安全生产责任险

，费用包含在合同总价内，由承包人承担 。
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承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 由承包人办理 。

19. 本项目实行考勤制度

为响应住建部文件要求，更加规范建筑市场秩序，加强建筑工人管理，维护建筑工人和

建筑企业合法权益，保障工程质量和安全生产，培育专业型、技能型建筑产业工人队伍，促

进建筑业持续健康发展。本项目按照建筑工人实名制管理办法的要求，实行“建筑工人实名

制管

理”，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至住建部相关的建筑工人实名制管

理平台。

建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，设备安装及维护费用

由承包人自行承担。施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指

纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定

位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于

2年。具体按照附件（建筑工人实名制管理办法）要求执行。

19.1 项目经理和项目技术负责人

（1）关于项目经理和项目技术负责人每月在施工现场的时间要求：月到岗率达到24日历

天以上，以签到记录为准。月到岗率不足合同约定的天数，每人每天扣除2000元的违约金，

按月结算，在履约保证金中扣除，不足部分从当月的工程进度款中扣除 。

（2）项目经理和项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理或

项目技术负责人短期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应提前一天以书面形式向总

监理工程师及发包人请假，口头请假无效。应委派项目部其他人员代行其职，经监理人及发

包人书面批准后方可离开，否则按缺勤处理。每人每月累计请假不得超过2日历天。如遇工地

检查、验收或参观视察等活动时，不得请假。未书面请假或未准假而擅自离岗的，一律按缺勤

处理 。

按月考勤，月到位天数少于20日历天的，发包人有权扣除所有项目部履约保证金，且发

包人有权单方终止合同。项目经理或技术负责人不能到岗或到位率连续三个月达不到合同要

求的，发包人有权扣除承包人的全部履约保证金并终止合同。承包人应同时赔偿发包人因此

造成的损失 。

（3）承包人擅自更换项目经理或项目技术负责人的违约责任：合同履行期间，除承包人

项目经理或项目技术负责人（1）因发生重大安全、事故不适合再任；（2）有羁押或判刑等违

法违纪行为，被暂停或吊销任职资格的；（3）发包人认为其不能胜任所承担的工程任务或存

有失信行为，且要求更换的；（4）经核实无法继续担任相应岗位工作的原因外，其它任何原

因不得更换 。
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如因以上特殊原因，确需更换项目经理或项目技术负责人的，必须经建设行政主管部门

和发包人书面同意。新更换人员的资格要求不低于原投标文件人员的资格要求，提供拟更换

人员的资格证书和业绩证明材料等供发包人审核，且14日历天内完成更换手续和人员到岗。

未经建设行政主管部门和发包人书面同意而擅自更换的人员的，将被扣除全部项目部履约保

证金，且发包人有权终止合同 。

19.2 工程项目班组其他主要管理人员

（1）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在本合同中根据附

件12 进行安排 。

关于施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求：月到岗率达到24日历天以上 。

（2）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目班组其他主要管理人员短

期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应提前一天以书面形式向总监理工程师及发包

人请假，口头请假无效。应委派项目部其他人员代行其职，经监理人及发包人书面批准后方

可离开，否则按缺勤处理。每人每月累计请假不得超过2日历天。如遇工地检查、验收或参观

视察等活动时，不得请假。未书面请假或未准假而擅自离岗的，一律按缺勤处理 。

（3）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 项目班组其他主要管理人员必须按

合同要求在施工现场组织施工，不得更换，否则发包人有权扣除承包人的项目班组履约金并

终止合同。承包人应同时赔偿发包人因此造成的损失 。

（4）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目班组其他主要管理人

员确需离开施工现场的，必须按19.2第（2）条要求执行，否则按缺勤处理。月到岗率不足合

同约定的天数，每天每人次扣除违约金2000元，按月结算，在履约保证金中扣除，不足部分

从当月的工程进度款中扣除。不能到岗或到位率连续三个月达不到合同要求的，发包人有权

终止合同，扣除全部履约担保金，同时承包人应赔偿发包人因此造成的损失 。

19.3  发包人有权在履约保证金中直接扣除违约金，不足部分可在工程款中扣除。承包

人必须严格履行上述合同约定，若造成违约的，发包人将先扣除上一期的违约金，否则不予

支付本期工程进度款。

19.4 由发包人或监理人定期或不定期召开的各种会议，承包单位指定人员不及时参加或

无故不到场，迟到扣除履约金500元/人，无故缺席扣除履约金1000元/人，违反其它会议制度

扣除履约金1000元/人，承包人因故不能参会的，应提前向发包人请假，未提前请假的，一律

按缺席处理承担违约责任，从当月工程进度款中扣除。

19.5施工过程中，就同一事件，承包人不服从发包人协调，不顾全大局、不服从统一指

挥，发包人对其作出书面警告，仍不配合的，发生第一次，扣除履约金10000元，发生第二次

,

扣除履约金50000元，发生第三次，发包人将书面告知区、市建设主管部门并有权单方终止合

同（以发包人出具的书面警告为准），扣款从当月工程进度款中扣除。

20. 争议解决
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20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /   。

20.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向衢州仲裁委员会申请仲裁 ；

（2）向工程所在地的人民法院起诉 。

由于承包人违约行为导致诉讼的，承包人应当承担发包人因维护合法权益产生的一切

费用，包括但不限于诉讼费、公证费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费等。

21.补充条款：

1、如建设单位有专业承包工程时，总承包单位需积极配合。

2、专业承包单位进场后，总承包单位负责项目全面管理工作（质量、进度、安全等），

总承包单位必须履行对各专业承包单位的管理、协调和服务，否则发包人有权扣除部分或全

部配合费。各专业承包单位应当服从总承包单位的管理，因专业承包单位原因造成质量、安

全事故、工期延误、验收未一次性验收合格等问题的，专业承包单位承担主要责任，总承包

单位承担连带责任，处以相关专业承包单位处罚金额30%的违约金。（总承包时适用，非总承

包时不适用）

总承包单位须提供相应有效设施、设备、配合各专业承包单位正常施工，保证各专业承

包工程能正常使用，管理配合内容包含以下内容但不限于以下内容：

第一条  总承包单位应对各专业承包单位的施工全过程进行有效管理和协调（如：质量

管理、安全管理、进度协调、施工现场管理、工程资料管理等），提供临时道路、现有设备

、脚手架、垂直运输工具、临时设施等；

第二条  总承包单位应按各专业工程施工图及其他设计文件，负责所有穿过及嵌入混凝

土和砌体结构的空洞、套管预留、预埋等工作。各专业工程负责提供混凝土设备基础图纸，

由总承包单位负责实施。因各专业承包单位原因未能及时完成相关预留、预埋工作的，由各

专业承包单位自行实施并承担返工损失；

第三条  各专业承包单位可使用总承包单位的水电设施，各专业承包单位产生的水电费

按专业工程合同价的0.3%（或按实）自行支付给总承包单位；
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第四条  专业承包单位在工程质量、安全和工期方面不服从总承包单位管理，经书面指出仍未

整改的，总承包单位有权书面列举理由并建议发包人不予支付工程款，总承包单位逾期未明

确工程款支付建议的，由监理单位另行出具书面意见，视作总承包单位放弃建议权利。

3、无论承包人投标前是否实际进行过现场踏勘，都视为承包人已了解施工现场及周围的

环境，掌握并预估到所有与本项目施工有关的可见及不可见的因素，不可预见的或未提及的

风险，均由承包人承担，并已含在本合同价中。发包人将施工现场移交给承包人后，因承包

人原因而影响施工进度，导致工程费用增加、工期拖延、误工及财产损失，均由承包人自行

消化，其工期概不索赔、不顺延，且承包人须抢工弥补延期工期，发包人不作任何补偿。

4、工程施工过程中发生的设计变更等必须经发包人和监理人签字认可后方可实施，实施

的唯一依据为发包人出具的联系单或联系函，否则由此产生的质量、费用、工期等问题由承

包人自行负责。但承包人不得以发包人未签证确认费用为由提出顺延工期甚至停工。

5、工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人完成并通过防雷检测、电气检测、室内环

境检测、室外塑胶成品检测、消防环保及所有竣工验收必须的检测等工作，所有竣工资料必

须完整。

6、承包人必须建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理，确保

消防工程顺利通过验收。

7、承包人负责施工范围内的试车及联合调试并承担费用。

8、发包人有权增减工作内容及相应的工作量，报价按原投标口径不变，承包人不得提

出额外费用要求。

9、工程竣工后场地的清理超过规定期限的，7天内每天扣款人民币2000元；8-14天每天

按人民币5000元扣款；14天后每天按人民币10000元扣款。如超过20天仍不清理场地的，则视

为承包人放弃场地内所有财产，发包人可自行处理或清理，如由此引起发包人额外支出的由

承包人予以赔偿。

10、在履行合同过程中，若承包人以低于成本价为理由提出中途停工或毁约导致发包人利

益受损的，发包人有权直接扣除承包人所递交的中标价净值与风险控制价之差额；若仍有损

失，则由承包人补足。

11、承包人施工过程中一律采用绿色环保建材，不得使用国家明令禁止的装饰材料。不得

使用不合格装饰材料产品，装饰材料应有产品合格证或质保书，材料进场必须经发包人、监

理人签字确认。因装饰材料引起的工程质量问题，由承包人方负责。本项目竣工验收合格前

，发包人将委托第三方检测机构进行室内环境检测、室外塑胶成品检测、消防检测等，具体

检测时间和标准严格按照国家相关规范执行。第一次检测不合格的，如属承包人原因造成的

，发包人将扣除承包人质量履约保证金10万元，第二次监测不合格的，如属承包人原因造成

的，发包人将扣除承包人全部质量履约保证金，并且不再支付剩余工程款。

12、标后管理工作按招标人有关文件要求考核。
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13、模板支撑架报价要根据《衢住建办[2021]63号关于印发<衢州市危险性较大的分部分

项工程安全技术管理规定>的通知》、《关于印发《衢州市房屋市政工程安全生产治理行动

实施方案>的通知》的要求填报，如未按上述要求填报的最终结算时该项费用不予调整。

14、如有卵石通料，则由衢州市衢江区农业投资集团有限公司拍卖，总包单位只负责运至

车上，外运由买家公司自行负责。

15、结合项目现场情况，承包人需按照发包人书面通知分阶段开展施工相关工作。若因项

目建设计划调整、政策或其他原因等需暂停或终止本项目的，发包人可书面通知承包人暂停或

终止后续工作，承包人须按照发包人要求暂停或终止相关工作，由此造成的影响或损失由承包

人在投标时综合考虑，发包人不另行支付费用或违约金。如发包人终止合同的，承包人需无条

件接受并服从配合做好与项目有关的后续相关工作，最终工程款根据实际完成工程量据实结算

。

16、为保障本项目整体供配电工程通过电力主管部门验收，承包人提供的材料设备须符合

项目所在地电力主管部门验收标准并获得认可(验收标准及其他相关要求可咨询项目所在地电

力主管部门)。若因承包人原因导致项目无法通过电力部门验收、并网或送电的，全部责任与

损失由承包人承担，同时承包人须无条件按照电力部门要求完成整改，直至整体供配电工程

竣工验收合格。

17、本工程产生的水、电费等由承包人自行和土建总承包单位结算。

18、项目竣工完成送电后，总承包单位还应完成项目总配房移交国网电力公司运维工作的

相关资料报送，业务及移交手续办理等工作。

19、若本合同未尽事项，经双方协商，另行补充合同。
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附件1：

工程质量保修书

发包人：                   (简称甲方)

承包人：                   (简称乙方)

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商

一致就                              签订工程质量保修书。质量保修范围包括地基基础工

程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与

供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体

保修的内容，双方约定如下：承包人完成的所有工程。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、电梯基坑、电梯机房屋面、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗为 8年；

3．装修工程为 3 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 3 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 3 年；

7.为了加强电梯安全管理，预防和减少电梯事故，保障人身和财产安全，电梯安装及维

护按照《衢州市电梯安全条例》执行，电梯质保期为  2   年。

8．其他保修期限约定如下：按国家有关规定执行,质量保修期自工程竣工验收合格之日

起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先

于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日历天内派人保修

。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即

向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有
相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
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4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有

效期限至保修期满。

发包人：（盖章）                          承包人：（盖章）

日期：   年  月  日                         日期：   年  月   日
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附件2：

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建

设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程的项目法人            （以

下简称甲方）与施工单位                  （以下简称乙方），特订立以下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行工程施工的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和

合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行

为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和

义务。

（六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议

给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙

方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提

供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子

女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程

分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同

规定外的材料和设备。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何

费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办

公用品等，
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第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪

、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，

应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党

纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿

；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场

的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检

监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同

规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。

   第七条 本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双
方盖章后立即生效。

发包人：（盖章）                         承包人：（盖章）

日期：   年  月  日                        日期：   年  月   日
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附件3：

施工安全管理责任书

为贯彻落实上级部门关于安全生产的指示精神，根据工程施工合同有关条款，为进一步

明确和规范项目安全管理的职责，力争不发生重大责任事故，减少一般性事故，维护国家、

集体财产和职工人身安全，确保         （项目名称）的顺利进行，经                (以

下简称发包人)和              （以下简称承包人)商定，特签订施工安全管理责任书。工

程实施过程中国家、浙江省及当地政府部门对安全生产有具体规定的从其规定。

一、发包人主要职责：

1、及时传达贯彻国家和省、市安全生产管理工作的指示，适时部署安全生产任务。

2、将施工安全管理工作纳入年度考核目标，实行安全生产一票否决制度，并同其他工

作同检查、同考核、同奖惩。

3、积极支持承包人开展各项安全管理工作，及时提供有关信息，通报安全管理工作情况

，加强业务督促和指导，并尽力帮助承包人解决工作中遇到的实际问题。

二、承包人主要职责：

1、落实发包人、监理单位的要求，建立安全工作机构，项目部要设立安全领导小组，

并每月组织安全检查一次，对检查的事故苗头分析原因，采取预防措施。

2、做好施工队伍的安全教育，通过教育使全员树立“安全第一，预防为主”的思想，

不断增强安全生产意识，自觉遵守安全生产的规章制度。

3、要设立专职安全员，对日常的安全生产进行检查，并作好检查情况记录，定期向分

管领导汇报，对事故及事故苗子及时处理。

4、施工单位在编制施工组织计划或季、月作业计划时，应将安全生产作为重要内容列入。

5、各施工班组要坚持每月召开安全会议，检查安全生产情况，研究防范措施，作好会

议记录。

6、所有参加施工人员，都要按规定戴安全帽、穿工作服，闲杂人员禁止进入工地。

7、严格防范措施，要害、重点部位管理制度健全，相应建立昼夜值班、巡逻或守护制度

，有防盗、防火、防爆等技术警报设备，不发生火灾、爆炸和中毒等事故。

8、特种作业要持证上岗，施工中，起重工、筑机操作工、电工、电焊工、爆破工等工

种作业人员必须经国家法定部门培训考核合格后持证上岗。禁止未经培训无证上岗。

9、各级管理人员应做到不违章指挥，生产工人做到不违章操作，严格遵守劳动纪律，

严格遵守操作规程。

10、施工单位要根据不同区域和部位特点，加强施工现场管理。设置安全生产警告牌，

确保附近民房及过往行人的安全。

11、老路附近施工路段施工时，应采取相应措施，确保老路车辆、行人的安全，并保持

老路的畅通与整洁。

三、如发生安全事故由承包人自行承担一切责任及费用。



１０１

四、本责任书经双方签字盖公章后生效。

发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）

日期：   年  月  日                    日期：   年  月  日
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附件4：

履约担保(参考格式）

（发包人名称）：

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）与          （承包人名称） 

（以下称“承包人”）于      年   月   日就               （项目名称） 及有关事项协商

一致共同签订《                      项目合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包

人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）元(¥        元）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至中标工程竣工验收完成之日止（

或本保函自开立之日起生效，有效期至  年  月  日）。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到

你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请发包人所在

地有管辖权的人民法院裁判解决。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：   年   月   日

备注：为防止保函失效未及时续保或补缴履约保证金而发生违约的情况，承包人在办理

保函时，保函有效期可在合同工期的基础上延长3个月或6个月，请自行综合考虑。
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附件5：

预付款担保(参考格式，如有）

（发包人名称）：

根据               （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包

人名称）（以下简称“发包人”）于      年     月      日签订的                    （工

程名称）《项目合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方

支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）                 元(¥              )。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣

清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你

方的书面通知后支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合

同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲

裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：   年   月   日
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附件6：

衢住建办〔2018〕240号

关于印发《衢州市工程建设领域农民工工资支付分账管理实施办法》实施细则的通知

各县（市、区）住建局、西区管委会工程局、市建管处、市集聚区建规与国土部、各相

关单位：

为深入开展“浙江无欠薪”行动，贯彻落实《衢州市工程建设领域农民工工资支付分账

管理实施办法》（衢防欠薪发〔2018〕6号）精神，我局制订出台了《<衢州市工程建设领域

农民工工资支付分账管理实施办法>实施细则》，现印发给你们，请遵照执行。

衢州市住房和城乡建设局

2018年9月30日

衢州市工程建设领域农民工工资支付分账管理实施办法实施细则

第一章  农民工工资专用账户设立

第一条  建设单位和施工总承包单位（以下简称总承包单位）应在工程合同中对农民工

工资专用账户（以下简称专户）设立和管理予以明确，并对工资性工程款和进度款数额及支

付方式予以约定。

第二条  总承包单位对所承包工程的农民工工资支付负总责，在工程项目开工前，按要

求与建设单位、银行签订建设工程农民工工资专用账户资金托管协议（附件1），工程有专业

分包、劳务分包的，总承包单位应与专业分包、劳务分包单位签订《建设工程农民工工资委

托支付协议》（附件2）。

第三条  注册地在衢州市行政区域内的施工企业可在同一专户内开立不同项目的子账户

，经银行核算清晰，专款专项专用。衢州市外企业在项目所在地开设专户。开设后由银行出

具建设工程农民工工资专用账户设立证明（附件3）。

第二章  专户资金拨付

第四条 工程合同约定的工资性工程款作为工程款组成部分，包括工资性工程预付款和工

资性工程进度款。工资性工程款占合同价的权重原则上不低于20%。

工资性工程预付款＝合同价×1%

工资性工程款＝合同价×合理权重

工资性工程进度款＝（工资性工程款-工资性工程预付款）÷合同工期（月）

例：某房建类四幢18层建筑，工程建筑面积33643㎡ ,合同价5416.523万元，工期260天

。工资性工程预付款=5416.523×1%=54.16万元

工资性工程款=5416.523× 20%=1083.3万元

工资性工程进度款=（1083.3-54.16）÷9=114.35万元

工资性工程预付款的使用：开工后第一个月至工程竣工，按合同工期分9个月平均分摊

专户内的工资性工程预付款
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54.16÷9=6.02万元

工资性工程款支付一览表

付款次数 付款时间 应付（万元）
分摊预付款（万

元）
实付（万
元）

第一次 开工前 54.16 0 54.16

第二次 开工后第一个月 114.35 6.02 108.33

第三次 开工后第二个月 114.35 6.02 108.33

第四次 开工后第三个月 114.35 6.02 108.33

第五次 开工后第四个月 114.35 6.02 108.33

第六次 开工后第五个月 114.35 6.02 108.33

第七次 开工后第六个月 114.35 6.02 108.33

第八次 开工后第七个月 114.35 6.02 108.33

第九次 开工后第八个月 114.35 6.02 108.33

第十次 工程竣工 114.35 6.02 108.33

第五条 工程开工建设前，建设单位须按时足额将工资性工程预付款转入总包单位设立的

专户。开工后每月按照合同约定按期足额拨付工资性工程进度款。

第六条 工程开工建设后，在确保足额支付民工工资基础上，工资性工程进度款可按照工

程用工实际情况对权重进行合理调整，具体由建设单位及施工企业双方协商以补充协议约定

（附件7）。权重低于20%，应向当地人社及住建部门报备。

如当月工资性工程预付款和工资性工程进度款不足以支付民工工资的，从专户余额（工

资性工程预付款）中划拨款项，余额不足以支付的，由总承包单位补足金额，用于支付农民

工工资。

第七条 建设单位未按合同约定划拨工资性工程款致使施工企业拖欠农民工工资的，应当

以未结清的工程款为限按照合理权重向工资专户注入资金，用于支付农民工工资。

第三章 专户资金使用

第八条  施工企业应当与招用的农民工签订劳动合同，约定施工内容、计价方式、工资

标准、支付时间、违约责任等条款（合同示范文本见附件8）。

第九条  施工总承包企业负责为该工程项目所招用的农民工（含分包企业招用的农民工

，下同）办理实名制工资卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付情况审核表（附件4），

分包企业应按要求为其招用的农民工办理实名制银行卡提供真实资料，并按月编制工资支付

表，委托施工总承包企业，交开户银行通过开设的工资专户直接将工资划入农民工个人银行

卡。
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第十条  总承包单位在工程项目部应设立劳资管理员，负责务工人员实名制进退场登记

、花名册建立、日常考勤、工程量和工资核算等有关工作。

第十一条  专户资金实行专款专用，专项用于已实名制登记的农民工工资发放，为加强

实名制管理，工资表应按照实际工作量如实编制，原则上以经班组长、项目经理（项目部）

、本人签字确认的考勤记录为准。任何单位及个人不得伪造出勤信息、提供虚假身份信息套

取、高估冒算农民工工资。

第十二条  总承包单位根据务工人员实名考勤信息，每月20日前将工资支付情况审核表

公示后报建设单位审核，25日前委托开户银行将工资直接发放到农民工个人银行卡上。

第四章  专户资金公示

第十三条  施工总承包企业应当在工程项目“农民工维权告示牌”将经确认的上月《市

政公用工程农民工工资审核表》予以公示，公示期不得少于5日。

第十四条  工程项目竣工验收并结清农民工工资后，总承包单位须在施工现场对无拖欠

农民工工资情况进行不少于5天的公示（附件5）.无异议后会同建设单位办理专户撤销手续（

附件6），账户余额作为工程款的组成部分，划至合同约定的施工总承包企业账户。

第五章  专户资金监管

第十五条  各级建设行政主管部门应将工资专户工作列入日常巡查的专项检查内容，可

在施工许可、竣工验收备案、信用管理等环节查验施工企业工资专户的开设证明。

第十六条  招标人应将农民工工资支付要求列入招标文件，并在工程合同中明确工资性

工程款和进度款数额。

第十七条  总承包单位未按要求对工地农民工实行实名制登记和考勤、未按时足额支付

农民工工资，情节较轻的，约谈其法定代表人或主要负责人；情节较重的，进行通报批评，

列入年度重点监控企业；情节严重的，依法予以行政处罚。对拖欠民工工资的相关失信企业

将采取依法限制市场准入、限制招投标、不予发放商品房预售许可证、不予评优评先等措施

直至记入不良行为“黑名单”处理；拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪的，提交公安机关依法追究刑

事责任。

第十八条  建设单位未按规定拨付工资性工程进度款至农民工工资专户的，由当地建设

行政主管部门责令项目限期整改。对政府投资工程项目拖欠工程款并引发拖欠农民工工资问

题

的，要追究项目负责人责任。

第十九条  总承包单位在工程项目实施过程中，按照要求实施实名制管理，建立民工工

资专用账户，工资性工程进度款按时拨付到位，并与专业分包、劳务分包签订委托支付协议

，通过银行代发民工工资的，经公示无异议农民工工资保证金予以减免50%；连续2年内未发

生拖欠农民工工资的予以全额退还。

已享受减免政策的企业，项目实施过程中，未实施实名制管理、未通过银行发放农民工

工资经人社和住建部门责令限期整改，逾期拒不改正的，或发生10人（含10人）以上群体讨
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薪的，以及发生50万元以上的欠薪案件的，取消减免资格，按照150%比例重新缴纳的农民工

工资保证金。

第二十条  本细则自发布之日起施行。在此之前开工的建设项目，以剩余工程款按照合

理权重，除以剩余工期（月）按月拨付工资性工程进度款。
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附件7：

施工单位履约考核办法
为进一步加强对工程建设项目施工单位的监督管理，努力提高项目管理水平，保证建设

项目质量、安全、进度及投资控制等目标的顺利实现，根据《中华人民共和国招标投标法》、

《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程项目管理规范

》 （GB/T 50326）等有关法律法规及规范，结合实际，制定本试行办法。

一、考核对象：本项目施工单位。

二、考核依据

根据有关法律规范、施工合同（包括招标文件、投标文件等合同组成部分）、施工图纸

、施工组织设计和本办法规定，对项目施工单位履约情况进行量化考核管理。

三、考核时间

以单个建设项目合同签订生效之日起，到该项目竣工验收合格之日止。

四、考核内容

考核采取业主代表日常考核和月底工程现场检查考核相结合的方式。

（一）施工现场保证情况

施工现场按规范要求场地布置情况，施工现场布置是否科学、合理，施工机械、材料堆

放是否整洁、有序；项目部人员（包括项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、

材料员、资料员等）是否按合同约定到位，有无缺岗、无证上岗、人证不符等问题，更换、

调整项目部成员是否取得公司及相关部门同意；是否根据施工进度要求及时按需要配备施工

人员及施工机械设备，有关设备按规定检测、资料齐全；是否服从发包人的管理，严格执行

发包人及监理单位下发的各项指令，对有关问题是否及时回复；是否定期开展自查工作，对

发包人及监理单位组织的会议有无无故缺席的现象；施工资料是否真实、准确、完整、规范。

（二）施工质量控制情况

施工单位是否严格按照施工图设计文件及国家有关技术标准进行质量控制，并随时接受

有关部门的监督检查，对发现存在的质量问题是否及时整改。

（三）安全与文明施工情况

施工单位是否严格按照施工图设计文件及国家有关技术标准进行安全控制，并随时接受

有关部门的监督检查，对发现存在的安全问题是否及时整改；安全防护措施是否到位，是否

及时排除施工安全隐患；脚手架是否搭设规范；施工临时用电是否规范；安全专项方案是否

按要求实施；特种作业人员配备是否符合相关规定。

（四）施工进度控制情况

工程施工合同签订并生效后，施工企业进场施工前的前期准备工作是否充分、及时、到

位。施工单位是否在开工报告签署以前，按合同约定的工期编制好工程进度计划，报送监理

单位及发包人审批，工程开工后是否严格按进度计划安排施工。

（五）其他情况
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施工过程中，是否按国家强制性条文要求进行质量、安全控制；工程是否发生质量事故

或存在严重质量隐患。

（六）廉政建设情况

是否严格按廉政合同的要求执行。
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工程施工单位履约考核考核指标打分表

工程名称：                            考核日期：

考核内容 考核标准
情况

说明
扣分

考核得

分

主控项目不合格，经整改仍达不到设计及规范要求的，考核不合格

一般项目合格率达不到规范要求，整改不到位的。扣5分

未及时完成监理发放的整改通知书或整改不到位的，每次扣2分

未及时完成主管部门发放的整改通知书或整改不到位的，每次扣4分

对进场材料未及时办理报验、复检手续擅自投入使用的，每次扣2分

专项工程施工前未提供专项方案或未进行技术交底的，每次扣2分

隐蔽工程未及时报检擅自施工的，每次扣2分

原材料或实体检测不合格的，每项次扣4分

材料、设备的品牌、型号、产地等未按招标文件、施工合同和设计文件约定要求进

场报验或经验收不相符的，每次扣5分

因施工原因造成施工质量缺陷，经设计复核须缺陷处理的，每次扣5分

施工现场机械、材料堆放、施工通道不符合规范要求的，每项扣2分

工程发生一般及以上质量事故的，考核不合格

对竣工验收问题的整改，不认真整改、推诿拖拉的，扣5分

对人防、防雷、消防、电梯、排污许可、市政交通安全设施、路灯亮化、电力等专

项竣工验收问题的整改，不积极协调配合整改，推诿拖拉的，1项扣5分

未能妥善、及时配合完成竣工交接工作，不积极办理项目工程实物清单和资料交接

的，扣5分

不积极认真负责对接收单位操作人员进行岗前操作培训的，扣5分。

项目综合竣工验收前，对工程实物和成品保护管理不到位的，扣5分

项目验收交付后，在质保期内发现质量缺陷的,经两次维修后仍影响观感或使用功

能的，考核不合格。

质量

控制 

（30分）

不及时履行养护及保修义务，经使用单位和建设单位指出仍未改正的，考核不合格

未按期提交月进度计划（含材料月进场计划、劳动力月组织计划）的，扣5分

月实际完成进度未达到月计划进度的，扣5分

月实际进度滞后，未及时调整后续进度计划，进行合理赶工的，扣5分

进度

控制

（20分） 施工总进度滞后，对建设单位及监理的调整建议不积极落实，未采取纠偏措施的，

考核不合格

工程变更、签证、工程款未建立台账资料的，扣2分

工程款、工程变更申请、签证申请、设计变更估算未按规定时限上报的，1项扣2分

工程款申报未按实计量，存在严重超报的，扣2分

投资

控制

（10分）

工程签证存在未按实计量、相关影像资料不齐全的，扣2分
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安全文明施工标化形象不相符的，每项扣2分

安全管理体系不完善，安全管理人员到岗不履职的，每项扣2分
安全控制

（20分）
施工安全用电不符合要求的，扣2分

消防设施不符合要求的，扣2分

塔吊等特种机械、设备、人员不符合要求的，每项扣2分

施工部位、环节存在安全隐患而未采取安全防护措施的，每处扣2分

工程发生一般及以上安全事故的，考核不合格

项目经理、技术负责人连续两个月到位率不足60%的，考核不合格人员

到位

（10分）

项目人员到位不符合要求的，每缺勤1天，项目经理及技术负责人扣2分，其余人员

扣1分

不主动协调解决现场问题，推诿上交矛盾的，1次扣2分

未按建设单位函件、不服从监理指令及时完成相关工作的，1次扣2分

建设单位组织的会议或监理组织的工地例会，无故不参加缺席的，1次扣2分

协调

配合

（5分）
未经确认工程样板、主材小样擅自施工的，扣5分

施工过程中，工程资料整理不及时，与工程进度不同步的，扣2分

工程资料整理不规范，记录、签字不齐全，有弄虚作假现象的，1项一次扣2分

项目部现场缺少施工图、联系单，相关规范、图集配备不齐全的，扣2分

施工过程中，需报监理备案的工程资料不及时上报的，扣2分

专项验收申请，提交相关的工程资料不齐全、不及时的，扣5分

工程竣工图未如实反映工程实际实施情况的，扣5分

资料

情况

（5分）

未按城建档案馆要求，不及时办理工程资料移交备案的，扣5分

建设单位指

令落实情况

视工作配合、落实情况，是否提出方案，优化项目质量、进度，降低造价；是否主

动配合建设单位，落实相关工作并及时反馈。（-5～+5分）

廉政建设 违反廉政建设规定，被查实的，考核不合格。

因劳资纠纷等原因，造成农民工群体上访的，考核不合格。

对建设单位发出的合理指令拒不落实的（以建设单位书面发函为准），考核不合

格。

使用了不符合合同或设计文件约定要求的材料、设备，考核不合格。
其他

其他合同履约关于质量、进度、投资、安全文明、人员到位等内容，建设单位认为

存在性质恶劣行为的，考核不合格。

总  分

注：发包人将对项目进行评价考核，评价设合格、不合格，评分低于60分即考核不合格。单个项

目首次评价不合格的承包人给予书面警告。该项目两次评价不合格的，给予承包人书面处罚通知书，

从履约保证金中扣除10万元，追究该承包人的违约责任，不足部分从工程款中扣除，并且发包人有权

终止合同。
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附件8：
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衢江区无信息价材料和设备询价

暂行办法（试行）

第一条  为加强无信息价材料和设备询价工作，规范询价程序，有效控制工程建设项目

造价，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，结合实际，特制定本办法。

第二条 坚持客观公正、实事求是、提高效率、廉洁奉公的原则。

第三条 符合下列情形之一的，应当开展询价工作：

（一）法定招标限额以上依法必须招标的政府投资项目在编制预算时，浙江和衢州造价

信息正刊上未发布价格信息的；

（二）法定招标限额以下非依法必须招标的政府投资项目在确定合同价时，浙江和衢州

造价信息正刊上未发布价格信息的；

（三）政府投资项目招标后，因工程变更增加的材料设备或列入暂估价中依法不需要另

行招标的材料设备，且浙江和衢州造价信息正刊上未发布价格信息的。

第四条 由发包方根据本办法确定的原则制定询价细则，牵头成立询价小组，组织开展询

价工作，对询价结果负责。

询价小组一般由发包方、承包方、监理单位、工程造价咨询单位、全过程工程咨询服务

单位人员组成，根据项目需要，可从区询价专家库中随机抽取3名及以上单数专家参与询价。

区监管办负责询价专家库组建，筛选有丰富从业经验的专业人员组成专家库。

询价小组专家成员由建设单位从询价专家库中随机抽取，任何单位和个人不得干预，必

要时可邀请区纪委监委人员到场监督。

第五条 由区监管办牵头，组织发改局、财政局（评审中心）、司法局、住建局、水利局

、交通运输局、审计局等成立无信息价材料和设备询价联席会议办公室（以下简称联席会议

办公室）。联席会议办公室设在区评审中心。负责协调相关部门按各自职能做好我区无信息

价格材料和设备询价等工作。

第六条 联席会议办公室工作职责：

（一）建立修订完善无信息价材料和设备询价相关制度；

（二）对无信息价材料和设备询价细则进行备案；

（三）对无信息价材料和设备询价工作进行监督。

第七条 询价程序：

（一）由发包方组建询价小组，制定询价方案，组织开展询价工作；

（二）询价小组确定询价材料设备的拟选档次、参考品牌（每个材料设备原则上均应提

供3个及以上初选品牌）、参考厂家品牌的供货周期和联系人等询价内容；

（三）因特殊项目需要，需邀请专家库以外专家的，由业主单位提出申请，并提供不低

于1:3比例的备选专家，在区监管办随机抽取。
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（四）询价方式可采用实地询价、发函询价、电话询价、网络询价等，根据具体实际情

况选定。

（五）询价小组对初步询价结果进行复核后，确定无信息价  材料、设备入围参考品牌

、档次及最高控制价；

（六）部分需进行标后询价的特殊工程（如EPC等），在询价小组形成询价报告后，由业

主单位提交给施工单位。如施工单位对相关材料的品质、价格等存在异议，可向业主单位提

请复核。

（七）询价小组确定最终询价结果并由参与询价工作人员签字确认。

第八条  最终询价结果的最高控制价可以用于招标控制价预算组价和结算编制。发包方

在提交预算评审或结算评审时，应一并提交在最高控制价范围内的询价确认单或签证。

联席会议办公室对询价结果进行随机抽查，重点抽查技术复杂、专业性强、金额较大、

履约周期长、社会影响面广的政府投资项目。发现异常情况的，由发包方进一步进行查证。

第九条  询价小组组成人员、有关职能部门工作人员违反法律法规规定的，移送相应部

门依法依规处理。

供应商提供虚假信息的，取消无信息价材料和设备询价推荐（入围）资格。

第十条 本办法自发布之日起施行。
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附件9：

衢州市区建筑垃圾运输管理专项整治通告
为进一步加强衢州市区建筑垃圾（指工程渣土、房屋拆除垃圾、装修垃圾等）的运输管

理，减少运输过程中撒、漏等污染环境现象，减少交通违法行为，提升城市形象和城市品位

，按照全国文明城市创建要求，根据《城市建筑垃圾管理规定》、《衢州市城市市容和环境

卫生管理条例》等法规要求，现将市区建筑垃圾运输管理专项整治事项通告如下：

一、建设施工单位应当将建筑垃圾交给有资质的企业（公司）和符合标准的车辆运输，

不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。施工工地按照标准设

置冲洗平台、沉淀池和冲洗设备，场内主要运输通道应当采用混凝土进行硬化处理并及时冲

洗，驶出工地的运输车辆应当冲洗干净。

二、建筑垃圾运输服务企业实行市场准入制，同时具备企业营业执照、道路运输经营许

可证、建筑垃圾运输许可证、市区道路通行证方可从事建筑垃圾运输工作。

三、建筑垃圾运输车辆应当按照“统一颜色、统一密闭、统一顶灯、统一标识、统一

编号、统一安装卫星定位装置”的“六统一”标准进行改装；

四、个体的建筑垃圾运输车辆应当登记（挂靠）在衢州注册的建筑垃圾运输服务企业名

下方可从事建筑垃圾运输 。

五、现有从事装修垃圾运输的拖拉机，应当在2018年12月31日前退出市场。2020年1月1

日后，装修垃圾运输车辆统一为自带软顶前后伸缩式全密闭装置的2吨以下绿色蓝牌轻型自卸

货车，拖拉机不得进入市区从事运输业务。

六、自本通告发布之日起，未达到标准的年限6年（含）内的建筑垃圾运输车辆应当在 

2018年9月31日前完成改装，改装的车辆应当经公安交警部门审核合格后方可在市区再运营

2年。

七、过渡期内凡从事建筑垃圾运输的单位和车辆应当办理相关证照，建筑垃圾运输车辆

应当经全密闭加封或覆盖后方可上路，运输过程中不得有抛洒滴漏的行为。

八、公安、执法、住建、交通等部门将联合执法，对违反法律、法规的行为予以严厉

查处。对管理中发生的妨碍公务行为，从重从严处理。

九、自本通告发布之日起，新购从事建筑垃圾运输的车辆应当符合工业和信息化部《道

路机动车辆生产企业及产品公告》的车型，今后不得私自改装。

十、2018年 7月27日起执行。

衢州市住房和城乡建设局、衢州市公安局、衢州市综合行政执法局衢州市交通运输局、衢州市

农业局

2018年7月27日
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附件10：

建筑垃圾处置协议书

发包人：                     (简称甲方)

承包人：                    (简称乙方)

发包人和承包人根据《浙江省固体废物污染环境防治条例》及衢州市有关建筑垃圾处置

的有关规定，经协商一致就                签订建筑垃圾处置协议书。双方约定如下：

1、承包人严格按照《浙江省固体废物污染环境防治条例》及衢州市有关建筑垃圾处置的

有关规定，及时落实建筑垃圾处置的全部工作，包括但不限于负责申请《建筑垃圾处置证》

、签署建筑垃圾运输处置合同、制定建筑垃圾处理方案、建立建筑垃圾分类收集与存放管理

制度、现场挂垃圾公示牌等，费用包含在合同价内。

2、承包人未按规定处置建筑垃圾，导致发包人向任何第三方赔偿或者遭受国家机关处

罚的，按国家有关规定执行，且承包人应当足额赔偿发包人因此而遭受的全部损失。

3、本协议书作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双

方盖章后立即生效。

发包人：（盖章）                         承包人：（盖章）

日期：   年  月  日                        日期：   年  月   日
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附件11：

建筑工人实名制管理办法

住房和城乡建设部 人力资源社会保障部

关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅、人力资源社会保障厅，直辖市住房和城乡建设（管）

委、人力资源社会保障局，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局、人力资源社会保障局：

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016

〕 1号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）要

求，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部制定了《建筑工人实名制管理办法（试行）》

。现印发给你们，请结合本地区实际，认真贯彻执行。

中华人民共和国住房和城乡建设

部中华人民共和国人力资源和社会保

障部

2019年2月17日

建筑工人实名制管理办法（试行）

第一条  为规范建筑市场秩序，加强建筑工人管理，维护建筑工人和建筑企业合法权益

，保障工程质量和安全生产，培育专业型、技能型建筑产业工人队伍，促进建筑业持续健康

发 展，依据建筑法、劳动合同法、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见

》

（国办发〔2016〕1号）和《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办

发〔2017〕19号）等法律法规及规范性文件，制定本办法。

第二条  本办法所称建筑工人实名制是指对建筑企业所招用建筑工人的从业、培训、技

能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理的制度。

第三条 本办法适用于房屋建筑和市政基础设施工程。

第四条 住房和城乡建设部、人力资源社会保障部负责制定全国建筑工人实名制管理规定

，对各地实施建筑工人实名制管理工作进行指导和监督；负责组织实施全国建筑工人管理服

务信息平台的规划、建设和管理，制定全国建筑工人管理服务信息平台数据标准。

第五条  省（自治区、直辖市）级以下住房和城乡建设部门、人力资源社会保障部门负

责本行政区域建筑工人实名制管理工作，制定建筑工人实名制管理制度，督促建筑企业在施

工现场全面落实建筑工人实名制管理工作的各项要求；负责建立完善本行政区域建筑工人实

名制管理平台，确保各项数据的完整、及时、准确，实现与全国建筑工人管理服务信息平台

联通、共享。
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第六条  建设单位应与建筑企业约定实施建筑工人实名制管理的相关内容，督促建筑企

业落实建筑工人实名制管理的各项措施，为建筑企业实行建筑工人实名制管理创造条件，按

照工程进度将建筑工人工资按时足额付至建筑企业在银行开设的工资专用账户。

第七条  建筑企业应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名

制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、

准

确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。总承包企业（包括施工总承包、工程

总承包以及依法与建设单位直接签订合同的专业承包企业，下同）对所承接工程项目的建筑

工人实名制管理负总责，分包企业对其招用的建筑工人实名制管理负直接责任，配合总承包

企业做好相关工作。

第八条  全面实行建筑工人实名制管理制度。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳

动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。建筑企业应对建筑工人

进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从

事与建筑作业相关的活动。

第九条  项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、劳务负责人等项目管理

人员应承担所承接项目的建筑工人实名制管理相应责任。进入施工现场的建设单位、承包单位

、

监理单位的项目管理人员及建筑工人均纳入建筑工人实名制管理范畴。

第十条  建筑工人应配合有关部门和所在建筑企业的实名制管理工作，进场作业前须依

法签订劳动合同或用工书面协议并接受基本安全培训。

第十一条 建筑工人实名制信息由基本信息、从业信息、诚信信息等内容组成。

基本信息应包括建筑工人和项目管理人员的身份证信息、文化程度、工种（专业）、技

能（职称或岗位证书）等级和基本安全培训等信息。

从业信息应包括工作岗位、劳动合同或用工书面协议签订、考勤、工资支付和从业记录

等信息。

诚信信息应包括诚信评价、举报投诉、良好及不良行为记录等信息。

第十二条  总承包企业应以真实身份信息为基础，采集进入施工现场的建筑工人和项目

管理人员的基本信息，并及时核实、实时更新；真实完整记录建筑工人工作岗位、劳动合同

或用工书面协议签订情况、考勤、工资支付等从业信息，建立建筑工人实名制管理台账；按

项目所在地建筑工人实名制管理要求，将采集的建筑工人信息及时上传相关部门。

已录入全国建筑工人管理服务信息平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，

再次从事建筑作业时，建筑企业应对其重新进行基本安全培训，记录相关信息，否则不得进

入施工现场上岗作业。

第十三条  建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场

原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行
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电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管

理。

相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。

实施建筑工人实名制管理所需费用可列入安全文明施工费和管理费。

第十四条  建筑企业应依法按劳动合同或用工书面协议约定，通过农民工工资专用账户

按月足额将工资直接发放给建筑工人，并按规定在施工现场显著位置设置“建筑工人维权告

示

牌”，公开相关信息。

第十五条  各级住房和城乡建设部门、人力资源社会保障部门、建筑企业、系统平台开

发应用等单位应制定制度，采取措施，确保建筑工人实名制管理相关数据信息安全，以及建

筑工人实名制信息的真实性、完整性，不得漏报、瞒报。

第十六条  各级住房和城乡建设部门、人力资源社会保障部门应加强与相关部门的数据

共享，通过数据运用分析，利用新媒体和信息化技术渠道，建立建筑工人权益保障预警机制

，切实保障建筑工人合法权益，提高服务建筑工人的能力。

第十七条  各级住房和城乡建设部门、人力资源社会保障部门应对下级部门落实建筑工

人实名制管理情况进行监督检查，对于发现的问题要责令限期整改；拒不整改或整改不到位的

，

要约谈相关责任人；约谈后仍拒不整改或整改不到位的，列入重点监管范围并提请有关部门

进行问责。

第十八条  各级住房和城乡建设部门应按照“双随机、一公开”的要求，加强对本行政

区域施工现场建筑工人实名制管理制度落实情况的日常检查，对涉及建筑工人实名制管理相

关投诉举报事项进行调查处理。对涉及不依法签订劳动合同、欠薪等侵害建筑工人劳动保障

权益

的，由人力资源社会保障部门会同住房和城乡建设部门依法处理；对涉及其他部门职能的违

法问题或案件线索，应按职责分工及时移送处理。

第十九条  各级住房和城乡建设部门可将建筑工人实名制管理列入标准化工地考核内容

。建筑工人实名制信息可作为有关部门处理建筑工人劳动纠纷的依据。各有关部门应制定激

励办法，对切实落实建筑工人实名制管理的建筑企业给予支持，一定时期内未发生工资拖欠

的，可减免农民工工资保证金。

第二十条  各级住房和城乡建设部门对在监督检查中发现的企业及个人弄虚作假、漏报

瞒报等违规行为，应予以纠正、限期整改，录入建筑工人实名制管理平台并及时上传相关部门

。

拒不整改或整改不到位的，可通过曝光、核查企业资质等方式进行处理，存在工资拖欠的，

可提高农民工工资保证金缴纳比例，并将相关不良行为记入企业或个人信用档案，通过全国

建筑市场监管公共服务平台向社会公布。
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第二十一条  严禁各级住房和城乡建设部门、人力资源社会保障部门借推行建筑工人实

名制管理的名义，指定建筑企业采购相关产品；不得巧立名目乱收费，增加企业额外负担。

对违规要求建筑企业强制使用某款产品或乱收费用的，要立即予以纠正；情节严重的依法提

请有关部门进行问责，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条  各级住房和城乡建设部门、人力资源社会保障部门应结合本地实际情况，

制定本办法实施细则。

第二十三条 本办法由住房和城乡建设部、人力资源社会保障部负责解释。

第二十四条 本办法自2019年3月1日起施行。
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附件12：项目管理机构组成表

岗位 姓名 身份证号
资格（职称、上

岗）证名称及证号

安全生产考核

合格证证号

（如有）

到位时间

要求

项目负责人 全过程驻场

安全负责人

(专职安全生产管理人员)

开工至竣工

驻场

备注：1.项目负责人须同时具备以下条件：

①具有注册在乙方单位的机电工程专业一级建造师执业资格；②具有“三类人员”B类证书；

2.安全负责人 (专职安全生产管理人员)，具有“三类人员”C类证书，人数1人，符合中华人民共和国住

房和城乡建设部建质(2008)91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办

法》的规定。

3.以上人员不得相互兼任，在签订合同时须按要求填写完整，在经招标人审批后作为派驻项目班子成

员，需提供人员相应证书复印件，且需提供签订合同时间前一个月承包人所属社保机构养老保险交纳证

明（加盖承包人所属社保机构印章）。
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第五章 工程技术规范和技术要求

1.工程说明

1.1  工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：   详见招标公告   。

1.1.2  本工程施工场地(现场)具体地理位置如下： 详见招标公告  。

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临

时电源接口位置道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况。

1.2.2承包人被认为已在本工程投标阶段自行踏勘现场时和从本图纸中充分了解本工程现

场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3资料和信息的使用

1.3.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境等情况的资料和信息数据，是发

包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推

论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1承包范围

2.1.1承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：   /   。

2.1.2 承包人自行施工范围的工作界面划分如下：   /    。

3.工期要求

3.1   合同工期

本工程项目合同期限在合同协议书中载明。

3.2   关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在施工组织设计中应当制定相应的维修工期保证措施，由此而增加的费用应

当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承

包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.2 承包人在投标函中所承诺的工期应当包括实施并完成规定的实际可能发生的暂列金

额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

本工程项目要求的质量标准为：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收

合格要求。

5.适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.2除合同另有约定外，本工程采用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。国家、

行业及地方现行施工验收及施工安全技术规范.规范的获得由投标人自行解决。在合同履行期

间，若标准或规范有修改或重新颂布，承包人应遵照执行。



123

5.1.3构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面

要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.4 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用

的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基

准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定

办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.有关投标报价的其他说明：

（1）取费：

安全文明施工基本费取费费率【按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定以及项

目所在地执行的相关文件规定计取】：

电气安装：不得低于下限6.66%；

室内土建工程：不得低于下限8.93%；

照明安装工程：不得低于下限6.66%；

规费费率【按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定以及项目所在地执行的相关

文件规定计取】：

安装工程：不得低于下限9.189%；

室内土建工程：不得低于下限7.734%；

照明安装工程：不得低于下限9.189%；

税金：按9%计取。

（2）本工程审定预算价为：1370.8245万元【含暂列金额 0 元，税前；含暂估价 0 元

，税前】。

最高投标限价为：          万元【含暂列金额  0 元，税前；含暂估价 0 元，税

前】。投标人报价超过最高投标限价的作否决投标处理。

2.为保障本项目整体供配电工程通过电力主管部门验收，承包人提供的设备须符合项目所

在地电力主管部门验收标准并获得认可。若因承包人原因导致项目无法通过电力部门验收、并

网或送电的，全部责任与损失由承包人承担，同时承包人须无条件按照电力部门要求完成整改

，直至整体供配电工程竣工验收合格。

7.工程量清单

在附件中下载
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第六章 图纸及其他资料（如有）

（内容由招标人提供）
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第七章 投标文件格式
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封面

项目名称        标段名称    货物项目

（招标编号                   ）

投   标   文   件

投   标   人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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封面

项目名称        标段名称    货物项目

（招标编号                       ）

资   格   文   件

投   标   人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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目 录
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11.招标文件要求投标人提交的其他资料。
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1.投标函

    项目投标函

    （招标人）：

我方已全面阅读和研究了         项目的招标文件和招标补充文件，并经过对项目现场的踏勘，澄清疑

问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本

项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包全部内容进行投标。最终报价为人民币大写        （¥        

），品牌        ，产地        ，交货期        （日历天），备注：交货期备注，质量标准         ，质量保

证期：         。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标

价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起  天内递交委托合

同价   %的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一

切责任和义务。

我们同意投标有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方

具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件

，对双方具有约束力。

其他：招标人可以补充的其他说明。

投标人：          （签字或盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

联系人：          

联系地址：          

电话：          

    年 月 日
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2.法定代表人身份证明书

单位名称：            

地   址：            

姓名：    性别：    年龄：    职务：系    的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面（国徽面）复印件粘贴处

法定代表人身份证背面（照片面）复印件粘贴处

特此证明。

投标人：           （单位盖章）         

日    期：   年   月   日
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3.授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名） 系             （投标人名称） 的法定代表

人，现授权委托       （姓名） 在   年  月  日至   年   月  日（代理时限）为我公司

的代理人，以本公司的名义参加    （项目名称）的投标活动。代理人在代理时间内参加投

标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面（国徽面）复印件粘贴处

代理人身份证背面（照片面）复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 

日期：      年    月    日
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4.法人或其他组织的证明材料：包括营业执照或事业法人登记证书等

1、法人或其他组织的证明材料：包括营业执照或事业法人登记证书等。

2、联合体投标的，提供联合体各方的法人或其他组织的证明材料。
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5.投标保证金缴纳证明资料

1.提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用，从投标人基本账户转出凭证。
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6.投标承诺书

6．投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地

有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该项目投标有关事项郑重承诺如

下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投

标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退

还。

2.承诺投标文件提供的“银行保函”或“保证保险”或“担保公司担保”或“浙江省投标保证金数字保

函”符合下列条件：

⑴投标保函（保证保险）中保证人承担责任的条件与招标文件的要求一致；

⑵投标保函（保证保险）是不可撤销见索即付的保函（保证保险）；

⑶若因投标人的投标保函（保证保险）中承担责任的内容条件及赔付方式与招标文件要求不完全一致导

致担保人拒不承担担保责任的，由投标人按招标文件规定的投标保证金金额向招标人履行赔付责任。

3. 承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（ 码 ）

一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效

投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

6.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单或限制参加投标。

7.承诺将按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预警信息核查工作，未按要求配合或配合不

力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的，自愿接受评标委员会按照本前附表10.1的要求否决

投标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证金不予退还。

8.承诺如单位投标资格明显不符合资格要求的（资质不符合、业绩不符合等）以及投标保证金未缴纳

的，接受按照投标人须知前附表3.4.4的要求投标保证金不予退还或者追索。

9.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿

责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：
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7.制造商的授权资料（若有）

制造商授权书（格式仅供参考）

致：          （招标人）

我单位          （制造商名称）是按          （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营

业地点设在          （制造商地址）。兹授权按          （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要

营业地点设在          （投标人的单位地址）的          （投标人名称）以我单位制造的          （货物名

称）进行          （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：            。

投标人（单位盖章）：                        制造商（单位盖章）：             

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：            

                                               年    月    日
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8.联合体协议书（若有）

联合体协议书

（格式供参考）

甲方：                   ；

乙方：                   。

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应       （填写招标代理机构名称）组织实施的     （填写项目名

称） 项目编号为        的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目招标活动。

二、以        （填写联合体牵头人名称）为联合体牵头人，负责包括但不仅限于投标、

配合处理质疑投诉等一切和招标活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可，对联

合投标各方均产生约束力。

四、如果中标，联合投标各方共同与招标人签订供货合同，共同履行对招标人所负有的全

部义务并就供货合同约定的事项对招标人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一标项（项目）的招

标活动，否则均被视为无效投标。

六、如果中标，联合体各方在项目实施过程中承担的货物和服务为：

甲方：…            乙方：…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同比例分别为：

甲方：…            乙方：…

八、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）

日  期：  年  月   日

乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）

日  期：  年  月   日
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9.资格业绩汇总表及相关附件（若有）

序号
该业绩证明

对象
项目名称

建设单位（项

目业主）

与评审有关的时间

、规模、技术指标

及其他要求

提交证明材料

内容

1

例如：企业名称或项

目负责人或技术负责

人名字等

例如：XX项目等
例如：XX公司

或指挥部等

例如：X年X月X日完

成等

例如：项目合

同、交货单、

验收证明材料

等

2 ……

备注：

1、请在此表后附上资格业绩的证明材料，未录入此表或录入的数量多于招标文件规定的业绩，不作为

评审依据。

2、投标人所投核心产品中有被省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》

起三年内参加招投标活动，视同己具备相应销售业绩。

明确本项目投标核心产品：  （如有）   
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10.中小企业声明函（若有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的

规定，本公司（联合体）参加       （招标人名称） 的 （项目名称） 招标活动，提供的货物全部由符合

政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况

如下：

1.    （标的名称）    ，属于     （招标文件中明确的所属行业）    行业 ；制造商为   （企业名

称）  ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于     （中型企业、小型企业、

微型企业） ；

2.    （标的名称）    ，属于     （招标文件中明确的所属行业）    行业 ；制造商为   （企业名

称）  ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于     （中型企业、小型企业、

微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为

同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）： 

日期：   年     月     日

备注：

1、规模划分按《工信部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》执

行。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“标的名称”指本次招标的货物；本次招标标的所属行业是：      。根据《关于印发中小企业划型

标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：  XX行业  。从业人员XX人以下或营业收入

XX万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员XX人及以上，且营业收入XX万元及以上的为中型企业；从业

人员XX人及以上，且营业收入XX万元及以上的为小型企业；从业人员XX人以下或营业收入XX万元以下的为微

型企业。

3、投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证

明文件（格式自拟），视同为小型、微型企业。

4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残

疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
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残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通

知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位

的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福

利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：          
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11.招标文件要求投标人提交的其他资料

技   术   文   件

投   标   人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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目  录

1.技术偏离表；

2.技术标要求的内容：根据评标办法技术评审因素自行编制；

3.招标人要求提交的其他资料。
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1.技术偏离表

序号
招标文件

条目号
技术条款要求 响应情况 偏离说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

注：

1.投标人应完整填写偏离表。如不填写或未提供技术偏离表，视为投标人完全响应招标文件的有关要求。如果未完整填写技术

偏离表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

2.在买方与中标人签订合同期间，中标人未在投标文件“技术偏离表”中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与

招标文件要求有所不同或回避不答，甚至在评标时对该项目已作了偏离扣分处理，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳

值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资

格，招标人有权不予退还其投标保证金及银行同期存款利息。
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2.技术标要求的内容

根据评标办法技术评审因素自行编制
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3.招标人要求提交的其他资料

资   信   文   件

投   标   人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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目录

1.业绩（评分业绩）汇总表（若有）；

2.评标办法资信评分要求应提交的资料（若有）；

3.招标人要求提交的其他资料。
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1.业绩（评分业绩）汇总表（若有）

序号 该业绩证明对象 项目名称
建设单位（项

目业主）

与评审有关的时间

、规模、技术指标

及其他要求

提交证明材

料内容

在投标文件

的位置

1

例如：企业名称或

项目负责人或技术

负责人名字等

例如：XX项目

等

例如：XX公司

或指挥部等

例如：X年X月X日

完成，等

例如：项目

合同、交货

单、验收证

明材料等

例如：投标

文件第X页

2 ……

  备注：

1、不填写此表或未附有效证明材料附件的业绩无效；

2、表中一个序号只能填报一个业绩，投标人需按照序号从小到大开始逐一填写；

3、本项目投标人最多可填报的业绩个数详见评标办法资信标的要求，填报业绩的数量超过招标人要求的，

超过的业绩不再评审。如招标人要求投标人填报3个业绩，若某投标人按序号填报了3个以上的类似业绩，评

标时专家仅评审序号为1到3的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。
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2.评标办法资信评分要求应提交的资料（若有）
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3.招标人要求提交的其他资料

商   务   文   件

投   标   人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：    年   月  日
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目录

1.报价明细表；

2.商务偏离表；

3.招标文件要求投标人提交的其它投标资料。
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1.报价明细表
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2.商务偏离表

招标文件条目号 招标文件的商务条款 响应情况 偏离说明

商务条款

合同条款

注：

1.投标人须完整填写偏离表。如不填写或未提供商务偏离表，视为投标人完全响应招标文件的有关要求。如果未完整填写偏离

表的各项内容则视作投标人已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

2.在买方与中标人签订合同期间，中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与

招标文件要求有所不同或回避不答，甚至在评标时对该项目已作了偏离扣分处理，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳

值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资

格，招标人及业主有权不予退还其投标保证金及银行同期存款利息。
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3.招标文件要求投标人提交的其它投标资料
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