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说 明

一、浙江省 婺城区雅畈镇环镇南路西延至金武快速路工程施工 （项目名称） 婺城区雅畈镇环镇南路

西延至金武快速路工程施工 标段施工招标文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标

投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、交通

运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）及《浙江省公路工程施工招标文件示范文本》（2023年

版）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标

办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通

用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际

情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化

。

在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化

或约定。

三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）

技术规范。

根据本项目的具体特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改

。

四、“工程量清单计量规则”按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路

工程》（DB33/T628.1—2021）编制。

五、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件

因不能通过评审而被拒绝。

六、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》、《交通建设工程工程量清单计价规范第

1部分：公路工程》（DB33/T628.1-2021）、《浙江省公路工程施工招标文件示范文本》（2023年版）由投

标人自备。
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第一章 招标公告

项目名称： 婺城区雅畈镇环镇南路西延至金武快速路工程施工 标段： 婺城区

雅畈镇环镇南路西延至金武快速路工程施工 施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 婺城区雅畈镇环镇南路西延至金武快速路工程施工 已由 金华市婺城区发展和改革局 以 金婺

发改〔2026〕50号（项目代码为2509-330702-04-01-843980） 批准建设，施工图设计已由 金华市婺城区交通运

输局 以 浙金婺交许〔2026〕5000037号 批准，项目业主为 金华市泽婺工程项目管理有限公司 ，建设资金来自 

财政性资金 ，资金已落实，招标人为 金华市泽婺工程项目管理有限公司 ，招标代理机构为 浙江博宏工程管理

咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况： 婺城区雅畈镇环镇南路西延至金武快速路工程（以下简称本项目）位于金华市婺城区

雅畈镇境内，环镇南路西延呈东西走向，线位与规划一致。起点顺接已建好的环镇南路，起点桩号K0+000，

路线向西途经雅火线，终点位于G235国道梅江村路口，接乡道Y162梅溪桥-上六，终点桩号K1+842，路线全

长1.842km。

本项目总投资约9400万元，建安费约5079万元。 

2.2 技术标准： 本项目按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)、《城镇化地区公路工

程技术标准》(JTG2112-2021)、《公路路线设计规范》(JTG D20—2017）中相关规定执行。根据本项目的功能定

位，结合沿线地形、地貌，确定本项目建设标准为双车道二级公路，设计速度60km/h，路基宽度12m。 

2.3 招标范围及标段划分： 本次施工招标共设1个标段，为SG01标段，包含的主要工作内容为：路基路面、

涵洞、道路管线、交通工程及沿线设施、机电、绿化等工程的施工，完成缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任

。具体施工范围和内容以经批复的施工图设计文件为准。 

2.4 计划工期： 365 日历天，备注： 备注：施工期12个月，缺陷责任期24个月（机电工程及绿化工程除外

），自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算；

机电工程：试运行期 6 个月，缺陷责任期 12 个月，保修期 24 个月；

绿化工程：保活期 12 个月，保活期 12 个月期满后进行交工验收，绿化工程缺陷责任期自实际绿化工程交

工日期（交工证书颁发之日）起计算 12 个月 。

2.5 是否属于政府采购工程： □是  ☑否

2.6 是否专门面向中小企业预留：□是 ☑否  （本项目为公路改建工程施工环境复杂、涉路施工安全风险

大，故不适宜由中小企业实施） 

2.7 专门面向中小企业预留的实施方式：

□本标段整体面向中小企业；
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□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达

到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备 独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上（对应资质应在“浙

江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态） 资质， 具有投标人须知附录3

中规定的 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的投标人应进入交通运输部“全国公

路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称

和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

□3.2 本次招标不接受联合体投标。

☑3.2 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求： 联合体所有成员数量不得超过2家，联合体各方均应具备公路工程施

工总承包三级及以上资质，且联合体牵头人所承担的工程量不少于总工程量的50% 。

□3.3 根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标截止时间有效的信用评价结果为准），投标

截止时间当期均为AA级信用等级的企业，最多可参加2个标段的投标（允许中1个标段），其它企业可参加1

个标段的投标，否则相关投标均无效。

□3.3 投标人可参加1个标段的投标，否则作否决投标处理。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在

控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（

https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明

函》。

3.7 其他要求： 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名

单的投标人，不得参加投标 。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易平台”（

https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

4.2 招标文件网上下载时间：            至            。

4.3 在投标人登录“浙江省统一招投标交易平台”（https://ztb.zj.gov.cn/），在本公告下方下载招标文

件和补遗书。参加多个标段投标的投标人必须分别下载相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。

4.4 未取得“浙江省统一招投标交易平台”CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得CA

数字证书。

4.5 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过“浙江省统一招投标交易平台”提交。提交疑问截止日为          

。招标人将于       在网上发布补遗书。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人

因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
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5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 ☑招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

□招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：             ，集中地点             ；

投标预备会时间：             ，地点             。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为（详见网上招标公告） 。

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至“浙江省统一招投标交易平台”。本次

招标不需提供纸质投标文件。

5.4 超过投标截止时间未完成上传或未按规定加密的投标文件，“浙江省统一招投标交易平台”将不予受理

。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/） 、金华市婺城交通旅游
运营发展集团有限公司官网（http://www.wcjljt.com） 上发布。

7. 监督部门

监督部门： 金华市婺城区交通建设工程招投标监督管理办公室 

地    址： 金华市婺城区宾虹西路2558号 

邮    编： 321000 

电    话： 0579-89132553 

8.  联系方式

招   标   人： 金华市泽婺工程项目管理有限公司 

地        址： 婺城区白龙桥镇紫金南街366号 

邮 政 编  码： 321000 

联   系   人： 叶先生 

电        话： 17888206993 

电 子 邮  件：                      

传        真：                      

招标代理机构： 浙江博宏工程管理咨询有限公司 

地        址： 金华市宾虹西路2999号婺城城市广场A6幢509室 

邮 政 编  码： 321000 

联   系   人： 叶先生 

电        话： 13735744129 

电 子 邮  件： 741308717@qq.com 

传        真：                      

日期： 2026年09月28日 
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名  称： 金华市泽婺工程项目管理有限公司 

地  址： 婺城区白龙桥镇紫金南街366号 

联系人： 叶先生 

电  话： 17888206993 

传  真：                   

1.1.3 招标代理机构

名  称： 浙江博宏工程管理咨询有限公司 

地  址： 金华市宾虹西路2999号婺城城市广场A6幢509室 

联系人： 叶先生 

电  话： 13735744129 

传  真：                   

1.1.4 招标项目名称  婺城区雅畈镇环镇南路西延至金武快速路工程施工 

1.1.5 标段建设地点  金华市婺城区 

1.2.1 资金来源及比例 资金来源： 财政性资金    投资比例： 财政性资金比例:100.00% 

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围  详见招标公告 

1.3.2 计划工期

计划工期： 365 日历天

计划开工日期：     年    月    日

计划交工日期：     年    月    日

节点工期要求： 施工期12个月，缺陷责任期24个月（绿化工程除外），自

实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算；

机电工程：试运行期 6 个月，缺陷责任期 12 个月，保修期 24 个月；

绿化工程：保活期 12 个月，保活期 12 个月期满后进行交工验收，绿化

工程缺陷责任期自实际绿化工程交工日期（交工证书颁发之日）起计算 12 

个月。 

1.3.3 质量要求
标段工程交工验收的质量评定： 合格 

标段工程竣工验收的质量评定： 90分及以上 

1.3.4 安全目标  不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡 

1.4.1
投标人资质条件

、能力和信誉

资质要求：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3
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信誉要求：见附录4

项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见附录5

其他要求： / 

1.4.2
是否接受联合体

投标

□不接受 

☑接受，应满足以下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家；

 （2）联合体各方均应具备公路工程施工总承包三级及以上资质；

（3）联合体牵头人所承担的工程量不少于总工程量的50%。 

1.4.3
投标人不得存在

的其他关联情形
  / 

1.4.4

投标人不得存在

下列不良状况或

不良信用记录

有行贿犯罪行为的时间：

 2023年07月01日 以来投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录：

（1）投标截止时间至中标候选人公示结束期间投标所需资质条件的动态核

查结果为“不合格”状态；

（2） 以弄虚作假骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及

以上交通行政主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）

。 

1.10.2
投标预备会投标

人提出问题

投标人提出问题的截止时间： /  

提出疑问的方式： / 

1.11.1 分包

不得分包的工程内容为： 按下列规定执行。 

分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》及

浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》有

关分包管理的规定。承包人应及时向分包人支付工程款。

分包的其他规定： 其他专业、专项分包和劳务合作须按上述规定执行。拟

分包工程须征得发包人同意。 

2.1
构成招标文件的

其他材料
招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

2.2.1
投标人要求澄清

招标文件

要求澄清招标文件的方式： 须通过下载招标文件的“浙江省统一招投标交

易平台”以电子形式提交  

要求澄清招标文件的截止时间：投标人如需澄清招标文件，应于___年___

月___日___时___分前提出。

3.1.1
投标文件密封形

式
双信封

3.1.1
构成投标文件的

其他资料
 / 
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3.1.4
已标价工程量清

单电子版

已标价工程量清单电子版制作说明：

 （1）将已下载的招标文件中的工程量清单文件导入计价软件，完成工程

量清单制作

（2）从计价软件导出已制作好的已标价工程量清单文件

（3）将已标价的工程量清单文件导入投标文件制作工具 

3.2.1
增值税税金的计

算方法
 一般计税法 

3.2.1
工程量清单的填

写方式
 投标人按照招标人网上提供的书面工程量清单（电子版）填写工程量清单 

3.2.3 报价方式 单价

3.2.8 最高投标限价

最高投标限价以招标人报造价主管部门备案后的以施工图预算为基础的工

程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定

工程量清单预算为 50790000 元

开标时从三个连续值（ 0.92 、 0.93 、 0.94 ）中随机抽取其中一值为

调整系数

3.2.9
投标报价的其他

要求
 / 

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天

3.4.1
投标保证金的递

交

□不要求递交投标保证金

☑要求递交投标保证金

☑根据浙江省交通运输厅公布的浙江省公路工程施工企业信用评价结果（

以投标截止时间有效的信用评价结果为准），公路施工企业信用评价结果

（专业： 公路工程施工总承包资质 ）为AA级的投标人，可免交投标保证

金。

专户名称： 金华市公共资源交易中心婺城区分中心 

专户账号：登录“浙江省统一招投标交易平台”，选择拟投标项目并

按要求操作成功后自动生成，每个投标人单独一个账号，在系统中自行查

看。

开户银行：           

（1）投标保证金的金额：不少于人民币（大写） 伍拾万元整 （￥ 

500000.00 ）。

（2）投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

（3）投标保证金的缴存方式：             

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从投标人基本账户转出。
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b.银行保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的银行保函（必须

从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投标保

证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招投标交易平台”购买投标保证保险

（必须从投标人基本账户出资购买），且保险金额不得少于本次投标保证

金金额，绝对免赔率为0，保险期间不少于90个日历天（从投标截止时间起

算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的融资担保保函（

必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投

标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

（4）投标保证金的缴存时间：

投标人须在投标截止时间前一次性足额将投标保证金缴存至投标保证

金专户，否则视为未按招标文件要求缴纳投标保证金。

对来自非基本账户的资金，不得用于缴存投标保证金。

注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新提交

投标保证金。

3.4.3
投标保证金的退

还

 （1）未中标人的投标保证金在中标公告发布后可退回。 

 （2）中标人的投标保证金会在缴纳履约保证金和签订合同后退回。 

3.4.4
投标保证金不予

退还的情形

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标

人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

☑（4）拟派项目经理在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项

目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。

出现上述不予退还情形的，招标人告知项目所在交易中心登记后，“

项目所在交易中心”将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标

人指定账户，不再退还给投标人。

3.5
资格审查资料的

特殊要求

□无

☑有，具体要求： 一级建造师证书必须采用电子证书，纸质注册证书作废

，且须满足住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40 号）的相关规定

。其中：一级注册建造师电子注册证书，应保证电子证书在有效期内，且

一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名

或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过。 

3.5.1
投标人基本情况

表应附资料
投标人基本情况表应附：
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（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或

“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描

件；

（2）施工资质证书副本扫描件；

☑（3）安全生产许可证副本扫描件；

（4）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账

户信息）的扫描件；

☑（5）投标人在交通运输部 “全国公路建设市场监督管理系统”（

https://hwdms.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或统一社

会信用代码查询）网页截图；

（6）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详

细信息，如投标人为法人独资或自然人独资企业的，则体现股东名称信息

）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督

部门出具的股东出资情况证明扫描件；

（7）投标人提供招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系

统”查询投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、☑安

全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证

明或基本存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页

除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标

人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子印章。

□（8）《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的

中小企业需提供）

其他说明：  / 

3.5.2 财务状况表
☑无须提供

□提供，要求的年份：     年、     年、     年

3.5.3

近年完成的类似

项目的年份要求

及应附资料

年份：自 2021年07月01日 以来

☑“近年完成的类似项目情况表”应附：从“浙江省交通运输信用管理与

服务系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；

《主要业绩信息一览表》中未体现资格审查或加分业绩所需相关信息

的，还应附中标通知书或合同协议书或质量证明文件（由发包人出具的公

路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收

报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）或项目

发包人（或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门）出具的

证明材料，否则业绩不予认可。

房建等附属设施招标时无法提供《主要业绩信息一览表》的，应附：

（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（
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由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的

公路工程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价

等级证书）的复印件，三者缺一不可。所附资料的解释顺序为：质量证明

文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术

标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所

在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认

可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2） 施工单位业绩发生合法承继的，需提供业绩合法承继的有效证

明，相关业绩信息在浙江省交通运输信用管理与服务系统完成公开的可以

认定为合法承继 。

3.5.5

拟委任的项目经

理、项目技术负

责人和安全负责

人资历表应附资

料

“拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附以

下资料（扫描件）：

（1）项目经理：身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合

格证书（B类）、建造师注册证书；项目技术负责人：身份证、职称资格证

书；安全负责人：身份证、有效期内的安全生产考核合格证书（C类）。

身份证应提供正反双面扫描件。 

拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书和安全

负责人的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。

（2）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技术负责人

和安全负责人的 连续近三个月（2026年6月、7月和8月或更新）在投标人

单位缴纳社保 的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章；或其他能够证明

拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人 连续近三个月（2026年

6月、7月和8月或更新） 参加社保的有效证明材料，并加盖社保机构单位

章。

☑（3）项目经理相关业绩证明材料（担任类似项目的项目经理或项目

副经理或项目技术负责人或项目总工或设计施工总承包项目的施工负责人

的中标通知书或合同协议书或质量证明文件），如上述资料中均未体现人

员姓名、任职及业绩规模的，还须提供项目发包人或项目质量监督部门或

项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。 

（4）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目

经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投

标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，且在“浙江省交

通运输信用管理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表

》中无履约人员有在建项目相关内容），否则更换前后的项目经理均视为

有“在建合同工程”。
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3.5.6

拟委任的其他管

理和技术人员资

历表应附资料

 /   

3.6.1
是否允许递交备

选投标方案
不允许 

3.7.3
投标文件的制作

要求

（1）制作工具：使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的官方投标文件

编制工具进行编制。

（2）电子签章：投标文件中要求法定代表人签字或盖章处，应使用CA数字

证书加盖法定代表人电子印章；要求投标人单位盖章处，应使用CA数字证

书加盖单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书需各方共同签章外

，其余部分可由联合体牵头人加盖单位及法定代表人电子印章。

□（3）技术文件（施工组织设计）暗标格式规范：

①施工组织设计全章节不能使用CA数字证书加盖法定代表人电子印章、单

位电子印章。

②施工组织设计内容中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的

字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记(如文

字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、单位名称、CA签章、地址、以

往工程名称、投标人独有的企业标准或编号、获奖情况等)，不得有投标人

名称及人员姓名，投标人单位名称以我方代替，人员以项目负责人、技术

负责人、施工员、质量员等岗位名称代替，该岗位有多个人员的，按岗位+

数字进行表述，如施工员1、施工员2……。 

（4）其他要求： / 

4.2.2
递交投标文件的

方式和地点

投标人应将由投标文件编制工具制作生成的加密投标文件（.zjtbs1st、

.zjtbs2nd）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“浙江省统

一招投标交易平台”

4.2.3
是否退还投标文

件
否

4.2.4
投标文件不予受

理的情形

（1）电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。

（2）  a.电子投标文件无法解密的；

b.电子投标文件解密后无法正确读取的；

c.电子投标文件无法导入成功的；

d.投标保证金未与所投标段关联的（AA 级投标单位无须关联）。 

5.1 开标时间和地点

一、开标时间：同投标文件递交的截止时间。

二、本项目采用网上远程开标方式，开标网址：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。

三、采用双信封形式投标文件的开标



20

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间        

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：  金华市公共资源交

易中心婺城区分中心（金华市婺城区临江东路1100号合丰产业园2号楼9楼

开标室） 

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间： 第一个信封评标结束后

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点： 金华市公共资源交易中心婺

城区分中心（金华市婺城区临江东路1100号合丰产业园2号楼9楼开标室）  

四、参与要求：

各投标人须于开标时间至少15分钟前，访问指定开标网址，使用上传投标

文件时的账号登录系统。请提前确保用于加密投标文件的CA数字证书已正

确连接至计算机，且驱动、授权及有效期均正常。开标时，请按系统指令

在规定时间内完成投标文件的在线解密。

五、法律责任：

开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在其终端的所有操作、音视频

及文字交互均被视为其自身行为，并承担相应法律责任。

5.2
开标程序（双信

封）

5.2.1 如发现投标文件有4.2.4项情况之一的，相应投标文件不予开标。

5.2.2 招标人（招标代理）按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术

文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律：宣布记录人等有关人员姓名。

（2）公布投标人数量：招标人（招标代理）公布投标人数量。若开标系统

显示已递交投标文件的单位数量少于3家，宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密：投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标

人解密时间：☑30分钟  □60分钟 □120分钟。投标人解密方式：投标人使

用在线开标系统【https://ztb.zj.gov.cn/open-bid】。待招标人（招标

代理）开启投标人解密环节后，投标人使用加密投标文件的CA数字证书在

线解密。

（4）招标人（招标代理）解密：全部投标人解密完成后或投标人解密时间

结束，招标人（招标代理）使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件

。

（5）公布第一个信封开标结果：解密完成后，招标人公布投标人名单、投

标保证金的缴纳情况、质量目标、安全目标、工期及其他内容。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件的解密、唱

标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通

过在线开标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人（招标代理）通过

在线开标大厅在线文字答复。
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（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人应对开标结果进行确认。

（8）开标结束

招标人（招标代理）宣布第一个信封开标结束。

5.2.3 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“浙江省统一

招投标交易平台”的开标评标系统不得读取投标文件第二个信封（报价文件

）。

5.2.4 招标人（招标代理）将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件

第二个信封（报价文件）进行开标：

（1）招标人（招标代理）宣布开标纪律：宣布记录人等有关人员姓名。

（2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审及进入第二个

信封评审的投标人名单。

（3） 招标人（招标代理）解密

招标人（招标代理）使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件第二个

信封。

（4）抽取系数

现场抽取调整系数、复合系数和下浮系数。

（5）公布第二个信封开标结果

公布所有投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、投标报价及其

他内容。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件的解密、唱

标内容、开标记录等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开

标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人（招标代理）通过不见面开

标大厅在线文字答复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人应对开标结果进行确认。

（8）开标结束

招标人（招标代理）宣布第二个信封开标结束。

5.2.5 开标特别说明事项

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；

因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

（2）部分投标人的电子投标文件无法解密的，正常解密的投标文件在 3 

家（含）以上时，其他投标文件的开标可以继续进行；

（3）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件

；
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（4）未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行

负责。

5.2.6 特殊情况的处理

（1）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，

或因招标人（或招标代理机构）CA锁原因导致招标人解密环节出现问题，

招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标

，具体安排另行通知。

（2）因平台系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不

能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长

解密时间，并告知在线的投标人。

（3）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合在线开标系统技

术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.2.7 投标人使用在线开标系统软硬件要求

（1）建议电脑配置：建议使用Windows 10及以上64位操作系统，内存8G及

以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连接，以确保在线解密及远程开标过程

流畅；

（3）工具：须安装最新版本的“CA互认客户端”，请前往“浙江省统一招

投标交易平台”的“工具下载”专区下载安装；

（4）浏览器：推荐使用Google Chrome（64位）以上、Microsoft Edge（

64位）以上。

6.1.1
评标委员会的组

建

评标委员会构成： 7 人，其中招标人代表 2 人，专家 5 人。

招标人代表确定方式：按1:2比例规定随机抽取。

评标专家确定方式：从 浙江省综合性评标 专家库 相关 专业中随机抽取

。开标后发现有与招标人存在隶属关系的单位（企业）参加投标的，招标

人不得派代表参加评标委员会。最终的评标委员会人数少于 5 人时应补抽

专家。

6.3.2

评标委员会推荐

中标候选人的人

数

推荐的中标候选人的人数为 5 人

7.1

中标候选人公示

媒介、期限及内

容

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台 、金华市婺城交通旅游运营发展

集团有限公司官网（http://www.wcjljt.com） 

公示期限：不少于3日。开始的当日不计入，自次日开始计算，如遇国家法

定休假日，应顺延至法定休假日后第1个工作日。

公示内容：
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（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工

期的响应情况；（采用评定分离招标的，中标候选人不排序，排名不分先

后）

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、个人业绩、相关证书

名称和编号； 

（3）拟任项目技术负责人、安全负责人姓名；

（4）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； 

（5）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； 

（6）提出异议的渠道和方式；

（7）                

7.4 定标

是否采用评定分离：

☑是， 根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行

）》（浙发改公管〔2023〕256号）确定中标人。定标办法详见附录8。

注：出现特殊情况的，按以下原则处理：

1.有效投标人少于3名时，由评标委员会决定是否推荐中标候选人。

2.有效投标人为3名-5名（不含）时，评标委员会全部推荐为中标候选人。

3.有效投标人为5名及以上时，评标委员会推荐5名中标候选人。

注：

1.推荐的中标候选人的人数最多为5名。

2.推荐的中标候选人均不排序。

3.本条中的“有效投标人”是指通过投标文件第一信封及第二信封评审的

投标人。 

□否

7.6
中标结果公告媒

介及期限

公告媒介：浙江省公共资源交易服务平台 、金华市婺城交通旅游运营发展

集团有限公司官网（http://www.wcjljt.com） 

公示期限：不少于3日。开始的当日不计入，自次日开始计算，如遇国家法

定休假日，应顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.7.1 履约保证金

履约担保金额：签约合同价的 2 %（不得超过2%）

履约担保形式：现金、银行保函或者保险公司保函或融资担保公司保函

若采用银行保函， 国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 

若采用保险公司保函， 应具有相应的偿付能力，且格式及内容符合发包人

的要求。 

若采用融资担保公司保函， 应具有相应的偿付能力，且格式及内容符合发

包人的要求。 

8.5.1 监督部门
监督部门的联系方式：

监督部门： 金华市婺城区交通建设工程招投标监督管理办公室  
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地    址： 金华市婺城区宾虹西路2558号 

邮政编码： 321000 

电    话： 0579-89132553 

投诉受理部门： 金华市婺城区交通建设工程招投标监督管理办公室 

地    址： 金华市婺城区宾虹西路2558号 

邮政编码： 321000 

电    话： 0579-89132553 

9.2 否决投标

9.2 否决投标

9.2.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问

核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受

询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并

及时答复，在☑30分钟 □45分钟 □60分钟内投标人不参加核实或不予答

复的，视为放弃接受询问核实机会。

9.2.2 投标文件存在以下情形的，由评标委员会审核并经过询问核实程序，

其投标文件将被否决： 1.投标文件存在第二章投标人须知及第三章评标办

法各条款所列否决投标情形之一的。

2.有如下智能检测内容之一的：

（1）不同投标人的电子文件制作机器码（指硬盘号、MAC 地址和 CPU 号

三项均相同）相同；

（2）两个及以上投标文件被评标系统确认采用同一计价软件加密锁编制；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件。 

□技术文件（施工组织设计）存在违反投标人须知前附表3.7.3投标文件的

制作要求（3）“技术文件（施工组织设计）暗标格式规范”规定要求的。

9.2.3 除本款规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依

据。

9.3 其他
 1.本项目工程机构为：金华市正信公证处。

2.投标人须知正文如与本前附表不一致的，以本前附表为准。  
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附录

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

标段 施工企业资质等级要求

 SG01标段 

投标人应具备独立法人资格、 公路工程施工总承包三级及以上 资质；

☑联合体投标时，联合体各成员资质要求： 联合体所有成员数量不得超

过2家，联合体各方均应具备公路工程施工总承包三级及以上资质，且联

合体牵头人所承担的工程量不少于总工程量的50%。 

 注：具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的投标人应进入交通运输部“

全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且

投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。  
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附录2 资格审查条件（财务最低要求）

标段 财务要求

 SG01标段 

承诺提供不少于 5000000 元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用

银行信贷证明或财务能力承诺书。采用财务能力承诺书的，应附招标公告

发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别： 国有或股份制商

业银行县（区、市）级及以上银行 。

注：1、联合体投标时，应由联合体牵头人出具，或根据联合体协议书工程量比例分别出具。

2、参加多个标段投标时，银行信贷证明或财务能力承诺书未注明标段号的，所投标段均予认可，注明标段号的，

注明的所有标段均予认可。 
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附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

标段 业绩要求

   SG01标段 

   自2021年7月1日（以实际交工日期为准）以来，按1个标段成功完成过1

个二级及以上公路工程新（改或扩）建工程（不包括养护工程）土建的

施工项目。 

注：1、投标人应在“第九章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附相关资料，所附资

料见投标人须知前附表第3.5.3项规定。

 2、以联合体方式投标的，由联合体牵头人提供。 
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附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段 信誉要求

 SG01标段 不得存在投标人须知第1.4.3及1.4.4项情形。

注：1、投标人应在“第九章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公

示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

  



29

附录5 资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）

人员 数量 资格要求

项目经理 1

1、担任过 1个二级及以上公路工程新（改或扩）建工程（不包括养护

工程）土建的施工项目 的项目经理（或项目副经理或项目技术负责人

或项目总工，或设计施工总承包项目的施工负责人），有 公路工程专

业一级 注册建造师证书， 公路工程相关专业高级工程师及以上 技术

职称；

2、有效期内的（☑公路水运/□建筑）施工企业项目负责人安全生产

考核合格证书（B类）；

3、拟任项目经理投标截止时间未在其他在建合同工程中任项目经理

（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。

项目技术负责人 1 1、有 公路工程相关专业高级工程师及以上 技术职称；

安全负责人 1
有效期内的（☑公路水运/□建筑）施工企业专职安全生产管理人员安

全生产考核合格证书（C类）。

注： 1. 在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同

签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。 

2. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在

建合同工程”；

（2）若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

（3）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经

理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，且在“浙

江省交通运输信用管理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表》中无履约人员有在建项目

相关内容），否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

3. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制

。

4. 所附资料见投标人须知前附表第3.5.5项规定。 

 5. 投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人的连续近三个月（

2026年6月、7月和8月或更新）在投标人单位缴纳社保的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章；或其他能

够证明拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人连续近三个月（2026年6月、7月和8月或更新）参

加社保的有效证明材料，并加盖社保机构单位章。

6. 公路工程相关专业职称应包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构

）工程、交通工程等专业职称。

7. 以联合体方式投标的，项目经理须为联合体牵头人单位人员。 
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附录8 定标办法

定标办法由招标人根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管

〔2023〕256 号）制定。

1.中标候选人的递补：

若有中标候选人因异议投诉并查实被取消资格时，不再递补。中标候选人数量1名及以上的，可以继续

定标。

2.定标委员会的组建：

成员数量为5人，由招标人依法依规组建。

3.定标前考察、质询：

不组织。

4.定标要素：

（1）企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩(含

业绩影响力、难易程度)、履约能力强、可信度高、可促进带动建筑产业培育和发展、工程维保便利性等；

（2）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国

和浙江省建筑市场监管公共服务平台（系统）、 浙江省交通运输信用综合管理服务系统）；

（3）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（4）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力

等；

（5）招标人认为需要考量的其他因素。

注：由各中标候选人自行准备包含上述1～4项内容的电子版定标文件一份，建议不超过100页，电子版

定标文件密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。具体递交时间在评标结束后通知中标候选

人。

5.定标方法

定标委员会应按照下列方法在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人：

票决法。由定标委员会以直接票决的方式确定1名中标人。

6.定标会议主要议程：

（1）定标会开始，定标委员会组长宣读定标委员会组建情况及成员名单，宣读定标纪律；定标委员会

成员签订承诺书。

（2）招标人或质询组成员（如有）向定标委员会介绍项目情况、招标情况、投标人、项目负责人情况

及质询情况（如有）。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人代表进行提问，所有提问和答复均在定标现

场进行。

（3）定标委员会对招标文件、定标资料以及涉及定标的其他资料等进行查阅。
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（4）定标委员会通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，

取票数前 2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，由定标委员会抽签确定出前两名。定标委员

会成员投票时，应按照招标文件规定的具体投票规则独立行使投票权，投票采用记名方式并需注明投票理

由。不得弃权或产生废票。

（5）唱票、统计。

（6）根据统计结果确定中标人。

7.定标后，定标委员会应形成定标报告，提交给招标人。定标报告应包括定标委员会名单、定标程序、

定标要素、定标办法、定标结果等内容。
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1.  总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标

投标条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备

招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并

承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责

对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了

联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的

和各自的法律责任。 
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1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁止进入浙江省建

设市场且处于有效期内的；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（

https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在投标人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（

行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中无需

提供查询结果）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的投标人（包括联合体各成员

）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工

资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条

件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律

责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场

。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏

勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，

招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并

不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此

作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄

清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“浙江省统一招投标交易平台”将提出的问

题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有获取招

标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的规定，投标

人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人

负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为

投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报

价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

（4）投标人所附《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核的相关信息与投标文件所附的业绩

证明材料不一致，但《主要业绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足资格审查条件的；投标人所附《

主要业绩信息一览表》中涉及本次招标加分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致，但《主要业

绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足加分条件的。
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1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投

标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用技术通过制的合理低价法或经评审的最低

投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能

参加评标价的最终评比。如果采用技术打分制的合理低价法或综合评分法评标，评标委员会可在相关评分因

素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3项（3）、（4）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“浙江省统一招投标交易平台”，要求招标

人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以电子文件形式上传至“浙江省统一招投标交易平台”供潜在投标人下载，但

不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能

影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”

，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间

后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
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2.3.1 招标人可以修改招标文件，以电子文件形式上传“浙江省统一招投标交易平台”供潜在投标人自

行下载。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文

件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平

台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担

。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将

在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“浙

江省统一招投标交易平台”中以书面形式完成。

3.  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件密封采用双信封形式。投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单；

（3）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体投标的，投标文件不包括

本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保

证金。

3.1.4 投标文件工程量清单制作见投标人须知前附表。

3.2 投标报价
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3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计

税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。 

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人向投标人提供工程量固化清单电子文件，投标人填写工

程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量

清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量

清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化

清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投

标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单（电子版），由投标人按照招标人提供的工程量清单填

写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算

术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，

应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标

人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全

生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人

按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 招标人不接受调价函。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条

款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根

据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；

投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价，最高投标限价的计算方法见投标人须知前附表。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件

；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金

的银行同期活期存款利息。 

3.4 投标保证金
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3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文

件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保

证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.4 投标保证金不予退还的情形见投标人须知前附表。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款

规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。

3.5.2 若投标人须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附经会计师事务所

或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体

年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财

务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”具体年份及应附资料及要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业

名单、在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

3.5.5 “拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附资料及要求见投标人须知前附

表。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 6 规定的

其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）需附资料及要求见投标人须知前附

表。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”

（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括

联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目技术负责人不允许更

换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应

与其在浙江省交通运输信用管理与服务系统上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及

时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，

其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资

格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5

％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报浙江省交通运输厅，作为不良

记录纳入“浙江省交通运输信用管理与服务系统”。
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3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会

认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以

上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组

成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人

的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标

范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应符合投标人须知前附表的规定。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“浙江省统一招投标交易平台”电子开标、评标系统

，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标人在投标截止时间上传至“浙江省统一

招投标交易平台”的电子投标文件为投标文件的正本。

3.7.5 投标时无须提供纸质投标文件，但如招标人要求，中标人应按要求提供纸质投标文件副本，纸质

投标文件应为电子投标文件的打印件，并加盖公章。

4.  投标

4.1 投标文件的密封和标识

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“浙江省统一

招投标交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（第2.2.2项、2.3.1项规定延长投标截止

时间的，指延长后的投标截止时间前），登录“浙江省统一招投标交易平台”，将加密的投标文件上传，并

保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文

件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“浙江省统一招投标交易

平台”）将拒绝接收。

4.2.2 递交投标文件方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标文件不予受理的情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对

加密的投标文件进行撤回的，应在“浙江省统一招投标交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标

文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
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4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件编制工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 

条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成

上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保

证金。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投

标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加

。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所

有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在规定时间通过开标系统提出，招标人作出答复，并制作记录。 

6.  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的

确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或者授权参与投标的代理人有近亲属关系的人员；

（3）投标人的工作人员或者退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性的人员；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或者刑事处罚的人员。

招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得

以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有

权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
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6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标

候选人的数量见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施 

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情

况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正

常之后，应重新组织评审。

7.  合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒体和期限公示中标候选人

，公示期不得少于3日，公示内容见投标人须知前附表。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间

提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答

复均应通过“浙江省统一招投标交易平台”以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确

认。

7.4 定标

招标人依法确定中标人。是否采用评定分离见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“浙江省统一招投标交易平台”向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告

期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及

格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履

约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人

应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行

存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及同期银行存款利息的，中标人还应当对超过

部分予以赔偿。



42

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不能按照招标文件要求提

交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损

失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招

标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、

安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程

资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.6 在签订合同协议书的同时，中标人应签署项目图纸资料和保密承诺书。

7.8.7 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履

约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员

会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差

距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

8.  纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不

得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候

选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守

职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标

准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离

职守，影响评标程序正常进行。
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8.5 投诉

8.5.1 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜

在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人可以

自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例

》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）及《关于废止和修改部分

招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令2013年第23号）办理。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。 

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3

款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.  需要补充的其他内容

9.1 自获取招标文件之日起，投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”，以便及时收到招标人

发出的函件（招标文件的澄清、修改等），投标文件递交后应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮

件）一直有效并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

9.2 其他约定

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

____（项目名称）___标段施工第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

序号 投标人

投标保证

金递交情

况

标段工程交工

验收的质量评

定

标段工程竣工

验收的质量评

定

安全目

标

投标工期（天

）
备注

招标人代表：                记录人：                    

年   月   日
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____（项目名称）__标段施工第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

序号 投标人 投标报价（元） 备注

招标人编制的工程量清单预算价（元）： 调整系数：

复合系数（k）： 下浮系数（i）：

招标人代表：                记录人：                     

年   月   日
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附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                

（投标人名称）：

________________________（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查

，现需你方对下列问题通过“浙江省统一招投标交易平台”予以澄清：

1. 

2. 

......

  请将上述问题的澄清于____年____月____日时前通过“浙江省统一招投标交易平台”递交。

   （项目名称）  标段施工招标评标委员会

______年____月____日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：                

__________（项目名称）标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

......

    上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

                       投标人：          （盖单位电子印章）

                       法定代表人：     （盖法定代表人电子章）

               _____年_____月_____日
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附表四：中标通知书

中标通知书

致：_______中标单位全称

项目名称：______招标项目（招标项目编号：______）______标段（标段编号：______）经评标委员会

严谨评审及法定公示程序，贵单位凭借卓越的综合实力，在本次招标中脱颖而出，被确定为中标单位。

请于收到本通知后尽快与我方联系，签署正式合同并推进后续工作。

招标人：______公司/单位(盖章）

日期：______年______月______日
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

未中标人：

  我方已接受_____________（中标人名称）于_____________（投标日期）所递交的_____________（项目

名称）标段投标文件，确定_____________（中标人名称）为中标人。

  感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：______（盖单位电子印章）

招标人法定代表人：___________（签字或盖章）

招标代理：______（盖单位电子印章）

______年___月___日
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附表六：确认通知

确认通知

____________（招标人名称）：

  我方已接到你方____年__月__日发出的________________（项目名称）__标段施工招标关于___________

的通知，我方已于____年__月__日收到。

  特此确认。

投标人：      （盖单位电子印章）

______年___月___日
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第三章  评标办法（技术打分制的合理低价法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编列内容

1

第一个信封得分或第二

个信封得分相等时优先

顺序

第一个信封评审得分相等时，信誉得分高的投标人优先；信誉得

分 也相等的，以施工组织设计得分高的投标人优先；信誉、施工

组织设计得分均相等的，以评标委员会少数服从多数的原则推荐

确定。

第二个信封评审得分相等时，评标价低的投标人优先，评标价也

相等时，以评标委员会少数服从多数的原则确定。

2.1.1

2.1.3

第一个信封形式评审与

响应性评审标准

（1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容填

写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编

号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任项目经

理、项目技术负责人、安全负责人；

 b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第一个信封中法定代表人电子章、投标人的单位

电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，或按招标

文件规定免交投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提

交授权委托书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子章，授权

书加盖投标人单位电子印章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代

表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或盖

电子章。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件

的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，

并明确了联合体牵头人。

（7）投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”第

1.11款规定，且按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包

项目情况表”（如有）。

（8）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标文

件要求提交备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的

时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：
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 a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风

险划分办法；

 b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

 c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

 d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

 e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

 f．投标人未对合同条款有重要保留。

（13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实、有效。

（14）若投标文件中提供《信用评价结果使用承诺书》的，含

“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”水印，其招标人、项

目名称、标段、开标时间须与本项目相关信息一致，且《信用评

价结果使用承诺书》中的投标人名称与投标人名称一致。

（15）2025年7月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、

浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）

书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作

否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第

3.5.11项处理。

2.1.1

2.1.3

第二个信封形式评审与

响应性评审标准

（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容填

写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编

号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且投标人名

称与第一个信封投标人名称一致；

 b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实

质性修改和删减；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第二个信封中法定代表人电子章、投标人的单位

电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标文

件要求提交备选投标的除外。 

（6）投标人未提交调价函。

2.1.2 资格评审标准

（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证

书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或银行出具的基本

账户存款证明或基本存款账户信息）。 

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格、
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条款号 条款内容 编列内容

在岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

（9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义

单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投

标人未同时参加联合体在同一标段中投标。

2.2.1
分值构成

（均为100分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

通过第一个信封评审的得基本分80分，再对其施工组织设计、

主要人员、信誉、其他等因素进行评分，分值构成如下：

施工组织设计：15.5分

  主要人员：1分

其他：2分

信誉：1.5分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：100分

条款号 评分因素
评分因素

权重分值
各评分因素细分项、分值与评分标准

2.2.2（1） 施工组织

设计
15.5分

a. 对总体施工组织布置及规划、临时工程实施方案、施工

场地安排、项目管理机构设置的完整性、合理性和先进性进行

评审，一般的得 2.4～2.5 分，较好的得 2.6～2.8 分，好的

得 2.9～3.0 分，缺项不得分。

b. 对施工总进度、节点计划编制的合理性、周密性、可行

性、路线清晰等内容进行评审，一般的得 2.4～2.5 分，较好

的得 2.6～2.8 分，好的得 2.9～3.0 分，缺项不得分。

c. 对施工重点、难点、解决方案，交通组织方案设置全

面、合理可行、因地制宜等内容进行评分进行评审，一般的得 

2.8～3.0分，较好的得 3.1～3.3 分，好的得 3.4～3.5 分，

缺项不得分。

d. 对质量目标及采取的对策、保证质量措施和质量检验的

合理性、科学性等内容进行评审，一般的得 2.4～2.5 分，较

好的得 2.6～2.8 分，好的得 2.9～3.0 分，缺项不得分。

e. 对安全生产、文明管理、环境管理、水土保持、文物保

护等施工措施是否合理，对节约资源措施、环境保护措施、文

明施工措施的全面性、合理性、科学性进行评审，一般的得 

2.4～2.5 分，较好的得 2.6～2.8 分，好的得 2.9～3.0 

分，缺项不得分。
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条款号 条款内容 编列内容

2.2.2（2） 主要人员 1分

☑项目经理：满足资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和

安全负责人最低要求）的得0.5分。

（注：须附资料同投标人须知前附表3.5.5项，否则不予加

分。）

☑项目技术负责人：满足资格审查条件（项目经理、项目技术负

责人和安全负责人最低要求）的得0.5分。

（注：须附资料同投标人须知前附表3.5.5项，否则不予加

分。）

2.2.2（3） 其他 2分

☑业绩：满足资格审查条件（业绩最低要求）的得2分。

（注：1.须附资料同投标人须知前附表3.5.3项，否则不予加

分；2.以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人提供。）

2.2.2（4） 信誉 1.5分

（1）人员信息公开得分：下列人员信息投标截止时间在“浙江

省交通运输信用综合管理服务系统”中已全部公开，且投标文件

中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印件的，得

0.5分：

a.项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、有效期内的安

全生产考核合格证书（B类）信息；

b.项目技术负责人的职称证信息；

c.安全负责人的有效期内的安全生产考核合格证书（C类）信

息。

（2）企业信用评价结果得分（联合体投标的，使用信用评价等

级得分的，需联合体各方均使用并符合要求方可加分，信用评价

等级扣分的按各成员叠加）：

a. AA、A级投标人在投标中选择使用信用等级得分且有效的（投

标截止时间信用等级为AA、A级时可使用。《信用评价结果使用

承诺书》中载明有效期，开标时《信用评价结果使用承诺书》应

在有效期内），信用等级得分为0.5分（无效或未使用的得0

分）；B级得分为0分；C级得分为-0.5分；D级得分为-5分；

b.未参加浙江省交通运输厅公路施工企业信用评价的投标人，其

信用等级得分按0分计算。

注：投标人（以联合体方式投标的，指所有成员）选择使用AA、

A级信用等级得分的，投标文件中须提供从“浙江省交通运输信

用综合管理服务系统”中打印的《信用评价结果使用承诺书》

（承诺书在“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中打印，

且含该系统水印）；

（3）已完业绩信息公开得分：投标人投标文件中的公路施工类

似项目业绩投标截止时间在“浙江省交通运输信用综合管理服务

系统”中已全部公开并按要求提供了含有该系统水印的《主要业

绩信息一览表》截图的，得0.5分；
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（4）根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标截止

时间有效的信用评价结果为准），拟任项目经理为C级的得-1

分，D级的得-2分；拟任项目技术负责人为C级的得-0.5分，D级

的得-1分；拟任安全负责人为C级的得-0.5分，D级的得-1分；其

他等级或未参加信用评价的得0分；

（5）近一年（2025年7月1日以来），投标人（联合体投标的各

方）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员

会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并

在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否

决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第

3.5.11项处理；

（6）近三年（2023年7月1日以来），投标人或其法定代表人或

拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿行为未构成犯罪

的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处

理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11项处

理；

（7）近三年（2023年7月1日以来），投标人因公路工程（含附

属设施）质量、安全问题等原因被交通运输部挂牌督办的，如实

填报扣2分，被省交通运输厅挂牌督办的，如实填报扣1分，隐瞒

不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资

料，按投标人须知第3.5.11项处理。

2.2.3
第二个信封详细评审标

准

评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差

错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差

错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）

未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，

导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差

错。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函的文字报价

（2） 评标基准价按以下公式计算

C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：

C为评标基准价

A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投标人

须知前附表3.2.8项规定）；

K为复合系数（开标时从0.30、0.35、0.40三值中随机抽取一

个值）；

i为下浮系数（开标时从  4 、 4.5  、  5  三个连续值中随机抽

取一个值）。
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B值：进入第二个信封评审范围且通过第二个信封初步评审

的所有投标人的评标价，去掉一个最高值和一个最低值后的算术

平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家，则

计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）／评标基准价

投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

（1） 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝100

－偏差率×100×E1； 

（2） 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝100

＋偏差率×100×E2。

其中：E1＝1.5；E2＝1.0。

3.2.4 第二个信封的评审范围

按照投标人的第一个信封得分由高到低排序，选择前 8 名进入第

二个信封的评审范围（通过第一个信封评审家数少于招标文件规

定数量的，全部进入第二个信封评审范围）。

3.9 评标结果

3.9.1采用评定分离的，以不排序的方式向招标人推荐第二章“投

标人须知”前附表规定数量的中标候选人。

3.9.2采用评定分离的，评标报告至少应包括：

（1）中标候选人的推荐理由（特点、优势、风险）和评标结

论；

（2）否决投标等情况说明及理由；

（3）评标过程需说明的其他事项。

需要补充的其他内容：

1.各评分因素（评标价和信誉除外）得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员

会成员总数为7人时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。

2.有效投标人少于3名时，由评标委员会决定是否推荐中标候选人。如评标委员会一致认为仍

具有竞争力，全部推荐为中标候选人；如评标委员会无法达成一致，应当否决全部投标。
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1. 评标方法

本次评标采用技术打分制的合理低价法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的进入第一个信封评审范围的投标文件，按照本章第 2.2款规定

的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评

审，按照评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。第一个信封评审得分

相等时，除评标办法前附表另有约定外，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）信誉得分高的投标人优先；

（2）施工组织设计得分高的投标人优先。

第二个信封评审得分相等时，评标价低的投标人优先。

若同一个投标人允许参加两个标段投标且两个标段的评标价得分均为第一名时，取其评标价高的标段作

为推荐中标候选人，其他标段不再推荐。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出

否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的

除外）。

“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询问核实程序，其投标文件作否决处

理。除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义、模糊的文字，导致难以界定投标文

件偏差的性质，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意

见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认。评标委员会成员拒绝

在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他：见评标办法前附表；

（4）信誉：见评标办法前附表；

（5）评标价：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分标准
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（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他评分标准：见评标办法前附表；

（4）信誉评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准

（1）评标价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评

审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得

分。

（1）按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A ；

（2）按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对其他计算出得分C；

（4）按本章第2.2.2项（4）目规定的评审因素和分值对信誉计算出得分D。

3.2.2 投标人的第一个信封得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人第一个信封得分=80+A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会按照投标人的第一个信封得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的

投标人，其投标文件进入第二个信封的评审范围。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附

表第3.2.4项规定数量的，均进入第二个信封的评审范围，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间

和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3项规定的评审标准对第二个信封评审范围内的投标文件第

二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员

会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修

正价格的，其投标作否决处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明
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显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标

出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；

（5）安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标

人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。

投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视

为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分

报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按

招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.4.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，

应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由

评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.3项规定的量化因素和标准对评标价计算出得分。评标价得分分值计算保

留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与加分的相关信

息与投标文件所附的业绩证明材料不一致（投标人须知 1.12.3（4）目规定的细微偏差除外）的，资格审查

不予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标

的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人； 

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 
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d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

e.不同投标人的投标文件相互混装； 

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件； 

c.提供虚假的财务状况或业绩； 

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”要求投标人对所提交投标文件中含义不明

确的内容、明显文字或计算错误进行澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人

不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以

要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考

虑。

3.8不得否决投标的情形 
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投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投

标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价得分由高到低的

顺序推荐中标候选人。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
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第四章 合同条款及格式
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第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。
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第二节 专用合同条款
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A．公路工程专用合同条款

    “A. 公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第四章第二节“A. 公路

工程专用合同条款”。
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B．项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组

成部分。

序号 条目号 信息或数据

1 1.1.2.2

发包人：金华市泽婺工程项目管理有限公司

地  址：婺城区白龙桥镇紫金南街366号

邮政编码：321000                             

2 1.1.2.6

监理人：签订合同后，书面通知承包人

地  址：

邮政编码：                              

3 1.1.4.5

缺陷责任期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24 个月（机电工

程 

及绿化工程除外）；机电工程：缺陷责任期 12 个月；绿化工程：保活期 12 

个月 期满后进行交工验收，自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 12 

个月。

4 1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相

应部位施工前  7  天内签发图纸修改图和补充图给承包人

5 3.1.1
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的工程变更

6 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备：否

7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施：否

8 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同

协议书后7天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述

资料后28天内

9 11.5（3） 逾期交工违约金：5万元／天

10 11.5（3） 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价

11 11.6 提前交工的奖金： / 元／天

12 11.6 提前交工的奖金限额：  /  %签约合同价

13 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包

人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励

14 16.1 因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理
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序号 条目号 信息或数据

15
17.2.1

（1）
开工预付款金额： 10 %签约合同价（含工资性预付款）

16
17.2.1

（2）
材料、设备预付款比例：本项目不适用

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  6  份

18
17.3.3

（1）
进度付款证书最低限额：200万元

19
17.3.3

（2）

逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的

贷

款市场报价利率一年期（LPR） 计算（不计复利）

20 17.4.1

质量保证金金额：结算审定价的1.5%，允许采用现金、支票或工程保函（包

括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）形式。

若采用银行保函，国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险公司保函，应具有相应的偿付能力，且格式及内容符合发包人的

要求。

若采用融资担保公司保函，应具有相应的偿付能力，且格式及内容符合发包

人的要求。

质量保证金是否计付利息：否

21
17.5.1

（1）
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：  6  份

22
17.6.1

（1）
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：  6  份

23 18.2（2） 竣工资料的份数：  6  份

24 18.5.1 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

25 18.6.1

本工程及工程设备是否进行试运行：机电工程：试运行期 6 个月

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：试运行期间

产生的电费由承包人承担

26 19.7（1）

保修期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24 个月（机电工程及

绿 

化工程除外）；机电工程：自监理人签发缺陷责任期终止证书之日起计算 24 

个 

月；绿化工程：保活期 12 个月期满后进行交工验收，自实际交工日期（交工

证书颁发之日）起计算 12 个月。

27 20.1 建筑工程一切险的保险费率：第100章-800章合计金额的3‰

28 20.5.2 安全生产责任保险费率： 2 ‰，保险金额为工程量清单各章的合计金额（不
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序号 条目号 信息或数据

含保险费和安全生产费），第三者责任险已包含在安全生产责任保险中，安全

生产责任保险费用已包含在安全生产费用中

29 24.1
争议的最终解决方式： 诉讼 

诉讼法院名称：项目所在地有管辖权的人民法院
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项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合

同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一

起阅读和理解。

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同

第1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正

（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清

单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员

第 1.1.2.2 目细化为：

1.1.2.2 发包人：本工程发包人为金华市泽婺工程项目管理有限公司，与承包人在合同协议书中签字的当

事人。

第1.1.2.8目细化为：

1.1.2.8 承包人项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总

负责人，与公路工程专用合同条款中的承包人项目总工具有相同的含义。

1.1.3 工程和设备 

补充第 1.1.3.14、1.1.3.15、1.1.3.16、1.1.3.17、1.1.3.18 目： 

1.1.3.14 机电工程施工图补充设计：指由承包人和监理人协助施工图设计单位，根据招投标文件、主要

系统设备的技术特性和工程现场状况所做的对施工图的补充和完善设计。 

1.1.3.15 机电工程调试：指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的，在 

准备合同工程的完工测试及验收前的测试、检验与运行等工作。一旦调试完毕，承包人即可提交完工 

验收书面申请。 

1.1.3.16 机电工程机械完工：指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检（试）验合 

格的阶段，以签发机械完工证书为标志。 

1.1.3.17 机电工程联网测试：为保证本项目的监控、通信等机电系统达到联网运行的要求，在路段开通

运行前，应按照有关规定和规范要求，进行兼容性测试、适用性测试、技术基础检测、并 

网测试等联网测试。 

1.1.3.18 机电工程试运行：指工程在联网测试完成后，对工程进行运行考核的阶段，试运行时间为 6 个

月。

1.1.4 日期 
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补充第 1.1.4.8、1.1.4.9 目： 

1.1.4.8 绿化工程保活期：指绿化工程完工并初验后直至绿化工程交工验收的时间，本项目绿化 

工程的保活期为 12 个月。

1.1.4.9 机电工程试运行期：试运行期指从机械完工证书上写明的试运行开始之日算起至承包人 

提交交工验收书面申请的日期止。 

1.1.5 合同价格和费用 

补充第 1.1.5.8 目： 

1.1.5.8 阶段支付证书：指除最后支付证书之外的、由监理人签发的任何支付证书。 

1.1.6 其他 

第 1.1.6.7、1.1.6.8 目细化为： 

1.1.6.7 施工分包：指承包人将其所承包工程中的部分单位工程、分部工程或者分项工程发包给 

其他专业施工企业，整体结算，由分包人自行编制施工方案和组织完成全部施工作业并能独立控制分 

包质量、施工进度、生产安全等的施工活动。 

1.1.6.8 劳务合作：除施工分包以外，承包人（分包人）与他人合作完成的其他以劳务活动为主， 

由劳务企业提供劳务合作人员及所需机具（不限制规模），由承包人（分包人）负责施工方案编制和组织实

施并统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等的施工活动。

1.4  合同文件的优先顺序

第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协

议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）已标价工程量清单；

（12）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（13）其他合同文件。
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2. 发包人义务

2.6 支付合同价款

本款补充：

发包人应严格执行《保障农民工工资支付条例》中华人民共和国国务院令第724号、《工程建设领域农

民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资

专用账户管理工作的通知》（浙交（2018）241号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》

（浙建[2020]7号）、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14 

号）、《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》等省市农民工工资相关文件规定，将应支付

工程款中的人工费单独拨付到承包人项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用账户。人工费比例为：

10%，发包人将结合每月农民工工资专用账户资金使用和结余情况（按满足支付 2 个月农民工工资额度为控

制原则），调整人工费比例。

2.8 其他义务

本款补充：

要求承包人提供履约保证金的，发包人应向承包人提交和履约保证金对等金额的支付担保。发包人应在

签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先认可

的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约保证金。支付担保应在发包人付清交工付款之

后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本款补充：

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授

权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

通用合同条款 4.1.4 项补充：

（1）承包人应仔细研究本合同段的设计文件和技术要求，了解施工地点的周边环境、地质、气象等，

制定施工方案。包括周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障

及紧急处理措施等），并报监理人批准后执行，以保证本合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费

用均包含在合同价中，发包人不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖

延及施工费用的增加等均由承包人自行承担。

（2）对本合同段施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，

这些预案包括（但不限于）抗台、防汛、水上抢险、工程防护、施工平台修复等，该预案应符合有关部门的

规定，并在执行前取得有关部门的认可。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用已包含在合同价



72

中，发包人不另行支付。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

通用合同条款第 4.1.7 项细化为：

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设

施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，

承包人应承担相应责任及由此产生的一切费用。

承包人应保障发包人免于承担由于承包人行为所遭受的其他承包人或所有第三方的索赔，上述索赔一旦

发生，承包人应在规定时间内支付或赔偿相关费用，若承包人未按规定时间和金额赔付，发包人将在给承包

人的任何一期工程计量支付款中扣回等额的赔款。

4.1.8 为他人提供方便

通用合同条款第 4.1.8 项补充：

承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、发包人委托的第三方等）在施工场地或附近实施与工程

有关的其他各项工作提供可能的交通等便利条件，提供有关条件可能发生的费用，由各方协商解决。

4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款 4.1.10 第（1）目细化为：

（1）临时占地由发包人申请并委托承包人向自然资源管理部门办理租用手续和签订其他相应合同，承

包人按有关规定直接支付相关费用，发包人可予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土

场、钢筋加工场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。临时占地的面积和使用期间应满足工程需要，

投入和建设应满足发包人的标准化管理要求，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复

耕、地面附着物的拆迁补偿等相关费用，复耕保证金由承包人提供给自然资源管理部门。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况通过自然资源管理部门的验收。

如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未到达验收标准的，发包人有权委托

第三方对其进行恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。承包人未按照“临时借地协议”

中约定的临时用地时间要求执行，逾期退还者，发包人将强行清场，由此发生的租地、清场费用均由承包人

承担。

本项第（2）目细化为：

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的

料场使用费（取料、弃料）、矿产资源补偿费和矿产资源税及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包

人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

本项第（3）目细化为：

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，及时支付工程中的材料、设

备货款及民工工资等费用。承包人应在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农
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民工工资。农民工工资（劳务费）专用账户应向项目所在地人力资源社会保障部门和交通运输行政主管部门

备案，并委托银行负责日常监管，确保专款专用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等

费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的

任何款项中扣除相应款项或从履约担保中兑取相应的费用。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录

纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经

理部应成立专门劳资部门，配备具有资格的劳资专管员，按要求建立全体民工花名册和工资支付表，并委托

银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记

录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付

表应报监理人备查。

承包人在本工程中，应严格执行《保障农民工工资支付条例》、《浙江省企业工资支付管理办法》（浙

江省人民政府第353号令）、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1

号）、《浙江省人民政府办公厅关于深入开展“浙江无欠薪”行动的通知》（浙政办发〔2017〕80号）、

《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）、《浙江省

工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕13号）、《浙江省工程建设领域农民工

工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14 号）、《关于印发“金华市进一步完善建筑业企业民

工工资支付保证金制度实施办法”的通知》（金市建建〔2012〕127号）、《关于在全市交通工程项目全面

实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》（金市交发〔2017〕62号）、《开展“金华无欠薪”“543”

行动方案》（金防欠薪发〔2017〕1号）等规定缴纳和管理农民工工资保证金。

承包人应在用工后 15 天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实

际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进

行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支

付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通运输主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），

公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足

额发放农民工工资。

承包人应设一名劳资管理员，管理员需参加主管部门的培训，持证上岗。

本项第（6）目细化为：

（6） 承包人应按照浙江省交通运输厅《关于印发浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理

和考核办法（试行）的通知》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》和交通运输部《关于开

展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理

标准化建设和安全、文明施工。

本项补充第（7）～（29）目：

（7）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a．与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；
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b. 有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c. 本工程项目有关的各类统计报表，汇报材料包括交（竣工）工验收资料和项目后评价报告等，承包人

有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d. 承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合

发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e．承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的枓场或供

货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发

包人或监理人并递交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包

人必须接受。

（8）与机电工程、第三方检测、监控、技术咨询、科研单位等单位的配合

a. 承包人必须积极配合并协助机电工程、第三方检测、监控、技术咨询、科研单位等单位的工作，委

派专人做好配合工作；

b. 承包人应熟悉机电工程、第三方检测、监控、技术咨询、科研单位等单位的施工、检测、监控、咨

询报告、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应方案，该方案须经监理人审批同意；

c. 机电工程、第三方检测、监控、技术咨询、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可

能地提供人员、材料、设备的便利，以便检测、监控、科研工作顺利进行；

d. 承包人应参与机电工程、第三方检测、监控、技术咨询、科研资料的总结与分析工作。

（9）地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在施工过程中使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切有效措施确保车辆正常，做到

施工、通车两不误。承包人要针对本项目边通车边施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报

监理人及相关部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好

平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

e. 加强与交警、路政、地方部门沟通联系，争取交警、路政、地方政府等的参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并

造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费

用。

f. 承包人应充分考虑对地方道路、分流道路的使用所产生的破坏和修复工作。按当地交通主管部门要求

统一进行修复，费用由承包人承担。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（10）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的

支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价中，发包人不另行支付。
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（11）承包人在项目实施过程中，对项目涉及河流、生态保护区、光缆、油气管线、高压线、管道等相

关工作，应按相关规定和要求办理有关手续并组织实施，其费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支

付。发包人将尽可能协助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成

功与否，并不免除承包人根据合同文件规定应负的一切责任。

（12）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对

工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人之间应当签订安全生产管理协议，明确各

自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，除发包

人认定符合变更范围而进行变更之外，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价中，发包人不另行支

付。

（13）在本项目施工过程中，标段间有相互干扰影响的，监理人有权协调工程的实施，并对于工程衔接

作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价中，发包

人不另行支付。

（14）承包人要配合发包人或发包人委托的第三方做好工程信息宣传，包括大型活动、媒体、摄影视频

等，承包人因此增加的费用已包括在投标报价中，发包人不另行支付。未经发包人事先批准，承包人不得在

任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。承包人不应在现场或施

工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理

人指示撤除时，应立即执行。

（15）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、建筑垃圾和渣土清运、临

时用地的复耕复绿、临时工程的拆除及赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果

上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承

包人工程款或保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

（16）承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施细则》（浙

交〔2019〕197号）、浙江省交通运输厅《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置

规定（试行）》（浙交〔2011〕68 号）、交通运输部《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作

的通知》（交质监发〔2012〕679 号）、交通运输部关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通

知（交安监发〔2018〕43 号）、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（浙交〔2019〕197

号）、浙江省交通运输厅《关于创建美丽公路示范项目的通知》（浙交〔2015〕86号）、交通运输部《关于

打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216 号）、交通运输部办公厅《关于开展公路水运

品质工程示范创建工作的通知》（交办安发〔2016〕193 号）、浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建

设工程安全生产费用管理办法》的通知（浙交〔2021〕12 号）、浙江省交通运输厅关于印发《全省“平安

交通建设年”交通建设工程专项整治实施方案》的通知（浙交〔2021〕40 号）、《浙江省公路水运“品质

工程”建设活动指导意见》、交通运输部办公厅关于印发《公路水运平安百年品质工程创建示范工作管理办

法》的通知（交办安监〔2024〕7号）、《浙江省交通运输厅关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全

管理工作的若干意见》（浙交﹝2015）59 号）、浙江省交通建设工程监督管理局《关于进一步深化全省在
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建公路水运工程“质安文化进工地”活动的通知》（浙交监（2016）2 号）、关于印发《关于开展浙江省公

路水运”品质工程”建设活动的指导意见》的通知（浙交【2016】112 号）、《关于印发《浙江省创建美丽

公路“五个一万”工程实施意见》的通知》（浙交〔2015〕174 号）等（以上相关文件内容如有更新，以最

新内容为准）相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化、管理标准化建设和安全、文明施工。承包人应

加强做好文明施工，和谐稳定工作，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件。

（17）承包人对项目图纸资料负有保密义务。

（18）承包人应按照浙江省交通运输厅《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》的要求，加强

钢筋工程场地建设、加强原材料及半成品管理、加强钢筋工程各道工序管理、加强钢筋工程施工质量的检查

与验收、加强承包人的质量管理工作。

（19）开挖的土石方弃方处置权归发包人所有，开挖的土石方弃方必须优先满足本项目内路基填方、绿

化填方等本工程的需要，其次承包人自行安排运送至临时场地堆放，相关费用由承包人承担，同时弃方不能

擅自处置或随意废弃。

（20）线路临近的水库、山塘、小溪、河流、生态保护区等，承包人应按国家或当地政府部门的规定办

理各个工点位置包括但不限于海事、水保、环保、交通维护、治安协调等的相关施工许可证或相关手续（如

需要），同时，为了按时推进工程进展，承包人应和有关部门进行必要的沟通和综合协调，以合法获准从事

本合同工程的施工活动，并承担有关的费用。同时承包人须按水保批复及相关要求，办理相关手续，做好保

护措施，承包人所采取的措施及办理相关手续的费用视为已包括在投标报价中，发包人不另行支付。

（21） 承包人应依据《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施工方案管理办法》（浙交

〔2019〕197号 ZJSP17-2019-0018）对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案、安全专项方案和专项

交通组织方案，经由承包人内审后，再需经过相关主管部门及技术专家的技术论证、方案评审后方可实施。

承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用（含技术、安全论证专题费、聘请专家的会务费、安评、审批

等）应认为已包括在投标报价中，发包人不另行支付。

（22）承包人应按国家、省及地方最新的增值税纳税制度（采用一般计税方法）规定及时完成本项目的

税务缴纳，向发包人提供的税务发票应符合规定；若因承包人提供的税务发票不合规、不合法，由此产生的

一切后果均由承包人承担。

（23）承包人在开设银行账户前需经发包人同意。承包人应服从、配合发包人和经办银行的资金监管要

求，签订资金监管协议，按需提供相关资料并保证所提供资料都是真实、完整和有效的。承包人承诺接受并

积极配合发包人、指定银行等相关监管机构以账户分析、凭证检查、现场调查等方式对包括用途在内的资金

使用情况的检查和监督。

（24）因环保要求本项目由承包人自行考虑沥青混凝土拌站、水稳拌和水泥砼拌合站，承包人应充分考

虑此项因素合理报价。

（25）承包人在项目施工过程中，应按照中华人民共和国国务院办公厅《国务院办公厅转发国家发展改

革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（国办函〔2022〕58

号）、国家发展改革委等部门关于印发《重点工程项目中能够实施以工代赈的建设任务和用工环节指导目
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录》的通知（发改振兴〔2022〕1567号）和《国家以工代赈管理办法》2023年第57号令落实做好“以工代

赈”的工作要求。

（26）工程开工前，未处理松疫木等的处置由承包人组织统一排查、定点销毁，相关费用已包含在报价

中，由承包人承担。

4.3  分包

承包人在中标后补充提交分包计划的，应按规定及时向监理人提交分包计划并经发包人批准后，可以依

法实施分包。

第4.3.7项细化为：

4.3.7 本项目公路工程分包应分别符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》、浙

江省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的通知浙交〔2024〕

104 号有关分包管理的规定。承包人应及时向分包人支付工程款。

4.6  承包人人员的管理

第4.6.3项补充：

承包人项目经理、项目技术负责人及安全负责人应签署承诺书，承诺按招标文件规定到位，若有更换，

同意按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。

本款补充第4.6.6项～第4.6.10项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，

同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理、

项目技术负责人及安全负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天

数不得少于22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外），并严格执行发包人人员管理办法，涉及相关

费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关

部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提

出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管

部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.6.9 实行班组标准化管理

本项目要求承包人全面执行施工班组标准化建设管理，各施工班组各项工作有章可依、工作界面清晰、

流程顺畅、行为规范，做到作业质量标准化、作业过程标准化、施工现场管理标准化、检查评比标准化、问

题整改措施标准化；制定执行班组技术、安全交底、定期培训、每日岗前交底、岗后点评制度。加强班组首

件制管理，监理人有权拒绝或清退与项目要求不符的班组进场或出场。

4.6.10 职业健康管理

承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危害因素

辨识、申报、监控等职业健康管理工作。职业病危害因素辨识、申报、监控等工作产生的咨询费用、专家评
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审费用、会议费用、健康检查费用及采取的一切职业健康管理措施费等相关费用列入安全生产费用中。

4.8  保障承包人人员的合法权益

第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传

染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传

染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合

作，做好各项防范措施的落实工作。

4.10承包人现场查勘

公路工程专用合同条款第 4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文

件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和

决策承担任何责任。

根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）精神，拌和站等难以恢复

种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久性基本农田。为此，本项目拌和站等难以恢复种植条件的大

临设施用地，不得占用耕地和永久性基本农田，承包人应对项目周边的建设用地、厂房进行充分调查，合规

合理选定临时用地，同时原则上不得占用本项目的红线内用地，以避免对后续房建、绿化等四大附属工程造

成影响。

4.11  不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：             /             

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

通用合同条款第 5.1.1 项细化为：

5.1.1 承包人应按照省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》

的通知（浙交〔2021〕128号）等相关规定采购原材料和工程设备，提供的材料和工程设备均由承包人负责

采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。为确保本项目使用质量优、价格合理的原材

料，应选择信誉好、服务到位的供应商。

6. 施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

本款补充第6.1.3项：

6.1.3 承包人按照合同附件提出的最低要求填报的主要机械设备和试验检测设备，在经发包人审批后作

为主要设备不得任意更换。
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6.3  要求承包人增加或更换施工设备

公路工程专用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上

述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增

加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目施工难度大及交通组织复杂等的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划

以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、

发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

通用合同条款及公路工程专用合同条款 7.1 款细化为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路通行权，以及取得为

工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。确需发包人协调时，发包人应协助承包人办理，但发

包人协调能否成功，均不能免除承包人应有的责任。

7.2  场内施工道路

第7.2.2项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时

道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和

维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监

理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

通用合同条款第 7.5 款补充：

承包人为了出入施工现场和施工运输，应自费养护维修由他人修建和使用的所有道路和桥梁（包括利用

和加固的村镇便道），恢复原貌的费用由承包人负责。并应保证发包人免于承担因上述临时道路和桥梁的使

用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他损失。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

第 9.2.1 项补充：

本项目的安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

监理人和发包人在各类检查中发现施工现场存在安全隐患、安全防护措施不到位等安全问题，以及现场
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作业的特种作业人员无证上岗、安全内业资料台账不完善或有违反安全管理规章制度等情况时，监理人或发

包人发出书面指令要求承包人限期整改，承包人期限内拒不整改，或者整改不到位被再次要求限期整改而拒

不整改的，视为承包人违约。

第9.2.5项约定为：

9.2.5 安全生产费用为招标人公布的工程量清单预算的2%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设

施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安

全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考

虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确

定。

承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使

用和支付按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定办理。

第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、

《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产

管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发〈浙江省交通建设工程施工安全十条规定〉的通

知》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

第9.2.8（4）目细化为：

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江

省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、

《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发〈浙

江省交通建设工程施工安全十条规定〉的通知》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。

第9.2.8项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

补充第9.2.12~9.2.19项：

9.2.12 承包人应按照《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》，在施工标段开工前负责组织开展

专项风险评估工作，承包人因此增加的费用认为已包括在合同价中，发包人不另行支付。

9.2.13 承包人应对危险性较大的分部分项工程按照《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项施

工方案管理办法》要求做好专项施工方案编制、审查等工作。由施工引起涉及各类管线的，由承包人负责安

全评估等相关工作，以保证施工安全。由施工引起的涉河、涉水等审批应由承包人负责。承包人所采取的所

有措施以及因此增加的费用（含技术、安全论证专题费、风险评估费用、聘请专家的会务费、 安评、 审批

等）应认为已包括在合同价中，发包人不另行支付。危大工程、关键工序施工时，施工单位项目负责人必须

现场带班作业，并指定专业技术人员现场落实方案实施。

9.2.14 在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

承包人应综合考虑本项目交通组织维护、维护车辆通行等方面的特殊性，严格执行国家、地方政府、发
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包人等各有关施工安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行本项目安全生产管理方面的规章制度、

交通组织维护方案、各项安全应急预案、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指

示。

9.2.15 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工

程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.16 承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头

管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、

违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全

警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

9.2.17 承包人原则上不得安排夜间施工，确需施工的，必须制定专项方案，报发包人批准。夜间施工时，

承包人项目负责人必须现场带班作业，并指定工程管理人员和专职安全生产管理人员监督现场施工。

9.2.18 承包人应按照《交通运输部 应急管理部关于发布〈公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设

备和材料目录〉的公告》、《浙江省交通运输厅关于发布〈浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料

的淘汰目录（第一批）〉的通知》等规定，严格淘汰危及生产安全和落后的施工工艺、设备和材料。

9.2.19 承包人按市级标化工地要求管理。保持施工场地相对封闭，施工入口设置岗亭管理，施工等车辆

凭通行证等进入施工场地；承包人承担施工使用场地的安全生产以及交通安全管理等责任；按要求设置消防

安全通道，满足消防要求。

9.2.20 在本合同段工程移交发包人前，承包人应设置专人专岗，负责做好标段范围内的交通管制工作，

同时承包人应做好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行负责。

9.2.21 安全生产管理技术咨询

根据《浙江省人民政府办公厅转发省安监局关于推进安全生产社会化服务工作的意见的通知》等有关文

件精神，承包人应按照发包人建设管理要求积极引入项目第三方安全生产管理技术咨询服务单位，安全生产

管理技术咨询单位由发包人通过一定方式选择，咨询服务费在承包人安全生产费用中列支。

9.2.22 发包人有权要求承包人完善安全生产设施、措施和条件，对不主动投入的承包人，发包人有权直

接为其追加安全生产投入，费用从承包人安全生产费中支出。如在项目开工前或施工过程中，发包人及上级

主管单位对承包人的安全生产设施、设备进行检查发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，发包人有权

请第三方协助承包人代为整改，并不免除承包人的安全生产责任，所需费用在计提的安全生产费中支付。若

整改费用超过计提的安全生产费，发包人有权向承包人追讨整改费用与计提的安全生产费的差额部分。

9.2.23 承包人应根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发

公共卫生事件应急条例》等各级政府及行业管理部门要求，做好新冠肺炎及其他传染病疫情的防控工作，承

包人由此增加的相关费用均包括在投标价之中，发包人不另行支付。

9.2.24 承包人应按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》等要求，进一步加强建

筑工地食堂食品安全工作，确保广大建筑工人饮食安全。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
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9.4  环境保护

本款补充第9.4.12～9.4.14项：

9.4.12 承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明、环保施工保

证措施，充分考虑并严格执行国家、地方政府、发包人等相关文件制定的关于配合实施“五水共治”的相关

规定及后续可能出台的规定、要求，还应遵守“关于印发《公路交通建设项目环境保护管理指南》的通知

（浙交〔2019〕44号）”，施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行的环保监控、环保监测、泥浆防

护、洒水防尘、车辆冲洗（与地方道路交叉口设洗车装置）、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工

周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如

因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自

行承担。

9.4.13 承包人对弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作

须报监理人审批、发包人同意，并按要求做好文明施工、标化工地等工作，履行相关职能部门的报批程序并

交纳相关费用后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕（复绿必须在交工验收前完成，复耕必须在交工验收

完成后6个月内完成，并通过相关部门验收）、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验

收，承包人所采取的排水、防护、绿化及环境保护等措施及费用包含在相应清单子目中，复耕措施及费用包

含在临时占地中。若承包人无视弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履

行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的相应计量款中直接扣除。

9.4.14 承包人在本项目实施过程中严格执行关于印发《公路交通建设项目环境保护管理指南》的通知

（浙交〔2019〕44号）、《浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范建筑垃圾治理工作的实施意见》（浙建

〔2021〕14号）（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）以及金华市有关环境保护的相关规定，相

关责任及费用均由承包人承担，并视为包含在投标报价中。承包人在项目实施过程中按照水土保持相关规定

及水土保持方案等要求施工，减少因施工引起的水土流失、保证项目区生态环境的有效保护和及时恢复。承

包人在施工过程中，应严格遵守有关部门的规定，防止水域污染，所采取的所有措施以及因此增加的费用应

认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

违反本款规定，则按第 22.1款承包人违约处理。

10. 进度计划

10.1  合同进度计划

本款中

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划（要重点考虑本项目施工组织的特殊性，制定科学合理的交通组织维

护、施工组织总体布置和规划等）

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及

其措施）
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（3）工期保证体系及保证措施（重点考虑本项目关键性工程的总体施工计划安排和工期保证措施）

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项以及相应的图表。

10.2 合同进度计划的修订

通用合同条款及公路工程专用合同条款第 10.2 款细化为：

除非发包人提出要求，合同进度计划不予调整。不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符

时，承包人可以在实际进度发生滞后的当月25日前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措

施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指

示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在修订合同进度计划后14日内批复。监理人在批复前应获得

发包人同意。

10.3 年度施工计划

公路工程专用合同条款第 10.3 款细化为：

承包人应在每年1月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符

合监理人合理规定的本年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度预计完成的分项工程数量和工作

量，以及为实施此计划将采取的措施。

承包人编制的年度施工计划上报监理人审查调整后，上报发包人审批。其计划应包括本年度估计完成的

和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，和有关全部支付的现金流动估算，以及为实施此计划将采取

的措施。当年开工项目的年度工程进度计划应和总体工程进度计划同时提交。年度计划必须保证总体计划的

实现。

10.4 合同用款计划

公路工程专用合同条款第 10.4 款细化为：

承包人应在开工令下发14天后，按照发包人提供的规定格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权

得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订

的合同用款计划。

补充第10.5款：

10.5  季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求

执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提

交给监理人。



84

（2）月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划

必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进

度试刊中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11. 开工和交工

11.4  异常恶劣的气候条件

本款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不

利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的年平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑

按同等标准，用施工期限内其他月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评

定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方

能考虑延长工程总工期。

12. 暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

本款第（6）项约定：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：    无     

13. 工程质量

13.1  工程质量要求

第13.1.1项约定为：

公路工程：工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标

段工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上；

承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家、交通运输部和住房和城乡

建设部等有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人
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不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。

公路工程专用合同条款补充第13.1.6项、13.1.7项：

13.1.6 在合同执行期间，承包人使用不合格材料或未按图纸施工或施工不当，造成工程不合格的，承包

人应按监理人或发包人发出的整改或返工指示，立即采取措施进行返工、替换、补救或进行拆除重建直到达

到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.7 凡质量不合格的工程，监理人将不予验收及计量支付，承包人应自费拆除重建。

13.1.8 公路部分接管养工作按浙交〔2022〕138号文件执行，如果新规参照新规执行。

13.2  承包人的质量管理

第13.2.4项细化为：

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程

质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条

例》，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

承包人在项目开工前，根据本项目的工程特点编制质量通病和常见施工质量问题辨识治理措施手册并报

监理审核，报发包人备案。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

承包人在开工后要明确隐蔽工程清单，报监理人审批发包人备案。隐蔽工程施工过程中应设置动态监

控，并做好影像资料的留存，隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，计量

时并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据；涉及所有费用含在相应的子目中不予计量。

13.6  清除不合格工程

公路工程专用合同条款第 13.6.1 项（1）目细化为：

（1）在合同执行期间，承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺或与批准的施工

方案不符合，或未按图纸施工或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即

采取措施进行返工、替换、补救或进行拆除重建直到达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工

期延误由承包人承担。

通用合同条款补充第 13.6.3 项：

13.6.3 禁止采用浙江省交通运输厅发布的“浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料的淘汰目

录”和交通运输部、应急管理部发布的“公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录”的施

工工艺、设备和材料

补充第13.7款：

13.7  质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，

承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验

等费用不另行支付。
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14. 试验和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.3项细化为：

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包

人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单

位，该检验单位必须具有省级及以上市场监督管理部门的认定资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、

工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检

验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并

支付承包人合理利润。

所有工程材料执行检验准入制度， 即在进入施工现场储存地前， 必须向监理人提供出厂合格证明、必

要的试验检测合格证明资料等。

14.4 试验和检验费用

公路工程专用合同条款第 14.4（2）目细化为：

（2）本项目涉及的所有试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项

的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担，因此增加的费用应认为已包括在投标报价之中，发包人

不另行计量，承包人应综合考虑各种相关因素进行报价。

15. 变更

15.3  变更程序

第15.3.4项细化为：

15.3.4 设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》、《关于印发浙江省普通国省道

干线公路工程设计变更管理实施细则的通知》的相关规定和要求。

15.4  变更的估价原则

公路工程专用合同条款第 15.4.2 项细化为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程

量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2％，而且该支付子目

变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价

的确定原则适用 15.4.4 项的规定。当支付子目变更后的工程实际数量超过工程量清单中所列数量的25％

的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实

际数量少于工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。

第15.4.4项细化为：

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）及部、浙江省补充定额；
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（2）取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

（JTG3830-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、《转发交通运输部2018年第86

号公告的通知》（浙交〔2019〕116号）执行； 

（3）材料：按本项目合同专用条款 16.1 款公布的基期价格计入，16.1 款无规定基期价格的材料，以金

华市交通工程管理中心发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（婺城区有信息价按婺城

区，无则按金华市）；《质监与造价》中无信息价的，按投标截止期前1个月《金华建设工程造价信息》中

的信息价；《质监与造价》和《金华建设工程造价信息》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商

定； 

（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序

进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准； 

（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取； 

（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，

作为该子目的单价。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

在本合同执行期间，对用于永久性工程（包括路基、路面、盖板（通道）涵、交通安全设施，其他工程

除外）的沥青混凝土（商砼）、钢筋（含高强精轧螺纹钢筋）、水泥、波形护栏的波形钢板和钢管立柱进行

价格调差。具体范围为：

序号 清单子目 调差内容

1
第 200 章的砼挡墙、片石砼挡墙（含变更增加子目

）
水泥

2
第 300 章的底基层、基层、沥青混凝土及改性沥青混

凝土面层（含变更增加子目） 水泥、沥青混凝土（商砼）

3

第 400 章所有子目盖板涵、通道（含变更增加子目
） 钢筋、水泥

4 第 600 章所有子目（含变更增加子目） 波形护栏的波形钢板和钢管立柱

（1）基期价格（均指除税信息价）

序号 规格型号 单位 基期价格（元） 备注

1 水泥（42.5 级散装） t 312

2 光圆钢筋 t 3098

3 带肋钢筋（含高强精轧螺纹钢筋） t 3027

金华市交通工

程管理中心发

布的《质监与
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序号 规格型号 单位 基期价格（元） 备注

4 波形钢板 t 5310

5 钢管立柱（Φ114、Φ140） t 5398

造价》2026年

7月份（第七

期）

(2)当期价格（均指除税信息价） 

钢筋当期价格为承包人计量申报日期前一个周期（按月度，若无则按季度）金华市交通工程管理中心

《质监与造价》中的除税信息价，其中光圆钢筋为光圆钢筋综合价除税平均值，带肋钢筋为带肋钢筋综合价

除税平均值。

水泥当期价格为承包人计量申报日期前一个周期（按月度，若无则按季度）金华市交通工程管理中心发

布的《质监与造价》中婺城区对应品种和规格的除税信息价，袋装水泥按同标号散装水泥价格。 

沥青混凝土（商砼）当期价格为承包人计量申报日期前一个月金华市交通工程管理中心《质监与造价》

地方材料价格信息中婺城区对应品种和规格的除税信息价。 

波形护栏的波形钢板、钢管立柱（Φ114、Φ140）当期价格为承包人计量申报日期前一个月金华市交通

工程管理中心《质监与造价》中对应品种和规格的除税信息价。

交工之后进行的调差材料，当期价格截止时间为交工日期前的第 3 个月（若无则按季度）的价格为准

（例如:交工日期 12 月份，则按 10 月份信息价）。

(3)调差方法 

a.数量 

钢筋根据工程量清单计量的数量。各级混凝土水泥消耗量根据工程量清单计量的砼按《公路工程预算定

额》附录2（JTG/T3832-2018）基本定额中的泵送混凝土材料消耗量计算。C30 及以下混凝土的水泥消耗量

按 32.5 级计算，碎石按 4cm 计算，C50 及以上混凝土的水泥消耗量按 52.5 级计算（无 52.5 级水泥消耗

量的，按 42.5 级计算），碎石按 2cm 计算，其余按水泥 42.5 级计算，碎石按 4cm 计算；C50 及以上混

凝土采用中粗砂，其余混凝土采用机制砂，碎石按未筛分碎石统料进行调差。

沥青混凝土（商砼）消耗量按《公路工程预算定额》中的材料消耗计算（水泥稳定碎石混合料中的水泥

消耗量按设计中值调整）。

b.调差规则 

钢筋、42.5 级散装水泥、52.5 级散装水泥分别按对应品种进行调差，32.5 级水泥的差价按 42.5 级

散装水泥的差价进行调差。

c.差价 

差价＝当期价格-基期价格 

d.调整差价 

若差价不超过基期价格的±5％（含），则不进行调差，若差价超过基期价格的±5％，则进行调差，调

整差价为差价超过±5％部分加上或扣除税金(税金按最新规定执行)。 

(4)调差周期 
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开工令发出后的前三个月（含开工令发出月）计量的工程量不予调差，施工过程中每期计量调整一次，

以当期计量工程量为准，在下一季度的进度付款证书中反映。 

(5)调差程序 

由承包人提出价格调差计算表，报监理人审核，由发包人审定。 

(6)发包人仅对上述材料价格进行调差，税金按照最新规定计算，其他费用不再调整。

17. 计量与支付

17.1  计量

公路工程专用合同条款 17.1.4（7）目细化为：

（7）施工图纸中已有的工程作业内容、工程量，工程量清单中未单独列项的，将被认为其已包含在本

合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额

价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.5 总价子目的计量。

本项目工程量清单中以总额为计量单位的总价子目，除安全生产费和暂估价外，实行总价包干，合同履

行过程中不予调整。保险费按实际发生的保单计量。

总价子目的支付原则和支付进度见《第八章 工程量清单计量规则》。

17.2  预付款

公路工程专用合同条款 17.2.1（1）目细化为：

开工预付款的金额为签约合同价的10％（含工资性工程预付款）（须提供预付款保函）。在承包人签订

了合同协议书，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款比例 70％的价款；在承包人项目

部驻地建设完成并经监理人确认后，再支付开工预付款比例的30％。 

承包人不得将该预付款用于与本项目无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实

承包人滥用开工预付款，发包人将按承包人违约处理。

（2）材料、设备预付款

本项目不支付材料、设备预付款。

补充公路工程专用合同条款 17.2.1（3）

17.2.1（3）工资性工程预付款：工资性工程预付款为合同价的1%，专项用于农民工工资。

17.2.3 预付款的扣回与还清

本项约定为：

（1）在进度付款证书的累计金额达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签

约合同价的1％，扣回开工预付款的2％），全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣

完。

17.3  工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间
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公路工程专用合同条款第 17.3.3 项（1）目补充：

在中间支付阶段，按月支付，承包人应在每月20日前按发包人要求的格式向监理人上报进度付款申请单

一式六份，且在每月20日之前上报上月农民工工资性工程申请单，并附相应的支付性证明文件。

工程进度款支付：每月支付至计量工程款的85%，待交工验收合格后支付至计量工程款的85%，待工程结

算审核后，支付至结算审定价的98.5%，剩余1.5%作为质量保证金，缺陷责任期结束后，支付至结算审定价

的100%；如果质量保证金采用现金、支票、工程保函形式，支付至结算审定价的100%。每次付款承包人应提

供相应金额的符合税法要求的工程发票；每次付款时扣减相应发生的发包人代缴规费及其他约定扣回费用。

如项目被政府审计部门抽查复审，则以政府审计部门复核的结论为最终结算结果。

17.3.5农民工工资保证金

第17.3.5项补充：

农民工工资保证金的缴存时间：自合同签订之日起30日内。

农民工工资保证金的缴存金额：按照第4.1.10项（3）目相关文件要求执行。

农民工工资保证金的扣留条件：在本项目建设期间承包人存在拖欠农民工工资的情形，且经人力资源社

会保障行政部门或其他主管部门查实。  

农民工工资保证金的返还时间：工程交工验收6个月后，承包人作出书面承诺该工程不存在未解决的拖

欠农民工工资问题，并在施工现场维权信息告示牌公示30日后。

17.4  质量保证金

第17.4.1项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可以采用现金、支

票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7号），工程

保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），金额应符合项目专用合同条款数据表的

规定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由

承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息及利

息的计算方式。

18. 交工验收

18.3 验收 

第 18.3.2 项细化为： 

交工验收按交通运输部 2004 年第 3 号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）

65 号《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184 号《浙江省公路工程竣

（交）工验收办法》及发包人的相关规定执行。承包人应按发包人的要求提交资料，完成交工验收准备工

作。其中，绿化工程全部种植完成，由发包人、监理人、设计人、承包人等有关部门代表组成完工初验小
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组，对绿化种植情况、成活率（确保 100%成活率）进行初步验收并组织交工验收，绿化工程全部初验合格

后，签发初步完工验收证书及交工验收证书，从证书签发之日起计算 12个月的绿化保活期。

18.9  竣工文件

本款细化为：

公路部分：竣工文件应按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办

法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、《浙江省公路工程竣（交）工验

收办法》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还

应按交通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣

工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费

用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性

验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发

包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》和浙

江省交通建设工程监督管理局检测中心规定的统一试验用表选用。

承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交（竣）工后6个月移交项

目交（竣）工资料（除缺陷责任期内形成的材料）。

承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、完整的施工技术资料、工程结算报告；满足档案部门工程资料

备案的全套资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质 4 套（原件）、电子版各 2 套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后 15 日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版 。

承包人须按当地的档案管理规定对工程竣工备案资料进行收集、签认及整理等，负责所有专业分包工程

单位的资料整理、合并及相关文件签署盖章等，负责组织分包工程统一进行阶段性及竣工验收，相关费用由

投标人自行考虑在投标总价中，不再另行计取费用。

违反本款规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。

补充第18.10款：

18.10  工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华

人民共和国档案法》、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、《浙江省

公路工程竣工文件编制办法》、《重大建设项目档案验收办法》、《浙江省档案登记备份管理办法》以及交

通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的

专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人
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要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。如本项目

进行档案数字化或档案单套制示范创建工作，承包人应按要求落实，相关费用在第 100 章竣工文件子目中

综合考虑。

为保证项目交（竣）工文件的有效、及时、完整、真实、规范，竣工资料咨询服务统一由发包人招标，

服务费用由各单位分摊（土建施工及监理单位）。服务内容包含对施工及监理单位过程中形成的各类资料进

行指导、培训、检查，指导交竣工文件及竣工图的编制工作，对提交的各类交竣工资料进行检查、整理、组

卷、编目、复制（按档案验收要求）、扫描、装订、归档（含电子扫描文件资料）。指导并做好档案验收申

报材料的编写工作，确保通过档案验收。承包人应积极参与发包人或上级部门组织的档案管理培训。按照档

案部门的编制要求做好基础资料编制，承包人应积极配合，并承担相应的编制费用，并按《浙江省重点建设

项目档案登记备份办法》做好建设项目档案登记备份工作。

19. 缺陷责任期与保修责任

19.2 缺陷责任

第 19.2.2 项细化为：

发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位又遭损坏（非由第三方造

成）的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写

明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。承包人不修复缺陷病害或不合格，

发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完全修复合格为止。

补充 19.8 款： 

19.8 绿化保活期与缺陷责任期内容 

19.8.1 绿化保活期及缺陷责任期内承包人必须做好浇水、排涝、松土、苗木支撑、施肥、修剪、灭虫、

除草、补植、清除杂物等养护工作，未按要求做好养护工作的，发包人有权指定他人维修养护，费用按实际

发生的在承包人剩余工程款或质量保证金中扣除。 

19.8.2 缺陷责任期满后，承包人将所种绿化移交发包人，成活率必须是 100%，如达不到要求将扣减未

成活部分苗木的工程款。 

19.8.3 保活期及缺陷责任期内，发现的枯死苗木要及时补种，所补种苗木规定不得小于原来苗木规格，

如发包人通知承包人限期进行补种，而承包人逾期补种的，则按第 22.1 款承包人违约处理。如承包人拒不补

种，发包方有权请其他施工单位补种，费用由承包人承担，在承包人剩余工程款或质量保证金中扣除。 

19.8.4 保活期及缺陷责任期内必须做好抗台、抗雪、抗旱等灾害性天气的预防及抗击，台风、降雪前做

好树木的支撑、修剪工作，台风、降雪后做好树木的扶正、修剪、树枝清理外运等工作，若因此而造成人身

伤亡或交通事故的，一切责任均由承包方负责。 

19.8.5 保活期和缺陷责任期内，承包人在进行缺陷整治修复施工时，应严格落实各项安全生产管控措

施，尤其是项目通车后，开展上路绿化补植等施工时，除根据交警、交通执法队及运营单位的要求做好相应

涉路施工审批及安全防护外，应安排专职安全管理人员现场旁站监管。 
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19.8.6 支撑等附属应定期维护，否则发包人有权请其他施工单位进行维护，费用由承包人支付，在承包

人剩余工程款或质量保证金中扣除。 

违反第 19.8.3 项规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。

20. 保险

20.1工程保险

通用合同条款和公路工程专用合同条款 20.1 款细化为：

20.1 建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于

永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单各章的合计金额。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。建筑工程一切险的保险费投标人在报价时暂按项目专用

合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单100章内，实际保险费率按发包人按有关规定确定的保

险公司约定的保险费率办理，且该费率不高于专用合同条款数据表中约定的费率。发包人在接到保险单后，

将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。保险金不足以赔偿损失的部分由承包人自行承担。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。保险机构由发包人按有关规定确定，相关

保险投保应服从发包人统一实施要求。

20.2  人员工伤事故的保险

20.2.1  承包人员工伤事故的保险

本项补充：

承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、 公

路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》要求，根据项目所在地规定  在开工

前及时缴纳工伤保险。

20.5  其他保险

本款约定为：

20.5.1承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。

承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第三次修正）、《浙江省人民政府办公

厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146 号）、

《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法〔2020〕9 号）及金华市相关规

定，在整个项目实施期间办理必须投保的其他保险。

承包人应办理安全生产责任险、管理人员人身意外险，均视为已包含在合同价中，不另行支付。

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另

行支付。

20.5.2安全生产责任险
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保险金额：工程量清单各章的合计金额（不含安全生产费、保险费）。

在开工前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保本项约定的安全生产责任险，其保险费率、保

险金额等有关内容投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单 100 

章“安全生产费”中，实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理并计量支付，

且该费率不高于专用合同条款数据表中约定的费率。

保险期限：保险合同签订日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。保险机构由发包人按有关规定确定，相关

保险投保应服从发包人统一实施要求。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.4  保险金不足的补偿

本项补充：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

21. 不可抗力

21.1  不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1项（6）目约定为：

21.1.1  （6）不可抗力的其他情形：       无        

22. 违约

22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

本项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合

同的全部或部分义务转移给其他人。

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施

工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地。

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除

不合格工程。

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误。

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷

进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补。

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工。

（8）承包人违反第6.1款或第6.3款及合同条款附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求的规定，
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未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备。

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2项、9.4项约定有安全问题或有违反安全管理规章制

度及违反环境保护管理的情形。

（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的。

（11）承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程。

（12）承包人违反第4.6款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术

骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；未及时配备称职的主要管理人员或主要管理人员报备时提供虚假资

料的。

（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

（14）安全目标未达到招标文件规定要求的。

(15) 承包人未按 18.9 款规定期限内提交竣（交）工资料。

(16) 承包人未按规定时间递交履约保函。

(17) 承包人违反第 4.1.10（9）目的规定，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保证车辆

通行措施不到位等对分流道路及现状公路产生影响的。

(18) 发生民工或群众上访、围堵办公场所等事件的，项目经理或有关负责人未按规定及时处理的。

(19) 承包人违反第 9.4 款的规定，未按相关部门规定处置渣土、泥浆以及超限运输、扬尘污染的。

(20) 承包人违反第13.6.1项的规定，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改或逾期整改或产生

恶劣影响的。

22.1.2  对承包人违约的处理

本项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法

律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要

求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复

工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课

以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管

理服务系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以1％签约合同

价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内

未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同

规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
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b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内

未见纠正后，发包人将向承包人课以材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第

6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以其台班费

两倍的违约金。 

c.承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人

将按每一情形酌情向承包人课以0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继

续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理。

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4项规定处理。

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一

乘以未按期开工天数处以违约金。

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人

将向承包人课以0.5%签约合同价的违约金。

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安

全生产费。

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以1％签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金。

k.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每

天课以违约金3000元／人；项目经理或项目技术负责人或安全负责人或合同附件四中约定的其他主要管理人

员和技术人员若每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以

违约金1000元／人；承包人经发包人书面同意更换项目经理课以25万元的违约金，更换项目技术负责人课以

15万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次5万元的违约金；承包人未经发包人书面同意更换项目经理

课以50万元的违约金，更换项目技术负责人课以30万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次10万元的违

约金。

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以

不超过5%签约合同价的违约金。

m.承包人发生第22.1.1项（14）目情形，则课以1%签约合同价的违约金。

n.承包人发生第 22.1.1 项（15）目情形，每延迟一天课以2万元/天的违约金。

o.承包人发生第 22.1.1 项（16）目情形，每逾期 1 天提交，发包人有权课以1万元/天违约金，逾期 

30 天则视为中标人放弃中标，其投标保证金不予退还，并将其行为上报相关主管部门。

p.承包人发生第 22.1.1 项（17）目情形，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、措施不到

位、对现状公路通行等产生影响的，发包人将按每一情形每次酌情向承包人课以5万元的违约金。即使缴纳

了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成交通组织维护、保证车辆通行等各项工作。

q.承包人发生第 22.1.1 项（18）目情形，发生民工或群众上访、围堵办公场所等事件的，发包人将课
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以5万元/次的违约金；项目经理或有关负责人未按规定及时处理的，发包人将课以2万元/次的违约金。

r.承包人发生第 22.1.1 项（19）目情形，发包人将视情节课以 5 万元/次的违约金。

s.承包人发生第 22.1.1 项（20）目情形，发包人将视不合格材料使用范围、造成的不合格工程影响，

课以 10～100 万元/次的违约金。

（5）除本合同有约定外，承包人未履行本合同规定的其他义务或违反相关法律法规和政策的，每发现

一次的，发包人有权根据违约情节的严重程度，课以1%—5%签约合同价的违约金，造成发包人损失的，另行

赔偿。

上述违约金将在应支付的工程款项或履约担保中扣除。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续

实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

22.2  发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

本项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付

款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停

工的；

b. 发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工

的；

c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协

商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
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第三节   合同附件格式
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附件一  合同协议书

合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包

人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.项目概况：。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协

议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）已标价工程量清单；

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（13）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述排列顺序在先者为

准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）______ 

__________________元（￥          ）。

4.承包人项目经理：            。承包人项目技术负责人：           。安全负责人：           。

5.工程质量符合            标准。工程安全目标：            。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，

以正本为准。
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11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）      法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                          年   月    日
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附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为

做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        

（项目名称）的项目法人                      （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位                      

（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行                      （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定

除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪

行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

（7）项目建立合同公示制。在合同实施阶段，及时在“阳光监管平台系统”对分包合同等信息进行公

示。

（8）项目建立廉政监督制。廉政分包监督要求，明确监督单位或部门及廉政监督电话。

（9）项目建立信用管理制。廉政、合同履约及分包管理等行为纳入承包人信用评价制度。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和其他物品，不得让承包人报销任

何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通

工具和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安

排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等

经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合

同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个
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人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三

年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位

的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定

范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，

经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                   （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）      法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                           年   月    日

发包人监督单位：（全称）    （盖单位章）      承包人监督单位：（全称）    （盖单位章）
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附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目

的安全管理工作，本项目发包人               （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                （承包人

名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安

全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。做到生产与安

全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：新建、改建、扩建工程项目的安全

设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入项目概算。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）发包人对安全生产承担全面管理责任，督促承包人加强安全生产管理，按照规定要求开展施工安

全总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查，发现生产安全事故隐患的，及时组织整改。

（6）若项目为PPP建设管理模式的，项目实施机构必须设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理

人员，加强对项目公司安全生产管理监督考核。项目公司对项目安全生产负总责，加强安全生产管理，督促

承包人做好安全生产工作。

（7）两个及以上承包人在同一作业区域内进行施工作业，可能危及对方生产安全的，发包人应当牵头

协调承包人签订安全生产管理协议。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产

的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机

械操作规程》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承

包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教

育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全

检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，

必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安

全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有

责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办
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法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强全

省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施

工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安

全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故

发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍

治安的行为。

（5）承包人必须按国家有关规定取得安全生产许可证。施工作业人员必须按规定接受安全教育培训，

未经安全生产教育和培训合格的施工作业人员，不得上岗作业。电工、焊工、架子工等特种作业人员，以及

特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉

消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，

或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的

穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完

好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须

具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发

生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》

以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定

使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关

配合工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以

正本为准。

 

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）
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法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                            年   月    日
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附件四  其他管理和技术人员最低要求

人员 数量 资格要求

路基路面负责人 1
公路工程相关专业工程师及以上技术职称，具有5

年以上二级及以上公路路基路面施工工作经验

质检负责人 1
具有公路工程相关专业工程师及以上职称，具有5

年以上二级及以上公路工程质量检验工作经验。

试验负责人 1 具有省级主管部门颁发的试验检测工程师资格证书

合同负责人 1
公路工程相关专业工程师及以上职称，具有公路工

程合同管理经验5年及以上

试验员 1
具有省级主管部门颁发的试验检测员或助理检测工程

师。

注：1、招标人将在合同签订之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本工程的其他管理人员和技术人

员，在经招标人审批后作为派驻本工程的项目管理机构主要人员且不允许更换。

2、中标人应提供企业所属社保机构出具的上述其他管理人员和技术人员的连续近三个月（2026年6月、7

月和8月或更新）社保缴费证明或其他能够证明以上人员参加社保缴费证明的有效证明材料。
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附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

设备名称 规格、功能及容量 单位 最低数量要求

推土机 台 2

挖掘机 台 2

压路机 机械自重质量15t及以上 台 1

轮胎式装载机 斗容量1.0m³及以上 台 2

凿岩机 台 1

自卸汽车 辆 2

汽车式起重机 5t及以上 辆 1

沥青摊铺机 台 1

水稳摊铺机 台 1

沥青洒布车 辆 1

轮胎式压路机 机械自重质量15t及以上 台 2

双钢轮振动压路机 机械自重质量15t及以上 台 2

洒水汽车 辆 1

全站仪 满足检测要求 台 1

水准仪 满足检测要求 台 1

回弹仪 满足检测要求 把 1

逆反射系数测定仪 满足检测要求 把 1

钢筋保护层测定仪 满足检测要求 把 1

注：招标人将在合同签订之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本工程配备的主要设备，在经招标人审批后作为派驻本工

程的主要设备且不允许更换。
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附件六  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目

经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）

代表本单位全面负责。

承  包  人：                   （盖单位章）

法定代表人：      （职务）       

      （姓名）       

      （签字）       

      年   月    日

抄送：（监理人）
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附件七  履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

              （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受              （承包人名称）（以下称“承包人”）

于    年   月   日参加            （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行

与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）           元（￥           ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约

定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形

式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义

务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                               

邮政编码：                               

电    话：                               

传    真：                               

     年   月    日
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附件八  发包人支付担保格式

发包人支付担保

               （承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与_____________________（发包人名称）（以下称“发包人”）于________

年____月____日签订了_____________________（工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的

申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

    一、保证的范围及保证金额

    我方的保证范围是主合同约定的工程款。

    本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

    我方保证的金额是主合同约定的工程款的___ %，数额最高不超过人民币元（大写：_________）。

    二、保证的方式及保证期间

    我方保证的方式为：连带责任保证。

    我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。

    你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调

整。

    三、承担保证责任的形式

    我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内

代为支付。

    四、代偿的安排

    你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材

料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行

保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

    我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证

责任。

    五、保证责任的解除

    1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责

任解除。

    2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证

责任解除。

    3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款项

从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

    4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
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    我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内将本保函原件返还我方。

    六、免责条款

    1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的

保证责任。

    3.你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人责任致

使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

    4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    七、争议的解决

    因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请__________仲裁委员会仲

裁。

    八、保函的生效

    本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                               

邮政编码：                               

电    话：                               

传    真：                               

     年   月    日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约保证金对等。
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附件九  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议

内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进                （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包

人提供便捷有效的银行业务服务，根据       （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成

协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户和农民工工资（劳务

费）专用账户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于            （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资

金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照        （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承

担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在       万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超

过       万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理

支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通

知等有关资料，以确保资金专款专用。

（7）开设农民工工资（劳务费）专用账户，并委托丙方负责日常监管，确保专款专用。
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4.丙方的权责

（1）成立                （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”

现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，

对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以

外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊

销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方；

（6）监管乙方开设的农民工工资（劳务费）专用账户，确保专款专用。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正

本为准。

发包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日

经办银行：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日
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附件十  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发

包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质

量评定：               ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，

不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品

平行抽检和见证检验的要求。

（四）甲方不得指使乙方不按法律法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（五）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款

或拖延工程款的支付。

（六）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（七）甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包

所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得

擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。

（五）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验

室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（六）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
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（七）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应

分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊

杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒

绝使用。

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》

有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》

有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经

合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致

时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                            年   月    日
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附件十一  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

______________________（承包人名称）将完善________________________（项目名称）工程图纸资

料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸

资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任

何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

      年   月    日
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附件十二  相关人员在职承诺书格式

承诺书

致：（发包人名称）：

本人作为项目经理/项目技术负责人/安全负责人，同意按招标文件规定到位，若有更换，同意按《浙江

省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。

特此承诺。

承诺人：     （签字）

      年   月    日

注：项目经理、项目技术负责人、安全负责人应分别作出承诺。
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第五章  工程量清单

第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家 标准、行

业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力

的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、工程量清

单计量规则及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为

最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方

法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者， 根据具体情

况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章

的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或

解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参

阅第八章“工程量清单计量规则”的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的

标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清

单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的

劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗

示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目

的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算

与支付。

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予

计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程

量清单的单价与总额价之中。
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2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 安全生产费为招标人公布的工程量清单预算的2%。

2.7暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额为    元，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款

第 15 条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：  无   。

3.计日工说明

本项目不适用。

4.其他说明
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5.工程量清单

5.1 工程量清单表
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5.2 计日工表（本项目不适用）

5.3 暂估价表（本项目不适用）

5.4 投标报价汇总表
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第二卷
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第六章 图纸（另册）

第六章 图纸（另册）
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第三卷
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第七章  技术规范

第七章  技术规范
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第七章 技术规范

（一） 通用技术规范

    “通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）《技术规范》。
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（二） 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、

条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术

规范”的规定为准。

2. “通用技术规范”中标准与规范更新如下：

序号 原标准与规范 更新后的标准与规范

1 公路工程基桩动测技术规程》

（JTG/TF81-01—2004）
《公路工程基桩检测技术规程》

（JTG/T3512—2020）

2 《公路路基施工技术规范》

（JTGF10-2006）
《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-

2019）

3 《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/TF50—2011）
《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/T3650—2020）

4 《公路土工试验规程》（JTGE40—
2007）

《公路土工试验规程》（JTG3430—
2020）

5 《公路工程物探规程》（JTG/TC22—
2009）

《公路工程物探规程》（JTG/T3222—
2020）

6 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规

程》（JTGE30—2005）
《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

（JTG3420—2020）

7 《公路工程质量检验评定标准第二册

机电工程》（JTGF80/2—2004）
《公路工程质量检验评定标准第二册机电

工程》（JTG2182—2020）

8
《公路隧道施工技术规范》

（JTGF60—2009）和《公路隧道施工

技术细则》（JTG/TF60—2009）

《公路隧道施工技术规范》

（JTG/T3660—2020）

9 《公路工程混凝土结构耐久性技术规

范》（JTG/TB07-01-2006）
《公路工程混凝土结构耐久性技术规范》

（JTG/T3310-2019）

10 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆

钢筋》（GB1499.1-2008）
《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢

筋》（GB/T1499.1-2017）

11 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋

钢筋》（GB1499.2-2007）：

《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢

筋》（GB1499.2-2018）

12 《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接

网》（GB/T1499.3-2022）
《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接

网》（GB/T1499.3-2010）

13 《预应力混凝土用螺纹钢筋》

（GB/T20065-2006）
《预应力混凝土用螺纹钢筋》

（GB/T20065-2016）

14 《优质碳索结构钢》（GB/T699-
1999） 《优质碳索结构钢》（GB/T699-2015）

15 《预应力混凝土用金属波纹管》

（JG225-2007）
《预应力混凝土用金属波纹管》（JG225-

2020）

 “通用技术规范”中规定与上述更新后的标准与规范不一致的，以更新后的标准与规范为准。
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2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：

第100章  总 则

第101节  通 则

第102节  工程管理

第103节  临时工程与设施

第105节  施工标准化

第200章  路基

第201节  通 则

第203节  挖方路基

第204节  填方路基

第209节  挡土墙

第216节  路基不均匀沉降的防治（补充）

第300章  路 面  

第301节  通 则

第304节  水泥稳定土底基层、基层

第308节  透层和黏层

第311节  改性沥青及改性沥青混合料

第314节  路面及中央分隔带排水

第400章  桥梁、涵洞

第401节  通 则

第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

第422节  桥头跳车的防治（补充）

第600章  安全设施及预埋管线  

第601节  通 则

第602节  护 栏

第700章  绿化及环境保护设施

第701节  通 则

第702节  铺设表土

第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物
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第100章  总    则

第101节  通则

101.01  范围

第1条修改为：

1.本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于 婺城区雅

畈镇环镇南路西延至金武快速路工程施工与管理。

101.04  标准与规范

第4条修改为：

4.当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承

包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑：

a.本“项目专用技术规范”。

b.“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）中的《技术规范》）。

c.中华人民共和国国家标准。

d.有关部门标准与规范。

补充第  5、6、7、8、9 条：

5.凡本规程中有关技术标准与施工图设计文件中不一致之处，均应报监理人，并由监理人按权限范围处

理。

6.凡项目专用技术规范未涉及到的内容按通用技术规范执行。

7.凡范本中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直

辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用的法律、法规从其修改或变更，因此引起的费用增减不予

调整。

8.承包人为技术创新，提高技术水平，可提出采用其它标准或规范的建议，并将拟采用的标准或规范及

其使用理由详细说明，提交监理人批准后方可实施。

9.承包人在工程建设过程中，须实行临建设施、人员管理、材料管理、现场安全文明施工等过程的标准

化管理。

101.05 承包人的施工机械

1．一般要求

第 1 款原内容后补充：

特种设备或非定型设备在投入施工前，应进行调试和试运行，以保证投入施工时状态良好，经具有相应

资质的单位鉴定或办理安全使用相关手续，接受监督与管理，并经监理人批准后方可使用。

补充第（4）款：

（4）开工前，承包人应按照投标文件的承诺和施工组织设计确定的主要施工装备使用计划，编制主要

施工装备进场计划，并取得监理人的批准。主要施工装备进场计划中应包括各种施工装备的名称、型号、技

术规格、制造单位、出厂年份、数量以及进入现场的日期等。本项目实行设备准入制度，用于工程施工的机
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械设备在进入现场前，必须经监理人验收合格，方可投入使用。

如规范要求某项作业需由某种施工机械来完成，则必须使用该种施工机械，除非监理人批准使用其他机

械。

2.规范规定的施工机械

补充第（6）、（7）、（8）款：

（6）若因承包人施工设备和工法不当，造成本工程其它标段向发包人索赔或变更，因此发生的费用由

承包人负担。

（7）在本工程施工期间，发包人在必要时将可以租用本标段的部分机械设备用于其他标段的重点工序

的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。其租用费用按招标文件通用条款中“计日工”和“计日工明细

表”相关规定办理。

（8）工程施工所用的其他专用施工机械，应根据工程内容、施工条件和质量要求选用，并应在相关工

程的施工组织设计或施工方案中提出具体的要求。

101.07 图纸

补充第 4 条：

4．承包人应根据发包人提供的设计图纸进行详细的施工工艺设计，并报监理人批准。

101.08  税金和保险

本小节补充：

4.保险替代不了承包人的管理责任，如发生工程事故造成损失，即便发包人为此获得保险赔付，根据事

故性质，承包人责任大小，发包人仍有权要求承包人承担部分损失。

第102节  工程管理

102.01  一般要求

2.工程报告单

本条原内容后补充：

提交的各种工程报告单除纸件外还需提供内容相同的电子文件，文件格式须采用发包人指定的格式，并

按发包人规定的方式进行编码，文件传送方式应符合发包人建立的信息管理系统的要求。

3.制定施工进度计划和施工方案说明

本条第（1）款原内容后补充：

其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳工、机械设备、原材

料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施、信息管理体系等等，经监

理人批准后实施。重大施工方案和施工组织设计要报发包人批准，如承包人提交的施工组织计划不符合要

求，应退回承包人修改完善，直至符合要求为止。

补充第（9）、（10）（11）（12）款：

（9）承包人必须按照施工组织设计的要求确保投入及时到位，监理人应依据合同条款督促其实施。

（10）承包人应在施工组织设计中阐明防灾防损防疫及事故紧急处理的预案措施。其主要内容包括：

a.承包人应明确制定施工中风险管理的技术要求。
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b.承包人应对施工中的大型施工机械的施工安全制定严格的安全保障措施。

c.承包人应对施工中的大型施工机械制定一机一用的技术操作手册及安全手册，上岗人员为经过专业培

训同时具备相应的操作资格的人员。

d.承包人对突发性自然灾害，在发生前应做好预报、预警的防范措施及灾后抢险的应急措施（包括组织

落实措施、物资设备落实措施，抢险技术措施及技术防范改进措施）。

（11）承包人编制的施工方案应充分考虑台风、季风、涌潮等不良气候对工程施工的影响。

（12）承包人编制的本项目的特殊技术、工艺方案需经监理人及发包人批准，一般方案由监理人批准；

技术、工艺方案批准前是否需要专家论证，由发包人决定。同时承包人的施工方案管理应按照发包人下发的

相关规定执行。对于技术难度大，存在重大技术风险的技术、工艺方案，若需进行专家论证，由承包人组织

召开专家评审会。

补充第5条：

5.承包人应按照国家及浙江省交通运输厅公路建设标准化工地管理规定、安全施工管理规定、美丽公路、

“平安工地”、平安百年品质工程、施工质量提升、原材料和产品质量管理、“质安文化进工地”等规定，

进行工地标准化、施工标准化、管理标准化建设和安全、文明施工。承包人应按相关要求做到“三集中”。

拌合场集中，钢筋加工场集中，预制场集中（包括小型预制构件集中），机械臂自动电焊系统。

102.05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条：

1.承包人是工程质量责任的主体，应按照规定落实质量岗位责任制，建立健全施工质量保证体系，实行

质量责任登记制度。开工前，项目经理部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格

执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第6、7、8、9、10条：

6.承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、水泥路面断板开裂、路面不平、

隧道渗漏水、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面粗糙、预应力结构管道

压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

7.所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和物拌合、混凝土搅拌运输车运送。对于混凝

土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m3以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌合的，应

事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严格

按批准配合比进行控制。

8. 承包人应当保证施工原材料和产品符合设计文件和合同要求，建立原材料和产品使用追溯机制，应当

采购质量合格且无安全隐患的施工原材料和产品，应当立即将不合格情况报送监理单位和发包人。

9.承包人应重视交通工业化产品与工程实际的有效衔接，采用交通工业化产品的工程项目需开展施工组

织联合设计，局部优化产品构件，提升工业化产品制作、运输、安装中的效率。

102.08  工程记录与竣工文件

第3条修改为：

3.承包人应按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》

和浙江省交通运输厅交竣工验收相关办法及其他相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交



133

工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人确认完整、合格的竣工文件。在缺陷责

任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。

补充第4、5、6、7条：

4.本工程的信息发布应按照施工合同文件约定及发包人制定的相关信息发布管理办法规定执行。有关本

工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，

未经发包人的事先批准，合同的任何部分或与本工程有关的详细资料不应在任何报纸、商业或技术文献上刊

登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

承包人也不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事

先得到监理人的批准，必要时应得到发包人批准，当监理人或发包人指示撤除时，应立即执行。

5.交工所需文件应组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案部

门的要求。

6.竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内，归发包人所有（留存）。

7.当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料6套。其内容包括缺陷责任期

内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。

102.13  安全保护与事故报告

3.安全标志

补充第（4）款：

（4）承包人应根据《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》

（浙交〔2013〕120号）要求对全线配置安全生产所需的施工安全视频监控系统，并应做到施工现场监控无

盲点，包括设备的配置、安装、维护、储存、备份管理及网络构筑等一切与此相关的作业，发包人不另行计

量与支付。

第 （6）条修改为：

（5）除合同另有规定外，承包人因采取安全保护措施按本节 102.14 计量与支付规定办理。处理事故等

发生的费用已包括在合同价之内，不另行计量与支付。

第103节  临时工程与设施

103.04  临时占地

补充第3条：

3.如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠纷，

导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

第105节  施工标准化

105.01  一般要求 
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补充第5条、第6条、第7条、第8条：

5.承包人驻地建设必须按交通运输部及浙江省交通运输厅公路建设工程标准化工地管理规定等要求进行

工地标准化、工艺标准化和管理标准化建设。承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须配备钢筋数

控加工设备、钢筋笼点焊系统和真空压浆系统等，承包人驻地建设实施方案须报经监理人和发包人审核批准

后方可实施，承包人应综合考虑各种因素按总额进行报价。

承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须按照要求对施工区域进行封闭围挡，承包人在开工前

应根据行业标准化建设有关要求，结合工程特点，按照设计文件和合同文件要求编制。

6.施工现场临时搭建的建筑物及其他设施应当符合安全使用要求。

7.承包人驻地建设方案，应经监理人、发包人审批同意后实施。

8.工程交工验收后60天，承包人应负责将本合同所有驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件全部拆迁

完成，同时负责将驻地、临时用地及标段内的施工场地恢复原状；桥下中分带用地按照设计方案进行整修、

绿化，达到环保验收要求。
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第200章  路    基

第201节  通 则

201.02  材料

第1条补充第（1）、（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）款：

（1）土石方

在公路路基范围以内，除结构物基础开挖以外的所有土石方开挖作业定义为挖土石方。

（2）弃方

非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐殖土、高液限土、生活垃圾和建筑垃圾）或保证路基及其它工程

利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。

（3）利用方

根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其他填筑工程的为利用方。

（4）借方

根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其他填筑

工程的为借方。

（5）土石混合料

用于填方路基，是经开采（或利用）的，粒径大于37.5mm的石块含量大于30％的土石混合料；石块的

最大粒径要求：路基顶面以下30cm范围内，最大粒径不大于50mm；30～150cm范围内，不大于150mm；

150cm以下，不大于层厚的2/3。

（6）透水性材料，主要为级配良好的砂砾、碎石和清宕渣等，其主要物性指标符合表201-3的要求。

透水性材料物理力学指标表
                                                          表201-3

项次 项目 上路床 其他部位

1
液限

<28% <42%

2
塑性指数

<9% <12%

3
最小干容重

>1.9 >1.9

4
含泥量（即＞0.075mm颗粒含量）

<5%(>95%) <10%(>90%)

5
最大粒径（mm）

≤50 ≤100

（7）素 土

素土指液限小于50%、塑性指数小于26的天然土，要求有机质含量小于5%，粒径大于10mm的颗粒含量

不超过全重的10%。不得采用地表耕植土、淤泥及淤泥质土、杂填土直接作为素土使用。

（8）清宕渣

主要用于低填浅挖及养殖塘段换填处理，均采用渗水性良好的清宕渣。用于换填及路基填筑的清宕渣，

粒径不大于10cm，含泥量应不大于8%,石料抗压强度不小于30Mpa，其余技术指标符合图纸要求。

（9）级配碎石
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主要用于桥梁台背软土路基填筑、基底换填材料，最大粒径53mm，级配应符合图纸要求。

201.03  一般要求

补充第4条：

4.小型预制构件

小型预制构件施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》要求。

第203节  挖方路基

203.03  施工要求

补充第7条：

7.深挖路堑（含高边坡）的施工

（1）深挖路堑（含高边坡）施工是路基工程中制约工期和存在边坡不稳定隐患的关键分项工程，承包

人必须高度重视。

（2）承包人在深挖路堑（含高边坡）开工前至少28d，应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地

质、开挖断面、土方调配及弃方等情况，制订详细的施工作业计划报监理人批准，否则不得开挖。

（3）开挖前，承包人应做好排水系统，包括坡顶的截水沟及路堑两端的排水设施，防止施工过程中地

表水对边坡的冲刷。

（4）路堑边坡（含高边坡）应严格按图纸施工，若实际地质与设计有出入，承包人应在确保边坡稳定

的前提下，及时提出坡率修改意见报监理审批。

（5）路堑开挖应采用“横向分层、纵向分段，两端同步、阶梯掘进”的方式施工；运碴通道与掘进工

作面应妥善安排，做到运碴、排水、挖掘互不干扰，以确保开挖顺利进行。

（6）石方路堑开挖，应以小型及松动爆破为主，严禁过量爆破，特别对边坡开挖尽可能采用光面爆破，

使边坡符合设计要求，开挖后边坡上不得留有松石、危石，凹凸尺寸不应大于100mm，否则应用人工修凿；

边坡上每节的碎落台必须按设计图做足，修凿平整，以确保岩体稳定，外侧亏缺部分应用30MPa砼补足并锚

固。

（7）对风化破碎的岩体，为确保边坡稳定，宜采用预裂爆破，再用人工修凿，开挖后边坡防护要及时

跟上，避免岩体长期暴露而坍方。雨季暴露时间不宜大于1个月，其他季节不大于2个月。

（8）石方路堑的路床顶面标高，应符合图纸要求，只可适当超挖，不准高出，以利路床顶面铺设排水

层，适应路面内部排水需要。

（9）承包人要做好与路堑两端接头填土的衔接工作；利用路堑挖方（或利用方）填筑，其粒径和填筑

工艺应严格按204.04第7条规定实施，以防止两端填土发生不均匀沉降。

（10）高路堑边坡应加强稳定性观测，确保高边坡施工稳定及运营安全。

补充第8、9、10条

8.边坡排水管

路堑边坡开挖施工过程中，若遇地下水富集或坡体内水位较高时，为减少冲刷、保证边坡稳定，应及时

设置边坡排水管。排水管的布置范围、孔位、孔数、孔深等，应根据现场实际情况、经监理工程师及设计人

员确认，并按设计图纸要求施工。
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9.承包应人根据建设管理的需要实施高填方（如有）、软基沉降 （如有）、高边坡稳定性 （如有）及

特殊地形（如有）等施工监（检）测，相关费含在施工辅助费中，承包人应按规定实施，费用不另行支付。

10.土石方开挖应符合施工技术要求，投标人应仔细阅读设计图纸，并组织有经验的技术干部赴现场深

入考察，以估计土方和石方的比例，结合地质情况、施工环境、开挖难易程度等确定开挖方案，经监理人批

准后实施。施工期间应尽量减少对地方环境的影响，采取有效措施防止人、畜、临近建筑物和其他公共设施

受到伤害和损失，确保邻近房屋等的安全。

第204节  填方路基

204.04  施工要求

补充第11条：

11.宕渣路基路堤

（1）填料最大粒径和最小强度（CBR）值必须满足设计规范及施工图纸的要求。液限大于50%，

塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。泥炭、淤泥、有机质土等，不得直接用于填筑路

基。

（2）路基填筑前应对原地面土质进行碾压夯实，一般路基其压实度不应小于90%；并对坡度1:5以上地

基表层进行开挖台阶处理；路基填筑应严格控制填料的粒径、压实度和均匀性，对每一段路基均须分层摊

铺、分层均匀碾压。不同土质的填料应分层填筑，且应尽量减少层数，每种填料层总厚不得小于500mm。

（3）路堤填土宽度每侧应宽于路基设计宽度30cm，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡，以保证修

整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，并及时进行边坡防护，以防雨水冲刷。

（4）路基填筑时，应分层碾压，每层虚方厚度不大于30cm，桥涵、挡墙台后每层虚方厚度不大于20cm

厚度，每一水平层均应采用同类填料填筑；上路床填料中0.5～4cm的颗粒应占到70%以上；涵顶填土50cm以

内用静压，超过50cm后，才能用振动压路机在其上进行碾压。

第209节挡土墙

209.03 一般要求

补充第 9、10 条

9.对高挡墙施工，承包人应高度重视，按设计要求和监理人指示，制订详细施工操作计划，落实检测人

员，确保施工质量，杜绝安全事故，施工操作计划应报监理人批准。承包人应特别注意挡墙基底的开挖和清

理。所有经开挖和清理后的基底必须经监理人检查认可后，方可砌筑。

10.挡墙石料强度不低于30Mpa 。

补充第216节：

第216节  路基不均匀沉降的防治

216.01  基本要求

1.路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病，主要是由于填层过厚、粒径过大、基底（软基）处理不当、
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压实不足等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。

2.承包人对标段内易产生不均匀沉降的路基，如横向半填半挖路段、纵向填挖交界路段、填河（塘）路

段及高填土路段等敏感路段的填筑，必须摸清情况，针对各路段不同类型，按照设计要求，提出切实可行的

施工工艺和措施，报经监理人审查批准后，认真实施。

3.承包人应重视路基填料料源的选择和填筑材料的试验。路基填料的最小强度和最大粒径应符合本规范

表204-1要求。材料粒径必须在料场控制，严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小。料源（借土场或利用

方）确定后，应进行填方材料的试验，并将试验结果报监理人批准。

216.02  施工要点

承包人除严格按设计要求和本规范204.04小节施工要求进行路堤填筑外，对下列不同类型路段的路基填

筑更应重视：

1.水塘（河）地段填方

（1）要重视水塘（河）地段的路基填筑，避免因填筑不当，引起路基局部不均匀沉降而开裂沉陷。

（2）水塘（河）地段填方施工宜在干燥和雨量较少的季节进行。

（3）承包人应按图纸或监理人的要求，围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性良好的材料分层回填压实

至常水位以上50cm，然后进行填塘（河）部分路基的软基处理施工或正常的填筑（不需进行软基处理）。围

堰应至少高出最高水位30cm，不得有渗漏现象，同时要保证在整个施工期间处于完好状态。

（4）若设计采用抛石挤淤方法填筑河、塘时，抛石挤淤应按图纸或监理人的要求进行，抛填应从路堤

中心呈等腰三角形向前抛填，渐次向两侧对称地抛填至全宽，使淤泥向两侧挤出。当单侧抛挤时，应从高侧

向低侧抛投，并在低侧边部多抛填，使低侧边部有不小于2m的平台顶面。抛石顶面一般需高于常水位50cm

并预留沉降，而后用较小石块和碎石填塞垫平，用重型压路机压实至稳定。

（5）当遇路基半侧在水塘（河）中情况时，施工应注意拼填部位的填筑质量，除需清除塘（河）坎侧

的树根杂草外，还应将表面松土清除，拼填时随填高要求挖出台阶，分层压实至设计要求压实度。台阶处可

用人工或机夯压实，以保证拼填部位密实稳固。

（6）沿河路基施工时，原河道如需拼宽开挖及沿河侧路基防护等河道内作业， 必须在路堤填筑前先行

完成，严禁在路堤填筑期间抽干河中积水进行河道内作业。

（7）用土工合成材料加固的填河（塘）路段，土工合成材料及铺设层位必须按图纸所指示的要求执行。

土工合成材料必须横跨并超出河（塘）岸线铺设，并满足图纸要求的最小锚固长度。

（8）承包人在水塘（河）地段填筑时，应及时设置水平位移和沉降观测标桩， 以便按规定时限进行观

测。观测断面的设置间距不大于50m。

若路基只有一侧在水塘（河）中，则沉降观测标桩应设置在左右路肩和路中心处。靠水塘（河）侧水平

位移标设置于坡脚、护坡道外缘或监理人指定的位置，另一侧与正常路堤相同。

2. 高填方路堤

（1）承包人要重视超过5m以上的高填土的填筑，避免因填筑不当，压实不足引起路基不均匀沉降而局

部开裂、沉陷。要严格按照图纸的要求及本规范204.04—6条规定的填方路堤进行填筑。

（2）高填土填筑除做好原地面的清理工作外，重点要抓住粒径、层厚和压实三个主要环节，要严格控制

石料的最大粒径，石料的最大粒径在路堤（路床底面1.5m以下）不超过层厚的2/3；应采取措施分层填筑，分

层碾压，砂性土层厚不超过30cm，土石混合料层厚不超过40cm，宕渣层厚不超过50cm。
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（3）足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。高路堤的固结形变历时较长，在固结过程中高路

堤会产生不均匀沉陷，不均匀沉陷对路面是十分有害的。如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密

度，则路堤一般不再产生固结形变。因此提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实是保证路

基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施，承包人在高路堤填筑前，必须有详细的作业计划，报监

理人批准后认真实施。

（4）高填方的宕渣路堤，承包人应选择具有级配的宕渣料源，并根据气候条件组织填筑及碾压，局部

填层表面空隙较大地段，应用碎石、石屑、砂砾等材料填充，以增加路基的密实度和稳定性。
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第300章  路    面

第301节  通 则

301.03一般要求

补充第6条：

6.路面施工除应符合本规范外，尚应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）、《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）等相关专项规范要求，并应衔接《公路路基施工技术规

范》（JTG/T3610-2019）中关于路床验收等规定。

第304节  水泥稳定土底基层、基层

删除本节304.01～304.05小节内容，修改为：

本项目水泥稳定碎石基层及底基层采用振动成型法施工。具体施工按照设计图纸及《公路水泥稳定碎石

基层振动成型法施工技术规范》（DB33/T836-2011）进行施工，相关材料试验应遵循《公路工程水泥及水泥

混凝土试验规程》（JTG3420-2020）等规定。

第 308节 透层和黏层

308.03 施工要求

补充第6 条，原第6条改为第10 条：

6.粘层施工

(1)沥青路面下面层与上面层之间应喷洒改性乳化沥青粘层。

第311节  改性沥青及改性沥青混合料

311.02 材料

3.集料与填料

（1）粗集料

b项修改为：

b.粗集料必须采用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质、近正方体、有棱角优质石料颗粒，必须严

格限制集料的针片状颗粒含量，并且具有足够的强度，足够的耐磨耗性和抗冲击性。

（2）细集料

a项修改为：

a.沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的细集料，不能采

用石屑。其规格和质量要求，均应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第4.9节的有关规

定。

（3）填料

补充c项：

c.拌和楼回收的粉料不得用于拌制沥青混合料，以确保沥青面层的质量。
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第314节  路面及中央分隔带排水

314.03施工要求

补充第7、8条：

7.路面排水设施施工的原材料、模板要求和工作程序应符合设计图纸及《公路排水设计规范》

（JTG/TD33）等相关规定。

8.施工现场管理

（1）严格遵守机械安全操作规程，在挖掘过程中禁止人员靠近挖掘半径，工人必须戴好安全帽，辅助

做好清理及整平工作。

（2）开挖完毕后，在所开挖范围设置醒目的危险标志标牌，禁止人员、机械进入。

（3）养生期间，始终保持混凝土或砌体充分湿润，养生期符合规范要求，严禁他物撞击、破坏。
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第400章  桥梁、涵洞

第401节  通 则

401.02  一般要求

补充第9条：

9.环保要求

在桥梁施工期间，应严格执行本技术规范102.11有关环境保护的要求。为防止本公路在施工期和营运期

对当地水质造成不良影响，应根据当地及相关部门要求，从技术角度提出和做好相关工程的水污染防治措

施，将本工程对当地水质的影响降到最低。

（1）施工人员生活污水

施工营地应集中合理布置，施工人员的临时居住地生活污水需进行集中收集处理，并委托当地环卫部门

进行定期清运。对施工人员应加强管理和环保意识教育，对生活垃圾不准随意抛弃，应集中收集并外运处

置。

（2）施工生产废水

a.对施工生产废水，如砂石料筛分、混凝土拌合废水以及施工泥浆水，应设置沉淀池处理，对施工机械、

车辆维修、冲洗含油废水设置隔油池处理。各类施工生产废水处理需通过集水沟进行收集，经沉淀池净化处

理后，可作为施工场地和便道的洒水降尘及边坡绿化养护用水，严禁排入就近河道。

b. 地表开挖和填筑工程，应尽量避开雨季。

c.对施工场地、砂石料堆场等周围应设置集水沟和沉砂池，防止水土流失。施工结束后，对上述场地及

时清理并复绿。

d.施工中产生的废油、废沥青和其他固体废物不得堆放在水体旁，应及时清运。

e.含有害物质的建材如沥青不得堆放在水体附近，并应设篷盖，防止雨水冲刷入水体。

f.合理设置施工便道，控制新开辟施工便道数量，尽可能利用现有道路扩建后使用。

第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

419.03 一般要求

第8条修改为：

8．所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020） 第24章的有关规定进行勾缝及

养护。所有混凝土的养护和表面缺陷修整弥补。应按照本规范第410节的有关规定执行。

419.05 施工要求

3.钢筋混凝土圆管涵成品质量

增加第（5）款

（4）预制管节建议采用离心旋转成型的工艺，工厂集中预制或向水泥制管厂订制，为区别适用于不同

填土高度的管节，应在管节上写明适用填土高度。管节预制、运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平

整，必要时铺设5～10cm的砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂。
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4．敷设

增加第（5）款

（5）管基混凝土可分为两次浇筑。先浇管底以下部分，此时应注意预留管壁厚度及安放管节坐浆混凝

土2-3cm，待安放管节后再筑管底以上部分，并应保证新旧混凝土的结合及管基混凝土与管壁的结合。

补充第422节：  

第422节  桥头跳车的防治

422.01  基本要求

1．桥头（含通道、涵洞）跳车是桥、路衔接处在运营过程中存在的通病。主要是由于引道软基处理不

当、台背路基压实不足、桥头搭板设置不当及伸缩缝施工不符合要求等原因，导致桥、路产生错台或差异沉

降而跳车。承包人对此必须予以高度重视。

2．承包人应按照设计和规范要求，详细制订有关预防桥头跳车的各项施工作业计划，落实专人专管责

任，合理安排施工工序，制订施工操作工艺，明确质量检查制度，并报监理人批准。

3．做好施工现场的排水固结法工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，桥台处路堤下部设

置的排水盲沟系统完整到位，材料不受污染。

422.02  施工要点

1．引道软基处理

（1）认真清理引道原地面并做好排水工作。

（2）软基处理应根据设计要求，严格按本规范第200章第205.03小节规定办理。

（3）对用排水处理的引道软基，必须确保引道路堤的预压期，以充分发挥软基处理的效果，减少工后

沉降。

2．台背路基填筑

（1）台背填土应根据设计要求，除严格按本规范第200章第204.04-9条结构物处的回填规定办理外，还

应：

（2）确保台背填料粒径不超过图纸和规范规定，并具有一定级配，填筑材料应经监理人批准。

（3）确保台背填筑压实度达到设计和规范要求，台背填筑压实度应比一般路堤提高1～2％。承包人应

配备足够的大型碾压机具和用于角落的小型压实设备。填筑应严格按设计和规范要求分层，每填一层，碾压

一层，检测一层，压实度经监理人检测合格后方可继续填筑上一层。

（4）在填筑过程中，要严格控制填筑速率，防止路堤失稳。特别是纵向临河面更应倍加注意并进行路

堤向河心位移检测和紧靠桥台第一个桥墩的位移检测，以及时采取措施。

（5）为确保填筑质量和预压期，桥台基桩施工尽可能避免二次开挖，承包人应根据设计要求，结合工

地实际，提出具体的施工设计报经监理人批准。

（6）若必须进行两次开挖，则应做好两次开挖和回填工作。开挖断面尺寸应按设计要求开挖并放样，

开挖材料不宜堆放在开挖场地周边，应适当远离。靠路堤端按设计图纸以台阶形式向下开挖。开挖分两次，

第一次开挖至砂砾层顶面以上一层填土顶面（以保护砂砾层），待桥台桩柱施工后，清除桥桩施工的一些杂
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土杂物，然后再作第二次开挖，挖去靠桥台侧砂砾层顶面原填土，设置盲沟排水系统，再按设计要求的材料

和路堤结构进行回填。回填材料的粒径和分层填筑厚度要严格按设计要求控制。回填区仍要求采用大型碾压

机具碾压，对于紧靠台背处和与原路堤拼接部位，应配合使用小型机具或人工辅助夯实。

（7）台背路基填土采用土工合成材料加筋时，应根据图纸要求按照本技术规范第200章第205.03-3（12）

款规定办理。

（8）台背路基应按图纸和设计要求，做好台背排水。

（9）桥头锥坡应在引道地基沉降基本稳定或预压结束后进行，以避免由于沉降而使锥坡裂缝变形。

3．桥头搭板设置

（1）搭板应在路基填筑预压期完成并基本稳定后，经监理人批准方可施工。

（2）搭板基面应平整，垫层应密实，垫层可采用与路面基层相同的半刚性材料填筑和压实。搭板顶面

标高可与路面基层顶面标高持平，以确保搭板顶面的水泥混凝土路面厚度。

（3）搭板施工（钢筋和混凝土）应严格按设计图纸和本规范第403节及第410节规定办理。

（4）为防止工后沉降导致搭板底面脱空而断裂或沉陷，承包人应按图纸要求和监理人指示，在每幅搭

板两侧预留一定数量的压浆孔，以便于日后压浆填实搭板基底。

4．伸缩缝施工

（1）桥台伸缩缝施工，应严格按设计图纸和本规范第417节规定办理。

（2）桥台台帽上伸缩缝预埋锚固筋要定位正确、锚固牢靠，防止错位、漏筋。

（3）桥台台帽椅子背顶标高不准高出设计标高。伸缩缝混凝土应采用钢纤维混凝土，并应注意密实平

整，与桥头路堤水泥混凝土顶面标高持平，结合严密无缝隙。
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第600章  安全设施及预埋管线

第601节  通 则

601.02  一般要求

2.道路交通标志

第（1）款、（2）款修改为：

（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《道路交通标志板及支撑件》

（GB/T23827-2009）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和

标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-

2009）的规定办理。

3.道路交通标线

修改为：

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突出路标和轮廓标等，应按图纸及《道路交

通标志和标线》（GB5768-2009）的规定设置。

补充第5～9条：

5.本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标

准。

6.交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。

7.外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求后方可

使用。

8.安全设施采用钢质材料时，必须按图纸要求及相关规范规定进行防腐处理。

9.构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。

第602节  护 栏

602.02  材料

3.波形梁钢护栏产品质量要求

第（9）款后补充：

螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

补充第9条：

9.活动护栏应选用防撞等级达到Am级、同时要求整体打开时间快捷方便不宜大于30分钟且施工时不应在

中分带路面取芯、钻孔、开挖等从而损坏路面的产品，采购前应向监理人、设计人、发包人提供厂家检测资

料、实车碰撞报告后方可实施。

本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标

准。



146

第700章  绿化及环境保护设施

第701节  通 则

701.02  一般规定

1.绿化工程

补充第（8）款：

（8）如果承包人预防措施不力，并已对路面结构和邻近区域的环境卫生造成了污染，给当地农民造成

损失， 或由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对周围居民和环境造成的损失，则由此而引发的一切损失及

后果，应由承包人负责。

第702节  铺设表土

702.03  施工要求

3.铺设

表702-1修改为：

植物生长的最小土层厚度

表702-1

植物种类 植物生长的最小土层厚度（m）

草本花卉、草本植被 0.40

小灌木 0.45

大灌木 0.60

浅根乔木 0.90

深根乔木 1.50

第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

704.02  材料

2.植物品种

补充第（5）款：

（5）各种苗木的冠幅、径粗应严格按设计规定的规格，并应达到表704-9所描述的外观要求：

表704-9

树干 树冠 根系 病虫害
乔木类

主干挺直 枝叶茂密、层次清晰、冠形丰满 土球符合要求 无
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自然式 整形式

灌木类 植株姿态自然优美，生长均匀，无病虫害，枝叶茂

盛，根系发达

冠形规则、饱满、根系发达，土

球符合要求

地被 苗龄1-2年生、色泽嫩绿、鲜艳，每丛不少于5支（书带草、葱兰类）



148

第八章  工程量清单计量规则

按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第 1 部分：公路工程》（DB

33/T628. 1—2021）编制



149

第 100 章 工程量清单项目分项计量规则 总则

表K.1  第100章 工程量清单项目分项计量规则 总则

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

101 工程保险费

101-1 保险费

101-1-1
按合同条款规定，提

供建筑工程一切险
总额

1.承包人按照合同条款约定的

保险费率及保费计算方法办理

建筑工程一切险，根据保险公

司的保单额和保险公司签订的

协议进行计量和支付

2.保险期为合同约定的施工期

及缺陷责任期

3.承包人施工机械设备保险和

雇用人员工伤事故保险费、人

身意外伤害保险费由承包人承

担

根据合同条款办理建筑工程一

切险

102 工程管理

102-1 竣工文件 总额

1.以总额为单位计量

2.在监理人验收合格并按发包

人要求完整提交所有竣工资料

后一次性支付

按交通运输部及浙江省发布的

公路工程竣（交）工验收有关

规定的要求及合同条款规定进

行编制

102-2 施工环保费 总额

1.以总额为单位计量

2.每 1/3 工期支付总额的 30%，

交工证书签发之后，支付剩余

的 10%

按合同条款规定落实环境保护

102-3 安全生产费（（含安全
生产责任险）

总额

1.按合同价费用以总额为单位

计量

2.由发包人根据监理人对工程

安全生产情况的签字确认进行

支付

1.设置、完善、改造和维护安 

全防护设施设备（不含大型临 

时设施、机械设备等 “三同时”

要求初期投入的安全设施）支 

出；

2.配备、维护、保养应急救援

器材、设备支出和应急演练支

出；

3.开展重大风险（危险源）和

事故隐患评估、监测监控等支

出；

4.安全生产检查、咨询、评价

（不包括新建、改建、扩建项

目安全评价）支出；

5.配备和更新现场作业人员安

全防护用品支出；
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6.安全生产宣传、教育、培训

支出；

7.安全生产适用的新技术、新

标准、新工艺、新装备的推广

应用支出；

8.安全设施以及特种设备检测

检验支出；

9.其他与安全生产直接相关的

支出。

102-5 交通管制

102-5-1 陆上交通管制 总额

1.以总额为单位计量

2.每 1/3 交通管制期支付总额

的 30%，交工证书签发之后，支

付剩余的 10%

1.边施工边通车的新建和改扩

建工程实施中，为疏导交通流

所需的施工现场通行隔离设施

费用

2.媒体、公告等宣传费用

3.不包括向第三方支付的管理

和协调费用

103 临时工程与设施

103-1

临时道路修建、养

护与拆除（包括原

道路的养护）

103-1-1

临时道路修建、养

护与拆除（包括原

道路的养护费）

总额

1.以总额为单位计量

2.临时工程完工后，由监理

人验收合格后分期支付，所

报总额的 80％，应在第 1 次

至第 4 次进度付款证书中，

以 4 次等额予以支付；所报

总价中余下的 20％，待交工

验收证书颁发后支付

按合同条款及图纸规定完成

临时道路及与此相关的安全

设施的修建、养护与拆除清

理

103-2 临时占地 总额

1.临时工程用地计划报经相

关单位和部门批准后，分次

（期）计量至所报 总额的

80%，余下的 20%，待交工证

书颁发后计量

2.取、弃土（渣）场的绿化、

结构防护及排水在相应章节

计量

1.办理及使用临时占地，并

进行复垦

2.临时占地范围包括承包人

驻地建设（含标准化工地建

设）、弃土（渣）场、仓库、

进场临时道路、临时便道、

便桥等
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表 K.1 第 100 章 工程量清单项目分项计量规则 总则（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

103-3
临时供电设施架

设、维护与拆除
总额

1.以总额为单位计量

2.由监理人验收合格后分期

支付，所报总额的 80％，应

在第 1 次至第 4 次进度付款

证书中，以 4 次等额予以支

付；所报总价中余下的 20%,

待拆除并恢复后原状后或交

工验收证书颁发后支付

按合同条款规定完成临时供

电设施架设、维护与拆除

103-4
临时供水与排污设

施
总额

1.以总额为单位计量

2.由监理人验收合格后分期

支付，所报总额的 80％，应

在第 1 次至第 4 次进度付款

证书中，以 4 次等额予以支

付；所报总价中余下的 20%,

待交工验收证书颁发后支付

按合同条款规定完成临时

供水与排污设施的修建、

维修与拆除

104 承包人驻地建设

104-1

承包人驻地建设

（含标准化工地建

设）

总额

1.以总额为单位计量

2. 按公路工程施工标准化

建设有关规定和招标文件要

求建设完成，经监理人现场

核实后分期计量，其中，所

报总额的 60%在第 1 次至第3

次计量中，以 3 次等额计量；

路面基层混合料拌和站建设

完成后，计至所报总额的80%

（若施工标段没有路面基层

混合料拌和站、沥青混合料

拌和站建设内容的，所报总

额的80％，应在第 1 次至第 

4 次进度付款证书中，以 4 

次等额予以支付）；所报总

额中余下的 20%，应在承包

人驻地和标准化工地建设已

经移走和清除，并经监理人

验收合格后予以计量

1.承包人驻地建设，包括

施工与管理所需的办公室

、住房以及配套医疗卫生

与消防设施等的建设、管理

与维护

2.工地试验室的建设、管

理与维护

3.水泥混凝土拌和站、路

面基层混合料拌和站建设

、管理、维护和场地道路的

硬化等

4.标准化钢筋加工场 的

建设、管理与维护

5.钢材、水泥、砂石料等堆

放场地以及其他标准化场地

，包括标准化材料仓储等其

他标准化场地的建设、管理与

维护

7.承包人驻地及标准化工地

的防护、围墙等

8.工程交工时，按照合同或

协议要求将驻地拆除、清理

、恢复原貌
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第 200 章 工程量清单项目分项计量规则 路基

表L.1  第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

202 场地清理

202-1 清理与掘除

202-1-1 清理现场 m²

1.依据图纸所示位置及范

围（借土、取土场及路基

范围以外临时工程用地清

场等除外），按路基填筑

边线 （拼宽路段为路基填

筑外侧边线与内侧现有老

路边坡坡脚线） 之间的水

平投影面积以平方米为单

位计量

2.砍伐树木、挖除树根作

为清理现场的附属工作不

另行计量

1.灌木、竹林、树木的砍

伐、截锯及挖根

2.清除场地表面 0～30cm

范围内的垃圾、废料、表

土（腐殖土）、石头、草

皮

3.与清理现场有关的一切

挖方、坑穴的回填、整平、

压实

4.适用材料的装卸、移运、

堆放及非适用材料的移运

处理

5.填前压实、现场清理

202-2 挖除旧路面

202-2-1 水泥混凝土面层 m³

依据图纸所示位置，挖除

路基范围内原有的 旧路

面，按不同的路面结构类

型以立方米为单位计量

1.挖除

2.装卸、移运处理

3.场地清理、平整

202-2-2 沥青混凝土面层

202-2-2-2 挖除 m³
依据图纸所示位置，挖除

路基范围内原有的 旧路

面，按不同的路面结构类

型以立方米为单位计量

1.挖除或铣刨

2.装卸、移运处理

3.场地清理、平整

202-2-3 基层

202-2-2-2 挖除 m³
依据图纸所示位置，挖除

路基范围内原有的 旧路

面，按不同的路面结构类

型以立方米为单位计量

1.挖除或铣刨

2.装卸、移运处理

3.场地清理、平整

202-2-4 碎石等其它路面 m³

依据图纸所示位置，挖除

路基范围内原有的 旧路

面，按不同的路面结构类

型以立方米为单位计量

1.挖除

2.装卸、移运处理

3.场地清理、平整

202-3 拆除结构物
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

202-3-2 水泥砼边沟或挡土
墙

m³

依据图纸所示位置，拆除

路基范围内原有的混凝土

结构以立方米为单位计量

1.拆除前原有交通、排水

等相关内容的妥善处理

2.不同结构物（含必要的

地下部分内容）的挖除、

装卸、移运处理

3.拆除后坑穴的回填并压

实

4.场地清理、平整

203 挖方路基

203-1 路基挖方

203-1-3

挖除非适用材料

（不含淤泥 、岩

盐、冻土）

m³

1.依据图纸所示位置，挖

除路基范围内非适用材料

（不含淤泥、岩盐、冻土）

以立方米为单位计量

2.弃土场绿化、防护工程、

排水设施在相应章节内计

量

1.施工排水处理

2.挖除、装载、运输、卸

车、堆放

3.现场清理

203-1-4 挖淤泥 m³

1.依据图纸所示位置，挖

除路基范围内淤泥以立方

米为单位计量

2.弃土场绿化、防护工程、

排水设施在相应章节内计

量

1. 施工排水处理

2. 施工围堰

3.挖除、装载、运输、卸

车、堆放

4.现场清理

203-1-7 挖土石方 m³

1.开挖数量包括边沟、排

水沟、截水沟， 应以经监

理人校核批准的横断面地

面线和土石分界的补充测

量为基础，依据路基设计

横断面图，采用平均断面

面积法计算，按照天然密

实体积以立方米为单位计

量

2. 路床顶 面 以 下挖松深

300mm 再压实作为挖土石

1.石方爆破或机械开挖

2.挖、装、运输、卸车

3.填料分理、弃土整型、

压实

4.施工排水处理

5.边坡整修、路床顶面以

下挖松深 300mm 再压实、

或路床顶面凿平或填平压

实、路床清理
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

方的附属工作，不另行计

量

3.弃土场的绿化、防护工

程、排水设施在相应章节

内计量

4.不区分土方、石方，不

区分石方开挖方式，同时

单价不随土石比例、施工

方案、施工进度的变化而

进行调整

203-2
改河、改渠、改路

挖方

203-2-7 挖土石方 m³

1.开挖数量包括边沟、排

水沟、截水沟， 应以经监

理人校核批准的横断面地

面线和土石分界的补充测

量为基础，依据路基设计

横断面图，采用平均断面

面积法计算，按照天然密

实体积以立方米为单位计

量

2. 路床顶 面 以 下挖松深

300mm 再压实作为挖土方

的附属工作，不另行计量

3.弃土场的绿化、防护工

程、排水设施在相应章节

内计量

4.不区分土方、石方，不

区分石方开挖方式，，同

时单价不随土石比例、施

工方案、施工进度的变化

而进行调整

1. 石方爆破、机械开挖、

静态开挖

2.挖、装、运输、卸车

3.填料分理、弃土整型、

压实

4.施工排水处理

5.边坡整修、路床顶面以

下挖松深 300mm 再压实、

或路床顶面凿平或填平压

实、路床清理

204 填方路基
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

204-1 路基填筑

204-1-3 利用土石混填 m³

1.以承包人施工测量和补

充测量并经校核批准的横

断面地面线（清表压实和

非适用材料挖除换填后）

为基础，以监理人批准的

横断面图为依据计算， 以

立方米为单位计量，其中

应包含护坡道填筑数量，

但不计按规定要求，为使

路基碾压密实而超宽填筑

增加的数量

2.当填料中石料含量大于

30%，小于 70%时，适用于

本条

3.满足施工需要，预留路

基宽度宽填的填方量作为

路基填筑的附属工作，不

另行计量

4.填前压实、地面下沉、

清表回填增加的填方量按

填料来源参照本条计量

5.零填挖路段、低填浅挖

路段、土质挖方路段、沿

塘清淤路段、浅层水稻田

路段后的回填按填料来源

参照本条计量

1. 基底翻松、压实、

挖台阶

2.临时排水、翻晒

3.边坡码砌

4.分层摊铺

5.洒水、压实、刷坡

6.整型
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

204-1-5
路床透水材料填

筑
m³

按设计图所示，以设计断

面压实体积计算

1.透水材料挖装运和处理

2.施工防、排水

3.含水量调整

4.摊铺

5.压实

6.路基整修

204-1-9 结构物台背回填

204-1-9-1 碎石 m³

1.依据图纸所示结构物台

背回填数量，按照压实的

体积以立方米为单位计量

2.挡土墙墙背回填以及桥

台、涵洞的二次开挖不另

行计量

1.基底翻松、压实、挖台

阶

2.填料的选择

3.临时排水

4.分层摊铺

5.洒水、压实

6.土工合成材料和防排水

材料铺设

7.整型

204-1-11
土石混合料（宕

渣）填筑
m³

1.以承包人施工测量和补

充测量并经校核批准的横

断面地面线（清表压实和

非适用材料挖除换填后）

1.借土场场地清理、清除

不适用材料

2.基底翻松、压实、挖台

阶；
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

为基础，以监理人批准的

横断面图为依据计算， 以

立方米为单位计量，其中

应包含护坡道填筑数量，

但不计按规定要求，为使

路基碾压密实而超宽填筑

增加的数量

2.不区分利用方和借方、

外购方

3.借土场绿化、防护工程、

排水设施、临时用地在相

应章节内计量

4.满足施工需要，预留路

基宽度宽填的填方量作为

路基填筑的附属工作，不

另行计量

5.填前压实、地面下沉、

清表回填增加的填方量按

填料来源参照本条计量

6.零填挖路段、低填浅挖

路段、土质挖方路段、沿

塘清淤路段、浅层水稻田

路段后的回填按填料来源

参照本条计量

3.填料选择

4.借方爆破、挖、装、运

输、卸车

5.借方堆放、分理、解小、

破碎

6.临时排水、翻晒

7.边坡码砌

8.分层摊铺

9.洒水、压实、刷坡

10.整型

204-1-12 灰土填筑

204-1-12-3 2.5%掺水泥灰 m³

1.以承包人施工测量和补

充测量并经校核批准的横

断面地面线（清表压实和

非适用材料挖除换填后）

为基础，以监理人批准的

横断面图为依据计算， 以

立方米为单位计量，其中

应包含护坡道填筑数量，

但不计按规定要求，为使

路基碾压密实而超宽填筑

增加的数量

2.满足施工需要，预留路

基宽度宽填的填方量作为

路基填筑的附属工作，不

1.材料选择

2.基底翻松、压实、挖台

阶

3.挖、装、运输、卸车

4.掺灰、分层摊铺

5.洒水、压实、刷坡

6.施工排水处理

7.整型
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

另行计量

3.填前压实、地面下沉、

清表回填增加的填方量按

填料来源参照本条计量

4.零填挖路段、低填浅挖

路段、土质挖方路段、沿塘

清淤路段、浅层水稻田路段

后的回填按填料来源参照本

条计量

204-2
改河、改渠、改

路填筑

204-2-3 利用土石混填 m³

1.以承包人施工测量和补

充测量并经校核批准的横

断面地面线（清表压实和

非适用材料挖除换填后）

为基础，以监理人批准的

横断面图为依据计算， 以

立方米为单位计量，其中

应包含护坡道填筑数量，

但不计按规定要求，为使

路基碾压密实而超宽填筑

增加的数量

2.当填料中石料含量大于

30%，小于 70%时，适用于

本条

3.满足施工需要，预留路

基宽度宽填的填方量作为

路基填筑的附属工作，不

另行计量

1.基底翻松、压实、挖台

阶

2.临时排水

3.分层摊铺

4.洒水、压实、刷坡

5.整型
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表L.1  第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基 （续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

205
特殊地区路基处

理

205-1 软土路基处理

205-1-4 土工合成材料

205-1-4-3 土工格栅 m²

1.依据图纸所示位置和规

格、型号，按土层中分层

铺设土工格栅的累计净面

积以平方米为单位计量

2.接缝的重叠面积和边缘

的包裹面积不予计量

1.清理下承层

2.铺设及固定

3.接缝处理（搭接、缝接、

粘接）

4.边缘处理

207 坡面排水

207-1 边沟

207-1-3 现浇混凝土

207-1-3-3 C25 混凝土 m³ 依据图纸所示位置及断面

尺寸，按照不同强度等

级混凝土预制的边沟的

体积以立方米为单位计量

1.场地清理

2.地基平整夯实，断面补

挖

3.铺设垫层

4.模板制作、安装、拆除

5.钢筋制作与安装

6.预制件预制、运输、装

卸

7.预制件安装
8.回填

207-1-5
预制安装混凝土

盖板

207-1-5-3 C30 混凝土 m³
依据图纸所示位置及断面

尺寸，按照不同强度等

级混凝土预制的盖板体

积以立方米为单位计量

1.场地清理

2.模板制作、安装、拆除

3.钢筋制作与安装

4.预制件预制、运输、装

卸

5.预制件安装

207-5 渗（盲）沟 m

依据图纸所示位置及断面

尺寸，分不同类型及规格

的渗（盲）沟，按长度以

米为单位计量

1.基础开挖

2.进出水口处理

3.铺设防渗材料

4.铺设透水管及泄水管

5.填料填筑及夯实

6.设置反滤层

7.设置封闭层

8.现场清理
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

208 护坡、护面墙

208-1 垫层

208-1-3 夯实粘土护坡道 m³
依据图纸所示位置和密实

厚度，按照不同材料类别

的垫层体积以立方米为单

位计量

1.坡面清理、修整

2.垫层材料铺筑

3.压实、捣固

4.弃渣处理

208-4 混凝土护坡

208-4-1
现浇混凝土满铺

护坡

208-4-1-3 C25 混凝土 m³ 1.依据图纸所示位置及断

面尺寸，按照不同强度等

级混凝土浇筑的实体体积

以立方米为单位计量

2.含碎落台、护坡平台满

铺混凝土数量

3.扣除急流槽所占体积

1.清理边坡，坡面夯实，

基坑开挖

2.模板制作、安装、拆除

3.钢筋制作与安装

4.土工布铺设

5.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

6.回填

7.清理现场

208-4-3
现浇混凝土骨架

护坡

208-4-3-3 C25 混凝土 m³

208-4-3-4 C30 混凝土 m³

依据图纸所示位置及断面

尺寸，按照不同强度等级

混凝土浇筑的现浇混凝土

体积以立方米为单位计量

1.清理边坡，坡面夯实，

基坑开挖

2.模板制作、安装、拆除

3.钢筋制作与安装

4.土工布铺设

5.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

6.回填

7.清理现场

208-4-5 检查踏步

208-4-5-1 C25现浇砼 m³ 依据图纸所示位置及断面

尺寸，按照不同强度等级

混凝土体积以立方米为单

位计量

1.清理边坡，坡面夯实，

基坑开挖

2.模板制作、安装、拆除

3.钢筋制作与安装

4.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

5.回填

6.清理现场
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

208-5 植物护坡

208-5-1 铺（植）草皮 m²

依据图纸所示位置，按不

同种类草皮铺（植）草皮

的坡面防护面积 之和计

算，按合同单价计算合价

后计量至合价的 80％，余

下的 20％，待达到合同规

定成活率后计量

1.场地清理、整修边坡、

铺设植土

2.铺植草皮

3.浇水、施肥、除虫、除

杂草、修剪、补种

4.清除垃圾、杂物

5.保养达到规定成活率

208-5-2 播植（喷播）草灌 m²

依据图纸所示位置，按不

同种类草籽播植（喷播）

草灌的坡面防护面积之和

计算，按合同单价计算合

价后计量至合价的 80%,

余下的 20％，待达到合同

规定成活率后计量

1.场地清理、整修边坡、

铺设植土

2.播植（喷播）草灌

3.浇水、施肥、除虫、除

杂草、修剪、补种

4.清除垃圾、杂物

5.保养达到规定成活率

208-5-3 客土喷播草灌

208-5-3-2 厚 10cm m²

依据图纸所示位置，按不同喷

播植被种类、厚度的坡面防护

面积之和计算，按合同单价计

算合价后计量至合价的 80％

，余下的20％，待达到合同规

定成活率后计量

1.坡面整理

2.喷播混合物制备

3.喷播植草灌

4.铺设无纺土工布

5.浇水、施肥、除虫、除杂
草、修剪、补种

6.清除垃圾、杂物

7.保养达到规定成活率

208-5-5
TBS 生态植被（挂

网客土喷混植草）

208-5-5-2 厚 10cm～12cm m²

依据图纸所示位置，按不同喷

混植被种类、厚度的坡面防护

面积之和计算，按合同单价计

算合价后计量至合价的 80％

，余下的20％，待达到合同规

定成活率后计量

1.坡面整理

2.安设锚杆

3.安设铁丝网（钢丝网）

4.铺设土工布

5. 基材混合物制备

6.喷播绿化基材

7.浇水、施肥、除虫、除

杂草、修剪、补种

8.清除垃圾、杂物

9.保养达到规定成活率
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

209 挡土墙

209-1 垫层

209-1-2 碎石垫层 m³

依据图纸所示位置及垫层密实

厚度，按照不同材料的垫层体

积以立方米为单位计量

1.基底清理

2.临时排水

3.铺筑垫层4.夯实

209-2 基础

209-2-2 混凝土基础

209-2-2-3 C25 混凝土 m³ 依据图纸所示位置和断面尺寸

，按不同强度等级混凝土体积

以立方米为单位计量

1.基坑开挖、清理、平整、

夯实

2.混凝土制作、运输

3.浇筑、振捣

4.养护

5.回填

6.清理现场

209-4 混凝土挡土墙

209-4-1 混凝土

209-4-1-6 C20 片石混凝土 m³ 1.依据图纸所示位置和断面

尺寸，按不同强度等级混凝

土体积以立方米为单位计量

2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋

件所占体积

1.基坑开挖、清理、平整、

夯实

2.模板制作、安装、拆除

3.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

4.泄水孔及其滤水层、沉

降缝设置

5.墙背填料分层填筑

6.清理，弃方处理

212
喷射混凝土和喷

浆边坡防护

212-2

挂网锚喷混凝土

防护边坡 ( 全坡

面)

212-2-1
喷射混凝土防护

边坡
m²

依据图纸所示位置及混凝土

浆强度等级，按照不同厚度

喷射混凝土防护面积以平方

米为单位计量

1.岩面清理

2.设备安装与拆除

3.泄水管安装

4.混凝土拌制

5.喷射
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

212-2-2 钢筋网 kg

1.依据图纸所示位置，按

照设计数量以千克为单位

计量

2.因搭接而增加的钢筋网

不予计量

1.清理坡面

2.钢筋网安设、支承及固

定

212-2-5 锚杆 kg

依据图纸所示位置，按照

锚杆设计长度和规格计算

质量以千克为单位计量

1.清理坡面

2.钻孔

3.制作安放锚杆

4.灌浆

214 抗滑桩

214-1 现浇混凝土桩

214-1-1 混凝土

214-1-1-3 C30 混凝土 m³ 1.依据图纸所示位置及断

面尺寸，按照不同强度等

级混凝土体积以立方米为

单位计量

2.护壁混凝土及护壁钢筋

为桩基混凝土的附属工

作，不另行计量

1.场地清理

2.成孔

3.模板制作、安装、拆除

4. 护壁及桩 身 混凝土 制

作、运输、浇筑、养护

5.桩的无损检测

6.清理现场

214-2 挡土板（墙）

214-2-1 混凝土

214-2-1-3 C30 混凝土 m³ 依据图纸所示位置及断面

尺寸，按照不同强度等级

混凝土体积以立方米为单

1.沟槽开挖

2.预制件预制、运输、装

卸

214-3 钢筋

214-3-2 带肋钢筋 kg

1.依据图纸所示及钢筋表

所列钢筋质量以千克为单

位计量

2.固定钢筋的材料、固定

钢筋的材料、钢筋接头、

钢板、铁丝作为钢筋作业

的附属工作，不另行计量

3.抗滑桩的护壁钢筋不予

计量

1.钢筋的保护、储存及除

锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以及防

腐处理

4.钢筋安设、支承及固定
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表L.1 第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

215 河道防护

215-2

导流设施（护岸

墙、顺坝、丁坝、

调水坝、锥坡）

215-2-2 现浇混凝土

215-2-2-2 C20 混凝土 m³

依据图纸所示位置及断面

尺寸，按照不同强度等级

混凝土浇筑体积以立方米

为单位计量

1.围堰、临时排水工程施

工

2.基坑开挖、修整、清理

夯实，废方弃运

3.垫层铺设

4.模板制作、安装、拆除、

修理及保养

5.混凝土制作、运输、

浇筑、振捣、养护

6.墙背回填、夯实

215-2-3 预制安装混凝土

215-2-3-2 C20 混凝土 m³

依据图纸所示位置及断面

尺寸，按照不同强度等级

混凝土浇筑体积以立方米

为单位计量

1.围堰、临时排水工程施

工

2.基坑开挖、修整、清理

夯实，废方弃运

3.垫层铺设

4.模板制作、安装、拆除、

修理及保养

5.混凝土件预制、运输、

安装就位

6.墙背回填、夯实
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第 300 章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程

表M.1  第300章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

302 垫层

302-1 碎石垫层

按铺筑压实体积以立方米

为单位计量（按铺筑长度

与平均厚度截面积之积）

1.检查、清除路基上的浮

土、杂物，并洒水湿润

2.摊铺

3.整平、整型

4.洒水、碾压、整修

302-8 素混凝土垫层

302-8-7 厚30mmC20细石砼

m³

依据图纸所示压实厚度

，按照铺筑的顶面面积

以平方米为单位计量

1.检查、清除路基上的浮

土、杂物，并洒水湿润

2.模板制作、安装、拆除

3.混凝土拌和、运输、浇

筑

4.混凝土养护

 303 底基层

303-1
水泥稳定土底基

层

303-1-5 厚 200mm m² 依据图纸所示压实厚度

，按照铺筑的顶面面积

以平方米为单位计量

1.检查、清理下承层、洒

水

2.立模

3.喷洒水泥净浆

4.拌和、运输、摊铺

303-1-8 厚 340mm m²

303-6 级配碎石底基层

303-6-6 厚 100mm m³

按铺筑压实体积以平方

米为单位计量

1.检查、清理下承层、洒

水

2.拌和、运输、摊铺

3.整平、整型

4.洒水、碾压、初期养护

304 基层

304-1 水泥稳定土基层

304-1-5 厚 200mm m² 依据图纸所示压实厚度

，按照铺筑的顶面面积以

平方米为单位计量

1.检查、清理下承层、洒水
2.立模

3.喷洒水泥净浆

4.拌和、运输、摊铺

5.整平、整型

6.洒水、碾压、初期养护

304-5 贫混凝土基层



166

表M.1 第300章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

304-5-3 厚 150mm m² 依据图纸所示压实厚度，

按照铺筑的顶面面积以平

方米为单位计量

1.检查、清除路基上的浮

土、杂物，并洒水湿润

2.模板制作、安装、拆除

3.混凝土拌和、运输、浇

筑

4.混凝土养护

305
透层 、封层 、黏

层

305-2 黏层 m²

依据图纸所示沥青品种、

规格、喷油量，按照洒布

面积以平方米为单位计量

1.检查和清扫下承层

2.试验段施工

3.专用设备洒布或施工粘

层

4.整型、碾压、找补

5.初期养护

305-3 封层

305-3-3
改性乳化沥青同步
碎石封层

m² 依据图纸所示（含桥梁及

隧道）沥青种类、厚度，

按照封层面积以平方米为

单位计量

1.检查和清扫下承层

2.试验段施工

3.专用设备洒布或施工封

层

4.整型、碾压、找补

5.初期养护

306 沥青混凝土面层

306-1
普通沥青混凝土

面层

306-1-2
中粒式沥青混凝

土

306-1-2-3 厚 60mm

m²

306-1-2-5 厚80mm m² 依据图纸所示级配类型及

铺筑压实厚度，按照铺筑

的顶面面积以平方米为单

位计量

1.检查和清理下承层

2.拌和设备安装、调试、

拆除

3.沥青加热、保温、输送，

配运料，矿料加热烘干，

拌和、出料

4.运输、摊铺、碾压、成

型

5.接缝

6.初期养护
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表M.1 第300章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

306-2
改性沥青混凝土

面层

306-2-1
细粒式改性沥青

混凝土

306-2-1-2 厚 40mm m²
依据图纸（含桥梁及隧道沥

青混凝土面层）所示级配类

型及铺筑压实厚度，按照铺

筑的顶面面积以平方米为单

位计量

1.检查和清理下承层

2.拌和设备安装、调试、

拆除：

3. 改性沥青 混 合料生产

（含各种外掺材料添加）

4.混合料运输、摊铺、碾

压、成型

5.接缝

6.初期养护

307 水泥混凝土面板

307-1 水泥混凝土面层

307-1-1 C30 混凝土 m³

依据图纸所示厚度和混凝

土强度等级，按照铺筑体

积以立方米为单位计量

1.检查和清理下承层、洒

水湿润

2.模板制作、架设、安装、
修理、拆除

3.混凝土拌和物配合比设

计、配料、拌和（含各种

外掺材料添加）、运输、

浇筑、振捣、真空吸水、

抹平、压（刻）纹，养护

4.切缝、灌缝

5.初期养护

309
路槽、路肩及中央

分隔带

309-1 路肩培土 m³

依据图纸所示断面尺寸，

按照压实体积以立方米为

单位计量

1.挖运土

2.路基整修、培土、整型

3.分层填筑、压实

4.修整路肩横坡

309-3 加固土路肩

309-3-1 现浇混凝土
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表M.1 第300章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

309-3-1-2 C20 混凝土 m³ 依据图纸所示断面尺寸和

混凝土强度等级，按照浇

筑体积以立方米为单位计

量

1.路基整修

2.模板制作、安装、拆除、

修理、涂脱模剂

3.混凝土拌和、制备、运

输、摊铺、振捣、养护

309-4 路缘石

309-4-3 其他路缘石

309-4-3-1 花岗岩 m³

依据图纸所示断面尺寸和

不同材质，按照预制安装

体积以立方米为单位计量

1.加工场地平整，硬化处

理

2.花岗岩加工、装运

3.路基整修、基槽开挖与

回填，废方弃运

4.基槽夯实

5.铺砌、勾缝、抹面

6.后背回填夯实

309-4-4
路缘石附属部位

现浇混凝土

309-4-4-2 C20 混凝土 m³ 依据图纸所示坞塝、靠背、基

座等断面尺寸和混凝土强度

等级，按照浇筑体积以立方

米为单位计量

1.路基整修

2.模板制作、安装、拆除、修

理、涂脱模剂

3.混凝土拌和、制备、运输

、摊铺、振捣、养护

309-5 树池

309-5-1 鹅卵石铺底 m³ 依据图纸所示断面尺寸，按照

铺筑面积以立方米为单位计

量

1.场地平整

2.鹅卵石装运

3.基槽夯实

4.铺砌、勾缝

310-1 排水管

310-1-1 混凝土排水管
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表M.1 第300章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

310-1-1-2 D300mm m

310-1-1-3 D400mm m

310-1-1-5 D600mm m

310-1-1-7 D1200mm m

310-1-1-8 D1500mm m

依据图纸所示位置，分不

同类型及规格，按埋设管

长以米为单位计量

1.基槽开挖填筑、废方弃

运

2.垫层（基础）铺筑

3.排水管制作

4.安放排水管

5.接头处理

6.回填、压实

7.出水口处理

310-4 集水井

310-4-1 700×1000mm 座

310-6 雨水井

310-6-1 1100×1100mm 座

310-6-2 1750×1750mm 座

310-6-3 2100×2100mm 座

310-7 污水井

310-7=1 1100×1100mm 座

310-7 污水井 座

310-8 跌水井 座

310-9 收水井 座

依据图纸所示位置，分不

同类型及规格，按设置的

各类井数量，以座为单位

计量。井座的加高、井盖、

井箅等作为各类井的附属

工作，不另行计量

1.基坑开挖及废方弃运

2.地基平整夯实，垫层及

基础施工

3.模板制作、安装、拆除、

修理

4.钢筋制作与安装

5.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

6.砌体砌筑

7.井盖板制备及安装

8.井壁外围回填，夯实。

310-10 雨水口

310-10-1 单篦雨水口400×
600mm

处 1. 依据图纸所示位置

，分不同类型及规格，以

处为单位计量

2. 雨水口箅子等作为

雨水口的附属工作， 不另

行计量

1.基坑开挖及废方弃运

2.地基平整夯实，垫层及

基础施工

3.模板制作、安装、拆除、

修理

4.钢筋制作与安装

5.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

6.砌筑、勾缝、抹面

7.雨水篦安装

8.回填，夯实
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表 M.1 第 300 章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

310-10-2 双篦雨水口400×
1500mm

处 1. 依据图纸所示位置

，分不同类型及规格，以

处为单位计量

2. 雨水口箅子等作为

雨水口的附属工作， 不另

行计量

1.基坑开挖及废方弃运

2.地基平整夯实，垫层及

基础施工

3.模板制作、安装、拆除、

修理

4.钢筋制作与安装

5.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

6.砌筑、勾缝、抹面

7.雨水篦安装

8.过滤器购买与安装调试

9.回填，夯实

310-11 出水口 处

依据图纸所示位置及 规

格，按照不同规格以处为

单位计量

1.基坑开挖及废方弃运

2.地基平整夯实，垫层及

基础施工

3.模板制作、安装、拆除、

修理

4.钢筋制作与安装

5.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

6.砌筑、勾缝、抹面

7.雨水篦安装

8.回填，夯实
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第 400 章 工程量清单项目分项计量规则 桥梁、涵洞工程

表N.1 第400章 工程量清单项目分项计量规则 桥梁、涵洞工程（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

419
圆管涵及倒虹吸

管涵

419-1
单孔钢筋混凝土

圆管涵

419-1-0 1-Φ0.3

m

419-1-1 1-Φ0.5 m

419-1-3 1-Φ1.0 m

419-1-4 1-Φ1.5 m

1.依据图纸所示，按不同

孔径的涵身长度 ( 进出口

端墙外侧间距离)计算，按

合同单价计算合价后分次

以米为单位计量 ，其中合

价的 30%在基础浇筑或砌

筑完成后计量，余 下的

70％，待全部工程完成后

计量

2.基底软基处理参照第

1.基坑排水

2.挖基、基底清理

3.基座砌筑或浇筑

4.垫层材料铺筑

5.钢筋制作安装

6.预制或现浇钢筋混凝土

管

7.铺涂防水层

8.安装、接缝

9.砌筑进出口 (端墙、翼

419-3
钢筋混凝土圆管

倒虹吸管涵

419-3-3 Φ 1.0 m

1. 依据图纸所示，按不同

孔径的涵身长度( 进出口

端墙外侧间距离)计算，按

合同单价计算合价后分次

以米为单位计量 ，其中合

价的 30%在基础浇筑或砌

筑完成后计量，余 下的

70％，待全部工程完成后

计量

2. 基底 软基 处 理 参 照第

205 节的相关规定计量，

并列入第 205 节相应子目

3.台背回填在 204-1 相应

子目计量

1.基坑排水

2.挖基、基底清理

3.基座砌筑或浇筑

4.垫层材料铺筑

5.钢筋制作安装

6.预制或现浇钢筋混凝土

管

7.铺涂防水层

8.安装、接缝

9.砌筑进出口 (端墙、翼

墙、八字墙井口)

10.防水、防冻、防腐措施

11.回填（不含台背回填）
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表N.1 第400章 工程量清单项目分项计量规则 桥梁、涵洞工程（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

420 盖板涵

420-1 开挖（含回填） m³

420-2 光圆钢筋 kg

420-3 带肋钢筋 kg

420-5 C40砼盖板 m³

420-6 台帽

420-6-1 C20砼 m³

420-6-2 C30砼 m³

420-7 C30砼台身 m³

420-11 C25砼洞口基础（含
出口改渠）

m³

420-12 C25砼洞口墙身 m³

420-14 C40砼铺装 m³

420-16 M7.5浆砌片石隔水
墙

m³

420-17 M7.5浆砌片石 铺砌 m³

420-19 沥青防水层（SBS改
性）

m²

1. 依据图纸所示，按

涵洞的结构组成，分列子

目计量

2.各子目的计量规则按照

第 304节、403 节、第 404 

节、第410 节、第413 节、

第415节相应内容执行

3. 基底 软基 处 理 参 照第

205 节的相关规定计量，并

列入第 205 节相应子目

4.台背回填在 204-1 相应

子目计量

1.场地清理

2.围堰、排水，基坑开挖，

基坑支护

3.基础及涵台施工

4.施工缝设置、处理

5.盖板预制，运输，安装

6.砂浆制作、填缝

7.铺设通道路面砌筑边沟

8.防水、防冻、防腐措施

9.回填（不含台背回填）

420-20 C40抗渗砼 m³

420-21 洞内回填中粗砂 m³

420-22 麻絮沉降缝 m²

420-23 油毛毡 m²

420-24 C30砼洞内路面 m³

420-25 洞内水泥稳定碎石
基层

m³

420-26 C30砼通道内边沟盖
板

m³

420-27 C30砼搭板 m³

420-28 C20砼垫层 m³
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  第600章 工程量清单项目分项计量规则 交通安全设施

表Q.1  第600章 工程量清单项目分项计量规则 交通安全设施

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

602 护栏

602-6
路侧波形梁钢护

栏

602-6-7 Gr-B-2E m

602-6-13 Gr-A-4E m

602-6-14 Gr-A-2E

602-6-14-1 无底座 m

602-6-14-2 有底座 m

602-6-19 A级护栏上游端部（
12米/处）

m

依据图纸所示位置、防撞

等级、构造形式代号，分

不同构造形式代号，以米

为单位计量

1.基础施工（成孔、埋入

或预埋套筒或预埋地脚螺

栓等）

2.波形梁及其匹配件安装

3.场地清理，弃方处理

4.补涂防腐涂装

602-8
波形梁钢护栏端

头

602-8-1
DR1-4外展圆头

式

个

602-8-2
D-1-3外展圆头

式

个

1.依据图纸所示位置、断

面尺寸，按各型号端头数

量，以个为单位计量

1.安装波形梁护栏端头

2.补涂防腐涂装

603 隔离栅和防落网

603-2 编织网隔离栅 m

1.依据图纸所示位置和断

面尺寸，按编织网隔离栅

沿路线展开长度以米为单

位计量

2.不扣除钢管（型钢）所

占沿路线长度，三角形起

讫端按相应沿路线长度的

1/2计量

1.沿路线清理，基槽开挖

2.基础混凝土制作，运输，

钢管（型钢）柱埋设，浇筑，振

捣，养护，网框、网面安装，

隔离栅门制作安装

3.场地清理，基坑回填，

弃方处理

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志   

604-1-1 D800mm 个 依据图纸所示位置和断面

尺 寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋

件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹

配件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-1-2 D800mm （移位，基
础重做）

个 依据图纸所示位置和断面

尺 寸，分不同规格的标志

板面，按移位的标志数量

以个为单位计量

0.拆除、移位

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋

件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹

配件制作与安装

4.清理，弃方处理
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表Q.1 第600章 工程量清单项目分项计量规则 交通安全设施（续）

清单子目编
码

清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

604-1-3 △900mm m

依据图纸所示位置和断面

尺 寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋

件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹

配件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-1-4 1000×800mm m

依据图纸所示位置和断面

尺 寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋

件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹

配件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-1-5 1000×1000mm m

依据图纸所示位置和断面

尺 寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋

件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹

配件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-5 单悬臂式交通标志

 604-5-1 2000×1500mm 个 依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋

件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹

配件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-5-2 3000×1800mm 个 依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋

件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹

配件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-5-3 3000×1800mm (

基础重做）

个 依据图纸所示位置和断面

尺 寸，分不同规格的标志

板面，按拆除的标志数量

以个为单位计量

0.拆除

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋

件安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹

配件制作与安装

4.清理，弃方处理
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表Q.1 第600章 工程量清单项目分项计量规则 交通安全设施（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

604-5-4 3000×1800mm (

更换反光膜）

个 依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同规格的标志

板面，按更换反光膜的标

志数量以个为单位计量

1.反光膜的制作与安装

2.清理，弃方处理

604-5-5
3000×1800mm 

(拆除）
个

依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同规格的标志

板面，按拆除的标志数量

以个为单位计量

1. 拆除立柱、标志板

2. 装车、运输

3.清理，弃方处理

604-7 附着式交通标志 个

依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.安设预埋件或连接件

2.立柱及板面制作与安装

604-8 里程碑 个

依据图纸所示位置和断面

尺寸，按里程碑数量以个

为单位计量

1.基础施工或设置连接件

2.里程碑制作与安装

604-9 公路界碑 个

依据图纸所示位置和断面

尺寸，按公路界碑数量以

个为单位计量

1.界碑制作

2.基槽开挖、基槽混凝土

浇筑、界碑埋设

3.基坑回填、夯实

4.清理，弃方处理

604-10 百米桩 个

依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同类型，按百

米桩数量以个为单位计量

百米桩制作、安装

605 道路交通标线

605-1
热熔型涂料路面

标线

605-1-3 震颤标线 m² 依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同类型，按标

线面积以平方米为单位计

量

1.路面清扫

2.刮涂底油，涂料加热溶

解，喷（刮）标线，撒布玻

璃珠（反光标线），初期养

护

605-3
双组份型涂料路

面标线

605-3-2 反光型 m² 依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同类型，按标

线面积以平方米为单位计

量

1.路面清扫

2.涂料拌和溶解，喷（刮） 标

线，撒布玻璃珠（反光标

线），初期养护
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605-7 视线诱导设施

605-7-2 附着式轮廓标 个

依据图纸所示位置，分不同

类型，以个为单位计量

1.基础施工及连接件设置

2. 制作安装

3.发光型轮廓标调试

4.反光膜设置

605-7-9 道口标柱

605-7-9-1 道口标柱 个 依据图纸所示位置，分不同

类型，以个为单位计量

1.基础施工及连接件设置

2. 制作安装

3.发光型轮廓标调试

4.反光膜设置

605-7-9-2 道口标柱（荧光） 个 依据图纸所示位置，分不同

类型，以个为单位计量

1.基础施工及连接件设置

2. 制作安装

3.发光型轮廓标调试

4.荧光反光膜设置

605-10 减速带 m
依据图纸所示位置，按减

速带长度以米为单位计量

1.钻孔及锚杆安设

2.橡胶减速带安装

607 其他设施

607-2 蓄能自发光

607-2-1 自发光路面标识 个
依据图纸所示位置和断面

尺寸，以个为单位计量

1.标志定位，基层处理

2.环氧树脂胶水粘贴

3.打孔、螺栓固定

607-3 限高架 处
依据图纸所示位置和断面

尺寸，以处为单位计量

1.基础开挖、浇筑或设置

2.限高架制备

3.限高架安设就位

4.涂油漆或粘贴反光膜
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第 700 章 工程量清单项目分项计量规则 绿化及环境保护工程

表R.1  第700章 工程量清单项目分项计量规则 绿化及环境保护工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

702 铺设表土

702-1-2 种植土 m³

依据图纸所示位置和断面

尺寸，按铺设利用的种植土

体积以立方米为单位计量

702-2 铺设利用的表土

702-2-2 种植土 m³

依据图纸所示位置和断面

尺寸，按铺设利用的种植土

体积以立方米为单位计量

1.填前场地清理

2.回填造型土、种植土或营

养土、清除杂物、拍实、耙

细整平、找坡、沉降后补填、

造型

3.路面清洁保护，场地清

理，废弃物装卸运输

704
种植乔木、灌木和攀

缘植物

704-1 人工种植乔木

704-1-1

银杏（φ15cm，
H350cm，实生苗，全
冠，主干通直挺直，
冠形饱满无偏冠，枝
下高≥2.8m）

棵 依据图纸所示位置，按种植

的不同规格 的各类乔木数

量计算，以棵为单位计量，

按合同单价计算合价后计

量至合价的 60％，余下的

40％，待达到合同规定成活

率后计量

1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除虫、

除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸运
输

704-2 人工种植灌木

704-2-1 云南黄馨（
H=60~80cm,25丛/m2，
满植，5-7株/丛）

株 依据图纸所示位置，按种植

的不同规格 的各类灌木数

量计算，以株为单位计量，

按合同单价计算合价后计

量至合价的 60％，余下的

40％，待达到合同规定成活

率后计量

1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除虫、

除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸运
输

704-2-2 叶石楠球（冠形优美,
修剪后圆整不脱脚，
2m间距/株）

株 依据图纸所示位置，按种植

的不同规格 的各类灌木数

量计算，以株为单位计量，

按合同单价计算合价后计

量至合价的 60％，余下的

40％，待达到合同规定成活

率后计量

1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除虫、

除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸运
输
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表R.1 第700章 工程量清单项目分项计量规则 绿化及环境保护工程（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

704-2-3 红叶石楠（大杯苗，
满植，不露土，49株/
平方）

依据图纸所示位置，按种植

的不同规格 的各类灌木数

量计算，以平方米为单位计

量，按合同单价计算合价

后计量至合价的 60％，余

下的40％，待达到合同规

定成活率后计量

1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除虫、

除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸运
输

第 
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表S.1 第800章 工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施

清单子目编
码

清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

801 通则

803 通信系统

803-4 交换机

803-4-1 联网光纤交换机 台

依据图示位置及规格、配置

参数及附件，以台为单位计

量

1.设备安装、调试

2.配件及附件安装

804 监控系统

804-2 交通控制信号

804-2-2 交通信号灯（含信号灯
、人行信号灯及各类设
备线束等）

804-2-2-1 机动车信号灯迁移（含
基础）

套 依据图示位置及尺寸，按迁

移数量，以套为单位计量

拆除、信号灯、灯罩安装、

调试 ；砼拌合及浇筑；附

属材料等

804-2-2-2 迁移信号灯控制主机及
机柜

套 依据图示位置及尺寸，按迁

移数量，以套为单位计量
拆除、信号灯、灯罩安装

、调试 、附属材料等

804-2-2-3 拆除机动车信号灯部件 套 依据图示位置及尺寸，按拆

除数量，以套为单位计量
拆除、清理

804-2-2-4 拆除人行过街灯盘 套 依据图示位置及尺寸，按拆

除数量，以套为单位计量
拆除、清理

804-2-2-5 拆除人行过街灯杆部件
及基础

套 依据图示位置及尺寸，按拆

除数量，以套为单位计量
拆除、清理

804-2-2-6 机动车信号灯（箭头） 套 依据图示位置及尺寸，按不

同功能组合，以套为单位计

量

信号灯、灯罩安装、调试 

、附属材料等

804-2-2-7 机动车信号灯（圆盘） 套 依据图示位置及尺寸，按不

同功能组合，以套为单位计

量

信号灯、灯罩安装、调试 

、附属材料等

804-2-2-8 机动车信号灯部件（新
建挑6.5米）

套 依据图示位置及尺寸，按不

同功能组合，以套为单位计

量

信号灯、灯罩安装、调试 

、附属材料等

804-2-2-9 人行信号灯

804-2-2-

9-1

单柱式人行过街灯盘（
带文字显示人行横道灯
）

套 依据图示位置及尺寸，按不

同功能组合，以套为单位计

量

信号灯、灯罩安装、调试 

、附属材料等

804-2-2-

10

新建灯控制主机及机柜 套 依据图示位置及尺寸，以套

为单位计量
主机、安装、调试
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第 800 章 工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施

表S.1 第800章 工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

804-2-2-11 交通灯信号检测器 台 依据图示位置及尺寸，以台

为单位计量
检测器、安装、调试

804-2-5 信号灯控制主机（含
基础及机柜，要求无
缝接入金华市交警和
交管部门指挥中心交
通信号协调控制系统
平台，可以实现信号
控制平台所有功能）

套 依据图示位置及尺寸，以套

为单位计量

挖基、基础砼、主机、安装
、调试

804-2-6 红灯信号采集器 套 依据图示位置及尺寸，以套

为单位计量

检测器、安装、调试

804-2-7 电子警察杆件

804-2-7-1 电子警察杆部件（
L=10m，含基础及预埋
件

套 依据图示位置及尺寸，以套

为单位计量

挖基、基础砼、杆部件及附
属材料

804-4 监控摄像机

804-4-4 抓拍摄像机 套

804-4-4-1 监控摄像机 套
依据图示位置及尺寸，按不

同类型、参数等， 以套为单

位计量

1.设备及配件（含高清镜

头、防护罩、解码器） 等安

装、调试

2.附属材料

804-4-4-2 抓拍摄像机 套
依据图示位置及尺寸，按不

同类型、参数等， 以套为单

位计量

1.设备及配件（含高清镜

头、防护罩、解码器） 等安

装、调试

2.附属材料

804-4-6 补光灯

804-4-6-1 车牌补光灯 套 依据图示位置及尺寸，按不

同类型、参数等， 以套为单

位计量

设备调试

804-4-6-2 环境补光灯 套 依据图示位置及尺寸，按不

同类型、参数等， 以套为单

位计量

设备调试

804-6 车辆检测器

804-6-2 视频车辆检测器 套

依据图示位置及尺寸，按不

同类型、参数等， 以套为单

位计量

1.设备及配件安装、调试

2.附属材料等
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表S.1 第800章 工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

804-9 监视设施

804-9-1 监视器 台

804-9-1-1 监视器（DS-2DE7172-
A；AC24V，356mm×
220mm)

台

依据图示位置及尺寸，按不

同类型、参数等， 以台为单

位计量

1.设备及配件安装、调试

2.支架、附属材料等

804-9-3 控制台、操作台

804-9-3-1 电子警察终端 台
依据图示位置及规格等，以

台为单位计量

1.控制台面、操作台面、椅

安装

2.附属材料等

804-13 监控设备箱、柜

804-13-1 抱杆箱 台
依据图示位置及规格，以台

为单位计量

1.设备及配件安装、固定

2.附属材料等

804-14
监控中（分）心计算

机系统

804-14-6 光纤收发器 台

依据图示位置及规格、配置

参数及附件，以台为单位计

量

设备及附（配）件安装、调

试

804-14-9 中心储存（4T×6硬盘
(3.5寸)（监控球机）
）

台 依据图示位置及规格、配置

参数及附件，以台为单位计

量

设备及附（配）件安装、调

试

807 供配电照明系统

807-5 变压器

807-5-3 组合式成套箱变

807-5-3-1 路灯控制箱（组合式
成套箱变（S13-M-
200KVA/10KV-NX1,包
含控制箱)）

台 依据图示位置及规格，以

台为单位计量

1.设备及配件安装、调试

2.基础浇筑

3.进箱母线安装

4.补刷油漆

807-8 路灯

807-8-1 道路杆灯（灯杆< 

15m）
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表S.1 第800章 工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

807-8-1-1 道路杆灯（灯杆
H=15m)LED路灯专杆及
配件、铭牌

套 据图示位置及规格，以套为单

位计量
1.灯杆基础开挖、浇筑、

预埋件

2.灯杆安装

3.灯架及灯具安装、调试

4.附属材料

5.管内穿线

6.接地

807-8-2 高杆灯（灯杆≥15m）

807-8-2-1 灯杆H=18.5m 套 依据图示位置及规格，以

套为单位计量

1.灯杆基础开挖、浇筑、

预埋件

2.灯杆安装

3.灯架及灯具安装、调试

4.附属材料

5.管内穿线

6.接地

807-8-5 路灯拆除 套 依据拆除数量，以套为单

位计量

拆除、运输、清理

807-12
供电照明控制器

807-12-2 照明控制器

807-12-2-1 单灯控制器 套
依据图示位置及规格，以

套为单位计量

设备及附（配）件安装、调
试

807-12-2-2 集中控制器 套
依据图示位置及规格，以

套为单位计量

设备及附（配）件安装、调
试

808 防雷接地系统

808-1 避雷接地 处
依据图示位置及规格，以

处为单位计量

1.避雷针制作、安装

2.跨接

3.补刷（喷）油漆

808-2 防雷器

808-2-1 电源防雷器

808-2-1-1 电源防雷器（
20KA/10KA单相）

套
依据图示位置及规格，以

套为单位计量

1.安装

2.接线

3.接地
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表S.1 第800章 工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

808-4 接地装置

808-4-2 镀锌扁钢 m
依据图示位置及规格，以

米为单位计量

1.扁钢制作、安装

2.补刷（喷）油漆

808-4-3 镀锌角钢 根
依据图示位置及规格，以

根为单位计量

1.角钢制作、安装

2.补刷（喷）油漆

809 管道工程

809-1 铺设管道

809-1-1 铺设塑料管 m

依据图示位置及尺寸，按

不同材质类型、孔径，沿

着管道结构的中线，以米

为单位计量

1.测量放线

2.挖基槽及回填压实

3.管道定位、铺设

4.封缝料和牵引线

5.拉棒检验

6.支墩

7.接口处理

809-1-1-1 铺设塑料管(PE管） m

809-1-1-2 铺设A110PE管道（6
孔（3×2））

m

809-1-1-3 铺设A110镀锌管道道
（4孔（2×2））

m

依据图示位置及尺寸，按

不同材质类型、孔径，沿

着管道结构的中线，以米

为单位计量

1.测量放线

2.挖基槽及回填压实

3.管道定位、铺设

4.封缝料和牵引线

5.拉棒检验

6.支墩

7.接口处理

809-1-3 铺设钢塑管

809-1-3-1 安装引上钢管（A50
以上）

m

依据图示位置及尺寸，按

不同材质类型、孔径，沿

着管道结构的中线，以米

为单位计量

1.测量放线

2.挖基槽及回填压实

3.管道定位、铺设

4.封缝料和牵引线

5.拉棒检验

6.支墩

7.接口处理

809-3 预埋管线

809-3-1 预埋镀锌钢管类

809-3-1-1 Φ80 m 依据图示位置及尺寸，按

不 同材质类型，沿着单管

和多 管结构的中线，以米

为单位计量

1.测量放线

2.挖基槽及回填压实

3.管道定位、铺设

4.封缝料和牵引线

5.拉棒检验

6.支墩

7.接口处理



184

表S.1 第800章 工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施（续）

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

809-3-1-2 Φ100 m 依据图示位置及尺寸，按不 

同材质类型，沿着单管和多 管

结构的中线，以米为单位计量

1.测量放线

2.挖基槽及回填压实

3.管道定位、铺设

4.封缝料和牵引线

5.拉棒检验

6.支墩

7.接口处理

809-3-2 预埋塑料管类 m

809-3-2-1 Φ75mmPE管 m 依据图示位置及尺寸，按

不 同材质类型，沿着单管

和多管结构的中线，以米

为单位计量

1.测量放线

2.挖基槽及回填压实

3.管道定位、铺设

4.封缝料和牵引线

5.拉棒检验

6.支墩

809-5 人（手）孔

809-5-2 手孔

809-5-2-1 手孔 座 依据图示位置及规格，以

座为单位计量

1.挖基坑及回填压实

2.基础浇筑、墙身砌筑、

养护

3.盖板预制、安装

809-5-2-2 GA手孔井100*100 座 依据图示位置及规格，以

座为单位计量

1.挖基坑及回填压实

2.基础浇筑、墙身砌筑、

养护

3.盖板预制、安装

809-6 电缆

809-6-1 电力电缆 m
依据图示位置及规格，以

米为单位计量

1.线缆管内穿线或线槽穿

线

2.线缆中间头、端头处理

3.接线盒安装

809-6-3 通信电缆 m
依据图示位置及规格，以

米为单位计量

1.线缆管内穿线或线槽穿

线

2.线缆中间头、端头处理

3.接线盒安装

809-7 通信光缆（光纤）

809-7-3 光纤 m 依据图示位置及尺寸，按

不同芯数，以米为单位计

量

1.线缆安装

2.接头处理

811 网络租赁费（2年） 项 按项计量
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第四卷
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第九章  投标文件格式
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第一个信封（商务及技术文件）

浙江省

        （项目名称）        标段施工招标

投 标 文 件

第一个信封（商务及技术文件）

投标人：                    （盖单位电子章）

        年        月        日
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一、投标函及投标函附录



192

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第     

号至第     号），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定

的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质量评定：            

。安全目标：           ；工期：      日历天；拟委任项目经理：         （身份证号码：            

）；项目技术负责人：            （身份证号码：            ）；安全负责人：           （身份证

号码：            ）。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出条件；

（3）按照招标文件要求向你方递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“

投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的

文件，对双方具有约束力。

7．                                       （其他补充说明）。

投标人：                （盖单位电子印章）

法定代表人：            （盖法定代表人电子章）

地址：                                     

网址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5

缺陷责任期：自实际交工日期（交工证书

颁发之日）起计算 24 个月（机电工程 

及绿化工程除外）；机电工程：缺陷责任

期 12 个月；绿化工程：保活期 12 个月 

期满后进行交工验收，自实际交工日期

（交工证书颁发之日）起计算 12 个月。

2 逾期交工违约金 11.5（3） 5万元／天

3 逾期交工违约金限额 11.5（3） 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 _/_元/天

5 提前交工的奖金限额 11.6 _/_%签约合同价

6 价格调整的差额计算 16.1 ☑采用造价信息调整价格差额

7 开工预付款金额 17.2.1（1） 10%签约合同价（含工资性预付款）

8 材料、设备预付款比例 17.2.1（2） 本项目不适用

9 进度付款证书最低限额 17.3.3（1） 200万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3（2）
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中

心发布的贷款市场报价利率一年期

（LPR）计算（不计复利）

11 质量保证金金额 17.4.1 1.5%合同价格

12 保修期 19.7（1）

保修期：自实际交工日期（交工证书颁发

之日）起计算 24 个月（机电工程及绿化

工程除外）；机电工程：自监理人签发缺

陷责任期终止证书之日起计算 24 个月；

绿化工程：保活期 12 个月期满后进行交

工验收，自实际交工日期（交工证书颁发

之日）起计算 12 个月。

投标人：                           （盖单位电子印章）

法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签

订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                           （盖单位电子印章）

法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）

身份证号码：                                     

       年       月       日

            

法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。以联合体形式投标的，本授权

委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
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（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。

                          投标人：                 （盖单位电子印章）

                          法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）

                                          年       月       日         

            

法定代表人身份证扫描件
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三、联合体协议书

（如有）

                （所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称），共同参加            （项目名

称）_____标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为_________________（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指

示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各

成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担________专业工程，占总工程量的

____%；（成员一名称）承担________专业工程，占总工程量的______ %；……。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

成员一名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

 

成员二名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

…… 

        年       月       日

注：联合体协议书允许以纸质签署盖章扫描上传，联合体成员单位电子章可以单位公章代替，法定代表人电

子章可以法定代表人签字或法定代表人印章代替。
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四、投标保证金

投标人在此提供银行汇款凭证或转账凭证或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或数

字保函等的清晰扫描件；免交投标保证金的投标人应在此提供浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果页

面截图。
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五、施工组织设计

五、施工组织设计

1.投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及

其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表
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附表二  分项工程进度率计划（斜率图）
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附表四  分项工程生产率和施工周期表
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附表五   施工总平面图

   

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临

时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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附表六  劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

附表七  临时占地计划表

面积（m2） 用地位置

用 途
菜地 水田 旱地 果园 荒地

需用时间          

____年__月

至____年__

月

桩号
左侧

（m）

右侧

（m）

一、临时工程

1.便道

2.便桥
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3……..

二、生产及生活临时

设施

1.临时住房

2.办公等公用房屋

3.料库

4.预制场

……..

租用面积合计
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附表八  外供电力需求计划表

用电位置

桩号
左或右

（m）

计划用电数量

（kW·h）
用途

需用时间

____年__月至

____年__月

备注
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六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明
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七、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：1、若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。

2、允许投标人在中标后补充提交分包计划。
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八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电  话
联系方式

传真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

营业执照号 员工总人数：

企业资质等级 项目经理

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户银行账号

其中

技工

经营范围

投标人关联企业情

况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公

司，投标人应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比

例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

备注

注：1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图
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以框图方式表示

说明
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（三）近年财务状况表

财务状况表

  项 目 或 指 标 单  位         年         年         年

一、注册资金 万元

二、净资产 万元

三、总资产 万元

四、固定资产 万元

  五、流动资产 万元

  六、流动负债 万元

七、负债合计 万元

八、营业收入 万元

九、净利润 万元

十、现金流量净额 万元

十一、主要财务指标

1.净资产收益率 %

2.总资产报酬率 %

3.主营业务利润率 %

4.资产负债率 %

5.流动比率 %

6.速动比率 %

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据一致。

3.以联合体形式参加投标的，联合体各成员应分别填写。
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银行信贷证明1

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）         （投标人名称）于     年  

月  日之前，在           （项目名称）需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报

表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

 

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实

质性内容。

1投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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财务能力承诺书2

致：     （招标人全称）      

我谨代表  （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供

人民币（大写）______________元（￥________）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位电子印章）

法定代表人：             （盖法定代表人电子章）

日     期：       年    月    日

附：银行存款证明。

注： 应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。

2投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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银行存款证明3

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹证明         （投标人名称）截止     年  月  日____时___分，在我行______________账户中存款余额为人

民币__________________________元（￥____________）。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

 

注：

允许投标人实际开具的银行存款证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本存款证明格式中的实质

性内容。

3投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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（四）近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

交工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

项目技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

是否在“浙江省交通运输

信用综合管理服务系统”

中公开

备    注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（五）投标人的信誉情况

项目 投标人情况说明

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐

条说明其信誉情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。 

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（六）拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表

姓  名 年  龄 专  业

技术职称 学历
拟在本标段

工程担任职务

工作年限 类似施工经验年限

毕业学校       年      月毕业于               学校        专业，学制      年

经       历

时间 参加过的类似工程项目名称 担任职务
发包人及

联系电话

获奖情况

说明在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，

目前任职项目：                 ，担任职位：           。

备    注

注：1.本表应填写项目经理、项目技术负责人和安全负责人相关情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）但已

进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
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（七）信用信息一览表

投标人全称

企业主项资质

浙江省交通运输厅投标截止时间当期及上一期4

信用评价结果

应附从浙江省交通运输信用综合管理服务系

统中打印的含系统水印的交通运输行业从业

企业信用报告或浙江省交通运输厅公布的信

用评价结果，未按要求附打印件的，视为无

信用评价结果

投标人是否选择使用信用等级加分

（填是或否，若填“是”，应附从浙江省交

通运输信用综合管理服务系统中打印的含系

统水印的《信用评价结果使用承诺书》，未

按要求附打印件的，视为未选择使用信用等

级加分）

投标截止时间，投标人是否在浙江省交通运输信用

综合管理服务系统中公开
（填是或否）

在浙江省交通运输信用综合管理服务系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

人员 姓名

是否在信息

系统中公开

（填是或

否）

信用

等级
备注

项目经理

（公路专业建造师注册证书信息、

职称证信息、安全生产考核合格证

书（B类）信息）

项目技术负责人

（职称证信息）

安全负责人

（安全生产考核合格证书（C类）

信息）

本表后附带有系统

水印的《主要人员

信息一览表》打印

件，未按要求填写

或未附打印件的，

相关内容视为未公

开。如选择使用主

要人员信用评价得

分的应附《从业人

员信用评价结果使

用承诺书》，未按

要求附打印件的，

视为未选择使用信

用等级加分。
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（八）履约行为表

投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容

1、近一年（2025年7月1日以来），有

无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙

江省发展和改革委员会三部门以外的省级

及以上单位（部门）书面通报，被限制投

标，并在处罚期内的；

2、近三年（2023年7月1日以来），投

标人或其法定代表人、拟委任的项目经理

在工程建设领域中，有无行贿行为构成或

未构成犯罪的（以中国裁判文书网

（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显

示内容为准，时间以法院判决书判决时间

为准）；

3、近三年（2023年7月1日以来），投

标人有无因公路工程（含附属设施）质

量、安全问题等原因被交通运输部、省交

通运输厅挂牌督办的；

4、有无存在投标人须知第1.4.3、1.4.4

情形；

5、____________________________
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九、承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机

械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备

和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省

级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径

向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方承诺本项目拟任项目经理在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括设计施

工总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过

招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责

任。如已中标，同意招标人取消我方中标资格的处理。

                                投标人：_______________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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诚信投标承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，我方在此承诺：

我方法定代表人、拟派项目经理、委托代理人等主要责任人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参

与本次投标，没有弄虚作假、串通投标、行贿等行为。

我方同时承诺在本项目投标截止时间至中标候选人公示结束期间，本项目投标所需资质的动态核查结果

为“合格”状态。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。如已中标，同意招标人取消我方中标资格，

并按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。给招标人造成损失

的，愿意依法承担赔偿责任。

                                投标人：_______________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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十、其他材料
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第二个信封（报价文件）

浙江省

        （项目名称）        标段施工招标

投 标 文 件

第二个信封（报价文件）

投标人：                              （盖单位电子章）

        年        月        日
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一、投标函

（招标人名称）：

1 ．我方已仔细研究了      （项目名称）       （标段名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书

第    号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         （¥             ）的投标

报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何

缺陷。

2 ．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件

，对双方具有约束力。

3 ．                                （其他补充说明）。

投 标 人：           （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖法定代表人电子章）

地址：                          

电话：                          

传真：                          

邮政编码：                          

         年        月        日
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二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说

明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表___、表___、……）。
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三、合同用款估算表

投标人的估算

分  期 累  计从开工月算起的时间

（月）

金额（元） （%） 金额（元） （%）

第一次开工预付款

1～3

4～6

7～9

10～12

13～15

…….

缺陷责任期

小计 100.00

投标价：

说明

注：1.投标人可按施工组织设计附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣

回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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