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第一章 招标公告
工程名称 余姚市消防救援大队梁弄消防救援站新建工程  标段名称 余姚市消防

救援大队梁弄消防救援站新建工程  招标公告

1. 招标条件
 余姚市消防救援大队梁弄消防救援站新建工程 已经 市发展和改革局 以 余姚市消防救援

大队梁弄消防救援站新建工程，余发改基〔2026〕37 号 批准建设，建设资金来自 财政性资金 

，出资比例为 财政性资金比例:100.00% ，项目业主为 余姚市消防救援大队 ，招标人为 宁波

智邦市政工程有限公司 ，委托代理机构为 宁波求真工程设计咨询有限公司 。项目已具备招标

条件，现对该项目的 余姚市消防救援大队梁弄消防救援站新建工程 的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目投资估算 4471.000000 万元，工程概算 4466.900000 万元，其中

建安工程造价 2660.540000 万元，建设规模： 总用地面积8453平方米，折合12.68亩。总建筑

面积7197.05平方米，设置消防车库的车位数8个。建筑基底面积2174.45平方米，容积率0.82

，建筑密度25.72%，绿地率35%，室外机动车停车位5个。主要建设内容为新建消防执勤楼、综

合训练馆、备勤楼、训练塔、门卫兼通讯室等。同时配套建设训练跑道、道路、停车位、绿化

景观及给排水、电气等相关附属设施 ，建设地点： 工程位于梁弄镇，镇政府北侧，在建梁弄

派出所东侧，总用地面积8453平方米，折合12 .68亩 。

2.2 招标范围： 本项目施工图范围内建筑、精装修、水电安装、暖通、智能化、市政道路

排水、景观绿化等工程的施工及保修期内的服务（具体详见图纸及工程量清单） ，其中，☑建

筑面积 7197.05 ㎡。本次招标建安工程造价 2660.540000 万元。

2.3 施工工期： 420 日历天。备注： / 。

2.4 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留  

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1 本标段整体面向中小企业；

□2.6.2 本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小

企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求
（一）投标人：

☑3.1 具备 建筑工程施工总承包叁级及以上 资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监
管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）

☑3.2 具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业

分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

□3.3 自     年    月    日以来□承接过/□完成过          业绩；

3.4 本次招标□接受/☑不接受联合体投标。

若接受联合体投标，应同时满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过      个；

（2）应以      作为联合体牵头人；

（3）联合体各方应共同签订联合体协议书，并明确各方职责分工。

（4）拟派项目主要成员的委派要求：            
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（5）  联合体投标的其他要求  

□3.5   （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《

中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人：

3.7 拟派项目负责人具有注册在投标人单位的 建筑工程专业二级及以上 建造师执业资格

（□职称：          ），☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存

在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者

不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除

日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的

身份参加本次投标；☑在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身份

参与本次投标。

□拟派项目负责人自     年    月    日以来□承接过/□完成过        业绩；

□3.8 （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

☑3.9 拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人

数符合住房和城乡建设部相关规定要求，不少于 2 人；

3.10 投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管

公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名

单的信息为准）；

3.11 投标人及其拟派项目负责人自 2023年07月01日 起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.12 投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13 投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名

单；

3.14 投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单

（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15 省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.16   （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）   。

4. 招投标方式
4.1 公开招标。

4.2 ☑采用评定分离，□不采用评定分离。

5. 招标文件的获取
5.1 本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易

平台”（https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录https://ztb.zj.gov.cn/自行下载招标文件。

5.3 招标文件网上下载时间：    年  月  日~    年  月  日。

6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为详见网上招标公告，电子招标投

标交易平台：“浙江省统一招投标交易平台” 。

□6.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件、样品等，递交的地点、方式、要

求等）。

7.  行政监督部门
行政监督： 余姚市住房和城乡建设局  

地    址： 余姚市南滨江路218号  

邮政编码： 315400  
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电    话： 0574-62773903  

投诉受理部门： 余姚市住房和城乡建设局 

地    址： 余姚市南滨江路218号  

邮政编码： 315400 

电    话： 0574-62773903  

8. 联系方式
招   标   人： 宁波智邦市政工程有限公司 

地        址： 余姚市谭家岭东路2号南雷大厦15楼 

联   系   人： 康经理 

电        话： 0574-62750370 

邮        箱： / 

招标代理机构： 宁波求真工程设计咨询有限公司 

地        址： 余姚市西石山北路239号云鼎商城1#楼410室 

联   系   人： 刘冠羽 

电        话： 15867875379 

邮        箱： 471019160@qq.com 

 2026年09月   
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款

号
条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称： 宁波智邦市政工程有限公司             

地址： 余姚市谭家岭东路2号南雷大厦15楼         

联系人： 康经理         

电话： 0574-62750370         

邮箱： /         

1.1.3 招标代理机构

名称：   宁波求真工程设计咨询有限公司  

信用评价等级： /         

地址： 余姚市西石山北路239号云鼎商城1#

楼410室         

项目负责人：  史文美    信用评价等级： 

/ 

联系人： 刘冠羽         

电话： 15867875379         

邮箱： 471019160@qq.com         

1.1.4 工程名称
 余姚市消防救援大队梁弄消防救援站新建

工程         

1.1.5 工程建设地点

 工程位于梁弄镇，镇政府北侧，在建梁弄

派出所东侧，总用地面积8453平方米，折合

12 .68亩         
1.1.6 工程承包方式  施工总承包         

1.1.7 本项目所属行业  房屋建筑 。

1.2.1 资金来源及投资比例
资金来源 ： 财政性资金  

投资比例 ： 财政性资金比例:100.00% 

1.2.2 资金落实情况  已落实         

1.3.1 招标范围

 本项目施工图范围内建筑、精装修、水电

安装、暖通、智能化、市政道路排水、景观

绿化等工程的施工及保修期内的服务（具体

详见图纸及工程量清单）         

1.3.2 计划工期要求

计划工期： 420 日历天。投标承诺工期不

得超过该计划工期。

计划开工日期：    年      月    日

计划竣工日期：    年      月    日

□本工程定额施工工期：   日历天

1.3.3 质量要求
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准

的 一次性验收合格 要求

1.4.1 投标人资格及要求
☑见招标公告

□见投标邀请书

1.4.2 是否接受联合体投标 ☑不接受。
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□接受。应满足下列要求：见□招标公告□
投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求

。

1.4.2
（4
）

联合体投标其他要求

1.招标人支付项目各项费用的约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头

人，再由牵头人按工作内容分配；

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职

责分工，分别支付给联合体各成员；

□（3）中标后由发承包双方另行约定；

□（4）其他约定：                。

2.其他：                         。
1.4.3 资格审查方式 采用资格后审

1.9.1 踏勘现场

☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间：       和地点：       

，

联系人：      和联系电话：        

。

1.10.
1 投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：               。

召开地点：                       。

1.11 招标工程是否允许分包

☑不允许

□允许。分包的工程内容：         。

分包金额要求：                   。

分包企业应符合规定的资格要求。

1.12.
1 实质性要求和条件

详见招标公告或者投标邀请书

其他要求： 投标报价、建设工期要求、投

标有效期、质量要求、安全文明要求、技术

标准和规范要求、投标保证金要求、履约担

保要求、违约经济责任及其他招标文件要求

承诺的主要商务条款要求、施工技术方案可

行性（如有） 。

1.12.
2 偏差

☑不允许

□允许偏差的内容、范围和幅度：                   

2.1 构成招标文件的其他资料
□招标控制价及明细（由当地招投标主管部

门确定，公布至分部分项工程计价表层级）

投标人要求澄清招标文件的截止时间

1. 提出时间： 投标人如需澄清招标文件，

应于 投标截止日期前10日 前提出。

2. 提出形式： 通过浙江省统一招投标交易

平台提出，或联系招标代理提出 。

联系方式： 15867875379 联系人： 刘冠羽 

招标文件澄清

发出的形式

招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以

招标补充文件的形式发出。

在“浙江省统一招投标交易平台”上公开发

布。在开标前，投标人须随时关注网站的最

新答疑信息，自行下载。

2.2.1

投标人确认

收到招标文件澄清

潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标

交易平台”发布的补充文件信息，招标人不
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再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投

标失败的，责任自负。

2.3.1 招标人修改文件发出的形式 同2.2.1

3.1 投标文件的组成

 一、资格审查资料组成

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标人基本情况表 

4.动态核查证明（未在动态核查范围内

的资质无需提供）（若有） 

5.《中小企业声明函》（若有） 

6.企业主要负责人任命书复制件

7.拟派项目负责人证书复制件 

8.施工现场专职安全生产管理人员的安

全生产考核合格证书复制件（若有）

9.联合体各方签订的联合体协议（联合

体投标的提供）（若有） 

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书（若有）

12.投标承诺书（应按招标文件提供的

格式填写） 

13.投标保证金缴纳证明资料（若有） 

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管

公共服务系统”备案信息截图复制件 

15.项目班子成员信息表

16.项目班子成员最近三个月的社保证

明

17.主要材料（设备）品牌响应表

18.招标文件要求投标人提交的其他审

查资料 

二、技术标文件组成 

1.施工组织设计 

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措

施 

3.招标人要求提交的其他资料

二、商务标文件组成

1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标

资料 

3.2.1 增值税税金的计算方法
☑一般计税法

□简易计税法

3.2.3 工程量清单计价方式 综合单价法

3.2.4 最高投标限价
□1.最高投标限价       元，四舍五入，保

留两位小数；
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□2.在投标截止时间15个日历天前以补充文

件的形式公布，保留两位小数；

☑3.招标控制价人民币（大写）： 贰仟陆

佰陆拾万伍仟肆佰元整 （￥ 26605400 ）

暂列金额人民币（大写）： 零元整 （￥ 0 

）暂估价人民币（大写）： 零元整 （￥ 0 

）。最高投标限价的计算方法：最高投标限

价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（

1-下浮值）+暂列金额+暂估价，四舍五入，

保留两位小数，下浮值由招标人在开标时从 

9.0% 、 9.5% 、 10.0% 、  、  等3～5个

数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为

下浮值的方式确定，投标报价不得超过最高

投标限价。（招标人在编制招标文件时从

0.5%、1%、1.5%、2%……10%等20个数中确

定一组（3～5）个数组成的等差数列）。本

项扣减的暂列金额、暂估价等为含税金额。

□4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞

标，可设置风险控制价。风险控制价的确定

方法：最高投标限价的（X+P）%作为风险控

制价，四舍五入，保留两位小数。（由招标

人在80～90%之间选定一个数值X%，开标时

，抽取数值P%（P从-1、-0.75、-0.5、-

0.25、0、0.25、0.5、0.75、1等9个数值中

随机抽取）

□5.其他：招标控制价     元，保留两位小数

。

3.2.5 投标报价的

其他要求

 安全生产措施费费不得低于 50000元（不

含税） 。
3.3.1 投标有效期  90 个日历天（从投标截止之日起算）。

3.4.1 投标保证金

□不要求提交投标保证金

☑要求提交投标保证金

□根据建设主管部门公布的建筑业企业信用

评价结果（以投标截止时间上一旬有效的信

用评价结果为准），建筑施工企业信用评价

结果为A级的投标人，可免交投标保证金。

□其他减免投标保证金情况。

投标保证金的形式：现金（银行转账）

、银行保函、保险机构保证保险保单或融资

担保公司保函

投标保证金的金额：人民币（大写） 

伍拾万元整 （￥  500000.00  ）（最高不

得超过50万元）

收取投标保证金账户：

户  名： 余姚市营商环境建设办公室投

标保证金专户 
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账  号：登录“浙江省统一招投标交易

平台”，选择拟投标项目并按要求操作成功

后自动生成，每个投标人单独一个账号，在

系统中自行查看。

开户行： 上海浦东发展银行股份有限

公司宁波余姚支行 

投标保证金的缴存方式：

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银

支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应

当从投标人基本账户转出。

b.银行保函：“浙江省统一招投标交易

平台”接入的银行保函（必须从投标人基本

账户出资购买），且保险责任最高限额不得

少于本次投标保证金金额，保函有效期不少

于90个日历天（从投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招

投标交易平台”购买投标保证保险（必须从

投标人基本账户出资购买），且保险金额不

得少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为

0，保险期间不少于90个日历天（从投标截

止时间起算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易

平台”接入的融资担保保函（必须从投标人

基本账户出资购买），且保险责任最高限额

不得少于本次投标保证金金额，保函有效期

不少于90个日历天（从投标截止时间起算）

。

投标保证金的有效期：投标保证金的有

效期应与投标有效期一致。

投标人不按上述要求提交投标保证金，

或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投

标文件将被否决。

咨询电话： 0574-89553688 

其他： / 

3.4.3 投标保证金的退还

（1）未中标人的投标保证金，将在中标结

果公告发布后按规定退还。 （2）中标人的

投标保证金，在按招标文件规定提交履约保

证金并签订合同后退还。

3.4.4 其他可以不予退还投标保证金的情形

☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通

投标或弄虚作假的。

☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他

在建合同工程上担任项目负责人的情形（以

招标公告或投标邀请书资格要求，以及投标

人须知前附表10.3中相关认定口径为准）。

□3.其他：                             。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”

是指：
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（1）以现金转账形式，转账现金不予退还

。

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作

为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险

人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受

益人向担保人提起索赔。

3.5 资格审查资料

1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照

和组织机构代码证的复制件（按照“三证合

一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可

仅提供营业执照复制件）、☑投标人资质证

书、☑安全生产许可证副本等材料的复制件

。

提供招标文件发布之日后在“浙江省建

筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一

期投标所需施工资质的动态核查结果为“合

格”的动态核查证明（未在动态核查范围内

的资质无需提供）。

□《中小企业声明函》（面向中小企业

招标的，投标人或联合体中的中小企业需提

供）。

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经

理、企业分管安全生产的副经理、企业技术

负责人）的安全生产考核合格证书和企业分

管安全生产副经理企业的任命书复制件。☑
企业经理、技术负责人任命书复制件。

☑3.拟派项目负责人☑建造师注册证书、☑
安全生产考核合格证书、□职称证书复制件

。建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系

统信息，或注册执业证书（一级建造师应按

相关要求提供有效的电子证书），或建设主

管部门相关证明材料为准。

☑4.施工现场专职安全生产管理人员的安全

生产考核合格证书复制件。

□5.联合体各方签订的联合体协议（联合体

投标的提供）。

☑6.授权委托书（投标文件委托代理人签字

的提供，应按格式提供，联合体投标的，委

托代理人应由联合体牵头人委派。委托代理

人须由本单位在职职工担任，同步提供劳动

合同或社保证明）。

7.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填

写）。

8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录

或银行保函或投标保险保单或融资担保公司

保函或其他形式保证金证明，并提供购买保

险或办理保函、担保等保证金相关费用从投
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标人基本账户转出凭证；基本账户证明资料

：开户许可证或基本存款账户证明）。

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服

务系统”备案信息截图复制件（需体现办理

结果为“审核通过”）。

10.《项目班子成员信息表》（应按招标文

件提供的格式和要求填写）。

11.项目班子成员（已退休人员无需提供）

最近三个月的社保证明（因社保信息发布时

间的不确定性，应为连续三个月，至少应包

含投标截止时间当月、当月前一个月、当月

前两个月等三个月中的任意一个月）；；

12.拟派项目负责人在投标截止日无在其他

任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺

书（应按招标文件提供的《投标承诺书》填

写）；

☑13. 技术负责人、施工员、质量员相关证

书（具体要求详见第七章 项目管理机构人

员配备要求） 。

涉及证书、资料应为最新取得的版本，

在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章

。上述证书、资料均应在有效期内，已在有

效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相

关部门已明确自动延期的仍有效，但应附上

相关证明文件。评标专家评标时，可要求投

标人在规定时间内通过系统等方式澄清，但

提供的资料不得超出投标文件的范围或者改

变投标文件实质性内容。

3.6 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许。

□允许。

3.7.3
（1

）

电子投标文件

盖章要求

1.投标文件中要求法定代表人签字或盖章处

，应使用CA数字证书加盖法定代表人电子

印章；要求投标人单位盖章处，应使用CA
数字证书加盖单位电子印章。联合体投标的

，除联合体协议书需各方共同签章外，其余

部分可由联合体牵头人加盖单位及法定代表

人电子印章。

☑2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件

、投标保证金等证明材料使用复制件并加盖

投标单位电子印章；

3.7.3
（2

）

电子投标文件

的制作

1.制作工具：使用“浙江省统一招投标交易

平台”提供的官方投标文件制作工具进行编

制。

2.篇幅要求：☑施工组织设计页数不超过 10 
页。

3.其他要求：□             。

□3.

7.3

业绩证明文件

要求

□业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他：             。
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（3

）

4.1.1 电子投标文件加密要求

使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的

官方投标文件制作工具软件编制生成的电子

投标文件。

4.2.1 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 详见招标公告

4.2.2 电子投标文件上传平台

投标人须使用官方制作工具生成加密的电子

投标文件，并于投标截止时间前（以上传完

成时间为准）上传至“浙江省统一招投标交

易平台”。

4.2.3 投标文件退还

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予

开标，投标文件退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他： / 。

4.2.5 电子投标文件的拒收情形

1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件

、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒

收并提示。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的

；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。

5.其他：  / 。

5.1 开标时间和地点

1.开标时间：同投标截止时间。

2.本项目采用网上远程开标方式，开标网址

为https://ztb.zj.gov.cn/open-bid，开标地点为

项目所在地公共资源交易中心。

3.参加开标会议的要求                     
投标人应在投标截止时间之前使用数字证书

（CA锁）自行登录不见面开标大厅，在线

等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请

各投标人使用统一交易平台最终确定的浏览

器访问交易平台不见面开标大厅完成远程开

标。投标人可全程在线观看开标过程，除本

次招标明确投标人需前往现场递交纸质投标

文件、光盘、样品等材料的情况外，本项目

无需到现场开标。

4.开标期间，各交易主体使用数字证书（CA
锁）在各自的电脑、移动终端上的所有操作

、音视频及文字交互均被视为各交易主体的

行为，并各自承担相应的法律责任。

5.2 开标程序

1.投标人参加开标须准备生成投标文件

的数字证书（CA锁）以供开标时解密投标

文件。投标人解密时间：☑30分钟 □60分钟 
□120分钟。
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2.由招标人代表（包括招标代理机构，

下同）进行开标。

3.开标时，如发现以下情况之一的，相

应投标文件拒收：

（1）投标人未按规定加密的投标文件

。

（2）未在投标截止时间前完成上传的

投标文件。

（3）未通过资格预审的申请人提交的

投标文件。（采用资格预审方式招标的）

（4）未在投标截止时间前递交纸质投

标文件、光盘、样品等材料的。（若有）

（5）投标文件不符合招标文件规定的

其他接收要求的。

☑4.开标程序（一次开标） 
（1）宣布开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标

，宣布开标项目名称、□招标人代表姓名（

自行决定是否公布）、□交易中心见证代表

（自行决定是否公布）、□监标人（自行决

定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴

纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的

单位数量少于3家，招标人公布已递交投标

文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开

标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人

解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏

览器自行登录交易平台不见面开标大厅：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。待招标人点击

解密指令后，投标人使用生成投标文件确保

有效的数字证书（CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人

宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时

间结束，招标人使用生成招标文件确保有效

的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取系数、参数、清单等（若有

）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标

人名称、项目负责人、投标报价、工期、质
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量目标、入围评审区间投标人、系数等内容

。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程

（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“
我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过

不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及

异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（10）开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的

备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资

源交易服务平台予以公布。

□4.开标程序（两阶段开标）

（1）宣布第一阶段开标开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标

，宣布开标项目名称、□招标人代表姓名（

自行决定是否公布）、□交易中心见证代表

（自行决定是否公布）、□监标人（自行决

定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴

纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的

单位数量少于3家，招标人公布已递交投标

文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开

标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人

解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏

览器自行登录交易平台不见面开标大厅。待

招标人点击解密指令后，投标人使用生成投

标文件确保有效的数字证书（CA锁）在线

解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人

宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时

间结束，招标人使用生成招标文件确保有效

的数字证书（CA锁）解密投标文件。
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（5）抽取第一阶段系数（最高投标限

价及风险控制价相关系数）、清单等（若有

）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布第一阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标

人名称、项目负责人、投标报价、工期、质

量目标、入围评审区间投标人、系数等内容

。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程

（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“
我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过

不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及

异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（10）第一阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人现场公布第二阶段开标时间（一般

为通知评标专家开始评标时间），宣布本次

开标结束。

（11）宣布第二阶段开标开始

至通知的第二阶段开标时间，招标人宣

布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代

表姓名（自行决定是否公布）、交易中心见

证代表（自行决定是否公布）、监标人（自

行决定是否公布）等有关现场信息。

（12）抽取第二阶段系数（评标基准价

计算相关系数）。

（13）公布第二阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布第二

阶段抽取系数。

（14）异议及回复

若投标人对第二阶段开标有异议，应在

开标过程（开标结束前）中通过不见面开标

大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标

人通过不见面开标大厅当场在线文字答复。

异议及异议答复内容应与第二阶段开标内容

相关，并面向所有投标人公开。

（15）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（16）第二阶段开标结束
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全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的

备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资

源交易服务平台予以公布。

5.开标特别说明

（1）开标解密使用投标人上传的电子

投标文件。 
（2）因投标人原因造成其电子投标文

件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标

人之外的原因造成电子投标文件未解密的，

视为撤回其投标文件。

（3）部分投标人的电子投标文件无法

解密的，其他投标文件的开标可以继续进行

。

（4）投标人必须使用生成电子投标文

件的数字证书（CA锁）解密电子投标文件

。

６.投标人在线开标软硬件要求

投标人电脑或移动终端的硬件设备和软

件系统配置必须符合不见面开标技术要求并

运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

（1）电脑配置：建议使用Windows10
及以上64位操作系统，内存8G及以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连

接，以确保在线解密及远程开标过程流畅；

（3）工具软件：须安装最新版本的

“CA互认客户端”，请前往“浙江省统一招投

标交易平台”的“工具下载”专区下载安装；

（4）浏览器：推荐使用Google Chrome 
(64位) 或 Microsoft Edge (64位) 的最新稳定

版本。

5.4 特殊情况处置

1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标

截止时间延期的，需更新制作投标文件并按

招标文件要求重新递交。

☑2.开标特别说明

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未

解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时

间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标

文件；因投标人之外的原因造成电子投标文

件未解密的，视为撤回其投标文件。

（2）投标人必须使用生成电子投标文件的

CA数字证书解密电子投标文件。

3.其他： 具体技术要求遵照省数据局的规定  
。

6.1.1 评标委员会的组建
评标委员会成员构成：共 9 人，其中招标人

代表 3 人，库选经济、技术专家 6 人（库选
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经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）
；

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江

省综合评标专家库和评标专家管理办法实施

细则》相关规定。

□评标过程中，评标专家被发现有回避事由

、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的

，1位专家不能参与评标的，自动从评标委

员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参

与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委

员会进行评标；最终的评标专家不得少于5

人，并符合《中华人民共和国招标投标法》

第三十七条的规定。

6.3 评标办法

□1.经评审的最低投标价法（一）。          
□2.经评审的最低投标价法（二）。          
☑3.技术标通过制的综合评估法

□4.技术标打分制的综合评估法（适用于技

术标明标）。

□5.技术标打分制的综合评估法（适用于技

术标暗标，暂不支持线下提供的资料的技术

标评审）。

☑6.

3.1
评标基准价的确定方法  评标基准价计算方法五（基准值合成法) 

6.3.2 评标委员会推荐中标候选人的人数

□1.（应根据法律法规及相关文件要求填写

）名。

☑2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐  
5  名中标候选人（如有效投标人≤2家且仍有

竞争力时应全部推荐）。

7.1 中标候选人公示媒介及期限

公示媒介： 浙江省公共资源交易服务平台

、 / 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假

日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.2.1 确定中标人

□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标

人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组

织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：                            。

7.2.3 ☑定标会议地点和时间

☑1.定标时间： 公示结束后十日内 。

☑2.定标地点： 余姚市政务服务中心（余

姚市谭家岭东路 2号（南雷大厦）5楼） 。

☑招标人根据相关规定在评标结果公示结束

后10日内召开定标会议。

7.2.4 □考察、□质询

1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候

选人合理的准备时间）对所有中标候选人进

行□考察、□质询。

2.考察小组由 / 人组成。
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3.质询小组由 / 人组成。

7.2.5 ☑定标委员会的组建 定标委员会由 5人及以上单数 人组成。

7.2.6 □现场面试

招标人在定标会议中可对中标候选人开展现

场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及

投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）

持有安全生产考核合格证书（无安全生产考

核证书的施工项目不作持证要求）的企业主

要负责人（法定代表人、企业经理、企业分

管安全生产的副经理、企业技术负责人中任

意一人，现场提供任命文件）参加现场面试

。

7.2.7 ☑定标要素及具体内容

☑1.价格因素： 主要包括商务报价高低、

主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等 

；

☑2.企业实力： 主要包括企业规模、资质

等级、专业技术人员规模、近年的财务状况

、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等 

；

□3.企业信誉：                   ；

□4.投标方案：                   ；

☑5.拟派团队能力与水平： 主要包括团队主

要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员

的资信实力等 ；
□6.联合体投标的，联合体组成情况：                      

；

☑7.企业质量安全、无欠薪管理情况： 主

要包括近年工程质量安全事故记录、安全文

明施工管理体系运行情况、质量创优获奖情

况、农民工工资保障制度落实、有无欠薪通

报及失信处罚记录等 ；

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况

：            ；

☑9.工程保修维护等后续服务便利： 主要

包括故障响应及到场处置时限、本地化维保

服务能力、缺陷问题处置能力等 ；

□10.落实建筑业高质量发展政策：                          

；

□11.落实政府其他政策：                           

；

☑12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

□14.现场面试情况；

□15.招标人认为需要考量的其他因素：                     
。

7.2.8 ☑定标方法
☑1.票决法；

□2.集体议事法；
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□3.其他定标办法：                          

。

7.2.9 ☑中标公告媒介及期限

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台、 

/ 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假

日，顺延至休假日结束后的第一个工作日。

7.2.1
0 ☑按原定标方法确定中标人

其他情形： 中标人因不可抗力不能履行合

同或不按照招标文件要求提交履约保证金 

。

7.2.1
1 ☑重新定标

其他情形： 其他情形：定标后有下列情形

之一的，招标人可以组织原定标委员会从其

他中标候选人中按原定标方法确定中标人： 

1.中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的

； 

2.中标人被查实存在违法行为影响中标结果

的； 

3.招标文件规定的其他情形。

定标后有下列情形之一的，应重新定标：

1.定标委员会未按定标办法公正履职的；

2.定标委员会成员与中标候选人有利害关系

且未申请回避的；

3.招标文件规定的其他情形  。 。

7.4
履约担保

及工程款支付

担保

履约担保的金额：合同总价的 2 %（不得超

过2%）。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例

。

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、

支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、

融资担保公司保函或者保险机构保证、保险

、保单。

8.1 重新招标其他情形

1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有

招标资格条件与项目工程规模不符的；

□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必

须进行招标的项目，招标人应当确定排名第

一的中标候选人为中标人。排名第一的中标

候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同

、不按照招标文件要求提交履约保证金，或

者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照评

标委员会提出的中标候选人名单排序依次确

定其他中标候选人为中标人，也可以重新招

标。

3.法律法规规定的其他情形。

□4.（招标人认为需添加的其他情形）

8.2 不再招标的情形

重新招标后投标人仍少于3个的，属于依法

必须招标的工程建设项目，报经原审批、核

准部门审批、核准后可以不再进行招标。
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9.5 异议与投诉

1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招

标文件有异议的，应当在投标截止时间10日

前以书面形式向招标人提出。招标人将在收

到异议之日起3日内作出书面答复；作出答

复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，

应当在开标现场通过交易中心电子招投标交

易平台向招标人提出异议。招标人将当场对

异议给予处理或者告知处理的办法。异议和

答复应记入开标记录或者制作专门记录以存

档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果

有异议的，应当在中标候选人公示期内以书

面形式向招标人提出。招标人将在收到异议

之日起3日内作出书面答复；作出答复前，

暂停招标投标活动。

（4）其他：（由各地招投标主管部门填写

）    。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标

投标活动不符合法律、行政法规和招标文件

规定的，可以自知道或者应当知道之日起10

日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有

明确的请求和必要的证明资料，具体要求按

《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法

》规定。

（2）其他：（由各地招投标主管部门填写

）         。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的

，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1

）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招

标文件的第一天为准；（2）对除公告资格

条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件

下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以

开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以

中标候选人公示期的起始时间为准。

10.1 否决投标的情形

投标文件存在以下情形之一的，由评标委员

会审核☑并经过询标程序（明标项目必须经

过询标程序），其投标文件将被否决：

（1）资格审查内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、

人员资格、安全生产许可证、业绩条件的（

以投标人须知前附表第3.5款“资格审查资

料”内容为准）；

☑企业资质动态核查：投标人在“浙江

省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动
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态核查结果处于“不合格”状态的（或者资

质“合格”状态的等级低于投标要求的资质

等级）；

□投标人为非中小企业的或投标人未提

供《中小企业声明函》的或未按照招标文件

所附的《中小企业声明函》格式提供的；

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招

标文件的要求提交投标保证金（含投标保函

未按本招标文件格式要求提供）或提供的投

标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监督部门依法限制投标

且在限制期内的；

④投标报价高于最高投标限价的；

□⑤投标人提供的纸质投标文件水印码与电

子投标文件不一致的；

⑥委托代理人未提供有效的授权委托书的；

⑦省外企业未按规定办理省外建设工程企业

进浙备案手续的；

☑⑧投标人存在投标人须知前附表第10.6款

第17点规定情形的。

⑨投标人提供的“项目班子成员信息表”人员

名单中的项目负责人（项目经理）、项目技

术负责人、项目专职安全生产管理人员、项

目施工员中的任意1人未在“浙江省建筑市场

监管公共服务系统”企业入库人员名单录入

的（投标人提供系统截图页面）；

⑩在法律、法规、规章规定的其它否决投标

情况的；

⑪其他： （1）项目管理班子配备不能满足

要求的：①C类证书专职安全生产管理人员

配备不符合规定的；②拟派驻现场关键岗位

人员个数、社保缴纳证明不符合要求的(本

项目需至少配置项目经理1人、技术负责人1

人、施工员1人、质量员1人、安全员2人)；

（2）主要材料（设备）品牌未响应招标文

件要求的 。

（2）初步评审内容：

①投标文件未经投标人盖章的；或投标文件

未经法定代表人（或提供有效“授权委托书

”的委托代理人）签字（或盖章）的（具体

以投标人须知前附表第3.7.3（1）项规定为

准，采用技术标通过制的综合评估法和技术

标打分制的综合评估法（暗标）的项目不得

在技术标文件中签章）；

②投标文件中投标函或投标承诺书或项目班

子成员信息表未按要求填写；

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文

件，或在一份投标文件中对同一招标项目报
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有两个或以上报价，且未声明哪一个有效的

（招标文件要求提交备选投标的除外）；

④组成联合体投标的，投标文件未附联合体

协议的；

⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质

量、工程验收标准、施工工期、保修期要求

的；

⑥投标报价文件未经注册造价工程师签字并

加盖注册造价工程师执业专用章的；

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑧其他： / 。

☑（3）技术标评审内容：

☑①项目管理班子配备不能满足要求的；

②关键施工技术方案不可行的；

③生产措施存在重大安全隐患的；

④主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国

家强制性标准或招标文件要求的；

⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措

施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑦技术标文件中出现任何单位名称的（仅适

用于技术标通过制的项目，单位名称包括各

类单位[除招标人、招标代理机构外]的单位

全称、简称、曾用名）。

☑⑧技术标文件超过 10 页的(为包含封面

、扉页、目录、正文等内容的技术标文件总

页数，以PDF文件显示的总页数为准)；

□⑨技术标文件存在违反投标人须知前附表

第10.6款第20点“技术标暗标格式规范”规

定要求的。

⑩存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑪其他：                                       

。

（4）商务标评审内容：

①安全文明施工费用（安全文明施工基本费

）未按照招标文件和工程量清单要求填报，

低于 50000 元的；

②规费、税金报价不符合现行规定的；

③改变招标文件提供的工程量清单（含分部

分项工程及措施项目、其他项目清单项目的

编码、项目名称、计量单位、工程数量、项

目特征描述）的；

④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金

额和暂估价的；

⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于

成本价，且投标人对其报价不能充分说明理
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由，或提供的相关资料无法证明报价不低于

其成本价的；

⑥投标文件（含报价文件）的编制人（含造

价工程师）接受同一工程招标人委托编制招

标文件（含招标控制价），或接受其他投标

人委托编制投标文件（含报价文件）的。

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑧其他： / 。

（5）其他：

①投标人未按投标人须知第1.4.4项、1.12

项和3.6项规定执行的；

②存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的。

除本条规定以外，招标文件中其他条款

均不得作为否决投标文件的依据。

10.2 定标前核查

1.招标人定标前，将组织:
（1）核验☑《安全生产许可证》和有效的

安全生产考核合格证书；☑“浙江省建筑市

场监管公共服务系统”上最新资质动态核查

结果处于“合格”状态。

（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是

否符合招标公告“（三）其他”的要求。

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候

选人的中小企业身份

10.3 在建合同工程的认定及变更证明

1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标

准：

（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有

在其他在建合同工程中担任项目负责人的情

形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和

国境内所有建设工程，不受地域、行业和投

资性质的限制。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同

工程的开始时间为合同工程中标通知书发出

日期，或者不通过招标方式的则以合同签订

日期为开始时间，结束时间为该合同工程验

收合格或合同解除日期）。验收合格的认定

：以竣工验收记录（报告）或竣工验收备案

或建设主管部门出具证明为准。

以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书

中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中

明确的项目负责人；

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目

负责人视为有“在建合同工程”。
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2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标

时需提供的资料：

（1）项目业主（或发包人）同意更换的证

明；

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在

建设主管部门的，应提供建设主管部门同意

更换的证明或网上变更信息复制件；

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙

江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息

。

10.4 投标文件的澄清、说明、补正

1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 ☑30

分钟 □45分钟 □60分钟，投标人逾期或未

按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认

，评标委员会将按照招标文件有关条款否决

投标或继续评审。投标人通讯不畅通，导致

不能及时联系的，视作为投标人不予回复或

确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或

补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清

、说明或补正，直至满足评标委员会的要求

。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清

、说明或者补正的，评标委员会将按照招标

文件有关条款否决投标或继续评审。

☑10

.5
陈述和答辩

1.陈述和答辩人：技术评审通过的有效投标

人的拟派项目负责人。

2.答辩方式：□现场语音答复☑书面答复□
电子平台在线答复

3.陈述和答辩通知方式及相关规定：

（1）入围后进行预通知（通过电话或短信

等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人

做好陈述和答辩准备）；

（2）技术标评审评分过程中正式通知（通

过电话或短信等方式发送给开标委托人，通

知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责

人未按通知要求的时间到达指定地点的，视

为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的

范围内进行陈述和答辩。

4.陈述和答辩地点： 答辩地点：余姚市政务

服务中心（余姚市谭家岭东路 2号（南雷大
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厦）4楼），招标人（或代理机构）应通过

交易中心的录音电话联系投标单位，投标单

位应保持电话通讯畅通，收到来电后，应及

时回复，明确是否参加答辩。两次录音电话

未拨通或未接听的，视为“已通知” 。 。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，

或者由评标委员会根据招标文件及评审因素

内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人

执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通

讯工具，进场不允许携带资料。

□7.电子平台在线答复：                  。

10.6 特别说明

1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和

细化，应当与正文内容一致。如本前附表与

正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省

建设行政主管部门对造价从业人员执业管理

的相关法律法规规定以及《建设工程工程量

清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，

投标报价的编制必须遵守以下规定：

（1）投标报价应由投标人或受其委托具有

相应能力的工程造价咨询人编制。

（2）投标文件的编制人不得接受同一工程

招标人委托编制招标文件（含招标控制价）

，并不得接受其他投标人委托编制投标文件

。

□3.暂估价：

（1）内容：                             

；  

（2）金额：                             

元；  

（3）占招标控制价比例：                     

；

☑（4）招标计划及内容： 已发布 。  

☑4.监测设施经费保障要求：本工程处于安

装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在

线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列

入报价，在合同签订前应向招标人提供对应

的实施方案。

5.建筑工人实名制管理和经费保障要求： 符
合现行文件要求  。
6.价款结算方式：

☑竣工后一次性结算；

□施工过程分段结算：□房屋建筑工程分段

节点        （如可按桩基工程、地下室工

程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分

，或分专业、分单项等）；□市政基础设施

工程分段节点按         划分（节点划分：
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如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、

河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可

按施工段合理划分过程结算周期节点；水处

理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建

筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可

按下部结构、上部结构、附属工程划分过程

结算周期节点）。

7.农民工工资保证金：

（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农

民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农

民工工资保证金管理制度执行；

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执

行，具体在合同专用条款中明确。

8.招标人应当按规定向中标人提供工程款支

付担保。

□9.实施BIM的内容：                              

。

☑10.投标人存在撤销投标文件和无正当理

由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情

形或被行政监督部门查实存在违法行为，招

标人重新招标的，招标人拒绝该投标人单独

或组建联合体方式再次参与本标段投标。

11.创安全文明标准化工地等级要求： 按合

同规定和相关规定执行  。
12.本招标文件项目负责人一般情况下是指

项目经理。

13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规

则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价

规则》）所列的异常报价情形，招标人可与

中标人协商确定合理单价，并在合同中明确

约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和

变更后综合单价的确定。

14.工伤保险按相关规定要求执行。

15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑

施工企业信用评价的实施意见（修订）》《

浙江省住房和城乡建设厅关于调整建筑施工

企业信用评价有关内容的通知》 《浙江省

注册建造师信用评价的实施意见》相关信用

评价情况以交易系统自动摘取的为准，无需

另外提供截图。

16.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑

市场监管公共服务系统”相关信息的维护工

作，并对企业资质、人员资格、项目状况、

信用评价等信息的真实性、准确性、完整性

负责。

17.评标委员会结合标中预警信息综合评审

，在评标过程中如发现投标人有下列情形之

一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理
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由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上

成员确认，其投标文件按否决投标处理，不

再对其进行评审，也不影响招标工程继续评

标。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌

疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移

交招标投标行政监督部门作进一步调查处理

，即使最终无法认定违法行为成立，也不影

响对其按否决投标处理的结果。

（1）投标人挂靠其它施工单位。

（2）投标人从其它施工单位通过受让或租

借的方式获取资格或资质证书。

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制

的投标文件上加盖印章或签字的行为。

（4）投标人的法定代表人的委托代理人不

是投标人本单位人员。

（5）投标人拟在施工现场所设项目管理机

构的项目负责人、技术负责人、□项目副经

理、专职安全生产管理人员不是本单位人员

（上述人员社保信息或注册单位信息与投标

单位不一致或同时存在多个单位的社保缴纳

记录）。

（6）投标人之间协商投标报价等投标文件

的实质性内容。

（7）投标人之间约定中标人。

（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标

或者中标。

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成

员的投标人按照该组织要求协同投标。

（10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定

投标人而采取的其他联合行动。

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或

者个人编制。电子招投标过程中不同投标人

的投标文件制作机器码一致（评标时行政监

督部门已查实投标人无违法违规情况的除外

）或文件创建标识码（或制作码、检测码）

一致或造价锁号相同的。

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办

理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人

从同一投标单位或同一自然人的IP地址上传

投标文件、购买电子保函或参加投标活动的

人员为同一标段其他投标人的在职人员的。

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者

投标报价呈规律性差异。

（14）不同投标人的投标文件相互混装。

（15）不同投标人的投标保证金从同一单位

或者个人的账户转出。

（16）使用伪造、变造的许可证件；或提供

虚假的财务状况或者业绩；或提供虚假的项
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目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系

证明；或提供虚假的信用状况。

（17）不同投标文件中法定代表人或授权委

托人或投标联系人或项目班子成员中有人员

雷同或联系方式相同的（投标人能证明其不

存在故意一致的除外）。

（18）同一标段不同投标人之间出现控股、

管理关系的。

（19）项目负责人个税信息和社保信息缴纳

单位不一致，且经询标澄清投标人无令人信

服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（20）投标人或其法定代表人或其委托代理

人或其拟派项目负责人存在被省内各级行政

机关作出的围标串标行政处罚记录的（在禁

止期内或罚款尚未履行完毕的）。

（21）存在拟派项目负责人在投标截止日在

其他任何在建合同工程上担任项目负责人的

预警情形，且经询标澄清投标人无令人信服

的理由和可靠证据证明其合理性的。

18.投标人应按照本项目行政监督部门要求

及时配合标中相关预警信息核查工作，未按

要求配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒

等情形影响监管部门核查的，一律由评标委

员会按照本前附表10.1的要求否决投标，同

时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证

金不予退还。

19.评标委员会如发现投标人资格明显不符

合资格要求的（除存在理解争议内容外）以

及投标保证金未缴纳的，除否决投标外，应

一律按涉嫌串通投标或弄虚作假移交招标投

标行政监督部门作进一步调查处理，招标人

应同步按照本前附表3.4.4的要求不予退还投

标保证金。

20.技术标暗标格式规范（包含线下提供的

视频、BIM文件等用于技术标评审的材料）

：

1、不得出现投标人的名称和其他可识别投

标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他

可能被辨别出投标人身份的任何标记(如文

字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、

单位名称、CA签章、地址、以往工程名称

、投标人独有的企业标准或编号、获奖情况

等)，技术标内容中不得有投标人名称及人

员姓名，投标人单位名称以我方代替，人员

以项目负责人、技术负责人、施工员、质量

员等岗位名称代替，该岗位有多个人员的，

按岗位+数字进行表述，如施工员1、施工员

2……。 
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21.其他： 建筑垃圾处置内容：按《余姚市

人民政府办公室关于进一步规范我市建筑垃

圾处置消纳管理工作的意见》余政办发〔

2023〕4 号、《余姚市人民政府办公室关于

进一步加强建筑垃圾全流程监管的实施意见

》余政办发〔2025〕12 号、《关于进一步

规范建设工程垃圾消纳处置工作的通知》余

渣土专〔2024〕3 号等文件及相关行业主管

部门要求并结合建筑垃圾减量化的规定执行

。 。

 10.7  陈述和答辩其他相关要求 

 陈述和答辩其他相关要求 
一、答辩形式：线下书面统一答辩。本项目

答辩地点: 余姚市政务服务中心（余姚市谭

家岭东路 2号（南雷大厦）4楼开标室一）( 
本项目为次日评标和陈述答辩)。 
二、陈述和答辩现场签到时间:具体以通知

时间为准，到场参加答辩的项目负责人需向

公证机构出示身份证原件及复印件、建造师

资格证书复印件以确认身份。拟派项目负责

人身份核对确认无误后，在《拟派项目负责

人签到及陈述答辩顺序表》上签到，并将其

随身携带的物品放在指定区域，按照指定的

座位就坐。拟派项目负责人未按时到达指定

陈述答辩场所的视为放弃陈述答辩，记0分
。 
三、待所有参加陈述答辩的拟派项目负责人

到齐或通知的陈述答辩签到时间截止后，招

标代理工作人员将准时关闭等候室大门，不

再接受迟到人员签到。 
四、答辩时长：30分钟。答辩开始时间以现

场代理人员通知开始时间为准。答辩时长截

止时，代理人员宣布答辩结束，拟派项目负

责人停止答题并坐在原位，代理人员收齐答

辩单。答辩期间，答辩人不得违反答辩纪律

、提前或暂时离场，否则按0分处理。代理

人员收齐试卷后，宣布拟派项目负责人离场

，在监管部门工作人员陪同下，将答辩单送

至评标区域交由评标委员会评审。

五、陈述和答辩问题范围：由评标委员会根

据招标文件及评审因素内容统一拟定。 
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投标人须知
1. 总则

1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有

关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目所属行业：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专

业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；
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（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承

担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进

行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规

规定。

1.12 偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响

应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文

件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予

以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单编制；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸及其他资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.2 招标文件的澄清
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2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招

标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来

源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修

改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足

15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料等组成。 一

、资格审查资料组成

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标人基本情况表 

4.动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）（若有） 

5.《中小企业声明函》（若有） 

6.企业主要负责人任命书复制件

7.拟派项目负责人证书复制件 

8.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件（若有）

9.联合体各方签订的联合体协议（联合体投标的提供）（若有） 

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书（若有）

12.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写） 

13.投标保证金缴纳证明资料（若有） 

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件 

15.项目班子成员信息表

16.项目班子成员最近三个月的社保证明

17.主要材料（设备）品牌响应表

18.招标文件要求投标人提交的其他审查资料 

二、技术标文件组成 

1.施工组织设计 

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施 

3.招标人要求提交的其他资料

二、商务标文件组成

1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标资料 

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投

标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关

要求。

3.2.3 工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制

”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。
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3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标

限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知

所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金

的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人

有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标

保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人提交投标保证金，并应

符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还：

3.4.3.1 未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2 中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销或

修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招

标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查证明资料
见须知前附表3.5。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投

标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投

标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招

标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提

供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。
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4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回

执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件

。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子

印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收

取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规

定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
见投标人须知前附表。

5.2 开标程序
见投标人须知前附表。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 特殊情况处置
见投标人须知前附表。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代

理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以

及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予
7.1 中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2 定标方式
7.2.1 招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的

（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确

定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合
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同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，

不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标

候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3 定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定

标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质

询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记

录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，

不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数

组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在

中标结果确定前保密。

7.2.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，

以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人

（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现

场面试。

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根

据投标人须知前附表7.2.7选定内容为定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、

过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等

（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、

全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员

的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8 定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标

委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定

标委员会成员签字确认。

（3）投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。

7.2.9 招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日

。

7.2.10 定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从

其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。
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 7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、履约担保形式和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求向招标人提交履约担保。联合体中标的，其

履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章

“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的

，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金

数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金

；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担

连带责任。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2 不再招标
见投标人须知前附表。

9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益

、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准

进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
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与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉
9.5.1 异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前

以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂

停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议

给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面

形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标

投标活动。

9.5.2 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道

或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材

料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投

诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

9.6 投诉受理部门及联系方式
投诉受理的具体部门及电话详见招标公告或投标邀请书。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

_____（工程名称）____（标段名称）标段施工开标记录表
开标时间：______年______月______日______时______分

开标地点：____________________

（一）唱标记录

序号 投标人
密封

情况
投标保证金

投标报价

（元）
质量目标 工期

是否

入围

评审

区间

投标人

确认
备注

开标过程中的其他事项记录
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：___________记录人___________监标人：___________

______年______月______日
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附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号:______________

__________（投标人名称）：

__________（工程名称） _______标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了

仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
 问题：1.
问题：2.
.......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于____年____月____日____时前密封递交至 _________或

通过____交易平台反馈。

_____（工程名称标段）_____评标委员会

 ____年____月 ____日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正
编号:______________

 _______（工程名称）_______标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号:_______）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.

……

                       投标人：___________   （单位名称）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）

_______年_______月_______日
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附表四：中标通知书

中标通知书
_______   （中标人名称）：

你方于_______（投标日期）所递交的_______（工程名称）_______标段施工投标文件已

被我方接受，被确定为中标人。

中       标      价：________________________  元。

工               期：________________________  日历天/月。

工   程   质   量：符合________________________   标准。

项  目  负  责  人：___________（姓 名）                               。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。

请你方在接到本通知书后的_____日内到  _____（指定地点）与我方签订施工承包合同，

在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招    标    人：__（单位盖章）__

法定代表人：___（签字或盖章）___

联    系    人：__________________

联  系  电  话：__________________

              _____年_____ 月_____日
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）: 

我方已接受_____（中标人名称）于 _____年_____月_____日（投标日期）所递交的（项

目名称）标段施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（盖法定代表人章）
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附表六：确认通知

确认通知

     _______（招标人名称）:

我方已接到你方___年___月___日发出的_______（项目名称）___标段施工招标关于中标结果

的通知，我方已于___年___月___日收到。

特此确认。

投标人：______（盖单位公章）

____年____月____日
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第三章 评标定标办法

第一节  评标办法
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评标办法（三）

☑评标办法（三）

技术标通过制的综合评估法
技术标通过制的综合评估法，适用于一般房屋建筑和市政基础设施工程施工招标（包括适

用于经评审的最低投标价法的工程）。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

技术标通过制的综合评估法应先确定评审区间，再对进入评审区间内的投标人进行资格审

查、初步评审、技术标评审、商务标评审、综合评审。综合评审得分最高的投标人推荐为中标

候选人。

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为9人，其中招标人代表3

人，库选经济、技术专家6人。
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或

者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面

方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

一、评标程序

（一）评审区间确定

（二）资格审查

（三）初步评审

☑（四）技术标评审

（五）商务标评审

（六）综合评审

（七）推荐中标候选人

二、评审区间确定

（一）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投标

限价的投标人不计入）≤20家，所有投标人入围评审区间进入后续评标程序；

（二）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投标

限价的投标人不计入）>20家时，应启用评审区间。

（三）投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入评审区间确定范围，相

关抽取或评审或确定工作应先将不计入的投标文件去除后方可开展。

（四）为防止投标人围标串标、恶意低价竞标、不合理贴近最高投标限价竞标，提高评标

专家评标质量，结合信用评价、过往项目履约情况等因素，招标人在编制招标文件时应选用以

下一种评审区间确定方式。

□方法一（去高去低抽取法）

开标时，从所有投标人中分别去掉最高（超过最高投标限价的不计入）和最低（低于风险

控制价的不计入）的K%个报价（K值在开标时从5、10、15、20、25等5个值中随机抽取，四

舍五入，如出现第K%个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除第K%个报价

的投标人），随机抽取确定N家投标人进入。直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家
的，不再另行递补。

☑方法二（基准价入评法）

以最高投标限价下浮计算评标基准价的，开标时，以报价最接近评标基准价（投标价低于

风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入）的N家进入评审区间，当选择第N家时出现

多家报价与评标基准价之间的差额相同的，随机抽取确定第N家入围单位。直接选用该方式时，

N=20。
□方法三（价格抽取法）

开标时，排除投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人后，分别去除投标报价

最高和最低的Q（开标时有效投标人数量的10%～30%，由招标人编制招标文件时确定，四舍

五入，如出现第Q个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除的第Q个报价的

投标人）个报价，将剩余投标报价从高到低排序后计算差值[差值C=（最高报价BH-最低报价
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BL）/3，四舍五入保留两位小数]，按差值将投标报价分为高[BH（含）至BH-C（含）]、中

[BH-C至BL+C（含）]、低[BL+C至BL（含）]三个区间，随后在每个区间内随机分别抽取M1、
M2、M3个投标人；

存在价格抽取方式产生的入围评审区间投标人数量不足N个的，在中区间依次抽取递补

（若中区间投标人不足递补，则中区间投标人全部进入，并在低区间继续依次抽取递补；若低

区间投标人仍不足递补，则在高区间继续依次抽取递补），直至入围评审区间的投标人达到N
个；

C=（最高报价BH-最低报价BL）/3，直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家的，

不再另行递补；

如N=3M3，则M1=M2=M3=N/3；如N=3M3+1，则M2=M3+1，M1=M3；如N=3M3-1，则

M2=M3，M1=M3-1。
□方法四（信用抽取法）

开标时，按照投标人（联合体投标的，以联合体牵头人为准；跨行业组成联合体的，以承

担本行业工作任务较多的施工企业的信用为准；如项目同时涉及房建和市政两项工作，联合体

投标的，以联合体牵头人为准，独立投标的，以项目所涉的主要工作项所对应的企业信用为

准，由招标人在编制招标文件时视项目具体情况选择房建或市政之一作为主要工作项）信用评

价等级分为A级、B级和CDE级三类，分别随机抽取M1、M2、M3（投标价低于风险控制价或

高于最高投标限价的投标人不计入）。当按此法抽取产生的投标人数量不足N个时，首先在信

用评价A级单位中抽取递补；若信用评价A级单位不足递补，则A级单位全部递补，并在信用评

价B级单位中继续依次抽取递补；若信用评价B级单位仍不足递补，由B级单位全部递补，并在

信用评价CDE级单位中继续依次抽取递补，直至入围评审区间的投标人数量达到N个。直接选

用该方式时，N=20。
M1=0.6N，M2=0.3N，四舍五入取整，M3=N-M1-M2。
☑方法五（组合入评法）

由招标人开标前确定N1=3家开标时公布（投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的

投标人不计入，招标人确定的投标人未参加投标或报价未计入的，不再由招标人补充推荐，不

足数量按照组合方式另外补足），另外N2≥17家，同时与方法二（基准价入评法）的一种组

合，确定剩余的入评投标人，一般情况下保证入围评审区间的投标人数量达到20家，组合后数

量不足20家的，不再递补。

（五）经评标委员会后续评审，技术标明标项目（技术标暗标项目不递补）如出现因否决

投标导致有效投标人数量不能满足推荐中标候选人数量要求时，继续按照上述规则补足20家
（不足20家的则全部进入）进入评审区间。除此之外，其他情形将不作递补。

三、资格审查

在评审区间内的投标人存在投标人须知前附表10.1（1）资格审查内容、（5）其他情形之

一的，评标委员会否决其投标（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，

否决其投标）。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

四、初步评审

投标人存在投标人须知前附表10.1（2）初步评审内容情形之一的，评标委员会否决其投标

（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标）。

□五、技术标评审

对通过初步评审的投标文件，投标人存在投标人须知前附表10.1（3）技术标评审内容情

形之一的，评标委员会否决其投标（□组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予

通过，否决其投标）。

六、商务标评审

商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投

标人存在投标人须知前附表10.1（4）商务标评审内容情形之一的，评标委员会否决其投标
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（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标）。

七、综合评审

综合评审是对通过初步评审、技术标和商务标评审的投标文件进行投标报价和信用的综合

评价。综合评审的内容包括商务总报价、工程量清单综合单价评审、建设主管部门的信用评价

体系评审。

综合评审评分=商务总报价评分95分、工程量清单综合单价评分0分、信用评价评分2分、
投标人陈述和答辩3分。

除工程量清单综合单价计分计算以外，综合评审计算过程中各项评分精确到小数点后两位

数。

（一）商务总报价评分95分
偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%或0.1%扣减

分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%或0.1%扣减

分值。

投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标报价分值按以下几种方式之一

计算（由招标人编制招标文件时明确）：□（1）每高于评标基准价1%扣E1=2分，每低于评标

基准价1%扣E2=1分；□（2）每高于评标基准价1%扣E1=1.5分，每低于评标基准价1%扣E2= 1

分；□（3）每高于评标基准价1%扣E1=1分，每低于评标基准价1%扣E2= 0.5分；☑（4）每高

于评标基准价0.1%扣E1=4分，每低于评标基准价0.1%扣E2=3分（仅适用于评标基准价计算方法

五）。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，偏差率四舍五入保留六位小数，结果四舍五

入保留两位小数，商务总报价评分最低为0分。

评标基准价计算范围为通过资格审查、初步评审、技术标评审、资信评审及商务标评审的

投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于□B级或☑C级或□D级或□不设置等级（由招标

人编制招标文件时确定其一，最高投标限价5000万元以上的项目可选B、C、D级或不设置信用，

不足5000万元的项目可选C、D级或不设置信用），计算范围少于中标候选人数量的则依次降低

企业信用评价等级，如仍达不到，则全部计入计算范围。评标基准价计算精度四舍五入保留两

位小数。

招标人应在编制招标文件时选用下列方式之一确定评标基准价：

□评标基准价计算方法一（综合权重法）

评标基准价 = 报价平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 最高投标限价 ×（1-1%

×调整系数X-0.1%×调整系数Y）×（1－投标价格权重B）。

报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投标评标

价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一个最

高、次高价和一个最低、次低价；当投标评标价在4家及以下时，则为全部投标评标价的平均

值），结果四舍五入保留两位小数。

浮动率C：在开标会议上，从-4%、-3%、-2%、-1%、0%中随机抽取一个百分数，以抽取值

为准。招标人在-4～1（含本数）的范围内设定五个数组成的等差数列（等差值≥0.25，且五

个数至少三个＜0），在编制招标文件时填入。

价格权重B ：在开标会议上从60%、65%、70%、75%、80%共五个数值中随机抽取，以抽取

值为准。

调整系数X、Y：X值由招标人在编制招标文件时从0～12（整数）十三个数中确定5个连续

的数值，招标人确定为（1、2、3、4、5），在开标会议上从中随机抽取，以抽取值为准；Y值

在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准。

上述价格权重B、浮动率C和调整系数X、Y由招标人在开标时所有商务报价开出后当场分别

在设定数值中随机抽取。

□评标基准价计算方法二（二次平均法）
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（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。

（2）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一

个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（3）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价（不足4

个的与最低投标评标价）的算术平均值为评标基准价。

□评标基准价计算方法三（平均价下浮法）

（1）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一

个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（2）评标基准价：在开标时，从 %、 %、 %、 %、 %中随机抽取一个百分数，作为下浮

值；（招标人在0.5、1、1.5、2、2.5、…、9、9.5、10等20个数中，确定一个由其中5个数组
成的等差数列，在编制招标文件时填入）。

评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）。

□评标基准价计算方法四（随机权重平均法）

（1）开标时，所有投标文件在0－1（0、0.01、0.02……0.99、1）之间随机抽取一个权

重系数。

（2）评标基准价：进入计算范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数

（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=—————————————————

A1+A2+…An

☑评标基准价计算方法五（基准值合成法）

评标基准价=A×（1-K%）。

式中：A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投标人须知前附表3.2.4项规

定）。

K=Z.XY，Z值为9（招标人直接确定）；X值在开标会议上从0～9（整数）十个数中随机抽

取，以抽取值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准。

□（二）工程量清单综合单价评分（0～不超过10分[应为整数分值]；如不选择该项，将

相关分值增加至商务总报价评分中）。

（1）确定评标基准单价：评标基准单价为进入评分范围的所有投标文件该子目评标价的

算术平均值，结果四舍五入保留两位小数。

（2）必审项目：招标文件工程量清单备注栏标识有“★”序号的5个重要项目（招标人编

制招标文件时明确）。

（3）随机抽取项目：开标时，招标人或招标代理机构从招标文件工程量清单备注栏标识

有“▲”序号的重要项目中，随机抽取5个重要项目（招标人编制招标文件时明确不少于10个

抽取项目，开标时从中抽取）。

（4）综合单价评价：进行工程量清单综合单价评审项目的投标单价与评标基准单价比较，

投标人该项子目单价偏离评标基准单价10%及以内的不扣减该项分值，偏离评标基准单价10%

（不含10%）至20%的扣该项分值（工程量清单综合单价评分/10）的25%，偏离评标基准单价20%

（不含20%）至30%的扣该项分值（工程量清单综合单价评分/10）的50%，偏离评标基准单价30%

（不含30%）以上的该项分值（工程量清单综合单价评分/10）全部扣完。以上偏离百分比均为

正负偏离百分比，偏离百分比四舍五入保留六位小数，分值扣减四舍五入保留两位小数。
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☑除计算差错外，评标过程中基准价（包括基准单价）保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方

法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情

况，不属于计算差错。

☑（三）信用评价评分（2分）

☑1.对进入评分范围的投标人进行资信评审，资信评审为信用评价得分：信用评价等级

以投标截止时间上一旬（即投标截止时间在当月1-10号的，以上月21-31号发布的最新一期企

业信用等级为准；投标截止时间在当月11-20号的，以当月1-10号发布的最新一期企业信用等

级为准；投标截止时间在当月21-31号的，以当月11-20号发布的最新一期企业信用等级为准）

全省建筑施工企业信用评价管理系统中发布的“建筑施工企业信用评价等级”为准；联合体投

标的，以联合体牵头人为准；跨行业组成联合体的，以承担本行业工作任务较多的施工企业的

信用为准；如项目同时涉及房建和市政两项工作，联合体投标的，以联合体牵头人为准，独立

投标的，以项目所涉的主要工作项所对应的企业信用为准，由招标人在编制招标文件时视项目

具体情况选择☑房建或□市政作为主要工作项，未提供或者提供不全的投标人按0分计。

☑房建施工总承包

（最高投标限价）

□市政（含园林绿化）

施工总承包（最高投标

限价）

评标分值（0～1.5分）

□1亿及以上 □2500万及以上
A级1.5分，B级1.2分，C级0.8

分，D级0.4分，E级0分

□5000万（含）-1

亿

□1500万（含）-2500

万

A级1.5分，B级1.3分，C级1.0

分，D级0.5分，E级0分

☑2000万（含）-

5000万

□1000万（含）-1500

万

A级1.5分，B级1.3分，C级1.0

分，D级0.8分、E级0分

□2000万以下 □1000万以下
A级、B级 1.5分，C、D级 1 分，E

级0分

☑2.项目负责人信用评价得分（0～0.5分）：对进入评分范围的投标人拟派项目负责人

进行资信评审，资信评审为信用评价得分：信用评价以投标截止时间上一旬（即投标截止时间

在当月1-10号的，以上月21-31号发布的最新一期得分为准；投标截止时间在当月11-20号的，

以当月1-10号发布的最新一期得分为准；投标截止时间在当月21-31号的，以当月11-20号发布

的最新一期得分为准）全省注册建造师信用评价管理应用中发布的“注册建造师得分”为准，

提供多个拟派项目负责人的以信用评价得分低的人员为准，未提供或者提供不全的按0分计。

招标人根据正式上线发布的“注册建造师得分”作相应赋分,该功能未上线发布前，投标

人均按满分0.5分计取。

☑（四）投标人陈述和答辩（3分）。

评标委员会对通过资格审查、初步评审、技术标评审、资信评审及商务标评审的投标人进

行（陈述和答辩）评审：

（1）陈述和答辩具体要求见投标人须知前附表第10.5款。

（2）评标委员会各成员对答辩人的陈述答辩情况独立评分并署名（保留2位小数）。陈述

和答辩评分范围在2至3分之间，除答辩人自动放弃陈述和答辩按0分处理外，对低于2分或高于

3分的评分表作无效处理。陈述和答辩最终得分：评标委员会成员的有效评分大于等于5个的，

扣除一个最高分和一个最低分后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术

平均值（保留小数2位）。

□八、推荐中标候选人
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评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同

的，以投标报价低的优先；上述均相同的由招标人代表或招标代理线下采用随机方式，先抽到

的投标人优先。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为

本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

☑八、推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法）
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人，评标委员会

最终推荐的中标候选人不排名次。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，

以信用评价得分排名靠前的优先；上述均相同的由招标人代表通过随机抽取方式确定排序，先

抽中单位排名在前。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次

投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
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第二节  定标办法（适用于“评定分离”项目）
一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要

的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会

成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持

定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人

进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件

没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

 三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标

候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□

报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不
得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□

报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N不
得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽

取1个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人。         

□逐轮票决法：

□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)
个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候

选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）

□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票

时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个

时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最

多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根

据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘

汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得



55

票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人

进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签

抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表

直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)
个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，

中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取 □报价低

者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个

中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为

n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个

中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投

票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。

定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘

汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得

票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选

人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同

票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定
代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人

中随机抽签确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员

会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委

员会成员签字确认。

□其他定标办法：                  。

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签

字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报

告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理

由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素；

4.定标办法；

5.定标结果。
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第四章 合同条款及格式

余姚市消防救援大队梁弄消防救援站新建工程
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同
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第一部分 合同协议书

合同协议书直接引用建市〔2017〕214 号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同

（示范文本）的通知 ”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第一部分“合同协议

书 ”内容。

发包人（全称）：                        

承包人（全称）：                        

建设单位（全称）：                        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、 自愿、

公平和诚实信用的原则，三方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                        。

2.工程地点：                        。

3.工程立项批准文号：                        。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                        。

6.工程承包范围：                        。

二、合同工期

计划开工日期：      年     月     日。

计划竣工日期：      年     月     日。

工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期不一致的，

以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合               标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）                            元整(¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费（已含税金）：

人民币（大写）                            元整(¥              元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

详见已标价工程量清单；

（3）专业工程暂估价金额：
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详见已标价工程量清单；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                            元整(¥              元)。

2、合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式

支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及

违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同

实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在浙江省余姚市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
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十二、合同生效

本合同自 合同当事人签字并盖章，且承包人提交履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同正本一式叁份、副本一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本陆份，

承包人执正本壹份、副本叁份，建设单位执正本壹份、副本叁份，均具有同等法律效力。

发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）                        建设单位：（盖章）              

法定代表人或委托代理人：      法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：      

（签字或盖章）                        （签字或盖章）                            （签字或盖章）                

组织机构代码：                           组织机构代码：                             组织机构代码：                

地址：                                            地址：                                            地址：                        

邮编：                                            邮编：                                             邮编：                        

电话：                                            电话：                                            电话：                        

传真：                                           传真：                                             传真：                        

电子信箱：                                   电子信箱：                                     电子信箱：                    

开户银行：                                   开户银行：                                      开户银行：                    

账号：                                           账号：                                               账号：                        

时间：         年       月       日         时间：         年       月       日          时间：   年   月   日        
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第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市〔2017〕214 号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设

工程施工合同（示范文本）的通知 ”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-

0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市〔2017〕214 号“住房城乡建设部、工商总局关于印发

建设工程施工合同（示范文本）的通知 ”附件《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-

0201）第三部分“专用合同条款 ”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间

有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1   合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：①招标文件及附件（含统一口径、补充统一口径、施工图

答疑），投标文件及附件（除投标函及其附录，已标价工程量清单或预算书）；②施工

组织设计；③在合同签订及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括合同当事人就该

合同文件作出的补充和修改）；④合同当事人在合同履行过程中的会议纪要及设计变更

联系单等；⑤《工程质量保修书》（附件一） ；⑥《建设工程廉政责任书》（附件

二） ；⑦《安全生产合同》（附件三）。

1.1.2   合同当事人及其他相关方

1.1.2.4  监理人：

名    称 ：                                ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 ；

1.1.2.5 设计人：

名    称 ：                                ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 ；
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1.1.3   工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：合同标段范围内实施工程需永久占用的土地以及作为永久工程的

配套用地，一般情况下工程规划红线范围内的均作为永久占范围，详见工程规划红线

图，除法律另有规定外，合同当事人不得在永久占地范围之外修建永久工程。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程需要临时占用的土地，由承包人通过租赁或借用方

式从第三方处获得，主要用于施工用临时工程的建设或者用于仓储、居住、装配等，包

括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土

场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等，临时占地的面积和使

用期应满足工程需要。承包人在利用临时占地时应考虑工程建设完成后，除法律另有规

定及合同另有约定外，临时占地上的建筑物和构筑物应予以拆除，并做好场地复原工

作，以上费用全部由承包人承担。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：①图纸注明的其它规范性文件；②浙江省住建厅、宁波

住建委和余姚市的相关规定；③其它与本项目建设有关的规范性文件等。 当有关规定

相冲突时，以有利于发包人的规定作出解释。

1.4 标准和规范

1.4.1   适用于工程的标准规范包括：详见施工图中的有关说明，若图纸中没有注明工程

质量标准的，则必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，如果在图

纸中注明了工程质量标准，但该标准低于国家标准、行业标准或地方性标准时，就高标

准要求验收；当该标准高于国家标准、行业标准或地方性标准时，按图纸中注明的标准

验收。

1.4.2   发包人提供国外标准、规范的名称及份数：  无   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  无  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

1.4.3   发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见本项目图纸中的有关说明

和工程量清单（包括说明及招标统一口径、补充统一口径）。签约合同价已包含了高于

或严于本合同专用合同条款 1.4.1 项所列标准规范和前述要求所需的费用。发包人在合

同签订后，单方面对工程的技术标准、功能要求提出高于或严于合同约定的技术标准、

功能要求的，承包人必须无条件接受，但由此增加的费用和延误的工期应由发包人承

担，并应向承包人支付合理的利润，但原合同约定的标准低于现行国家强制性标准的除

外。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
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（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；  

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，图纸与技

术标准和要求之间有矛盾或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。上述各项合同文

件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以

最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1   图纸的提供

发包人向承包人的期限：发包人最迟不得晚于第7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工 日期

前 14 天向承包人提供图纸。若部分图纸对工程开工未造成实质性的影响，则根据设计

供图计划，在不影响施工进度的情况下，按下列要求逐步提供图纸，发包人不承担因此

导致承包人费用和（或）工期延误的责任；

在发包人批准合同条款第7.2.1 项约定的施工进度计划或者合同条款 7.2.2 款约定的施工

进度计划修改后7 天内，承包人应当根据施工进度计划和本项约定的图纸提供期限和数

量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本

图纸(包括合同条款第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图

纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理

人批准的最新的图纸供应计划对合同三方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包

人提供图纸的主要依据。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致

使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划

组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的数量：8 套（已包含制作竣工图的图纸），承包人需要增加

图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图、修改图等。

1.6.4   承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等、以

及部分工程的大样图、加工图；本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加
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工图和大样图，除工程量清单中另有约定外，均不是合同计量与支付的依据文件。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在开工前 7 天内、专项施工

方案及部分工程的大样图、加工图最迟应在相应工程部位施工前和发包人和监理人报

送。

承包人提供的文件的数量为：按《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）和行

业、地方相关规定的最低数量要求提供（至少3 套）；发包人或监理人如需要增加数量

的，承包人应免费增加提供。

承包人提供的文件的形式为：纸质版本同时提供扫描件，但竣工图另需提供一份电子文

档。纸质版本盖技术专用章，并经项目经理签字。

发包人审批承包人文件的期限：收到监理人报送的文件后 7 天内审查完毕，作出“同

意”或“不同意”的批复意见，被批复为“不同意”的文件，承包人应重新报送，由此

引起的工期延误及费用损失，由承包人自行承担。

1.6.5   现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文

件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1   发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。合同约定了

通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

1.7.2   发包人接收文件的地点：发包人工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：合同中写明的或经变更后的业主代表，其联系电话等详见通讯

录。

承包人接收文件的地点：承包人工地现场项目部；

承包人指定的接收人为：合同中写明的或经变更后的项目经理，其联系电话等详见通讯

录。

监理人接收文件的地点：监理人工地现场项目部；

监理人指定的接收人为：合同中写明的或经变更后总监理工程师，其联系电话等详见通

讯录。

1.10 交通运输

1.10.1  出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施

工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础

设施的权利，发包人协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

所涉交纳的相关手续费用、借用、租赁费用和政策处理费用等已包括在合同价内，不另
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行增加；出入现场所需的建设、拆除、恢复等费用已包括在合同价内，不另行增加。

1.10.3  场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目建设用地规划红线为界，界内为场内交

通，界外为场外交通，详见图纸。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

（1）发包人已建成通行的场内道路和交通设施供承包人免费使用，承包人应保证不对

已建道路和交通设施等造成损坏，若有损坏，由承包人负责修复并承担相关费用。

（2）已建成未使用或由其他承包人正在建设，在不影响其他单位施工的情况下，由承

包人自行负责协调使用，或委托发包人进行协调，所涉的费用由承包人承担。

（3）其他需新建的场内道路及交通设施等，均由承包人负责场内道路和设施的规划、

建设和维护等，所涉的相关费用均已包括在合同价内。

增加以下条款：承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用

由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对

临时设施有损坏时，承包人可通过监理人提出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

1.10.4  超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承

担。

1.11 知识产权

1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了

合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于

发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了

合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4   承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 ：

由承包人承担，已包括在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整，具体按本合同有关规定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

凡工程量有偏差的，均应调整合同价格。（即应当予以计算的实际工程量与招标工程量

清单出现偏差时，按应当予以计算的工程量计算）。

2. 发包人
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2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

职    务：                       ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①负责处理合同履行过程中有关发包人的具体事

宜，转达发包人重大意见；②批准施工组织设计和施工专项方案；③批准开工令、停工

令、复工令；④批准工期顺延；⑤批准技术标准和要求、批准一般设计变更或工程洽

商，出具现场签证；⑥确定索赔金额；⑦确定变更工作的单价；⑧确定实际完成的工程

量；⑨批准进度款、结算款、尾款支付申请书，签署前述支付意见等。前述发包人代表

行使职权时还应符合发包人的内部管理制度和审批流程。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1   提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件的施工现场，发包人应最迟于开

工 日期7 天前向承包人移交施工现场，部分前期政策处理还在进行的施工现场，承包人

在按第7 条规定提交施工进度计工的同时，应向监理人提交一份施工先后次序所需的永

久占地计划。监理人应在收到此计划后的 14 天内审核并转报发包人核备，发包人按监

理人转报并审核同意的施工进度计划的安排，分期（也可以一次性）将施工所需的其余

永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施

工。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造

成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

2.4.2   提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：同通用条款的相关规定，但不包括：工程量

清单中所列的由承包人报价的临时工程，所涉的临时工程由承包人负责实施并按规定提

供，发包人负责协助。

2.5 资金来源证明及支付担保

按《浙江省房屋建筑和市政基础设施领域推行工程款支付担保的实施意见》浙建

（2024）5号规定，发包人 A （A、应当；/B、不需）向承包人提供工程款的支付担保。

工程款的支付担保金额:与履约担保同比例。

工程款的支付担保形式：（银行保函/保证保险/融资担保等方式），具体格式按照《浙

江省房屋建筑和市政基础设施领域推行工程款支付担保的实施意见》浙建（2024）5号
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附件执行。

发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由发包人承担:非承包人

原因导致工期延长的，继续提供支付担保所增加的费用由发包人承担。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按宁波智邦市政工程有限公司要求及相关规定提

交。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式三份，其中竣工图另需提供一份电子文档。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。档案馆资料扫描费由承包人承担，

已包括在签约合同价中，发包人不另行支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：按宁波智邦市政工程有限公司要求及相关规定提交规

定。

承包人提交的竣工资料形式要求：按宁波智邦市政工程有限公司要求及相关规定提交。

（10）承包人应履行的其他义务：

①临时占地由承包人向相关权益人申请，并办理租用或借用手续，承包人按有关规定直

接支付其费用，发包人对此予以协调，临时地上的面积和使用期应满足工程需要，费用

包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、借用、地面附着物（电力、电 

信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用，上述该费用已包括在合同价内，不另行

增加。

②承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规、及时支付工程

中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借 口拖欠材料、设备货款

及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款

及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支

付的，作为不良记录纳入建设市场信用管理系统。

③项目审计、稽查和检查等的配合: a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重

视并委派专人积极予以配合。 b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有

义务予以积极配合开展各种工作。 c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交

(竣)工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的

资料。 d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台

帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的其他台帐，并保持其持续有效直至工

程决算完成。

④地方道路的维护和管理: a.承包人在使用地方道路过程中，采取措施确保车辆正常通

行。b.配备场内交通管理标志，指定专人维护场内交通秩序。C.由于承包人措施不力，

导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引



67

起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费

用。

⑤几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指

示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用已包括在合同价内，

发包人不另行支付，如工程量发生变化时，按实计取。

⑥工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：渣土清运、赔偿等，承包

人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内

不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从应付承包人的 

当期工程款中抵扣，承包人应无条件接受。

⑦对于施工合同没有约定，但根据法律、法规、规章等规定或施工合同的特点需由承包

人承担的责任和义务，承包人仍应履行，承包人不得以合同未作约定为由拒绝履行，否

则，应承担由此导致的不利后果。

⑧承包人应严格履行合同约定的责任和义务，否则应承担相应的违约责任。如果合同约

定与法律强制性规定相冲突，则合同约定无效，承包人应依据法律规定履行，反之，如

果仅是与法一般性规定相冲突，在合同合法有效的前提下，承包人应当以合同约定为

准。

3.2 项目经理

3.2.1   项 目经理：

姓    名：                              ；

身份证号：                              ；

建造师执业资格等级：                    ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人按合同约定组织实施本项目，并对本项

目的施工进行全面管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按《余姚市在建工程施工项目部和监理项目

部关键岗位人员人脸识别考勤管理暂行办法》余建发〔2017〕15 号文件执行，每月到

岗不得少于 21 日历天（月天数不足30天的按实际天数的70%计）。月到岗出勤率以人

脸识别影像或监理人考核为准。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人担
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全责。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人员未到岗处理。

3.2.3  承包人擅自更换项目经理的违约责任：按人员未到岗处理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人暂停工程款支付，由此

造成的所有损失和（或）延误的工期责任等均由承包人承担。

注：项目经理管理及更换按《宁波市建设工程施工现场项目管理人员配备管理办法》

（甬建发[2016]200 号）文件及《余姚市在建工程施工项 目部和监理项目部关键岗位人

员人脸识别考勤管理暂行办法》余建发〔2017〕15号文件规定执行，如承包人需更换合

同明确的项目经理（开工后 6 个月内不得更换），应征得发包人同意，且更换后的项目

经理资格及业绩不得低于原招标时所要具有的资格和业绩，发包人同意承包人更换项目

经理的，处违约金20 万元/次，以上调换次数原则上不得超过一次。项目经理应到岗进

行施工管理，如不到岗进行施工管理的，不得开工，但可以开始计算工期，项目经理若

未按合同约定到岗率到岗的，每缺勤一天，将被扣罚违约金 2000 元，工作时间不足，

将按比例被扣罚违约金，按月结算。项 目经理每月到岗不足 15 天的(月天数不足 30天的

按实际天数的50%计)，另处违约金每人次20 万元。

3.2.5 项目经理必须参加每二周一次的工地例会及发包人临时组织工地会议，每缺席一

次扣5000元，以会议签到记录为准。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：已在投标文件中

明确。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人暂停工程款支

付，由此造成的所有损失和（或）延误的工期责任等均由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的某个主要施工管理

人员离开施工现场月累计不超过3 天的，应报监理人同意；离开施工现场月累计超过3 

天的，应通知监理人并征得发包人书面同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按未到岗缺勤处理。

3.3.6 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按未到岗缺勤处理。

注：主要施工管理人员管理及配备参照《宁波市建设工程施工现场项目管理人员配备管

理办法》（甬建发[2016]200号）文件及《余姚市在建工程施工项目部和监理项目部关

键岗位人员人脸识别考勤管理暂行办法》余建发〔2017〕15号文件规定执行。如承包人

需更换合同明确的主要施工管理人员（项目部施工现场关键岗位人员），应征得发包人

和备案主管部门同意，且更换后的人员资格不得低于原招标时所要具有的资格，发包人

同意承包人更换主要施工管理人员（指项目技术负责人、安全员、施工员、质量员，下

同）的，每人（次）将处违约金20万元，以上人员调换次数原则上不得超过一次。主要
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施工管理人员（项目部施工现场关键岗位人员）应到岗进行施工管理，如人员不到岗进

行施工管理的，不得开工，但可以开始计算工期。

主要施工管理人员是指项目技术负责人、安全员、质量员、施工员和分包工程项目负责

人以及发包人认为需要考勤的其他主要施工管理人员，项目技术负责人、安全员、施工

员、质量员每月到岗不得少于 21 日历天（月天数不足 30天的按实际天数的70%计），

若有人未按合同约定到岗率到岗的，每缺勤一天，项目技术负责人、安全员、施工员、

质量员将被扣罚违约金每人（次）每天1000元，工作时间不足，将按比例被扣罚违约

金。月到岗出勤率以人脸识别影像或监理人考核为准。以上人员每月到岗不足21日历天

（月天数不足30天的按实际天数的70%计），另处违约金每人次20万元。

3.3.7 项目技术负责人、安全员、施工员、质量员必须参加每二周一次的工地例会及业

主临时组织工地会议，其中安全员每缺席一次扣 1000 元，其他主要施工管理人员每缺

席一次扣500元，以会议签到记录为准。

3.5 分包

3.5.1  分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键性工程。

3.5.2   分包的确定

允许分包的专业工程包括：电梯工程

对分包人的资质要求：分包前须经发包人同意，分包人应当具备相应的资格要求和履约

能力。

3.5.4   分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：有承包人与分包人自行约定，与发包人无涉。。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交

施工场地之日起，直至监理人签认并由发包人向承包人颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：本合同生效前承包人应向发包人提交履约担

保，履约担保采用现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函

或者保险机构保证、保险、保单形式，履约担保金额为签约合同价的2%。履约担保的

有效期应当自本合同生效之日起至监理人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之

日止。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程施工图范围内（工程量清单）的全部工程内容（质量、
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进度、造价控制，合同、信息和安全管理等），包括施工阶段和保修阶段的监理业务，

详见发包人与监理人签订的本项目的《委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：授予发包人与监理人签订的《委托监理合同》中约定的质量、

进度、造价控制，合同、信息和安全管理，各方主体协调等职权（详见发包人与监理人

签订的《委托监理合同》），但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承

包人的责任与义务。下列职责需经发包人批准监理人才能行使：①审查批准施工组织设

计、施工进度计划表和施工专项方案；②发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；③

决定因发包人的工期延误延长以及由于异常恶劣的气候造成的工期延长；④审查批准技

术标准和要求或设计变更、工程洽商；⑤确定承包人提出的索赔金额；⑥确定变更工作

的单价；⑦确定实际完成的工程量；⑧审查批准进度款支付申请书，确认进度款、结算

款、尾款等支付金额；⑨合同中明确的其它需经发包人批准才能行使的权力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应免费

向监理人和发包人提供三间（每间使用面积不小于10平方米）施工现场管理用房、一间

会议室（可与承包人合用），作为监理人和发包人在施工现场的办公场所。生活场所等

由监理人自行解决，所发生费用由监理人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名 ：                                    ；

职    务 ：                                    ；

监理工程师执业资格证书号：                     ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理人签订的《委托监理合同》。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定：

（1）合同当事人对工程质量的争议，发包人授权总监理工程师进行先行确定，最后以

三方委托的第三方检测机构出具的检测报告为准。

（2）发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格既无相同项

目也无相似项目的，发包人授权总监理工程师进行先行确定，最后以发包人、发包人委

托的造价咨询单位（如有）出具的咨询报告为准（涉及按余政发[2015]50号文件规定的

重大变更的除外）。

（3）因变更等非承包人原因导致需要重新测算相应价格时，合同当事人不能达成一致
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意见，发包人授权总监理工程师进行先行确定，最后以发包人、发包人委托的造价咨询

单位（如有）出具的咨询报告为准（涉及按余政发[2015]50号文件规定的重大变更的除

外） 。

（4）因变更等非承包人原因引起工期变化的，需要延期或缩短工期的，合同当事人不

能达成一致意见，发包人授权总监理工程师进行确定, 合同当事人对总监理工程师的确

定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20 

条〔争议解决〕约定处理。

（5）合同解除后，合同当事人对实际完成工作对应的合同价款不能达成一致意见，发

包人授权总监理工程师进行先行确定，最后以发包人、发包人委托的造价咨询单位（如

有） 出具的咨询报告为准。

（6）合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，发包人授权总监理工

程师进行先行确定，三方未能达成意见一致时，最终以政府和政府相关部门裁定为准。

（7）合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行，

需要审计等部门最终确定的，以审计部门出具的审计意见为准。任何一方合同当事人有

异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理，所有有异议的项 目所涉及的工程款支付，

均待按照第20条（争议解决）约定处理完毕后支付。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1   特殊质量标准和要求：按照本合同专用合同条款第 1.4.1 项约定执行。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2   承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检

确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48 小时书面通知监理人检查。工程隐蔽

部位应有影像资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1   项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：如本项目经验收未被评为余姚市建

筑安全文明施工标准化工地的，发包人将扣除承包人违约金10万元，该违约金扣除不包

括在履约保证金中。

6.1.4   关于治安保卫的特别约定：对施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任均由承

包人承担、负责，承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施

工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用
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具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人及监理单位的人员和设备）以

及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全

防护工作，设置必要的消防水源和简易消防设备。承包人必须注意保护工地邻近建筑物

和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失。承包人必须

对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工

地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在本合同生效之日起7天内编制施工

现场治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5   文明施工

合同当事人对文明施工的要求：本项目的施工现场管理必须达到余姚市市区建筑工地文

明标化基本管理要求和宁波市人民政府令第195号《宁波市建设工程文明施工管理规

定》、余姚市城市环境综合整治行动领导小组办公室（余整治办[2018]1号、[2018]3号

文件）建设工程（储备用地）围档改造提升工作要求及建设部建办[2005]81号文件中的

要求，所需费用已包括在签约合同价中,承包人已在投标报价时充分考虑了前述安全文

明施工费，结算时不另增加费用。平时，如承包人不按余姚市市区建筑工地文明标化基

本管理要求和宁波市人民政府令第195号《宁波市建设工程文明施工管理规定》、余姚

市城市环境综合整治行动领导小组办公室（余整治办[2018]1号、[2018]3号文件）建设

工程（储备用地）围档改造提升工作要求及建设部建办[2005]81号文件中的要求进行现

场管理的，监理人、发包人有权责令其改正；承包人不在约定期内改正的，监理人、发

包人可责令其停工，直至其改正为止。并视情节每次扣除承包人违约金1000元-10000元

不等，直至合同中的安全文明施工费全部扣完为止（从工程进度款中扣除）。如承包人

原因造成自身或第三者人员重大安全事故的，或在检查中被有关行政监督部门列入重点

安全监管单位的，合同中的安全文明施工费将被全部扣完（从工程进度款中扣除），除

此外承包人还应承担由此而引起的一切责任事故及其相关费用（包括罚款）。

建设工程围档及外观造型符合余整治办〔2018〕1号文件要求，所需费用已包括在签约

合同价中，承包人已在投标报价时充分考虑了前述围档施工等设置费用，结算时不另增

加费用。

关于施工噪音管理等手续，根据余姚市相关规定办理相应手续，其办理费用和因承包人

处置不当而造成的一切责任事故及其相关费用（包括罚款）由承包人承担。

建筑渣土处置手续由承包人办理，费用（包括运输车辆密封措施费、运输费、路面清扫

费用和由于未及时清扫路面而发生的各种事故处理费用、建筑渣土处置费等）已包括在

签约合同价中。对建筑渣土和工程运输车辆的管理，承包人应严格按余政办发［2009］

207号文件和余姚市综合行政执法局（余姚市城管局）的要求及余姚市其他相关规定执

行。承包人因渣土处置不当而造成的一切责任事故及其相关费用（包括罚款）由承包人
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承担。

承包人必须制定并实施一切必要的文明施工、安全保护措施，保证工程文明安全施工，

施工中发生的一切安全事故的处理及费用由承包人负责（包括承包人雇用的人员，也包

括分包人的人员发生重大安全事故的，或由于承包人的原因在施工场地内及其毗邻地带

造成第三者人员重大安全事故的，其处理及费用由承包人负责、承担），与发包人无

涉。

安全文明施工违约，承包人应承担未履行安全文明施工承诺的违约金上限：安全文明施

工履约保证金限额。

6.1.6   关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人应在工程开工前预付安

全文明施工费（含定型式围挡费）的80%，其余部分与进度款同期支付（承包人未及时

提交支付申请单或审核未通过的除外）。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务

账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

6.1.7    建设工程围档及外观造型符合余整治办（2018）1号文件要求，所需费用已包括

在签约合同价中,承包人已在投标报价时充分考虑了前述围档施工等设置费用，结算时

不另增加费用，各类工作坑应按发包人要求作好围档维护，费用不增加。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1   合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①对于危险性较大的分部分

项工程（如深基坑开挖、高支模等），承包人应依据《危险性较大的分部分项工程安全

生产管理办法》等规定编制专项施工方案；对于超过一定规模的，承包人还应当组织专

家对专项施工方案进行论证；②提出配合发包人另行分包的专业工程施工的工作措施；

③提出工程质量创优、安全文明施工工作措施等。

7.1.2   施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：本合同签订前5天提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人应在

监理人收到详细的施工组织设计后5天内确定或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2   施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在

监理人收到修订的施工进度计划后5天内作出审核、批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1   开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应在本合同生效之日起10天内向监理人

提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。
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关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：除施工许可证未办理外，其余已全部完

成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同生效之日起10天内完成所有开工

准备工作。

7.3.2   开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起1年内发出开工通知的，承包人有

权提出所有人工、材料及机械等价格调整要求，或者解除合同，若继续履行合同的，则

价格调整按实际开工当月的宁波建设工程造价信息正刊中的市场信息价减去基准月份

（2026年7月刊正刊）的信息价进行全额补差。数量按现行的《建设工程工程量清单计

价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房

屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018

版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预

算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等计价依

据确定。价格优先顺序为余姚价、宁波价、市场价。

7.4 测量放线

7.4.1   发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限：本合同生效之日起3天内。

增加：对于发包人提供的测量基准点、基准线和水准点存在错误，承包人应当发现而未

发现或虽然发现但没有及时指出的，承包人也应承担相应责任。

7.5 工期延误

7.5.1   因发包人原因导致工期延误

（7） 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人提供基准材料错误导致承包人

的返工或工程损失、②监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求

的、③遇异常恶劣天气、④遇有关行政监督部门发文通知在全市或某区域范围内需停工

整顿（整改）的情况、⑤遇人力不可抗拒因素或不利的物质条件等前述原因延误承包人

在工程施工进度网络计划关键线路工作的情况。逾期付款超过56天时，超过逾期付款56

天以上那部份工期作相应延期。前述工期延误原因中，停电、停水因素不作考虑，即停

电、停水工期不作顺延。

7.5.2   因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：违约金每天按签约合同价

的万分之三计算，以日累计。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的2%。

增加：因承包人原因导致工期延误的，承包人应采取合理的赶工措施并自行承担由此增

加的费用，工期不予顺延，如有约定节点工期违约责任的，还应承担节点工期违约责
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任。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

①对于发包人提供的图纸、管线资料、地质勘察报告及技术交底资料等基础资料已经明

确指出的不利物质条件，无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已

预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生一切费用和工期的延误，由

此而产生费用增加和（或）工期延误，均由承包人承担。

②上述发包人提供的基础资料中未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已

经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由

承包人承担。

③当不利物质条件发生时，承包人应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工。若承

包人未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得补偿。

④为处理不利物质条件而增加的费用，发包人无需支付承包人利润。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)日气温超过40℃的高温连续超过7天；

(2)日气温低于零下10℃严寒连续超过7天；

(3)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

(4)当地气象部门认定为异常恶劣的气候条件的其他情形。

增加：①若异常恶劣的气候条件发生于因承包人的原因引起的工期延误之后，承包人无

权要求发包人赔偿其工期及费用损失；若当异常恶劣的气候条件发生时，承包人未履行

减损义务，则承包人无权就损失扩大部分获得补偿。②若异常恶劣气候只是对局部工程

有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。③受本款所述的

恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，发包人方能考

虑延长工期。④发包人只对为克服异常恶劣气候而增加的相关措施费用作适当补偿，对

于异常恶劣气候造成的承包人的损失不作补偿，由承包人自行承担。

7.8 暂停施工

增加7.8.9暂停施工的书面指示及补偿

暂停施工也称中止施工，是由于发包人或承包人原因或因不可抗力等不可归责于合同当

事人的原因导致的合同范围内项目全面暂停施工，具体以监理人经发包人书面同意后下

达的书面暂停施工指示为准，若承包人未收到书面指示而自行暂停施工的，则发包人不

予认可，承包人也不能获得由此增加的费用和（或）工期补偿。

承包人应合理预见本项目前期政策处理的有关问题及由此给施工带来的相应的影响及损

失，因发包人原因引起的暂停施工，在书面暂停施工指示发出之日起持续56天内仍未复
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工的，承包人可向发包人要求自书面暂停施工指示发出之日起持续56天后引起的涉及项

目现场人员和施工机械设备的闲置费、暂停施工期间的工程照管费、管理费，但该费用

也仅局限于约定期限之后，承包人停工期间各项资源投入的实际数量、价格和实际支

出，并经监理人签证和发包人确认的费用，工期顺延。在书面暂停施工指示发出之日起

持续56天内，由于发包人的原因引起的暂停施工，导致承包人费用增加及相关设备资源

的闲置、工程照管费等，已包括在签约合同价内，发包人不作另行补偿，但工期相应顺

延。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2  提前竣工的奖励： /。

8. 材料与设备

8.1 发包人提供的材料和工程设备：  无   。

8.2 承包人采购材料和工程设备

8.2.1 除专用条款第8.1条约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料

和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人负责提供的主要材料和工程设备

详见招投标文件和本合同的有关规定。

8.2.2 承包人应将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间

等报送监理人审批的期限：材料（包括工程设备）采购计划应在材料（包括工程设备）

正式采购前7天报监理人审批。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1  发包人供应的材料与设备的保管费用的承担：在专用合同条款的附件《发包人供

应材料设备一览表》中明确的材料、工程设备的保管费用已计入签约合同价内，发包人

不另行支付；在施工过程中增加的材料设备的保管费用由发包人按现行预算定额的费率

计算保管费用，并按规定支付给承包人。

8.4.2 增加

承包人应根据施工进度需要安排材料分批进场，并承担《关于建设工程质量检验试验费

计价规定的通知》（建建发［2008］22号中规定的建筑材料、构件和建筑安装一般鉴定

费、检查费等应由承包人承担的建设工程质量检验试验费（包括自设试验室进行试验所

耗用的材料等费用，不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其它特殊

要求检验试验的费用和发包人委托检测机构进行检测的费用，对此类检测的费用由发包

人承担。但对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由承包

人支付）。当承包人开展的与本工程有关的各种试验、试样、检测工作不符合有关规定

（包括不及时开展相关工作）时，发包人和监理人有权直接指定符合相关资质等级的试

验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此产生的所有费用由承包人承担。发包

人承担砼结构的实体检测等专项检测首次费用，如果出现检测不合格，其后所有检测费
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用（直至合格）均由承包人承担，承包人应为发包人的现场检测提供方便条件，检测所

需的时间已包括合同工期内，所需配合费已包括在签约合同价内。

8.6 样品

8.6.1   样品的报送与封存

需要对承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

①、对招标文件（工程量清单） 中已明确品牌、产地、规格（型号）、色泽、质量标

准等要求的材料和价格，承包人在采购前应按规定要求提供全部标准样品和价格，然后

由设计人、监理人、发包人最终确定使用品牌及价格并封存样品，承包人在按规定向监

理人报审并经发包人批准后，方可采购。[备注：发包人在本项目的施工过程中如需变

更材料或材料的产地、品牌、形状、规格（型号）、色泽、质量标准的，承包人必须无

条件接受]。材料价格确定时间不作为工期顺延的理由。

②、对招标文件（工程量清单）中未明确的材料和新增材料，承包人应根据设计要求先

送样并同时申报材料的产地、品牌、形状、规格（型号）、色泽、质量标准和价格等，

然后由设计人、监理人、发包人委托的造价咨询单位最终确定使用品牌和初审价格并封

存样品，承包人按规定向监理人报审并经发包人批准后方可采购。材料价格确定时间不

作为工期顺延的理由。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1   承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时

占地的，由承包人按第3.1.(10)项①目的规定自行办理相关申请手续并承担相应费用。

8.9 材料与设备专用要求

承包人采购材料设备的约定：本工程禁止使用海砂及其制品且必须采用闽江砂中砂或长

江砂中砂。建筑材料的采购、检验和使用必须符合相关的技术要求，材料进场前接受监

理人组织的验收，未通过验收的不合格材料，经监理标识后，限时运出场外，场内严禁

堆放不合格材料。招标文件中明确品牌、规格、型号的材料按招标文件中明确的品牌、

规格、型号采购，承包人在采购材料前及施工前须经发包人和发包人委托的监理人书面

同意。

当招标文件材料品牌表所确定的材料品牌、规格、型号、产地出现供货商价格垄断或市

场无货等特殊情况时，发包人有权选择增加不低于原有材料品牌、规格、型号、产地及

材质的材料，且相应价格按投标价执行，承包人须无条件接受。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2   试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按施工及验收规范的相应规定。
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施工现场需要配备的试验设备：按施工及验收规范的相应规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按施工及验收规范的相应规定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按施工及验收规范的相应规定，法律规定或合同约定的工艺

试验，承包人应当根据要求实施，并且由承包人承担相应的费用和工期。发包人对于超

出法律强制性规定的工艺试验或对于监理人超出法律规定要求实施的工艺试验，承包人

也应当实施，但所涉的费用由发包人承担。

增加：9.5 试验与检验费用

9.5.1    对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工

程质量见证取样检测费、承包人配合检测(含配合专项检测等)及自设试验室进行试验所

耗用的材料和化学药品等费用已包括在签约合同价内，由承包人负责支付。

9.5.2    建设工程质量专项检测以及新结构、新材料的试验费和发包人对具有出厂合格证

明的材料进行检验和对构件做破坏性试验及其他有特殊要求需要检验试验的首次检验试

验费用由发包人承担。若经检测，不符合质量要求的，则为此需要重新检测及相之相关

的所有费用均由承包人承担。

9.5.3    专项检测单位由发包人委托，并由发包人与之签订建设工程质量检测委托合同。

承包人应在施工进度计划中明确专项检测时间及内容，并按实际工程进度在需要专项检

测时间前 14 天以书面的形式通知发包人要求检测单位进场。承包人未按本项约定通知

发包人的，由引造成的费用增加或工期延误，则应由承包人承担责任，反之，应由发包

人承担责任。

9.5.4    建设工程质量见证取样检测和建设工程质量专项检测项目的划分按《浙江省建设

工程质量检测管理实施办法》（浙建法[2006]47号）规定执行。相关管理按甬建函

[2021]142号及浙建安发[2021]44 号执行，检验检测的委托及费用应符合《宁波市房屋建

筑和市政基础设施工程监理管理暂行规定》（甬建发〔2012〕241号）文件要求。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 同通用合同条款。

10.2 变更权

10.2.1   当工程需要变更时，由发包人、监理人、承包人联合签发工程洽商单或发包人出

具现场鉴证。结构变更或其他重要部分变更应由设计单位出具设计变更单，并经发包人

认可。设计变更单、工程洽商单由监理人统一发放。上述变更应及时办理，未办妥变更

之前承包人不得组织施工，特殊情况由发包人、承包人、监理人另行协商后执行，并按

规定及时补办变更手续。未按前述规定办妥变更手续的无效。

10.2.2    对于工程变更，发包人认为需要和可行的，承包人必须无条件接受。
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10.2.3    工程单次变更费用应按《余姚市政府投资项目工程变更管理办法》（余政发

〔2015〕50号）文件规定办妥变更手续。未按前述规定办妥变更手续的无效。

10.2.4    变更预算及相关资料由承包人编制后报监理人、发包人、发包人委托的造价咨

询单位（如有）审核。按合同价款及有关规定进行计算。

10.2.5    未按规定办理变更手续而擅自施工的，该变更联系单将不予认可，相关损失由

承包人自行承担。

10.4 变更估价

10.4.1  变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1 原有清单项目结算办法

①工程量按施工图、勘察报告、设计变更单（经发包人同意的）、工程洽商单、发包人

签证计算。计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-

2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算

定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程

预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）、

《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及省市有关造价文件规定的项目

编码、项目名称、计量单位及工程量计算规则等规定，有的项目如合同对计量方式另有

约定的，则按合同规定的计量方式计算工程量。

②单项工程量不发生变化，按合同中已有的综合单价执行，单项工程量发生变化，一般

按中标综合单价结算，但：如合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其

工程量增加或减少超过本项目工程数量15%（不含15%）以上时，其增加或减少超过15%

以上部分的工程量，其单价应重新组价，并经发包人签证确认，作为结算的依据；或合

价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程

数量25%（不含25%）以上时，其增加或减少超过25%以上部分的工程量，其单价应重

新组价，并经发包人签证确认，并作为结算的依据，具体计算办法按本合同专用合同条

款第 10.4.1.2目规定执行。

③对于在工程量清单原项目基础上发生的变更，即变更与原项目关联性较强的项目，或

仅在原项目中变更主要材料的，在确定变更后项目的综合单价时，应以原项目综合单价

为基础，仅就变更部分相应定额子目（材料）调整综合单价，变更后的材料单价在施工

前由发包人、发包人委托的造价咨询单位、监理人、承包人四方共同签证确定。变更与

原项目关联不强的项目，变更后项目的综合单价按新增项目综合单价的结算办法进行计

算，变更前项目的综合单价按本合同专用合同条款第10.4.1.1②目规定确定。

④原暂定项目综合单价（材料价）结算差价=[（原暂定项目结算综合单价（材料价）-

招标暂定项目综合单价（材料价））×工程量]×（1+税金），原暂定项目结算综合单
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价（材料价）有定额可套用的按10.4.1.2目新增项目综合单价计算，原暂定项目结算综

合单价无相应定额可套用的由发包人、发包人委托的造价咨询单位、监理人、承包人四

方根据施工前市场行情共同鉴证确定，不下浮。

⑤施工组织措施费根据结算分部分项工程量清单与计价表合计加施工技术措施项目清单

与计价表合计同投标分部分项工程量清单与计价表合计加施工技术措施项目清单与计价

表合计之比，按同比例调整。计算公式：结算施工组织措施费=[(结算分部分项工程量

清单与计价表合计+施工技术措施项目清单与计价表合计）÷(投标分部分项工程量清单

与计价表合计+施工技术措施项目清单与计价表合计）]×投标施工组织措施费。结算分

部分项工程量清单与计价表中不包括材料价格返（补）差价和新增项目综合单价。以各

专业的单位工程为单位进行调整。

⑥规费根据结算分部分项工程量清单与计价表合计加施工技术措施项目清单与计价表合

计同投标分部分项工程量清单与计价表合计加施工技术措施项目清单与计价表合计之

比，按同比例调整。计算公式：结算规费=[(结算分部分项工程量清单与计价表合计+施

工技术措施项目清单与计价表合计）÷(投标分部分项工程量清单与计价表合计+施工技

术措施项目清单与计价表合计）]×投标规费。结算分部分项工程量清单与计价表中不

包括材料价格返（补）差价和新增项目综合单价。以各专业的单位工程为单位进行调

整。

⑦以“项”为单位计价的施工技术措施项目价格一次性包干，不作调整。

⑧其它项目费按下列规定计算：①索赔费用应根据发包人、发包人委托的造价咨询单

位、监理人、承包人四方确认的索赔事项和金额计算；②现场鉴证费用应根据发包人、

发包人委托的造价咨询单位、监理人、承包人四方鉴证确认的金额计算；③暂列金额应

减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额则归还发包人。

⑨合同中没有约定或约定不明的事项由三方另行协商。

10.4.1.2  因分部分项工程量清单和施工技术措施项目清单漏项或非承包人原因引起的工

程变更，造成增加新的项目，则其对应的项目综合单价按以下方法确定：

①工程量按施工图、勘察报告、设计变更单（经发包人同意的）、工程洽商单、发包人

签证计算。计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-

2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算

定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程

预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）、

《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及省市有关造价文件规定的项目

编码、项目名称、计量单位及工程量计算规则等规定，有的项目如合同对计量方式另有

约定的，则按合同规定的计量方式计算工程量。

②对工程量清单已有项目的，即合同中已有适用项目的，按合同中已有的项目综合单价
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计算。但当已有项目综合单价明显高于或低于施工前市场价10%时，则新增项目综合单

价按本条第④款办法确定。

③对于工程量清单缺项，但其工程内容及施工方法性质与工程量清单的工程项目基本一

致或类似，即合同中有类似项目综合单价的，参照类似项目的综合单价确定，或按类似

项目综合单价子目的级差换算确定综合单价。若合同中存在二个及以上类似项目且综合

单价不同时，按其中价格较低子目的综合单价计算确定。但当已有类似项目综合单价明

显高于或低于施工前市场价10%时，则新增项目综合单价按本条第④款办法确定。

④对于工程量清单缺项，工作不属前述类似性质或类似条件下施工的项目，即合同中没

有适用类似项目综合单价的，则由承包人根据实际完成的工程内容，按以下原则提出适

当的单价：

A、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工

程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙

江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、

《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械

台班费用定额》（2018版）及省市有关造价文件。

B、取费标准：a、建筑工程企业管理费费率、利润费率按房屋建筑及构筑物工程中值计

取，电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、抗震支架企业管理费费率、利润费

率按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计，市政工程企业管理费费

率、利润费率按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理

工程中值计取，景观绿化工程企业管理费费率、利润费率按园林绿化及景观工程中值计

取；b、施工组织措施费计取安全文明施工费、冬雨季施工增加费，冬雨季施工增加费

按中值计取；c、安全文明施工费按非市区工程中值计取并按（浙建建函〔2025〕320

号）文件调整；d、规费按相应专业工程费率30%计取；e、税金按一般计税法9%计取。

C、材料价格按投标报价编制期（2026年7月刊）确定优先顺序如下：a、《宁波市建设

工程造价信息》综合版余姚材料价格，余姚缺项的材料参考宁波市区价格；b、宁波市

缺项的材料参考《浙江造价信息》综合版相对应材料价格；c、签证价；d、《宁波建设

工程造价信息》（商情版）不作为结算依据。签证价由发包人、发包人委托的造价咨询

单位、监理人、承包人四方共同签证确定施工前的市场行情价。材料价格按除税价计

算，结算时统一按本合同专用合同条款第11.1款规定进行调整。

D、人工单价按投标报价编制期价格（2026 年7月刊）价格确定。结算时统一按本合同

专用合同条款第11.1款规定进行调整。

E、总价下浮率=[1-(中标价-不可竞争费)/ (招标控制价-不可竞争费)]*100%

F、无相应定额可套用的项目结算综合单价由发包人、发包人委托的造价咨询单位、监

理人、承包人四方根据施工前市场行情共同鉴证确定，不下浮。
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10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天

内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天

内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为：经有关部门批准后可给予适当的奖励，具体由发包人、监理人、承包人、设计人、

发包人委托的造价咨询单位、余姚市发改局、余姚市政府投资项目审计中心共同协商后

确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单。

10.7.1  依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.7.4  暂估价材料单价项目的结算办法：按本合同专用合同条款第 10.4.1.1.④目规定确

定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括

在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工

程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价

格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用,具体使用由发包人掌握，在预付款中

不予列支，在进度款中根据工程变更或合同约定的情况进行列支。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按合同专用合同条款第10.4.1项相关规定及以

下规定对合同价格进行调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整。

第 3 种方式：其它价格调整方式：见以下规定：

合同期内可以进行调整的工、料、机价格（包括新增加的项目）：

1、人工费调整范围及调整方法：

根据本项目合同工期前80%工期月份对应的人工市场信息价【宁波市建设工程造价信息
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（综合版）中相对应的人工市场信息价，下同】的平均价（以下简称施工期所涉人工市

场信息价的平均价）与基期价（即2026年8月刊，余下同）相对应的价格（以下简称基

期所涉人工市场信息价）的比值在0.95～1.05范围内（包括此两数）的不补（返）差价；

当此比值超过1.05时，按以下公式补差价：差价=施工期人工工日数量×（施工期所涉

人工市场信息价的平均价-基期所涉人工市场信息价×1.05）；当比值小于0.95时，按以

下公式返差价：差价=施工期人工工日数量×（施工期所涉人工市场信息价的平均价-基

期所涉人工市场信息价×0.95）；施工期人工工日数量按《建设工程工程量清单计价规

范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建

筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、

《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定

额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及省市有关造

价文件中的定额含量计算。人工调差费只计取税金且不作下浮。

2、材料费调整范围及调整方法：

2.1 土建部分：主要材料价格（指钢材、商品砼）价格调差：

调差种类、时间及风险范围：钢材、商品砼以2026 年8月刊《宁波建设工程造价信息》

（综合版）余姚栏中的信息价（如余姚栏中无此价格，则参照同期宁波栏中的相应信息

价）为计价依据并作为基期价，实际土建部分施工期间（指基础部分的砼垫层浇捣开始

日至主体结顶日，具体时间界定由建设单位、监理单位、施工单位共同签证确定）信息

价的平均值超过基期价±5%的，应作调整(±5%以内的不调整，下同）。补差单价=实

际该部分施工期间信息价的平均值-基期价（1±5%）（当实际该部分施工期间的信息

价的平均值小于基期价取负值；当实际该部分施工期间的信息价的平均值大于基期价取

正值），材料调差费只计取税金且不作下浮。

2.2 室外附属部分：主要材料价格（指沥青砼、商品砼 、钢材）价格调差：调差种类、

时间及风险范围：沥青砼、商品砼、钢材以2026年8月刊《宁波建设工程造价信息》

（综合版）余姚栏中的信息价（如余姚栏中无此价格，则参照同期宁波栏中的相应信息

价）为计价依据并作为基期价，实际室外附属部分施工期间（具体时间界定由建设单

位、监理单位、施工单位共同签证确定）信息价的平均值超过基期价±5%的，应作调

整 (±5%以内的不调整，下同）。补差单价=实际该部分施工期间信息价的平均值-基期

价×（1±5%） （当实际该部分施工期间的信息价的平均值小于基期价取负值；当实际

该部分施工期间的信息价的平均值大于基期价取正值），材料调差费只计取税金且不作

下浮。

2.3 安装工程部分：主要材料价格（指钢管、电线、电缆）价格调差：

2.3.1 钢管价格调差：调差种类、时间及风险范围：钢管以2026年8月刊《宁波建设工程

造价信息》（综合版）余姚栏中的信息价（如余姚栏中无此价格，则参照同期宁波栏中
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的相应信息价）为计价依据并作为基期价，实际安装工程部分施工期间（具体时间界定

由建设单位、监理单位、施工单位共同签证确定）信息价的平均值超过基期价±5%的，

应作调整 (±5%以内的不调整，下同）。补差单价=实际该部分施工期间信息价的平均

值-基期价×（1±5%） （当实际该部分施工期间的信息价的平均值小于基期价取负值；

当实际该部分施工期间的信息价的平均值大于基期价取正值），材料调差费只计取税金

且不作下浮。

2.3.2 电线、电缆价格调差：

调差种类、时间及风险范围：电线、电缆以2026年8月刊《浙江造价信息》（正刊）中

的信息价为计价依据并作为基期价，实际安装工程部分施工期间（指竣工前三个月）

《浙江造价信息》信息价的平均值超过基期价±5%的，应作调整(±5%以内的不调整，

下同） 。补差单价=实际该部分施工期间信息价的平均值-基期价×（1±5%）（当实际

该部分施工期间的信息价的平均值小于基期价取负值；当实际该部分施工期间的信息价

的平均值大于基期价取正值），材料调差费只计取税金且不作下浮。

2.7 以上可调材料数量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江

省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018

版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》

（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设

工程施工机械台班费用定额》（2018版）及省市有关造价文件中的定额含量计算。

3、各个施工期间中的时间结点按以下原则：若时间结点在15号（含15号）之前的按前

期信息价调差，若时间结点在15号之后的按当月信息价调差。

4、以上动态管理部分如遇施工单位原因工期延误，按有利于发包人的原则确定，即如

遇人工（材料）涨价不补差，人工（材料）跌价则由发包人收益的原则确定（指受影响

部分） 。

5、若某种材料的信息价在后期信息刊物中无此价格的可参照该种材料在最后接近一期

信息刊物中的价格。

6、除上述工、料价格可调整外，其余工、料、机价格，均不实行动态管理。

7、投标报价编制期后法律、政策变化引起的价格调整不予调整（除税率外）。

8、工程结算造价根据国家政策税率调整作相应调整，具体根据《余姚市人民政府关于

政府投资项目结算中有关税率计算事宜》（专题协调会议纪要【2019】2号）执行。

11.3 措施项目费用及规费的调整

11.3.1 非承包人原因引起的设计变更或工程量增减导致造价发生变化时（材料价格调差

除外）施工组织措施费结算办法：按10.4.1.1.⑤的规定调整。

11.3.2 非承包人原因引起的设计变更或工程量增减导致造价发生变化时（材料价格调差

除外）规费结算办法：按10.4.1.1.⑥的规定调整。
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11.4 工程变更引起的调整

非承包人原因引起的工程变更，导致价格调整按第10.4.1项约定执行。 因承包人组织施

工需要引起的工程变更，增加的费用由承包人承担。

11.5 项目特征不符引起的调整

招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要

求相符合的，承包人应按照发包人提供的设计图纸和统一口径（含补充统一口径）及施

工图答疑实施合同工程。若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量

清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实

际施工的项 目特征，按第10.4.1项约定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调

整合同价款。

11.6 工程量清单缺项引起的调整

11.6.1   合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项的，新增分部分项工程清单项目的，

应按第10.4.1项约定确定单价，并调整合同价款。

11.6.2   新增分部分项工程清单项目后，引起施工技术措施项目发生变化的，承包人提出

调整施工技术措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与

原方案措施项目相比的变化情况，拟实施的方案经发承包、建设单位三方确认后执行。

该情况下，应按照第 10.4.1 的规定调整施工技术措施项目费。

11.7 工程量偏差引起的调整

11.7.1   合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且符合第

11.7.2、第 11.7.3项约定时，发承包三方应调整合同价款。

11.7.2   对于任一招标工程清单项目，当因本款约定的工程量偏差和第10条约定的工程变

更等原因导致工程量偏差超过第10.4.1.1.②目规定时，可进行调整，调整办法按第10.4.1

约定执行。

11.7.3   当工程量出现本约定第11.7.2项的变化，且该变化引起相关措施项目发生变化

的，按第10.4.1约定执行。

11.8 暂估价引起的调整

11.8.1   发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的，

应由承包方（需经发包人同意）以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据

取代暂估价，调整合同价款。

11.8.2   发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标

的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。

11.8.3   发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按照第

10.4.1项约定确定专业工程价款。并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。

11.8.4   发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由承
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包方依法组织（需经发包人同意）招标选择专业分包人，并接受有管辖权的建设工程招

投标管理机构的监督。还应符合下列要求：

（1）除合同另有约定外，承包人不参与招标的专业工程发包，应由承包人作为招标人，

但拟定的招标文件、评审工作、评审结果应报送发包人批准。与组织发包工作有关的费

用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。

（2）承包人参加投标的专业工程分包招标，应由发包人作为招标人，与组织招标工作

有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。

（3）应以专业工程招标中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。

11.9 不可抗力引起的调整

因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及基费用增加，发承包、建设单位三方按第

17条[不可抗力]规定执行。

11.10 索赔引起的调整

索赔引起的价格调整按19条[索赔]规定执行。

11.11 价格调整最终确认权

上述价格经监理人（或发包人委托的造价咨询单位）审核后，最终以由发包人委托的第

三方咨询单位审计的价格为准。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本项目约定采用第 1 种即单价合同形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）包括除本合同专用合同条款第11条[价格调整]约定的风

险范围以及本合同中约定的应由承包人承担的费用；（2）合同期内工、料、机价格波

动按合同规定不作调整部分引起的风险；（3）现行计价依据不作调整；（4）投标报价

编制期后法律、政策变化引起的价格调整不予调整（税率除外）。

风险费用的计算方法：（1）按本合同专用合同条款第10.4.1项相关规定计算；（2）在

合同期内发生下列情况的合同价格可以调整：①工程量清单漏项或工程量计算出现偏

差；②非承包人原因引起的设计变更或工程洽商；③发包人现场签证；④合同期内合同

规定可以调整的工、料、机价格；⑤暂定材料价（暂定项目综合单价）、暂列金额调

整；⑥索赔费用；⑦重大设计变更引起的工程费用调整办法由发、承包、建设单位三方

另行协调确定。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）按本合同专用合同条款第11条[价格调整]的相

关规定计算，以及本合同约定的应由发包人承担的费用；（2）工程量的调整：若发现

分部分项工程量清单项目和施工技术措施清单项目出现漏项、工程量计算出现偏差，或

非承包人原因的工程变更引起工程量的增减或项目调整，则其工程数量按实计算；（3）
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因承包人原因造成工程延期开工或工期延误的，延误期间因人工、材料、机械价格上涨

的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益，调价方法按合同

规定（11.1）计算；

（4）对于因发包人原因推迟施工的那部分工程量，恢复施工时，工期重新计算，工期

由三方另行协商确定，并以该推迟施工那部分工程量复工 日重新开始计算合同工期，

原已施工完成的那部分工程，施工工期由合同当事人、监理人三方根据批准的施工组织

设计方案共同确定，发包人原因推迟施工的那部分工程量工、料、机调价方法按上述合

同规定（11.1）计算（此时合同工期指的是复工后合同当事人、监理人三方确定的工

期）。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：按规定。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1  计量原则

工程量计算规则：工程量计算应按国家、浙江省标准及浙江省、宁波市指导性计价依据

执行，补充清单项目应按招标工程量清单编制中所明确的相应计算规则及工作内容和有

合同约束力的图纸进行计算。

12.3.2  计量周期

关于计量周期的约定：本项目的计量周期为月。

12.3.3  单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应于每月的25日（已完工程量统计日期为每月的19日

至上月的20日，第一次支付统计日期为开工日至次月的19日或与下月合并计量）向监理

人、发包人委托的造价咨询单位提交经项目经理签字确认的已完合格工程量报告，监理

人、发包人委托的造价咨询单位应在收到承包人提交的已完工程量报告后14天内审核完
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毕并报发包人审批。

12.3.4  总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕

约定进行计量：无。

12.3.6  其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1  付款周期

关于付款周期的约定：

1、按月完成的合格工程量计量支付方式：承包人应于每月的25日（已完工程量统计日

期为每月的19日至上月的20日，第一次支付统计日期为开工日至次月的19日或与下月合

并计量）向监理人、发包人委托的造价咨询单位提交经项目经理签字确认的已完合格工

程量报告及计量款支付申请书，监理人、发包人委托的造价咨询单位（跟踪审计单位）

应在收到承包人提交的已完工程量报告及计量款支付申请书后14天内审核完毕并报发包

人审批，发包人在14天内按进度款核定金额的85%支付。（备注：经发包人、发包人委

托的造价咨询单位、监理人、承包人四方确定调整的工程价款，具体按余政发[2015]50

号文件规定支付） 。

2、竣工验收合格且经发包人委托的造价咨询单位（跟踪审计单位）初审结束并出具初

审报告后14天内累计支付到初审价的90%  。

3、尾款待【①承包人向发包人提供3套完整的竣工资料（同时递交一份电子文档）和3

套竣工图（包括一份竣工图的电子文档和隐蔽工程影像资料）；②工程结算经发包人委

托的造价咨询单位（为结算审核单位）出具竣工结算审计结论后的14天内付清（留本项

目总结算价的1.5%金额作为工程质量保证金，在本项目竣工验收通过待保修期满二年后

并且无质量缺陷存在时14天内无息返还）。若经相关部门结算核查（如有）而产生结算

造价核减，承包人须接受并及时退还相应结算核减费用及承担该核减部分发票（如已

开）的税金。

4、每次支付工程进度款前，承包人发票向余姚市消防救援大队开具符合当地财税部门

要求的建筑业增值税专票（如不足9%的则在支付时进行相应扣除），资金由余姚市消

防救援大队支付。

5、施工过程中，经发包人、监理人检查发现工程存在质量问题、安全隐患或发生质量、

安全事故的，在未按发包人、监理人和设计人或未按有关行政监督部门意见整改完毕之

前，发包人有权暂停支付一切工程款项，影响工程进度的由承包人承担。

6、工程资料在未按规定报审之前，发包人有权暂停支付一切工程款项，影响工程进度
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的由承包人承担。

7、项目负责人和主要施工管理人员（项目部施工现场关键岗位人员）到岗不足及更换

违约金、施工临时用电费、施工临时用水费从同期工程进度款支付中扣除。

12.4.2  进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：在编制每期进度付款申请单时，只计算经监理工程师

检验合格的工程量，未经检验或经检验不合格的工程量不予计量，进度付款申请单的编

制内容按本合同通用条款要求执行。

12.4.3  进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照本合同专用合同条款第 12.3.3项（单

价合同的计量）约定的时间按月向监理人、发包人委托的造价咨询单位提交，并附上已

完成工程量报告和有关资料（包括隐蔽工程的影像资料，下同）。单价合同中的总价项

目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4  进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人和发包人委托的造价咨询单位应在收到

承包人提交的进度付款申请单和相关资料后14天内完成审核并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签

发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签

发后28天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基

准利率计算的利息向承包人支付违约金。

12.4.6  支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按本合同通用合同条款规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2  竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14
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天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在

竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容

后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，

发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承

包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格并承包人完成验收中各方主体提出质量问

题整改后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证

书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程

返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申

请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承

包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后

第15天起视为已颁发工程接收证书。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率

计算的利息向承包人支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应在发包人颁发工程接收证书后7天内完

成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人应承担自

其应接收工程之日起的工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应当承担工程照管、成品保

护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  无  。

（1）单机无负荷试车费用由  无   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  无   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场
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13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人向承包人颁发工程接收证书之日起7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在本项目竣工验收合格后28天内向发包

人、监理人、发包人委托的造价咨询单位提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料

（包括一份竣工图的电子文档和隐蔽工程的影像资料），有关竣工结算申请单的资料清

单和份数等要求应符合余姚市政府投资项目审计中心和发包人及其委托的造价咨询单位

的有关规定。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的

款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人委托的两家造价咨询单位（一家为全过程跟

踪审核单位、另一家为结算审核单位）应在收到承包人提交的符合要求的竣工结算申请

单和完整的结算资料（包括一份竣工图电子文档和隐蔽工程的影像资料，下同）后 112

天内完成核查，并报送发包人。发包人应在收到委托的造价咨询单位提交的经审核的竣

工结算申请单和完整的结算资料后56天内完成审批，并满足付款条件后，由发包人向承

包人签发竣工付款证书。

工程结算审核时，其核减率超过 5%以上部分的追加审计费用及核增工程价款的追加审

计费用（追加审核费率为5%），由承包人承担，发包人有权在结算款支付中扣除后交

发包人委托的造价咨询单位。

增加结算办法：

1、（1）分部分项工程费和以综合单价计价的措施费应依据发包人、发包人委托的造价

咨询单位、监理人、承包人四方确认的工程量、合同约定的综合单价计算，如发生调整

的，以发包人、发包人委托的造价咨询单位、监理人、承包人四方确定调整的综合单价

计算；（2）明确采用以“项”计价的措施项目，依据合同约定的项目和金额计算不作

调整；（3）其它项目费按下列规定计算：

①索赔费用应根据发包人、发包人委托的造价咨询单位、监理人、承包人四方确认的索

赔事项和金额计算；②现场鉴证费用应根据发包人、发包人委托的造价咨询单位、监理

人、承包人四方鉴证确认的金额计算；③暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签

证金额计算，如有余额则归还发包人；（4）合同中没有约定或约定不明的事项由三方

另行协商。

2、结算款支付须同时满足以下五项条件：（1）竣工验收中各方主体提出的质量问题已

得到全部整改，（2）发包人提供由余姚市城建档案馆出具的档案合格证（发包人原因



92

致使余姚市城建档案馆不能出具档案合格证的情况除外），（3）委托的造价咨询单位

出具工程竣工结算审计结论，（4）承包人付清应承担的结算审查费，（5）承包人提供

竣工付款申请单。 同时满足前述五项条件之日起14天内，发包人向承包人付清项目结

算款（留本项目总结算价的1.5%金额作为工程质量保证金，在本项目竣工验收通过待保

修期满二年后并且无质量缺陷存在时14天内无息返还）。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内完成竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按最新规定执行。

14.4 最终结清

14.4.1  最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内向发

包人提交最终结算清单。

14.4.2  最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到

承包人提交的最终结算申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后28天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第

3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1  承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（1）或（3）种方式：

（1）质量保证金保函或工程综合保险，金额为：本项目总结算价的1.5%。

（2）  / 的工程进度款；

（3）其他方式：以资金形式扣留，金额为本项目总结算价的1.5%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）或（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括扣回

以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：质量保证金保函或工程综合保险或担保。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金在本项目竣工验收通过待保修期满二年后并且
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无质量缺陷存在时14天内无息返还。

15.4 保修

15.4.1  保修责任

工程保修期为：具体按合同附件一《工程质量保修书》格式中的有关规定执行。

15.4.3  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起3天内派人保修。承包

人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条款》的规定，立即向

当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的

设计人提出保修方案，承包人实施保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1  发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：不履行合同约定的协助义务的。

16.1.2  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工 日期前7天内下达开工通知的违约责任：开工日期

顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承担延期超过28天以上

部分应付款项的银行同期同类贷款基准利率计算的利息和本合同规定的其它违约责任。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转

由他人实施的违约责任：承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违

约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包

人损失（包括合理的利润），并承担由此而引起的其它责任，本合同另有规定的除外。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：给承包人造成损失的，由此

增加的费用由发包人承担，增加的费用由监理人和发包人委托的造价咨询单位按本合同

专用合同条款第4.4款商定或确定,然后报发包人批准后执行。承包人有过错的，按本合

同专用合同条款第16.1.2.（7）目有关规定执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：给承包人造成损失的，由此增

加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，增加的费用由监理人和发包人委托的造价

咨询单位按本合同专用合同条款第4.4款先进行商定或确定，然后报发包人批准后执行。
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（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任：工期顺延。

（7）其他：

①由于发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用

和（或）延误的工期责任，并支付承包人合理的利润。此种情况下，如果承包人有过错

的，如设计有缺陷未提出的、或对发包人提供的建筑材料、建筑构配件、工程设备等使

用前未按规定或约定检验的或在检验不合格情况下仍然使用的等，承包人需根据过错程

度承担相应的工程质量责任等。承包人据此项约定主张发包人承担责任时负有举证责

任，需要证明工程质量不符合标准是发包人原因造成的。

②由于发包人的原因或非合同当事人原因引起合同约定的工期延误情况出现的，若只是

对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。只有

当发包人的原因或非合同当事人原因引起的工期延误必须在工程施工进度网络计划的关

键线路上，发包人方能考虑延长工期。

③按本合同约定由发包人应支付的违约金，按相关审计单位出具的审计结论支付违约

金。

16.1.3  因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约

行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1  承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：不履行合同约定的义务。

16.2.2  承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：若查证承包人存在非法转包或违法

分包的，承包人需承担由此引起的所有责任和费用，并承担相应的行政法律责任，如果

出现重大质量安全事故的，还要承担相应的刑事法律责任。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承包人应在监理人

要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求或合同约定的材料、工程设备运出施工

现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备， 由此增加的费用和延误的工期，由承

包人承担。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：因承包人原因造成工程质量未达

到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为

止，承包人应无条件返工，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，发包

人并可视质量情况对承包人处以不超过全额履约保证金的违约金，若由于工程质量未达
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到合同约定标准或工程延期等原因，造成发包人损失的，承包人还另需承担由此引起的

发包人损失。在合同履行过程中，发包人可以就整改、返工的次数或期限对承包人做出

限制约定，如承包人多次返工或经约定的返工次数（或期限内）工程仍不合格的，发包

人有权委托第三人完成工程，并由承包人承担返工、修复费用和工期延误损失。如第三

人也无法完成工程修复或修复费用明显高于已完工程成本的，应视为工程质量最终不合

格，承包人无权主张不合格工程的工程款，承包人并承担由此产生的拆除等费用，给发

包人造成损失的，承包人还另需承担由此引起的发包人损失。

（4）承包人违反第8.9款【材料与设备专用要求】的约定，未经批准，私自将已按照合

同约定进行施工现场的材料或设备撤离施工现场的：给发包人造成损失或工期延误的，

由承包人承担相应的违约责任，造成工期延误按工期延误违约责任处理，给发包人造成

损失的，由承包人赔偿发包人相应的损失。

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定工作，造成工期延误的：违约金每

天按签约合同价的万分之三计算，以日累计。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝

发包人要求进行修复的：发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承

担。

（7）承包人明确表示或者以其他行为表明不履行合同主要义务的：解除合同，由承包

人承担由此引起的所有责任和费用，给发包人造成损失的，赔偿损失。

（8）承包人未能按合同约定履行其他义务的：/。

（9）本合同约定的其它规定。

16.2.3  因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发生时合同当事人另行协商。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人应支付相应费用，但不免除承包人按

照合同约定应承担的违约责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①台风灾害；②

造成工程损失的暴雨、冰雹和大雪灾害；③其它被有关气象、地质等行业主管部门按标

准认定为不可抗力事件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成支付。

18. 保险

18.1 工程保险



96

关于工程保险的特别约定：发包人投保建筑工程一切险和第三者责任险，投保产生的保

险费和其他相关费用由发包人承担，由发包人按规定投保。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应投保建筑施工人员意外伤害险、工伤保险和建筑施工领

域安全生产责任保险，所需保险费由承包人承担，已包括在签约合同价中，由承包人向

余姚市属地保险机构投保。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险，

所需保险费由承包人承担，已包括在签约合同价中。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时应事

先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先

征得发包人同意，并通知监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

20.3.1  争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：合同当事人共同选择3名争议评审员。

选定争议评审员的期限：争议发出后14天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定：无。

20.3.2  争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：争议评审小组在调查结束后的14天内作出争议评审意见，

如果合同三方当事人认可该决定，应当及时签字确认。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向余姚市人民法院起诉。

21 补充条款

1、通用或专用合同条款中涉及需要发包人（或监理人）在规定的时间内指示、批准或

确认等的起算日期约定为：收到完整、正确的书面报告及相关附件之日起计算，若该书

面文件需要现场实测确认的，则以实测确认完成之日起计算。

2、合同条款第14.2款[竣工结算审核]时间以审核中介机构实际出具审核报告的时间为

准。

3、建筑渣土、建筑垃圾及泥浆等所有垃圾处置手续由承包人办理，费用（包括运输车
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辆密封措施费、运输费、路面清扫费用和由于未及时清扫路面而发生的各种事故处理费

用、建筑渣土、建筑垃圾及桩基泥浆等所有垃圾处置费）已包括在签约合同价中，对建

筑渣土、建筑垃圾及桩基泥浆等所有垃圾和工程运输车辆的管理，承包人应严格按余政

办发［2009］207号文件和余姚市综合行政执法局（余姚市城管局）的要求执行。

4、对于因发包人原因推迟施工的那部分工程量，恢复施工时，工期重新计算，工期由

三方协商确定，并以该推迟施工那部分工程量复工日开始计算合同工期，原已施工完成

的那部分工程，施工工期由合同当事人、监理人三方根据批准的施工组织设计方案共同

确定，并另行组织验收和结算，其履约保证金的退还按已完和未完部分工程量工程造价

占签约合同价同比例划分，项 目经理和主要施工管理人员（项目部施工现场关键岗位

人员）仍按有关规定配备，人员费用不补。

5、本项目发包人如约见承包人主要负责人制（指的是法定代表人或公司总经理，下

同），承包人主要负责人应主动到施工现场及发包人处了解工程施工进展情况，采取有

效措施及时解决遇到的问题和困难，并向发包人汇报下步工作总体安排，每少一次扣除

违约金5000元，具体以承包人主要负责人到发包人处签到为准。

6、承包人在本项目的施工过程中，可能会遇到发包人因前期工作问题或设计变更而影

响施工进度，工期经监理人、发包人认可并签证后适当顺延，其可能引起的包括主要施

工管理人员、施工现场关键岗位人员，延期、停工、窝工引起的费用、机械台班安置费

用等一切经济损失均由承包人承担，承包人已在投标报价中予以考虑，承诺不另向发包

人提出经济索赔（本合同另有规定的除外） 。

7、承包人的工期延长超过了发包人的计划时，监理人、发包人可发出通知对承包人书

面警告，若承包人仍不采取措施赶上的，发包人可终止对承包人的雇佣，并可将本项目

中的一部份工作交由其它承包人或特殊分包人完成，在不解除本合同规定的承包人责任

和义务的同时，承包人应承担此项费用。

8、承包人必须按发包人提出的机械要求组织施工。如承包人今后在施工过程中未按前

述要求组织施工时，监理人、发包人有权阻止并责令其改正，承包人拒不改正的，监理

人、发包人可责令其停工，至其改正为止，由此造成的工期、人员窝工、机械空置损失

费均由承包人承担，前述内容承包人已计入在投标报价中，结算时不作调整。

9、（1）所有被考勤人员及考勤情况在考勤点（或项目部）上墙。到岗率以人脸识别考

勤管理系统考核和监理人考核为依据，以日历天为统计单位。考勤时间为上午 8：00－

11：00，下午 1：00－5：00，每天考勤二次，分上下午两次考勤。（考勤起止时间，

一般从开工令签发后次日起开始，本项目的竣工验收合格之日结束。被考勤人员达不到

规定要求的，将对企业及被考勤人员进行扣分，在一个记分周期内，累计达到管理临界

点的，给予不良行为记录公示。（2）本项目还采用关键岗位人员人脸识别考勤管理系

统考核制度：承包人在办理开工安全条件审查前需同时完成施工和监理项目部关键岗位
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管理人员人脸信息录入工作，详见《余姚市在建工程施工项目部和监理项目部关键岗位

人员人脸识别考勤管理暂行办法（2016 修订版）》的通知（余建发[2017]15 号）文件规

定。工地人脸识别考勤机设备每台3000元的押金由承包人垫付，50 元/月上网流量费由

承包人承担。（3）合同明确的项目负责人和主要施工管理人员中的安全员月到岗出勤

率以《余姚市在建工程施工项目部和监理项目部关键岗位人员人脸识别考勤管理暂行办

法（2016修订版）》的通知（余建发[2017]15号）考核为准；质量员、施工员、技术负

责人月到岗出勤率以监理人考核为准。

10、各个需分包的专业工程施工进场前，各分包人均应按相关规定配备相应的施工管理

班子（包括项目经理、项目技术负责人、安全员、施工员、质量员），如分包人未配备

相应的施工管理人员，不得进行进场施工，但相应的工期不作顺延。

11、农民工工资专用账户管理及支付等相关要求严格按照《余姚市工程建设领域农民工

工资专用账户管理实施细则（试行）》（余政办发[2022]115 号）及相关文件执行。

12、全面实施维权信息公开制度。维权信息告示牌内容、样式、设置等要求严格按照

《余姚市施工现场维权信息公开制度》（余建发【2018】55 号）文件执行。

13、建筑工地污水排放严格按余姚市住房和城乡建设局2021年1月14日发布的《关于进

一步加强建筑工地污水排放管理的通知》执行。

14、在施工过程中发包人有可能减少或增加工程项目和工程量，承包人应无条件接受并

在投标报价时预先予以考虑，施工合同履行期间不得以任何理由变更工程量清单中所报

的综合单价（合同另有规定的除外）。

15、本招标项目施工现场管理必须达到余姚市市区建筑工地文明标化基本管理要求和宁

波市人民政府令第195号《宁波市建设工程文明施工管理规定》及建设部建办[2005]89

号、《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2018版）》规定的要求和建设工程围档外

观造型符合余整治办（2018）1 号文件中的要求。投标人应在投标报价时充分考虑前述

安全文明施工措施费用等费用，结算时不另行增加。

16、在施工过程中，若需出具工程联系单时，则需在事项发生后一周内以书面形式上报

监理和发包人确认，并附加照片资料，不及时上报事后发包人有权不做确认，由此造成

的损失由承包人自行承担。

17、在施工及保修期内，承包人作业人员在未经监理人及发包人同意的情况下，擅自下

井（使用中的井）作业的，每发现一次，处罚金1000元，此项违约金不在履约保证金范

围之内，若发生直接在工程进度款支付时扣除。

18、工程技术资料及计量资料需随工程进度款上报发包人，否则不予计量。

19、承包人应积极配合发包人办理施工许可证等相关手续，承包人在发包人要求提交相

关资料10天后仍未配合提交的，处罚金1000元；20天后仍未配合提交的，加处罚金5000

元；30天后仍未配合提交的，发包人有权终止合同，并扣没承包人所有履约保证金；有
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特殊原因的需报发包人同意后，可适当延长提交时间。此项违约金不在履约保证金范围

之内，若发生直接在工程进度款支付时扣除。

20、承包人应在采购前10天，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供

货时间，以书面形式报送监理人及发包人审批，经监理人及发包人确定规格、品牌后方

可采购。暂定价在采购前10天必须以书面形式上报发包人，经发包人确定厂家、规格、

品牌、价格后方可采购并实施。材料、设施采购前承包人应向监理人提交其负责提供的

材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人未按规定实施将

承担返工损失和工期、质量的违约责任。

21、合同明确的施工现场关键岗位人员到岗情况，如监理人、发包人认为不理想时，有

权责令承包人改正，承包人不在约定期限内改正的，监理人、发包人有权责令其停工直

至改正为止，承包人除按前述规定承担违约责任外，监理人、发包人还将报请相关行政

监督部门对承包人进行查处。

22、如果由于承包人自身原因造成开工严重滞后或承包人技术力量、机械设备人员不

足，给工程的顺利开工造成严重影响，发包人有权进行强制分包直至清退承包人，相应

的损失由承包人承担。

23、持续雨天等极端气候经监理人、发包人确认确实影响工程进度的，可考虑延长工

期，但承包人不得以此为由提出索赔、补偿要求。

24、承包人编制的专项施工方案，若需专家论证，相关费用由承包人自行承担。

25、人员更换违约金、不执行委托人指令罚款等可以在履约保证金中扣除，也可在支付

计量款时直接扣除，也可以按招标人要求缴入指定账户。

26、施工技术方案、主要施工机械设备配备、项目管理人员配备、专业工程分包（如

有）等应符合招标文件及本项目实际要求，必要时报监理及发包人同意。

27、承包人在实施本工程时，须对已完成的工程或设施、线缆等所有工程内容进行妥善

保护和保管，如有损坏或灭失（含被盗），应及时进行修复、赔偿，并承担由此而引起

的相应修复经费或其他经费，此费用已包含在签约合同价中。

28、履约保证金金额为签约合同价款（含暂列金额，下同）的2%，其含质量履约保证

金，工期履约保证金，主要机械设备到场履约保证金，安全文明施工履约保证金，项目

负责人（即项目经理）及主要施工管理人员到场履约保证金等，各分项违约处理上限为

2%，总违约处理上限为2%。履约保证金的退还：履约保证金到期且承包人按要求向发

包人提交竣工验收资料后提出履约保证金退还申请，经发包人审批并按合同及相关规定

扣除相关的违约金后，退还剩余部分履约保证金。发包人不承担承包人与履约保证金有

关的任何利息或其它类似的费用或者收益。履约担保若采用余姚市建设工程综合保险形

式的，承包人应根据合同实际履行情况，提前14天办理履约保险延期手续（若需） 。

29、中标人（承包人）应按规定办理建筑施工领域安全生产责任保险，费用自行承担。
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30、建筑垃圾处置消纳管理和渣土处置消纳管理按《余姚市人民政府办公室关于进一步

规范我市建筑垃圾处置消纳管理工作的意见》余政办发〔2023〕4 号文件和《关于进一

步加强建筑垃圾全流程监管的实施意见》(余政办发[2025]12号)及《关于进一步规范建

设工程垃圾消纳处置工作的通知》(余渣土专[2024]3号)规定执行，以上费用在签约合同

价中综合考虑，不另计取。

31、招标人已按浙江省住房和城乡建设厅2025年11月3日发布的关于调整我省2018版建

筑安装工程安全文明施工费的通知计取费用，智慧工地及安责险等应按规定办理。

32、本项目建筑垃圾减量化目标及实施措施：承包人应根据《省建设厅关于开展房屋市

政工程建筑垃圾减量化专项治理行动的通知》(浙建质安函(2025)366号)、《浙江省施工

现场建筑垃圾减量化导则(试行)》、《宁波市人民政府办公厅印发关于进一步加强宁波

市建筑垃圾治理实施方案的通知》 (甬政办发(2025)40 号)及相关行业主管部门要求编制

合理的建筑垃圾减量化方案，并报监理人、发包人审批。本项目建筑垃圾减量化所需的

费用已纳入本次招标建安工程造价，由承包人在投标报价时综合考虑。如在施工过程中

颁发建筑垃圾减量化相关新文件，则按新文件口径执行。

33、发包人、承包人、建设单位三方共同承诺，合同及合同约定的其他文件组成部分中

的各项约定都是通过法定招投标过程形成的合法成果，不会存在与招投标文件实质性内

容相违背的条款，如果存在着任何与此类相违背的条款，也不是合同三方真实意思的表

示，对合同三方不构成任何合同约束力或法律效力。合同三方今后也不会签订任何与合

同实质性内容相背离的其他协议或补充合同。如果签订着与合同实质性内容相背离的其

他协议或补充合同，也不是合同三方真实意思的表示，对合同三方不构成任何合同约束

力或法律的效力。
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合同附件

附件一  工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：宁波智邦市政工程有限公司；

承包人（全称）：                        ；

建设单位（全称）：余姚市消防救援大队；

发包人、承包人、建设单位根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑

工程质量保修办法》的有关规定，经协商一致，签订                的质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和三方约定，承担本项目的质量保修责

任。

质量责任范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面

的防渗漏，供热、供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及三方约定的其它项目。具

体保修的内容，三方约定如下：

承包人施工承包范围内的所有工程内容。

二、质量保修期

三方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该项目合理使用年限。

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏（含保温砂浆）为 5 年。

3、装修工程（包括门窗工程）为 2 年。

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年。

5、供热与供冷系统为  /  个供暖期、供冷期。

6、给排水设施、道路等配套工程为 2 年。

7、其它工程保修期限为： 2 年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验

收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限

内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
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3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他相关的规定，立即

向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方

案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

三方约定的其它保修责任事项：

1、如承包人不履行或不及时履行保修义务，以致于造成恶劣影响的，除被没收工程质量保修金外，另

还将被列入发包人登记的施工企业信誉度较差的不良行为记录黑名单。

2、本项目约定的质量保证金为项目总结算价的1.5%，在本项目结算款支付中留置。质量保证金也可采

用保函或保险的方式。

3、质量保证金在本项目竣工验收通过待保修期满二年后并且无质量缺陷存在时14天内无息（扣应扣费

用）返还。

本项目保修书，由施工合同发包人、建设单位、承包人三方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附

件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）                        建设单位：（盖章）              

法定代表人或委托代理人：      法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：      

（签字或盖章）                        （签字或盖章）                            （签字或盖章）                

组织机构代码：                           组织机构代码：                             组织机构代码：                

地址：                                            地址：                                            地址：                        

邮编：                                            邮编：                                             邮编：                        

电话：                                            电话：                                            电话：                        

传真：                                           传真：                                             传真：                        

电子信箱：                                   电子信箱：                                     电子信箱：                    

开户银行：                                   开户银行：                                      开户银行：                    

账号：                                           账号：                                               账号：                        

时间：         年       月       日         时间：         年       月       日          时间：   年   月   日        
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附件二  建设工程廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：宁波智邦市政工程有限公司；

承包人（全称）：                        ；

建设单位（全称）：余姚市消防救援大队；

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人、承包人、建设单位三方的行

为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国

家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、三方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件， 自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），

不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向

其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以

下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费

等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安

排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人建设工程合同有关的业

务活动 ；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建

设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回

扣、好处费、感谢费等。
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3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以

及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、

娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯

罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经三方签署

后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式十一份，发包人、建设单位、承包人各执叁份，另各壹份在建设工程合同报送

余姚市政府投资项目预决算审核中心、余姚市住房和城乡建设局备案时留存。

发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）                        建设单位：（盖章）              

法定代表人或委托代理人：      法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：      

（签字或盖章）                        （签字或盖章）                            （签字或盖章）                

组织机构代码：                           组织机构代码：                             组织机构代码：                

地址：                                            地址：                                            地址：                        

邮编：                                            邮编：                                             邮编：                        

电话：                                            电话：                                            电话：                        

传真：                                           传真：                                             传真：                        

电子信箱：                                   电子信箱：                                     电子信箱：                    

开户银行：                                   开户银行：                                      开户银行：                    

账号：                                           账号：                                               账号：                        

时间：         年       月       日         时间：         年       月       日          时间：   年   月   日        
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附件三  安全生产合同格式

安全生产合同

为在                施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管

理工作，本项目发包人宁波智邦市政工程有限公司（以下简称：“甲方”）、承包人              （以

下简称“乙方”）、建设单位余姚市消防救援大队（以下简称：“丙方”）特此签订安全生产合

同。

1、甲方、丙方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管理，

做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时 ”的原则，即：同时设计、审批，同时

施工，同时验收投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2、乙方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合

同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教

育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职

及兼职安全员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和

具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、

总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的

民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制

做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工

人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全

机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴

力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受

安全技术教育，熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方

准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾

驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方

http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=162&parent=0
http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=162&parent=0
http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=4&parent=0
http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=162&parent=0
http://lwcool.com/gw/showcls.asp?id=3&parent=0
http://lwcool.com/gw/showcls.asp?parent=0&id=4
http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=4&parent=0
http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=162&parent=0
http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=162&parent=0
http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=162&parent=0
http://lwcool.com/gw/showcls.asp?id=3&parent=0
http://lwcool.com/gw/showcls.asp?parent=0&id=4
http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=162&parent=0
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准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工

人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方

式转让给任何其他人，或允许、容忍前述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项 目经理和安全员应随时检查劳动防护用

品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其

经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施

工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预

案。如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关

规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3、违约责任

如因甲方或乙方或丙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式十一份，合同三方各执叁份，另各壹份在主体合同报送余姚市政府投资项目

预决算审核中心、余姚市住房和城乡建设局备案时留存。本合同由三方法定代表人或其授权的代

理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）                        建设单位：（盖章）              

法定代表人或委托代理人：      法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：      

（签字或盖章）                        （签字或盖章）                            （签字或盖章）                

组织机构代码：                           组织机构代码：                             组织机构代码：                

地址：                                            地址：                                            地址：                        

邮编：                                            邮编：                                             邮编：                        

电话：                                            电话：                                            电话：                        

传真：                                           传真：                                             传真：                        

电子信箱：                                   电子信箱：                                     电子信箱：                    

开户银行：                                   开户银行：                                      开户银行：                    

账号：                                           账号：                                               账号：                        

时间：         年       月       日         时间：         年       月       日          时间：   年   月   日       

http://lwcool.com/lw/showcls.asp?id=162&parent=0
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第五章 工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格

格式如下（具体详见附件）：

（1）招标工程量清单封面

（2）招标工程量清单扉页

（3）编制说明

（4）分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表

（5）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）暂列金额明细表

（8）材料（设备）暂估单价及调整表

（9）专业工程暂估价表

（10）专项技术措施暂估价表

（11）计日工表

（12）总承包服务费计价表

（13）主要工日一览表

（14）发包人提供材料和设备一览表

（15）主要材料和工程设备一览表

（16）主要机械台班一览表

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以

及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高

投标限价不得高于招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、

扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。
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附件1：

招标工程量清单封面

                 工程

招标工程量清单

招  标  人：                                
（单位盖章）

造价咨询人：                                
（单位盖章）

年     月     日
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附件2：

招标工程量清单扉页

                              工程

招标工程量清单

招  标  人：                        造价咨询人：                    

（单位盖章）                         （单位盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权人：                         或其授权人：                   

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

编  制  人：                         复  核  人：                    

（造价工程师签字盖专用章）            （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：  年   月   日       编 制 时 间：  年   月   日
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附件3：

编制说明
工程名称：                                             第   页 共   页

1.工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、

层数、结构形式、定额（计划）工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、

环境保护要求等。

2.编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。

3.采用（或经合同双方批准、确认）的施工组织设计。

4.综合单价需（或已）包括的风险因素、范围（幅度）。

5.采用的计价、计税方法。

6.其他需要说明的问题。

注：1.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述；

2.必要时有关工程内容、数量、数据、工程特征等可列表表示；

3.不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。
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第六章  图纸（另册）

（内容由招标人提供）
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□图纸清单
设计人：                                                  第    页共    页

序号 图号 图纸名称 日期 备注
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第七章  技术标准和要求

第一节 一般要求

“一般要求”直接引用《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年

版）部第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”。

第二节 特殊技术标准和要求

1．材料和工程设备技术要求

1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：/。

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人

直观和准确地把握本工程所用部分材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承

包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料设备。

1.2 承包人自行施工范围内的材料设备选型允许的偏离如下：

序号 材料设备名称 技术指标 允许偏离范围 备注

1 / / / /

2

……

1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为：/。

2．特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：/。

3．新技术、新工艺和新材料

3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：/。

4．其他特殊技术标准和要求

无。
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附表1：主要施工机械设备配备要求

一、主要施工机械设备配备要求

序号
机械设备

名称

规格

型号
数量

国别

产地

制造年

份

定额功率

（KW）

计划进场

时间

（投标人应根据

工程实际情况配

备）

注：表格中列具的机械设备是招标人要求的最低配置，投标人应根据工程实际情况配备，表格中未列但

施工中需要的其他机械设备由投标人自行补充填写。
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附表2：项目管理机构人员配备要求

二、项目管理机构人员配备要求

岗位 数量 资格要求 备注

项目负责人 同招标公告 自有人员

技术负责人 具有建筑类相关专业工程师及以上职称 自有人员

专职安全生产

管理人员
≥2

其中1人必须具有有效期内的建筑施工企业

机械类专职安全生产管理人员安全生产考

核合格证书C1证(机械类)，其余人员必须

具有有效期内的建筑施工企业专职安全生

产管理人员安全生产考核合格证书C证或C2

证(土建类)或C3证(综合类)

自有人员

施工员 1
具备有效的施工员岗位证书（或培训合格

证）
自有人员

质量员 1
具备有效的质量员岗位证书（或培训合格

证）
自有人员

……

注：1．表格中列具的项目管理机构人员是招标人要求的最低配置，投标人也可根据工程实际情况提高

人员配置情况。除招标文件另有规定外，上述人员不得相互兼任。

2．投标人应按项目管理机构人员配备要求在第八章“投标文件格式”中“项目管理机构人员配备情况

表”填报项目管理机构成员。

3．自有人员指投标人单位在职人员。
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附表3：主要材料（设备）参考品牌表

三、主要材料（设备）参考品牌表

序号 材料（设备）名称 参考品牌

1
具体详见工程量清单编

制说明
具体详见工程量清单编制说明

2

注：1．按照省级（含副省级）政府或其有关部门颁发的高端装备首台（套）产品推广应用指导目录、

或重点自主创新产品推荐目录、或优质产品推荐目录，满足本次采购要求的同档次产品均纳入本参考品牌

表。投标人应将选用品牌纳入上述目录的文件编入投标文件，否则，选用品牌不视为被纳入上述目录。

2．投标人选用本表所列参考品牌的，视为响应招标文件要求，无需提供其他资料；选用本表所列参考

品牌之外的品牌的，还须提供选用品牌的有关技术参数资料，且经评标委员会同意认定其品质、性能不低于

本表所列参考品牌，否则视为实质性不响应招标文件要求。
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第八章  投标文件格式

1. 投标文件资格审查资料格式

2. 投标文件技术标格式（若有）

3. 投标文件资信标其他格式（若有）

4. 投标文件商务标格式
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建设工程施工投标文件

招标编号：                              

工程名称：项目名称标段名称  

投标人：                       （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：   年   月   日
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建设工程施工投标文件

招标编号：                             

工程名称：项目名称   标段名称                   

投标人：                          （单位盖章）    

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）  

日期：    年    月    日
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投标文件资格审查资料

施工投标文件
（封面）

工程名称：项目名称 标段名称               

投标文件内容：投标文件资格审查资料                 

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录

1.投标函

2.投标函附录

3.投标人基本情况表

4.动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）（若有）

5.《中小企业声明函》（若有）

6.企业主要负责人任命书复制件

7.拟派项目负责人证书复制件

8.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。（若有

）

9.联合体协议书（若有）

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书（若有）

12.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）

13.投标保证金缴纳证明资料（若有）

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件

15.项目班子成员信息表

16.项目班子成员最近三个月的社保证明

17.招标文件要求投标人提交的其他审查资料
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投 标 函

（招标人名称）：

1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为            的 工程 及 标段名称 标段施工招标文件的全

部内容，愿意以人民币（大写）               （￥             ）的投标总报价，项目负责人        ，身份

证号码          ，工期          个日历天，备注：工期备注说明，按合同约定实施和完成承包工程，

履行所有的义务，工程质量达到            。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

     3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以

投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以

投标函报价为准。

4.我方已按招标文件要求提交投标保证金。

5.如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“

投标人须知”第1.4.4 项规定的任何一种情形。

7.（招标人可补充其他说明）。

投标人：                    （单位盖章）

法定代表或委托代理人：         （签字或盖章）

联系人：                             

联系地址：                            

电话：                                

邮编：                                

   年      月      日 
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投标函附录

投标函附录

序号 项目内容
合同条款

号
约定内容

优于招标条件

（如有）

1
履约担保

银行保函金额

履约担保书金额

3.7 按照招标文件要求

2 施工准备时间 7.3.1 按照招标文件要求

3 误期违约金额 7.5.2 按照招标文件要求

4 误期赔偿费限额 7.5.2 按照招标文件要求

5 提前工期奖 7.9 按照招标文件要求

6 创优质工程（如有） 5.1 按照招标文件要求

7 工程质量违约金最高金额 16.2.2 按照招标文件要求

8 预付款金额 12.2 按照招标文件要求

9 预付款保函金额 12.2 按照招标文件要求

10 进度款付款金额 12.4 按照招标文件要求

11 竣工结算款付款时间 14.4 按照招标文件要求

12 保修期 15.4 按照招标文件要求

13 企业信用等级 /              级

14 是否同意招标文件其它内

容
/ 同意

15 是否同意合同条款及合同

附件格式
/ 同意
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投标人基本情况表

投标人名称

联系人 电话

注册地址 邮政编码

投标直接责任人员

为本次投标委托授

权代表

电话

身份证号 住址

投标的主管人员为

法定代表人
电话

投标责任人（法

律责任人）

身份证号 住址

组织结构

法定代表人姓名 技术职称 电话

技术负责人姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级
项目负责人

人数

营业执照号
高级职称人

员人数

注册资金
中级职称人

员人数

开户银行
初级职称人

员人数

账号

其中

技工人数

经营范围备注

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人：（签字或盖章）
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动态核查证明（若有）
提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需

施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提

供）。
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中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程标段名称）招投标活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业

承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如

下：

1.（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名

称）,从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

2.（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名

称）,从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:       

日 期：            

注：面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供。
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企业主要负责人任命书复制件（若有）
注：企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负

责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。

☑企业经理、技术负责人任命书复制件。（若有）
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拟派项目负责人证书复制件
☑建造师注册证书、

☑安全生产考核合格证书、

□职称证书复制件。

建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系统信息，或注册执业证书（一级建造师应按相关要求

提供有效的电子证书），或建设主管部门相关证明材料为准。
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施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件（若

有）
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联合体协议书（若有）
(格式供参考)

(所有成员单位名称)  自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(工程名称)投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议：

1.(某成员单位名称)为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施

阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责

任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工和具体合作量化指标如下表：

名称 联合体牵头人 成员1 成员N

职责分工（工作内容），必填项写，未填写

的按照未附联合体协议书处理。

合同价格比例

（根据职责分工及投标报价计算）

拟派项目班组名单

违约责任

权利义务

企业负责人带班检查的分配和频次

质量安全管理分工

保修责任分担

本次承接的工作对应资质

......

5.本协议书自签署之日起生效。联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各

成员单位有合同约束力。

6.本协议书一式   份，招标人和联合体各成员各执一份。

牵头人名称：         ( 单 位 盖 章 )  

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):                    

成员名称：                    ( 单 位 盖 章 )                                    

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):                       

 年      月  日
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法定代表人身份证明书

单位名称：                                    

地    址：                                     

姓名：          身份证号：             性别：      年龄：      职务：                         

系                          的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处 法定代表人身份证反面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：           （单位盖章）      

法定代表人：   （签字或盖章）        

日    期：            年    月    日
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授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我  （姓名） 系（投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托  （姓

名） 身份证号                在   年  月  日至   年  月  日（代理时限）为我公司的

代理人，以本公司的名义参加   工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询

标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：           

日期：      年    月    日

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）
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投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、

浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工

程投标有关事项郑重承诺如下：

1. 承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意

作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检

测码（ 码 ）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行

为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同

约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责

人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙

江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同

意作否决投标处理。

8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，

并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

9.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和招标文

件规定的时间内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单失信(严重违法失信企业名单、联合惩

戒名单)或限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在

变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人  （需填写法定代表人姓名）（身

份证号码： （需填写法定代表人身份证号码）           ，联系手机号码： （必须为本人

实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权

代表（或拟派项目负责人） （需填写本次投标委托授权代表（或拟派项目负责人）姓名）         

（身份证号码：  （必须为本人身份证号码）            联系手机号码：   （必须为本人

实名办理的手机号码）             ），上述人员承诺承担相应的法律责任。

13.承诺将按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预警信息核查工作，未按要求

配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的，自愿接受评标委员会按

照本前附表10.1的要求否决投标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证金不予退

还。
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14.承诺如单位投标资格明显不符合资格要求的（资质不符合、业绩不符合及信用不符合

等）以及投标保证金未缴纳的，接受按照投标人须知前附表3.4.4的要求投标保证金不予退还

或者追索。

15.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款，如“若我单位中标，承诺在与招

标人签订正式合同前，对中标价的合理性进行分析核对，如出现单价异常情形的，双方可以通

过协商确定合理单价，并约定合理单价仅适用于按照合同约定的工程量变更的计价”）    。

16.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意

依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人               是本次招标的拟派项目负责人（签字）：          ，对所在单位参

与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                      年    月    日
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投标保证金缴纳证明资料
1.提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用，从投标人基本账户转出凭证。

2.投标保函须按本招标文件的格式要求提供。
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省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制

件
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项目班子成员信息表

序

号
岗位 姓名 身份证号码 联系方式

承诺

到位

率

是否为本单

位在职人员

是否缴

纳社保

在本单位缴纳

社保的期限

（自xx年x月至

今）

1
项目负

责人

2
技术负

责人

3

专职安

全管理

人员

4 施工员

5 ……

备注：请如实填写此表，此表无需附相关证明附件，前附表3.5和10.1另有资料要求的从其要

求。项目班子成员信息表应至少包含项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、施工员

等，其他岗位根据项目情况请自行添加，填写内容应准确、完整，退休人员缴纳社保情况按退

休时的实际情况在“是否缴纳社保”这栏填“否”，并在“社保的期限”栏中明确具体退休时

间。
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项目班子成员最近三个月的社保证明



140

招标文件要求投标人提交的其他审查资料

主要材料（设备）品牌响应表

序号 材料（设备）名称 参考品牌 响应情况

1 具体按工程量清单编制说明 具体按工程量清单编制说明 响应

注：1．按照省级（含副省级）政府或其有关部门颁发的高端装备首台（套）产品推广应

用指导目录、或重点自主创新产品推荐目录、或优质产品推荐目录，满足本次采购要求的同档

次产品均纳入参考品牌。投标人应将选用品牌纳入上述目录的文件编入投标文件，否则，选用

品牌不视为被纳入上述目录。

2．投标人选用招标文件第七章“技术标准和要求”中“主要材料（设备）参考品牌表”

所列参考品牌的，视为响应招标文件要求，无需提供其他资料；选用所列参考品牌之外的品牌

的，还须提供选用品牌的有关技术参数资料。

3．若投标人选用招标文件所列参考品牌，则此表按以上格式放入投标文件即可，不需要

把具体的材料（设备）名称和参考品牌列入以上表格中。若投标人选用所列参考品牌之外的品

牌，则需要把具体的材料（设备）名称和参考品牌一一列出并放入上述表格中，响应情况可填

写具体品牌名称。

招标文件要求投标人提交的其他审查资料
（详见投标人须知前附表，已在前述文件中提供的可不再提供，但需标注在文件中的相应

位置）。
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技术标

施工投标文件
（封面）

工程名称：项目名称标段名称                

投标文件内容：技术标                           

投标人：                      （签字或盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：        年          月        日
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目    录

1.施工组织设计

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施

3.拟分包项目名称和分包商情况（若有）

4.招标人要求提交的其他资料
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施工组织设计

1.投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图

表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特

点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工

序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污

染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表4  施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

序

号

机械或

设备名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施工

部位备注

表2  劳动力计划表

单位：人

按工程施工阶段投入劳动力情况

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各
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个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各

阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4 施工总平面布置图及临时用地表

1.施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.临时用地表

用途 面积（平方米） 位置 需用时间

合计

注： （1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。
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针对本工程招标人特殊要求的技术措施
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招标人要求提交的其他资料
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商务标

施工投标文件

工程名称：项目名称标段名称          

投标文件内容：商务标                           

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录
1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人

用文字提出）
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投标总报价封面

                                     工程

投 标 报 价

投  标  人：                          （单位盖章）

年     月     日
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投标报价扉页

投 标 报 价

招   标  人：                                

工 程 名 称：                                

投标总价（小写）：                           

（大写）：                           

投  标  人：                      （单位盖章）
            

法定代表人

或其授权人：                         （签字或盖章）

             

编  制  人：                        （造价师签字并盖章）

年     月     日
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工程量清单报价
（一）投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规

范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省

建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规

定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程

特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格

信息；其他相关资料。

（二）投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际

情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的

编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因

素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

（三）投标报价应按照以下原则计价：

1.分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综

合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量

清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考

虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或

按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人

按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应

该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价

依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及

施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关

费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关

取费计价文件规定由投标人自主确定。

（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅

度由投标人自主确定。

2.措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工

方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标

人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管

部门发布的计价依据。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补

充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，

经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管

部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3.其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招

标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清
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单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要

求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投

标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4.规费、税金

规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有

关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率不得低于现行标准费率的30%；

税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符；

（四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计

或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的

报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

（五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错

误的除外；

3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合

计）金额。

（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法

规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须

遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有

相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价

的咨询合同书等。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不

得接受其他投标人委托编制投标文件。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1.工程量清单及计价表：

（1）投标报价封面

（2）投标报价扉页

（3）编制说明

（4）投标报价费用表

（5）单位（专业）工程投标报价费用表

（6）分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表

（7）分部分项工程综合单价计算表、施工技术措施项目综合单价计算表

（8）综合单价工料机分析表

（9）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（10）其他项目清单与计价汇总表

（11）暂列金额明细表

（12）材料（设备）暂估单价及调整表

（13）专业工程暂估价表

（14）专项技术措施暂估价表

（15）计日工表

（16）总承包服务费计价表

（17）主要工日一览表
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（18）发包人提供材料和设备一览表

（19）主要材料和工程设备一览表

（20）主要机械台班一览表

2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。
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编制说明
工程名称：                                          第     页 共    页
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已标明价格的工程量清单
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招标文件要求投标人提交的其它投标资料
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