

申能新疆塔城和布克赛尔县200万千瓦光伏项目 220kV升压汇集站及储能区尾工工程 采购公告

一、采购类别：专业分包

二、采购方式：公开采购

三、报名截止时间：2026 年 10 月 09 日 10:00

四、项目内容：完成申能新疆塔城和布克赛尔县 200 万千瓦光伏项目 220kV 升压汇集站及储能区尾工工程相关工作，并通过相关部门验收。

五、采购范围：

220kV升压汇集站及储能区尾工工程包括但不限于以下工作内容的施工：

(1) 2#站调相机电气舱室外台阶；2#站二次设备室室外台阶；2#站GIS室室外台阶；2#升压站站外排水沟；2#储能站站外排水沟；1#储能站站外排水沟；1#储能站站外散水；2#站附属用房地面面层聚氨酯涂料；2#站附属用房及泵房灯具（包含雨淋阀室）；2#站附属用房及泵房电线（包含雨淋阀室）；2#站附属用房及泵房开关与插座（包含雨淋阀室）；2#站附属用房及泵房电气控制箱，雨淋阀室电气控制箱；2#站附属用房楼梯间楼梯面层地坪漆；2#站水泵房室外排污管；2#站附属用房水泵房腻子，石膏粉；2#站附属用房水泵房内墙无机涂料；2#站附属用房水泵房通风管；2#站附属用房散水；2#站消防水池顶部覆土；2#站淤泥清理，地面修补，楼梯粉刷；2#站消防水池进水管；2#站水泵房棚顶防水；2#站泵房及雨淋阀室水泥踢脚线；2#站泵房及雨淋阀室盖板；2#站泵房控制柜操作平台

；2#站雨淋阀室散水伸缩缝打胶；2#站消防泵房地面聚氨酯涂料；2#站警卫室室内电话及网络线；2#站警卫室散水伸缩缝未打胶；2#站内墙涂料修补；2#站大门装饰装修，防撞围栏地面硬化混凝土10m³、标识墙侧壁消缺、防撞围栏安装；2#站消缺：1、2#站全站补铺碎石，填土，主变油坑支墩增加；2、弯曲格栅更换和卵石敷设，建筑物沉降观测点安装；3、道路与地面硬化区域灌浆，简易厕所清理，地下消火栓管井内爬梯整改、防坠网安装；4、地下消防栓支撑底座，调相机变压器油坑格栅更换和卵石敷设，站内建构筑物与设备卫生清理；5、调相机阀门井盖板安装、爬梯除锈和外露钢筋切除，电缆沟垃圾清理，建筑物真石漆修补，室外电缆沟找平及铺设橡胶垫；2#站调相机主机舱地面装饰装修、2#站调相机本体沉降观测点安装、2#调相机主机舱室内表面清理，修补、2#调相机主机舱室内电缆沟清理，修补；零星材料采购及安装工程；专职质量员、专职技术员、专职安全员、专职资料员配备。（具体详见工程量清单）

（2）清单中未列项目以图纸及技术资料为准，未列工程内容由响应方根据实际情况自行考虑在报价中，除电气专业相关工作内容除外，本项目全部土建尾工相关工作均由响应方综合考虑计入报价，相关费用视为已包含在现有总价内，后期不再另行计取任何费用。并不得以任何理由向承包人要求增加此费用。

（3）施工区域均已带电，属于运行带电站内作业，响应方需充分考虑带电作业安全风险，所有安全防护及措施费用均包含在报价内，施工安全责任由响应方负责。响应人必须踏勘

现场，并提交现场踏勘资料，未踏勘现场的视为已充分了解现场全部实际情况。

(4) 乙方在施工过程中造成的所有耕地、青苗损坏、农用设施损坏、占地、油田、道路及其他设施损坏、协调等均由乙方负责办理并赔偿；所需费用视为已含在已列的报价中，并不得以任何理由向承包人要求增加此费用。

(5) 在项目移交前合同范围内的使用期间的维护服务工作均由乙方负责；

(6) 因乙方施工操作不当造成的设备损坏均由乙方承担全部责任及损失；

(7) 牵头办理项目验收、配合甲方以及其他单位施工以及为完成本项目工作一切需要配合的工作。

(8) 若因乙方施工进度、质量等原因达不到项目部要求，项目部有权根据实际工程施工进度调整乙方施工范围，项目部有权利指定其他标段的分包单位进行施工，并将在过程中的结算扣除相应工程量，乙方需承担其他单位施工的所有费用；所需费用视为已含在已列的报价中，并不得以任何理由向承包人要求增加此费用。

(9) 具体施工要求以甲方设计图为准。

采购人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

采购平台：中国电建采购招标数智化平台

联系人：赖冬莲

联系方式：15570022671

日期：2026 年 09 月 30 日

响应截止日期：2026 年 10 月 09 日 11:30

