
1

封面

工程名称 临空先锋绿色制造园项目 标段名称 临空先锋绿色制

造园项目 施工项目

（招标编号：   A3300000090004637001001  ）

招 标 文 件

招标人： 杭州市会展新城开发建设有限公司 （单位盖章）

招标代理机构： 浙江华域高宇项目管理有限公司 （单位

盖章）

 2026年09月 



2

目 录
封面 ........................................................................................................................................................1

目 录 .......................................................................................................................................................2

第一章 招标公告 .....................................................................................................................................5

1. 招标条件 ..........................................................................................................................................................5

2. 项目概况与招标范围 ......................................................................................................................................5

3. 投标人资格要求 ..............................................................................................................................................5

4. 招投标方式 ......................................................................................................................................................6

5. 招标文件的获取 ..............................................................................................................................................6

6. 投标文件的递交 ..............................................................................................................................................6

7.  行政监督部门 .................................................................................................................................................7

8. 联系方式 ..........................................................................................................................................................7

第二章 投标人须知..................................................................................................................................8

投标人须知前附表 ..............................................................................................................................................8

投标人须知 ........................................................................................................................................................36

1. 总则............................................................................................................................................................36

2. 招标文件....................................................................................................................................................37

3. 投标文件....................................................................................................................................................38

4. 投标............................................................................................................................................................40

5. 开标............................................................................................................................................................40

6. 评标............................................................................................................................................................40

7. 合同授予....................................................................................................................................................41

8. 重新招标和不再招标................................................................................................................................42

9. 纪律和监督................................................................................................................................................42

10. 需要补充的其他内容..............................................................................................................................43

附表一：开标记录表 ...............................................................................................................................44

附表二：问题澄清通知 ...........................................................................................................................45

附表三：问题的澄清 ...............................................................................................................................46

附表四：中标通知书 ...............................................................................................................................47

附表五：中标结果通知书 .......................................................................................................................48

附表六：确认通知 ...................................................................................................................................49

第三章 评标定标办法 ............................................................................................................................50

第一节  评标办法 ..............................................................................................................................................50

评标办法（三）............................................................................................................................................51

第二节  定标办法（适用于“评定分离”项目） ..............................................................................................63

第四章 合同条款及格式 ........................................................................................................................65

第五章 工程量清单编制 ......................................................................................................................197



3

第六章  图纸（另册） .........................................................................................................................205

第七章  技术标准和要求 .....................................................................................................................207

第八章  投标文件格式 .........................................................................................................................233

建设工程施工投标文件 ..................................................................................................................................235

投标文件资格审查资料 ..................................................................................................................................236

目    录..........................................................................................................................................................237

投 标 函........................................................................................................................................................238

投标函附录..................................................................................................................................................239

投标人基本情况表......................................................................................................................................240

动态核查证明（若有）..............................................................................................................................241

中小企业声明函（若有）..........................................................................................................................242

企业主要负责人任命书复制件（若有）..................................................................................................243

拟派项目负责人证书复制件......................................................................................................................244

施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件（若有）......................................245

联合体协议书（若有）..............................................................................................................................246

法定代表人身份证明书..............................................................................................................................247

授权委托书（若有）..................................................................................................................................248

投标承诺书..................................................................................................................................................249

投标保证金缴纳证明资料..........................................................................................................................251

省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件 ..............................................252

项目班子成员信息表..................................................................................................................................253

项目班子成员最近三个月的社保证明......................................................................................................254

招标文件要求投标人提交的其他审查资料..............................................................................................255

技术标 ..............................................................................................................................................................256

目    录..........................................................................................................................................................257

施工组织设计..............................................................................................................................................258

针对本工程招标人特殊要求的技术措施..................................................................................................260

拟分包项目名称和分包商情况（若有）..................................................................................................261

招标人要求提交的其他资料......................................................................................................................262

资信标 ..............................................................................................................................................................263

目    录..........................................................................................................................................................264

投标人一般情况..........................................................................................................................................265

近年财务状况表..........................................................................................................................................266

评分业绩汇总表..........................................................................................................................................267

投标人、拟派项目负责人信用情况..........................................................................................................268

项目管理班子配备情况表..........................................................................................................................269

招标人要求提交的其他资料......................................................................................................................274

商务标 ..............................................................................................................................................................275

目    录..........................................................................................................................................................276



4

投标总报价封面..........................................................................................................................................277

工程量清单报价..........................................................................................................................................279

已标明价格的工程量清单..........................................................................................................................283

招标文件要求投标人提交的其它投标资料..............................................................................................284



5

第一章 招标公告
工程名称 临空先锋绿色制造园项目  标段名称 临空先锋绿色制造园项目  招标

公告

1. 招标条件
 临空先锋绿色制造园项目 已经 区发展和改革局 以 浙江省企业投资项目备案（赋码）

信息表，2606-330109-04-01-307835 批准建设，建设资金来自 自有资金;银行贷款 ，出资比

例为 自有资金比例:25.17%；银行贷款比例:74.83% ，项目业主为 杭州市会展新城开发建设有

限公司 ，招标人为 杭州市会展新城开发建设有限公司 ，委托代理机构为 浙江华域高宇项目

管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 临空先锋绿色制造园项目 的施工进行公

开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目投资估算 6036.000000 万元，工程概算 5985.940000 万元，其中

建安工程造价 3824.895600 万元，建设规模： 总建筑面积约11498平方米，其中地上建筑面积

约11282平方米、地下建筑面积约216平方米。主要建设多层生产厂房 ，建设地点： 杭州市萧

山区  。

2.2 招标范围： 施工图范围内的土建工程，安装工程中的电气工程、弱电工程、变配电工

程、室外电气工程、电梯工程、抗震支架工程、三网合一工程、燃气工程、给水工程、排水工

程、消防工程、暖通工程、室外给水工程及室外消火栓工程，室外附属工程中的道路工程、排

水工程及绿化工程等所有工程，具体以提供的施工图、工程量清单及清单编制说明、招标文件

中明确的内容为准 ，其中，☑建筑面积 11498 ㎡。本次招标建安工程造价 3824.895600 万元

。

2.3 施工工期： 360 日历天。备注： / 。

2.4 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留  

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1 本标段整体面向中小企业；

□2.6.2 本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小

企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求
（一）投标人：

☑3.1 具备 施工总承包企业建筑工程三级及以上 资质；（对应资质应在“浙江省建筑市
场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）

☑3.2 具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业

分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

☑3.3 自 2021年09月01日 以来□承接过/☑完成过 投标人以独立或以联合体中施工单位

身份完成过单项合同建筑面积在9000平方米及以上的工业建筑施工总承包【或工程总承包（

EPC）】 业绩； 有效证明材料：①中标通知书（材料）复印件；②EPC工程总承包合同或施工

总承包复印件；③五方主体盖章的竣工验收材料复印件；④项目建设工程规划许可证（含附件

）或施工许可证；时间以工程竣工验收材料时间为准。若无法体现项目类型、项目规模的，可

补充行政主管机关出具的批复或证书或业主证明材料作为证明。如上述业绩以联合体身份完成

，且上述要求提供的材料中未能明确其承担施工或设计工作的还需补充提供能反映其分工的联

合体协议书。复印件均需加盖公章。如上述证明材料内容如有不一致之处，可以按③④②①的

顺序解释 。 



6

3.4 本次招标□接受/☑不接受联合体投标。

若接受联合体投标，应同时满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过      个；

（2）应以      作为联合体牵头人；

（3）联合体各方应共同签订联合体协议书，并明确各方职责分工。

（4）拟派项目主要成员的委派要求：            

（5）  联合体投标的其他要求  

□3.5   （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《

中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人：

3.7 拟派项目负责人具有注册在投标人单位的 建筑工程二级及以上 建造师执业资格（□
职称：          ），☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在

其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通

过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期

）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份

参加本次投标；☑在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身份参与

本次投标。

□拟派项目负责人自     年    月    日以来□承接过/□完成过        业绩；

□3.8 （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

☑3.9 拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人

数符合住房和城乡建设部相关规定要求，不少于 2 人；

3.10 投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管

公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名

单的信息为准）；

3.11 投标人及其拟派项目负责人自 2023年09月01日 起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.12 投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13 投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名

单；

3.14 投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单

（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15 省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.16   （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）   。

4. 招投标方式
4.1 公开招标。

4.2 ☑采用评定分离，□不采用评定分离。

5. 招标文件的获取
5.1 本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易

平台”（https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录https://ztb.zj.gov.cn/自行下载招标文件。

5.3 招标文件网上下载时间： 2026年09月30日 ~  2026年10月21日 。

6. 投标文件的递交
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6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为详见网上招标公告，电子招标投

标交易平台：“浙江省统一招投标交易平台” 。

□6.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件、样品等，递交的地点、方式、要

求等）。

7.  行政监督部门
行政监督： 萧山区住房和城乡建设局  

地    址： 杭州市萧山区文化路87号A楼102室   

邮政编码： 311201  

电    话： 0571-82656587  

投诉受理部门： 萧山区住房和城乡建设局 

地    址： 杭州市萧山区文化路87号A楼102室   

邮政编码： 311201 

电    话： 0571-82656587  

8. 联系方式
招   标   人： 杭州市会展新城开发建设有限公司 

地        址： 浙江省/杭州市/萧山区浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税大厦881-

1室 

联   系   人： 刘鹏、张瑞格 

电        话： 18067459097 

邮        箱： / 

招标代理机构： 浙江华域高宇项目管理有限公司 

地        址： 浙江省/杭州市 /萧山区北干街道金城路560号心意广场2幢1101-1102室 

联   系   人： 高帅奇 

电        话： 13567177116 

邮        箱： 313008505@qq.com 

 2026年09月   
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款

号
条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称： 杭州市会展新城开发建设有限公司             

地址： 浙江省/杭州市/萧山区浙江省杭州

市萧山区杭州空港经济区保税大厦881-1室         

联系人： 刘鹏、张瑞格         

电话： 18067459097         

邮箱： /         

1.1.3 招标代理机构

名称：   浙江华域高宇项目管理有限公司  

信用评价等级：  AAAAA          

地址： 浙江省/杭州市 /萧山区北干街道金

城路560号心意广场2幢1101-1102室         

项目负责人：  高帅奇    信用评价等级： 

AAA 

联系人： 高帅奇         

电话： 13567177116         

邮箱： 313008505@qq.com         

1.1.4 工程名称  临空先锋绿色制造园项目         

1.1.5 工程建设地点  杭州市萧山区          

1.1.6 工程承包方式
 包工包料、包质量、包工期、包安全文明 
施工         

1.1.7 本项目所属行业  房屋建筑 。

1.2.1 资金来源及投资比例

资金来源 ： 自有资金;银行贷款  

投资比例 ： 自有资金比例:25.17%；银行

贷款比例:74.83% 

1.2.2 资金落实情况  已落实         

1.3.1 招标范围

 施工图范围内的土建工程，安装工程中的

电气工程、弱电工程、变配电工程、室外电

气工程、电梯工程、抗震支架工程、三网合

一工程、燃气工程、给水工程、排水工程、

消防工程、暖通工程、室外给水工程及室外

消火栓工程，室外附属工程中的道路工程、

排水工程及绿化工程等所有工程，具体以提

供的施工图、工程量清单及清单编制说明、

招标文件中明确的内容为准         

1.3.2 计划工期要求

计划工期： 360 日历天。投标承诺工期不

得超过该计划工期。

计划开工日期： 2026年12月01日 

计划竣工日期： 2027年11月25日 

☑本工程定额施工工期： 450 日历天

1.3.3 质量要求
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准

的 合格 要求
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1.4.1 投标人资格及要求
☑见招标公告

□见投标邀请书

1.4.2 是否接受联合体投标

☑不接受。

□接受。应满足下列要求：见□招标公告□
投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求

。

1.4.2
（4
）

联合体投标其他要求

1.招标人支付项目各项费用的约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头

人，再由牵头人按工作内容分配；

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职

责分工，分别支付给联合体各成员；

□（3）中标后由发承包双方另行约定；

□（4）其他约定：                。

2.其他：                         。
1.4.3 资格审查方式 采用资格后审

1.9.1 踏勘现场

☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间：       和地点：       

，

联系人：      和联系电话：        

。

1.10.
1 投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：               。

召开地点：                       。

1.11 招标工程是否允许分包

□不允许

☑允许。分包的工程内容： 详见合同约定 

。

分包金额要求： / 。

分包企业应符合规定的资格要求。

1.12.
1 实质性要求和条件

详见招标公告或者投标邀请书

其他要求： / 。

1.12.
2 偏差

☑不允许

□允许偏差的内容、范围和幅度：                   

2.1 构成招标文件的其他资料
☑招标控制价及明细 由当地招投标主管部

门确定，公布至分部分项工程计价表层级 

投标人要求澄清招标文件的截止时间

1. 提出时间： 投标人如需澄清招标文件，

应于 2026年10月10日 前提出。

2. 提出形式： 通过浙江省统一招投标交易 

平台提出 。

联系方式： 13567177116 联系人： 高帅奇 

招标文件澄清

发出的形式

招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以

招标补充文件的形式发出。

在“浙江省统一招投标交易平台”上公开发

布。在开标前，投标人须随时关注网站的最

新答疑信息，自行下载。

2.2.1

投标人确认

收到招标文件澄清

潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标

交易平台”发布的补充文件信息，招标人不
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再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投

标失败的，责任自负。

2.3.1 招标人修改文件发出的形式 同2.2.1

3.1 投标文件的组成

 一、资格审查资料组成

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标人基本情况表 

4.动态核查证明（未在动态核查范围内

的资质无需提供）（若有） 

5.《中小企业声明函》（若有） 

6.企业主要负责人任命书复制件 

7.拟派项目负责人证书复制件 

8.施工现场专职安全生产管理人员的安

全生产考核合格证书复制件（若有） 

9.联合体各方签订的联合体协议（联合

体投标的提供）（若有） 

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书 

12.投标承诺书（应按招标文件提供的

格式填写） 

13.投标保证金缴纳证明资料（若有） 

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管

公共服务系统”备案信息截图复制件 

15.项目班子成员信息表 

16.项目班子成员最近三个月的社保证

明 

17.招标文件要求投标人提交的其他审

查资料 

二、技术标文件组成

1.施工组织设计

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措

施

3.拟分包项目名称和分包商情况（若有

）

4.招标人要求提交的其他资料

三、资信标文件组成

1.投标人一般情况

2.近年财务状况表

3.评分业绩汇总表（附相关业绩的证明

材料，且需要准确详细列入）

4.投标人、拟派项目负责人信用情况（

以系统抓取的为准）

5.项目管理班子配备情况表（附所需证

书、证件、承诺书等证明资料）

6.招标人要求提交的其他资料（详见投

标人须知前附表）。

四、商务标文件组成

1.投标总价封面
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2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标

资料

（本内容仅供招标人编制时参考，招标

人需根据项目实际情况合理设置文件组成资

料） 

3.2.1 增值税税金的计算方法
☑一般计税法

□简易计税法

3.2.3 工程量清单计价方式 综合单价法

3.2.4 最高投标限价

☑1.最高投标限价 38248956 元，四舍五入

，保留两位小数；

□2.在投标截止时间15个日历天前以补充文

件的形式公布，保留两位小数；

□3.招标控制价人民币（大写）：          

（￥       ）暂列金额人民币（大写）：          

（￥       ）暂估价人民币（大写）：          

（￥       ）。最高投标限价的计算方法

：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-

暂估价）×（1-下浮值）+暂列金额+暂估价

，四舍五入，保留两位小数，下浮值由招标

人在开标时从  、  、  、  、  等3～5个

数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为

下浮值的方式确定，投标报价不得超过最高

投标限价。（招标人在编制招标文件时从

0.5%、1%、1.5%、2%……10%等20个数中确

定一组（3～5）个数组成的等差数列）。本

项扣减的暂列金额、暂估价等为含税金额。

☑4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞

标，可设置风险控制价。风险控制价的确定

方法：最高投标限价的（X+P）%作为风险控

制价，四舍五入，保留两位小数。（由招标

人在80～90%之间选定一个数值 81 %，开标

时，抽取数值P%（P从-1、-0.75、-0.5、-

0.25、0、0.25、0.5、0.75、1等9个数值中

随机抽取）

☑5.其他：招标控制价 38248956 元，保留两

位小数。

3.2.5 投标报价的

其他要求

 安全文明施工费不得低于642812.09元（不 
含税） 。

3.3.1 投标有效期  90 个日历天（从投标截止之日起算）。

3.4.1 投标保证金

□不要求提交投标保证金

☑要求提交投标保证金

□根据建设主管部门公布的建筑业企业信用

评价结果（以投标截止时间上一旬有效的信
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用评价结果为准），建筑施工企业信用评价

结果为A级的投标人，可免交投标保证金。

□其他减免投标保证金情况。

投标保证金的形式：现金（银行转账）

、银行保函、保险机构保证保险保单或融资

担保公司保函

投标保证金的金额：人民币（大写） 

伍拾万元整 （￥  500000.00  ）（最高不

得超过50万元）

收取投标保证金账户：

户  名： 杭州市萧山区行政审批服务管 

理办公室保证金专户 

账  号：登录“浙江省统一招投标交易

平台”，选择拟投标项目并按要求操作成功

后自动生成，每个投标人单独一个账号，在

系统中自行查看。

开户行：  中国建设银行股份有限公司

杭州萧山行政服务中心支行 

投标保证金的缴存方式：

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银

支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应

当从投标人基本账户转出。

b.银行保函：“浙江省统一招投标交易

平台”接入的银行保函（必须从投标人基本

账户出资购买），且保险责任最高限额不得

少于本次投标保证金金额，保函有效期不少

于90个日历天（从投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招

投标交易平台”购买投标保证保险（必须从

投标人基本账户出资购买），且保险金额不

得少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为

0，保险期间不少于90个日历天（从投标截

止时间起算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易

平台”接入的融资担保保函（必须从投标人

基本账户出资购买），且保险责任最高限额

不得少于本次投标保证金金额，保函有效期

不少于90个日历天（从投标截止时间起算）

。

投标保证金的有效期：投标保证金的有

效期应与投标有效期一致。

投标人不按上述要求提交投标保证金，

或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投

标文件将被否决。

咨询电话： 0571-89615416 

其他： 1.银行转账形式缴存的投标保

证金应当从其基本账户转出；
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2.以投标保证保险或担保方式提交的须

从投标人基本账户出资购买；

3.重新招标项目，参与投标的投标人仍

需按上述规定要求重新提交投标保证金。

4.基本账户证明资料：开户许可证或基

本存款账户证明。 

3.4.3 投标保证金的退还

（1）未中标人的投标保证金，将在中标结

果公告发布后按规定退还。 （2）中标人的

投标保证金，在按招标文件规定提交履约保

证金并签订合同后退还。

3.4.4 其他可以不予退还投标保证金的情形

☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通

投标或弄虚作假的。

☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他

在建合同工程上担任项目负责人的情形（以

招标公告或投标邀请书资格要求，以及投标

人须知前附表10.3中相关认定口径为准）。

☑3.其他： / 。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”

是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还

。

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作

为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险

人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受

益人向担保人提起索赔。

3.5 资格审查资料

1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照

和组织机构代码证的复制件（按照“三证合

一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可

仅提供营业执照复制件）、☑投标人资质证

书、☑安全生产许可证副本等材料的复制件

。

提供招标文件发布之日后在“浙江省建

筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一

期投标所需施工资质的动态核查结果为“合

格”的动态核查证明（未在动态核查范围内

的资质无需提供）。

□《中小企业声明函》（面向中小企业

招标的，投标人或联合体中的中小企业需提

供）。

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经

理、企业分管安全生产的副经理、企业技术

负责人）的安全生产考核合格证书和企业分

管安全生产副经理企业的任命书复制件。□
企业经理、技术负责人任命书复制件。

☑3.拟派项目负责人☑建造师注册证书、☑
安全生产考核合格证书、□职称证书复制件
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。建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系

统信息，或注册执业证书（一级建造师应按

相关要求提供有效的电子证书），或建设主

管部门相关证明材料为准。

☑4.施工现场专职安全生产管理人员的安全

生产考核合格证书复制件。

□5.联合体各方签订的联合体协议（联合体

投标的提供）。

☑6.授权委托书（投标文件委托代理人签字

的提供，应按格式提供，联合体投标的，委

托代理人应由联合体牵头人委派。委托代理

人须由本单位在职职工担任，同步提供劳动

合同或社保证明）。

7.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填

写）。

8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录

或银行保函或投标保险保单或融资担保公司

保函或其他形式保证金证明，并提供购买保

险或办理保函、担保等保证金相关费用从投

标人基本账户转出凭证；基本账户证明资料

：开户许可证或基本存款账户证明）。

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服

务系统”备案信息截图复制件（需体现办理

结果为“审核通过”）。

10.《项目班子成员信息表》（应按招标文

件提供的格式和要求填写）。

11.项目班子成员（已退休人员无需提供）

最近三个月的社保证明（因社保信息发布时

间的不确定性，应为连续三个月，至少应包

含投标截止时间当月、当月前一个月、当月

前两个月等三个月中的任意一个月）；；

12.拟派项目负责人在投标截止日无在其他

任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺

书（应按招标文件提供的《投标承诺书》填

写）；

☑13. / 。

涉及证书、资料应为最新取得的版本，

在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章

。上述证书、资料均应在有效期内，已在有

效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相

关部门已明确自动延期的仍有效，但应附上

相关证明文件。评标专家评标时，可要求投

标人在规定时间内通过系统等方式澄清，但

提供的资料不得超出投标文件的范围或者改

变投标文件实质性内容。

3.6 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许。

□允许。
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3.7.3
（1

）

电子投标文件

盖章要求

1.投标文件中要求法定代表人签字或盖章处

，应使用CA数字证书加盖法定代表人电子

印章；要求投标人单位盖章处，应使用CA
数字证书加盖单位电子印章。联合体投标的

，除联合体协议书需各方共同签章外，其余

部分可由联合体牵头人加盖单位及法定代表

人电子印章。

☑2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件

、投标保证金等证明材料使用复制件并加盖

投标单位电子印章；

3.7.3
（2

）

电子投标文件

的制作

1.制作工具：使用“浙江省统一招投标交易

平台”提供的官方投标文件制作工具进行编

制。

2.篇幅要求：□施工组织设计页数不超过      
页。

3.其他要求：□             。

☑3.

7.3

（3

）

业绩证明文件

要求

☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他：             。

4.1.1 电子投标文件加密要求

使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的

官方投标文件制作工具软件编制生成的电子

投标文件。

4.2.1 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 详见招标公告

4.2.2 电子投标文件上传平台

投标人须使用官方制作工具生成加密的电子

投标文件，并于投标截止时间前（以上传完

成时间为准）上传至“浙江省统一招投标交

易平台”。

4.2.3 投标文件退还

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予

开标，投标文件退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他： / 。

4.2.5 电子投标文件的拒收情形

1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件

、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒

收并提示。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的

；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。

5.其他：  / 。

5.1 开标时间和地点

1.开标时间：同投标截止时间。

2.本项目采用网上远程开标方式，开标网址

为https://ztb.zj.gov.cn/open-bid，开标地点为

项目所在地公共资源交易中心。
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3.参加开标会议的要求                     
投标人应在投标截止时间之前使用数字证书

（CA锁）自行登录不见面开标大厅，在线

等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请

各投标人使用统一交易平台最终确定的浏览

器访问交易平台不见面开标大厅完成远程开

标。投标人可全程在线观看开标过程，除本

次招标明确投标人需前往现场递交纸质投标

文件、光盘、样品等材料的情况外，本项目

无需到现场开标。

4.开标期间，各交易主体使用数字证书（CA
锁）在各自的电脑、移动终端上的所有操作

、音视频及文字交互均被视为各交易主体的

行为，并各自承担相应的法律责任。

5.2 开标程序

1.投标人参加开标须准备生成投标文件

的数字证书（CA锁）以供开标时解密投标

文件。投标人解密时间：☑30分钟 □60分钟 
□120分钟。

2.由招标人代表（包括招标代理机构，

下同）进行开标。

3.开标时，如发现以下情况之一的，相

应投标文件拒收：

（1）投标人未按规定加密的投标文件

。

（2）未在投标截止时间前完成上传的

投标文件。

（3）未通过资格预审的申请人提交的

投标文件。（采用资格预审方式招标的）

（4）未在投标截止时间前递交纸质投

标文件、光盘、样品等材料的。（若有）

（5）投标文件不符合招标文件规定的

其他接收要求的。

☑4.开标程序（一次开标） 
（1）宣布开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标

，宣布开标项目名称、□招标人代表姓名（

自行决定是否公布）、□交易中心见证代表

（自行决定是否公布）、□监标人（自行决

定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴

纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的

单位数量少于3家，招标人公布已递交投标

文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开

标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人

解密环节。
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投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏

览器自行登录交易平台不见面开标大厅：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。待招标人点击

解密指令后，投标人使用生成投标文件确保

有效的数字证书（CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人

宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时

间结束，招标人使用生成招标文件确保有效

的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取系数、参数、清单等（若有

）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标

人名称、项目负责人、投标报价、工期、质

量目标、入围评审区间投标人、系数等内容

。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程

（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“
我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过

不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及

异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（10）开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的

备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资

源交易服务平台予以公布。

□4.开标程序（两阶段开标）

（1）宣布第一阶段开标开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标

，宣布开标项目名称、□招标人代表姓名（

自行决定是否公布）、□交易中心见证代表

（自行决定是否公布）、□监标人（自行决

定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴

纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的

单位数量少于3家，招标人公布已递交投标
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文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开

标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人

解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏

览器自行登录交易平台不见面开标大厅。待

招标人点击解密指令后，投标人使用生成投

标文件确保有效的数字证书（CA锁）在线

解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人

宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时

间结束，招标人使用生成招标文件确保有效

的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取第一阶段系数（最高投标限

价及风险控制价相关系数）、清单等（若有

）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布第一阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标

人名称、项目负责人、投标报价、工期、质

量目标、入围评审区间投标人、系数等内容

。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程

（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“
我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过

不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及

异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（10）第一阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人现场公布第二阶段开标时间（一般

为通知评标专家开始评标时间），宣布本次

开标结束。

（11）宣布第二阶段开标开始

至通知的第二阶段开标时间，招标人宣

布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代

表姓名（自行决定是否公布）、交易中心见

证代表（自行决定是否公布）、监标人（自

行决定是否公布）等有关现场信息。
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（12）抽取第二阶段系数（评标基准价

计算相关系数）。

（13）公布第二阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布第二

阶段抽取系数。

（14）异议及回复

若投标人对第二阶段开标有异议，应在

开标过程（开标结束前）中通过不见面开标

大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标

人通过不见面开标大厅当场在线文字答复。

异议及异议答复内容应与第二阶段开标内容

相关，并面向所有投标人公开。

（15）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（16）第二阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的

备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资

源交易服务平台予以公布。

5.开标特别说明

（1）开标解密使用投标人上传的电子

投标文件。 
（2）因投标人原因造成其电子投标文

件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标

人之外的原因造成电子投标文件未解密的，

视为撤回其投标文件。

（3）部分投标人的电子投标文件无法

解密的，其他投标文件的开标可以继续进行

。

（4）投标人必须使用生成电子投标文

件的数字证书（CA锁）解密电子投标文件

。

６.投标人在线开标软硬件要求

投标人电脑或移动终端的硬件设备和软

件系统配置必须符合不见面开标技术要求并

运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

（1）电脑配置：建议使用Windows10
及以上64位操作系统，内存8G及以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连

接，以确保在线解密及远程开标过程流畅；

（3）工具软件：须安装最新版本的

“CA互认客户端”，请前往“浙江省统一招投

标交易平台”的“工具下载”专区下载安装；
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（4）浏览器：推荐使用Google Chrome 
(64位) 或 Microsoft Edge (64位) 的最新稳定

版本。

5.4 特殊情况处置

1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标

截止时间延期的，需更新制作投标文件并按

招标文件要求重新递交。

☑2.开标特别说明

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未

解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时

间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标

文件；因投标人之外的原因造成电子投标文

件未解密的，视为撤回其投标文件。

（2）投标人必须使用生成电子投标文件的

CA数字证书解密电子投标文件。

3.其他：   （具体技术要求遵照省数据局的

规定）    。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会成员构成：共 5 人，其中招标人

代表 1 人，库选经济、技术专家 4 人（库选

经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）
；

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江

省综合评标专家库和评标专家管理办法实施

细则》相关规定。

□评标过程中，评标专家被发现有回避事由

、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的

，1位专家不能参与评标的，自动从评标委

员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参

与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委

员会进行评标；最终的评标专家不得少于5

人，并符合《中华人民共和国招标投标法》

第三十七条的规定。

6.3 评标办法

□1.经评审的最低投标价法（一）。          
□2.经评审的最低投标价法（二）。          
☑3.技术标通过制的综合评估法

□4.技术标打分制的综合评估法（适用于技

术标明标）。

□5.技术标打分制的综合评估法（适用于技

术标暗标，暂不支持线下提供的资料的技术

标评审）。

☑6.

3.1
评标基准价的确定方法  评标基准价计算方法二（二次平均法） 

6.3.2 评标委员会推荐中标候选人的人数

□1.（应根据法律法规及相关文件要求填写

）名。

☑2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐  
5  名中标候选人（如有效投标人≤2家且仍有

竞争力时应全部推荐）。



21

7.1 中标候选人公示媒介及期限

公示媒介： 浙江省公共资源交易服务平台

、 填写当地服务门户网站 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假

日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.2.1 确定中标人

□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标

人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组

织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：                            。

7.2.3 ☑定标会议地点和时间

□1.定标时间：                 。

☑2.定标地点： 杭州市公共资源交易中心 

萧山分中心 。

☑招标人根据相关规定在评标结果公示结束

后10日内召开定标会议。

7.2.4 □考察、□质询

1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候

选人合理的准备时间）对所有中标候选人进

行□考察、□质询。

2.考察小组由 / 人组成。

3.质询小组由 / 人组成。

7.2.5 ☑定标委员会的组建
定标委员会由 （5人及以上单数） 人组成

。

7.2.6 ☑现场面试

招标人在定标会议中可对中标候选人开展现

场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及

投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）

持有安全生产考核合格证书（无安全生产考

核证书的施工项目不作持证要求）的企业主

要负责人（法定代表人、企业经理、企业分

管安全生产的副经理、企业技术负责人中任

意一人，现场提供任命文件）参加现场面试

。

7.2.7 ☑定标要素及具体内容

☑1.价格因素： （占比15%）主要包括商务

报价高低、主要材料报价及无价材料报价的

合理性、不平衡报价情况等   ；

☑2.企业实力： 企业匹配性： （占比20%）

主要包括企业规模、资质等级、专业技术人

员规模、近年的财务状况、过往业绩(含业

绩影响力、难易程度)以及与匹配性相关的

其他内容等 ；

☑3.企业信誉： （占比15%）主要包括企业

信用情况、过往业绩履约情况以及与企业信

誉相关其他的内容、建设单位履约评价情况

等(可查询全国和浙江省建筑市场监管公共

服务平台(系统)、浙江省交通运输信用综合

管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场

监管服务平台等) ；
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☑4.投标方案： （占比15%）主要包括技术

标情况、工程建设重难点解决方案、主要材

料品牌等  ；

☑5.拟派团队能力与水平： （占比15%）主

要包括团队主要负责人类似工程业绩及业主

评价、拟派项目团队人员的资信实力等 ；
□6.联合体投标的，联合体组成情况：                      

；

□7.企业质量安全、无欠薪管理情况：                      

；

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况

：            ；

□9.工程保修维护等后续服务便利：                         

；

□10.落实建筑业高质量发展政策：                          

；

□11.落实政府其他政策：                           

；

☑12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

☑14.现场面试情况；

☑15.招标人认为需要考量的其他因素：  现
场面试情况；（占比15%）对拟派项目负责

人开展现场面试； 评标报告；（占比5%）

包括评标委员会的评审报告，评标专家的意

见建议等  。

7.2.8 ☑定标方法

☑1.票决法；

□2.集体议事法；

□3.其他定标办法：                          

。

7.2.9 ☑中标公告媒介及期限

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台、 

填写当地服务门户网站 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假

日，顺延至休假日结束后的第一个工作日。

7.2.1
0 □按原定标方法确定中标人

其他情形：                                         

。

7.2.1
1 □重新定标 其他情形：                              。

7.4
履约担保

及工程款支付

担保

履约担保的金额：合同总价的 2 %（不得超

过2%）。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例

。

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、

支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、

融资担保公司保函或者保险机构保证、保险

、保单。

8.1 重新招标其他情形
1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有

招标资格条件与项目工程规模不符的；
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□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必

须进行招标的项目，招标人应当确定排名第

一的中标候选人为中标人。排名第一的中标

候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同

、不按照招标文件要求提交履约保证金，或

者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照评

标委员会提出的中标候选人名单排序依次确

定其他中标候选人为中标人，也可以重新招

标。

3.法律法规规定的其他情形。

□4.（招标人认为需添加的其他情形）

8.2 不再招标的情形

重新招标后投标人仍少于3个的，属于依法

必须招标的工程建设项目，报经原审批、核

准部门审批、核准后可以不再进行招标。

9.5 异议与投诉

1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招

标文件有异议的，应当在投标截止时间10日

前以书面形式向招标人提出。招标人将在收

到异议之日起3日内作出书面答复；作出答

复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，

应当在开标现场通过交易中心电子招投标交

易平台向招标人提出异议。招标人将当场对

异议给予处理或者告知处理的办法。异议和

答复应记入开标记录或者制作专门记录以存

档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果

有异议的，应当在中标候选人公示期内以书

面形式向招标人提出。招标人将在收到异议

之日起3日内作出书面答复；作出答复前，

暂停招标投标活动。

（4）其他： 杭州市萧山区住房和城乡建设 

局 0571-82656587   。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标

投标活动不符合法律、行政法规和招标文件

规定的，可以自知道或者应当知道之日起10

日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有

明确的请求和必要的证明资料，具体要求按

《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法

》规定。

（2）其他： 杭州市萧山区住房和城乡建设 

局 0571-82656587   。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的

，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1

）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招
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标文件的第一天为准；（2）对除公告资格

条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件

下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以

开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以

中标候选人公示期的起始时间为准。

10.1 否决投标的情形

投标文件存在以下情形之一的，由评标委员

会审核☑并经过询标程序（明标项目必须经

过询标程序），其投标文件将被否决：

（1）资格审查内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、

人员资格、安全生产许可证、业绩条件的（

以投标人须知前附表第3.5款“资格审查资

料”内容为准）；

☑企业资质动态核查：投标人在“浙江

省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动

态核查结果处于“不合格”状态的（或者资

质“合格”状态的等级低于投标要求的资质

等级）；

□投标人为非中小企业的或投标人未提

供《中小企业声明函》的或未按照招标文件

所附的《中小企业声明函》格式提供的；

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招

标文件的要求提交投标保证金（含投标保函

未按本招标文件格式要求提供）或提供的投

标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监督部门依法限制投标

且在限制期内的；

④投标报价高于最高投标限价的；

□⑤投标人提供的纸质投标文件水印码与电

子投标文件不一致的；

⑥委托代理人未提供有效的授权委托书的；

⑦省外企业未按规定办理省外建设工程企业

进浙备案手续的；

☑⑧投标人存在投标人须知前附表第10.6款

第17点规定情形的。

⑨投标人提供的“项目班子成员信息表”人员

名单中的项目负责人（项目经理）、项目技

术负责人、项目专职安全生产管理人员、项

目施工员中的任意1人未在“浙江省建筑市场

监管公共服务系统”企业入库人员名单录入

的（投标人提供系统截图页面）；

⑩在法律、法规、规章规定的其它否决投标

情况的；

⑪其他： “项目班子成员信息表” 需要满

足发包人要求中的施工人员配备的要求    

。

（2）初步评审内容：
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①投标文件未经投标人盖章的；或投标文件

未经法定代表人（或提供有效“授权委托书

”的委托代理人）签字（或盖章）的（具体

以投标人须知前附表第3.7.3（1）项规定为

准，采用技术标通过制的综合评估法和技术

标打分制的综合评估法（暗标）的项目不得

在技术标文件中签章）；

②投标文件中投标函或投标承诺书或项目班

子成员信息表未按要求填写；

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文

件，或在一份投标文件中对同一招标项目报

有两个或以上报价，且未声明哪一个有效的

（招标文件要求提交备选投标的除外）；

④组成联合体投标的，投标文件未附联合体

协议的；

⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质

量、工程验收标准、施工工期、保修期要求

的；

⑥投标报价文件未经注册造价工程师签字并

加盖注册造价工程师执业专用章的；

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑧其他： / 。

☑（3）技术标评审内容：

□①项目管理班子配备不能满足要求的；

②关键施工技术方案不可行的；

③生产措施存在重大安全隐患的；

④主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国

家强制性标准或招标文件要求的；

⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措

施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑦技术标文件中出现任何单位名称的（仅适

用于技术标通过制的项目，单位名称包括各

类单位[除招标人、招标代理机构外]的单位

全称、简称、曾用名）。

☑⑧技术标文件超过 10 页的(为包含封面

、扉页、目录、正文等内容的技术标文件总

页数，以PDF文件显示的总页数为准)；

□⑨技术标文件存在违反投标人须知前附表

第10.6款第20点“技术标暗标格式规范”规

定要求的。

⑩存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑪其他： 项目含土方外运的，未编制渣土

处置方案，未明确运输方式、出土总量、出

土计划及时间等具体内容；未编制建筑垃圾

源头减量施工专项方案的   。
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（4）商务标评审内容：

①安全文明施工费用（安全文明施工基本费

）未按照招标文件和工程量清单要求填报，

低于 642812.09 元的；

②规费、税金报价不符合现行规定的；

③改变招标文件提供的工程量清单（含分部

分项工程及措施项目、其他项目清单项目的

编码、项目名称、计量单位、工程数量、项

目特征描述）的；

④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金

额和暂估价的；

⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于

成本价，且投标人对其报价不能充分说明理

由，或提供的相关资料无法证明报价不低于

其成本价的；

⑥投标文件（含报价文件）的编制人（含造

价工程师）接受同一工程招标人委托编制招

标文件（含招标控制价），或接受其他投标

人委托编制投标文件（含报价文件）的。

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑧其他： / 。

（5）其他：

①投标人未按投标人须知第1.4.4项、1.12

项和3.6项规定执行的；

②存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的。

除本条规定以外，招标文件中其他条款

均不得作为否决投标文件的依据。

10.2 定标前核查

1.招标人定标前，将组织:
（1）核验☑《安全生产许可证》和有效的

安全生产考核合格证书；☑“浙江省建筑市

场监管公共服务系统”上最新资质动态核查

结果处于“合格”状态。

（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是

否符合招标公告“（三）其他”的要求。

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候

选人的中小企业身份

10.3 在建合同工程的认定及变更证明

1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标

准：

（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有

在其他在建合同工程中担任项目负责人的情

形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和

国境内所有建设工程，不受地域、行业和投

资性质的限制。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同

工程的开始时间为合同工程中标通知书发出
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日期，或者不通过招标方式的则以合同签订

日期为开始时间，结束时间为该合同工程验

收合格或合同解除日期）。验收合格的认定

：以竣工验收记录（报告）或竣工验收备案

或建设主管部门出具证明为准。

以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书

中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中

明确的项目负责人；

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目

负责人视为有“在建合同工程”。

2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标

时需提供的资料：

（1）项目业主（或发包人）同意更换的证

明；

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在

建设主管部门的，应提供建设主管部门同意

更换的证明或网上变更信息复制件；

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙

江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息

。

10.4 投标文件的澄清、说明、补正

1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 ☑30

分钟 □45分钟 □60分钟，投标人逾期或未

按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认

，评标委员会将按照招标文件有关条款否决

投标或继续评审。投标人通讯不畅通，导致

不能及时联系的，视作为投标人不予回复或

确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或

补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清

、说明或补正，直至满足评标委员会的要求

。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清

、说明或者补正的，评标委员会将按照招标

文件有关条款否决投标或继续评审。

☑10

.5
陈述和答辩

1.陈述和答辩人：技术评审通过的有效投标

人的拟派项目负责人。

2.答辩方式：□现场语音答复☑书面答复□
电子平台在线答复

3.陈述和答辩通知方式及相关规定：
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（1）入围后进行预通知（通过电话或短信

等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人

做好陈述和答辩准备）；

（2）技术标评审评分过程中正式通知（通

过电话或短信等方式发送给开标委托人，通

知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责

人未按通知要求的时间到达指定地点的，视

为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的

范围内进行陈述和答辩。

4.陈述和答辩地点：  杭州市萧山区市心中路 
1069号科技创新中心B楼4楼杭州市公共资源 
中心萧山分中心（具体以短信通知为准，陈 
述和答辩时间：15分钟），陈述和答辩问题 
： 本地块在场地受限条件下，机械与材料

如何进场，对相邻施工地块如何保障安全施

工 。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，

或者由评标委员会根据招标文件及评审因素

内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人

执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通

讯工具，进场不允许携带资料。

□7.电子平台在线答复：                  。

10.6 特别说明

1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和

细化，应当与正文内容一致。如本前附表与

正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省

建设行政主管部门对造价从业人员执业管理

的相关法律法规规定以及《建设工程工程量

清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，

投标报价的编制必须遵守以下规定：

（1）投标报价应由投标人或受其委托具有

相应能力的工程造价咨询人编制。

（2）投标文件的编制人不得接受同一工程

招标人委托编制招标文件（含招标控制价）

，并不得接受其他投标人委托编制投标文件

。

□3.暂估价：

（1）内容：                             

；  

（2）金额：                             

元；  

（3）占招标控制价比例：                     

；

□（4）招标计划及内容：                     

。  
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☑4.监测设施经费保障要求：本工程处于安

装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在

线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列

入报价，在合同签订前应向招标人提供对应

的实施方案。

5.建筑工人实名制管理和经费保障要求： /  
。

6.价款结算方式：

☑竣工后一次性结算；

□施工过程分段结算：□房屋建筑工程分段

节点        （如可按桩基工程、地下室工

程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分

，或分专业、分单项等）；□市政基础设施

工程分段节点按         划分（节点划分：

如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、

河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可

按施工段合理划分过程结算周期节点；水处

理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建

筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可

按下部结构、上部结构、附属工程划分过程

结算周期节点）。

7.农民工工资保证金：

（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农

民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农

民工工资保证金管理制度执行；

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执

行，具体在合同专用条款中明确。

8.招标人应当按规定向中标人提供工程款支

付担保。

□9.实施BIM的内容：                              

。

☑10.投标人存在撤销投标文件和无正当理

由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情

形或被行政监督部门查实存在违法行为，招

标人重新招标的，招标人拒绝该投标人单独

或组建联合体方式再次参与本标段投标。

11.创安全文明标准化工地等级要求： 本项

目设置市标化工地要求（标化工地增加费：

按设区市级标准计入）                  。
12.本招标文件项目负责人一般情况下是指

项目经理。

13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规

则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价

规则》）所列的异常报价情形，招标人可与

中标人协商确定合理单价，并在合同中明确

约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和

变更后综合单价的确定。

14.工伤保险按相关规定要求执行。
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15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑

施工企业信用评价的实施意见（修订）》《

浙江省住房和城乡建设厅关于调整建筑施工

企业信用评价有关内容的通知》 《浙江省

注册建造师信用评价的实施意见》相关信用

评价情况以交易系统自动摘取的为准，无需

另外提供截图。

16.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑

市场监管公共服务系统”相关信息的维护工

作，并对企业资质、人员资格、项目状况、

信用评价等信息的真实性、准确性、完整性

负责。

17.评标委员会结合标中预警信息综合评审

，在评标过程中如发现投标人有下列情形之

一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理

由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上

成员确认，其投标文件按否决投标处理，不

再对其进行评审，也不影响招标工程继续评

标。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌

疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移

交招标投标行政监督部门作进一步调查处理

，即使最终无法认定违法行为成立，也不影

响对其按否决投标处理的结果。

（1）投标人挂靠其它施工单位。

（2）投标人从其它施工单位通过受让或租

借的方式获取资格或资质证书。

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制

的投标文件上加盖印章或签字的行为。

（4）投标人的法定代表人的委托代理人不

是投标人本单位人员。

（5）投标人拟在施工现场所设项目管理机

构的项目负责人、技术负责人、□项目副经

理、专职安全生产管理人员不是本单位人员

（上述人员社保信息或注册单位信息与投标

单位不一致或同时存在多个单位的社保缴纳

记录）。

（6）投标人之间协商投标报价等投标文件

的实质性内容。

（7）投标人之间约定中标人。

（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标

或者中标。

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成

员的投标人按照该组织要求协同投标。

（10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定

投标人而采取的其他联合行动。

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或

者个人编制。电子招投标过程中不同投标人

的投标文件制作机器码一致（评标时行政监
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督部门已查实投标人无违法违规情况的除外

）或文件创建标识码（或制作码、检测码）

一致或造价锁号相同的。

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办

理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人

从同一投标单位或同一自然人的IP地址上传

投标文件、购买电子保函或参加投标活动的

人员为同一标段其他投标人的在职人员的。

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者

投标报价呈规律性差异。

（14）不同投标人的投标文件相互混装。

（15）不同投标人的投标保证金从同一单位

或者个人的账户转出。

（16）使用伪造、变造的许可证件；或提供

虚假的财务状况或者业绩；或提供虚假的项

目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系

证明；或提供虚假的信用状况。

（17）不同投标文件中法定代表人或授权委

托人或投标联系人或项目班子成员中有人员

雷同或联系方式相同的（投标人能证明其不

存在故意一致的除外）。

（18）同一标段不同投标人之间出现控股、

管理关系的。

（19）项目负责人个税信息和社保信息缴纳

单位不一致，且经询标澄清投标人无令人信

服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（20）投标人或其法定代表人或其委托代理

人或其拟派项目负责人存在被省内各级行政

机关作出的围标串标行政处罚记录的（在禁

止期内或罚款尚未履行完毕的）。

（21）存在拟派项目负责人在投标截止日在

其他任何在建合同工程上担任项目负责人的

预警情形，且经询标澄清投标人无令人信服

的理由和可靠证据证明其合理性的。

18.投标人应按照本项目行政监督部门要求

及时配合标中相关预警信息核查工作，未按

要求配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒

等情形影响监管部门核查的，一律由评标委

员会按照本前附表10.1的要求否决投标，同

时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证

金不予退还。

19.评标委员会如发现投标人资格明显不符

合资格要求的（除存在理解争议内容外）以

及投标保证金未缴纳的，除否决投标外，应

一律按涉嫌串通投标或弄虚作假移交招标投

标行政监督部门作进一步调查处理，招标人

应同步按照本前附表3.4.4的要求不予退还投

标保证金。
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20.技术标暗标格式规范（包含线下提供的

视频、BIM文件等用于技术标评审的材料）

：

1、不得出现投标人的名称和其他可识别投

标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他

可能被辨别出投标人身份的任何标记(如文

字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、

单位名称、CA签章、地址、以往工程名称

、投标人独有的企业标准或编号、获奖情况

等)，技术标内容中不得有投标人名称及人

员姓名，投标人单位名称以我方代替，人员

以项目负责人、技术负责人、施工员、质量

员等岗位名称代替，该岗位有多个人员的，

按岗位+数字进行表述，如施工员1、施工员

2……。 
21.其他：     1、本项目需要土方外运，招标 
人已列明建筑垃圾减量、资源化利用、运输 
和利用处置等相关子目并计入招标控制价中 
,投标人应根据《关于发布杭州市工程渣土 
消纳市场信息价的通知》（杭管执联〔2025 
〕1号）及《关于明确杭州市工程渣土运输  
及消纳项目计价清单和报价口径的通知》等 
相关文件精神并结合项目方案实际合理报价 
,中标的施工企业须按照杭城管【2022】39 
号《关于进一步规范建筑垃圾审批管理和执 
法工作的通知》办理好相关备案手续。

2、根据《杭州市建委转发《杭州市渣土办  
关于印发杭州市建筑垃圾处置全程闭环数智 
化监管技术标准（施行）的通知》（  杭建 
工通知（2022）60号）等文件要求，投标人 
应充分考虑施工现场的建筑垃圾处置全程闭 
环数智化管控设备安装、运行及维护费用并 
列入安全文明施工措施项目费中报价。

3、根据《杭州市城乡建设委员会关于推进  
杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作 
的通知》（杭建工发〔2021〕384号）等文  
件要求，本项目招标控制价编制时已考虑安 
责险预算并计入建安工程造价内，请投标人 
在投标报价时，结合工程实际和企业信用状 
况将安责险列入安全文明施工费中进行自主 
报价。

4、建筑工人实名制管理和经费保障要求：  
根据杭州市城乡建设委员会关于转发《浙江 
省人力资源和社会保障厅等6部门关于印发  

〈实施“四实”管理全面深化工

程建设领域劳 动用工实名制改革方案（试

行）〉的通知》 （杭建市通知[2025]17
号）等文件要求，投 标人应充分考虑施工
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现场的实人认证以及考 勤设备安装、运行

及维护费用并列入安全文 明施工措施项目

费中报价。

5 、 招标控制价已将建筑垃圾处置、源头减 
量和资源化利用产品等相关子目计入招标控 
制价子目中的，投标人应结合实际情况合理 
报价。

6、投标人根据减量化设计专篇以及现场实  
际情况，在技术标中编制建筑垃圾源头减量

施工专项方案，专项方案中应包括减量化目 
标、措施及相应费用金额。

7、本项目招标人主要材料及设备中，部分  
设有三个及以上档次相当的品牌要求，具体 
品牌名单后已添加“或相当于”。投标人应按 
推荐的品牌、规格确定投标报价，并在投标 
书中明确所选品牌（厂家）及价格；投标人 
在投标文件中若提供了招标人推荐品牌以外 
的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌 
产品同档次的证明材料；投标人若未注明品 
牌、不选择招标人的推荐品牌且未提供同档 
次的证明材料的，中标后由招标人在所列品 
牌中任选其一，中标人须无条件接受。（注 
：招标文件或清单中未提供品牌的材料均为 
国产优质品牌）。

8、住宅项目的投标人需根据《住宅工程质  
量通病防治施工任务书》、设计文件及《杭 
州市住宅工程质量通病防治设计导则（试行 
)》编制《住宅工程质量通病防治施工方案 
》。中标人的施工方案及《住宅工程质量通 
病防治专项施工方案报审表》需经监理单位 
审核、建设单位批准后实施。专业分包单位 
应根据设计文件及导则要求编制分包工程质 
量通病防治专项施工方案，经总承包单位、 
监理单位审核、建设单位批准后实施。

9、请各投标单位根据杭州市建委《关于在  
杭州建设信用监管平台登记企业基本信息的 
通知》的要求，务必在开标截止时间前将企 
业基本信息录入到浙江省建筑市场监管与诚 
信信息平台，将企业资质信息录入到省四库 
一平台（浙江省勘察设计行业四库一平台信 
息系统），并将所有信息同步到市级平台， 
对信息的及时性、完整性、真实性负责，否 
则在投标过程中将做不利于投标人的判定 
。

10、本项目的建筑垃圾减量化目标为：结合

项目实际情况，通过采取减量化措施，本项 
目减量目标为工程渣土、工程泥浆排放量较 
估算量下降377.6吨，约合下降3.34%；  建
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筑施工现场建筑垃圾(不包括工程渣土、 工

程泥浆)排放量每万平方米不高于300吨； 建
筑垃圾减量化措施为：施工单位应编制建筑

垃圾处理方案并报环境卫生主管部门备案 ,
方案内容应包含建筑垃圾源头减量措施，确

定减量化目标，明确职责分工。应按照源头

减量的要求，优化施工方案，结合物联网 
、智慧工地管理平台等信息化技术，建立健

全建筑垃圾减量化管理体系，落实建筑垃圾 
减量化专项方案。

1.进行施工方案深化：施工单位应在不降低

设计标准、不影响设计功能的前提下，与设

计单位充分沟通，深化设计，优化施工方案 
,合理确定施工工序，实现精细化管理，避

免或减少施工过程中建筑垃圾的产生。

2.区域协同基础设施布局：根据场地周边道

路网以及具备重型车辆通行条件，鼓励与相

邻建设项目共建共享临时出入口、施工便道 
、堆存场地，集约使用临时用地，减少临时 
设施建设与拆除产生的建筑垃圾。

3.优化施工工艺：施工现场应采取永临结合 
、临时设施和周转材料重复利用等措施，减

少建筑垃圾的产生。鼓励采用现场泥沙分离 
、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和

工程泥浆的产生。

4.加强现场管理：施工单位应加强对施工现

场的管理力度，加强对装卸、运输、储存、 
采购以及施工过程中的材料管理，选择合适

的材料储存地点：做好施工过程中各分部分

项工程的质量预检及隐蔽验收工作，减少因

质量问题导致返工或修补：在成本、资源及

施工现场空间满足条件的情况下，采用适当

方式对产生的建筑垃圾进行现场分拣，以减

少填埋的建筑垃圾数量。

5.实行分类收集：施工单位以末端处置为导 
向对建筑垃圾进行细化分类，建立建筑垃圾 
分类收集与存放管理制度，细化明确建筑垃 
圾的分时段、分部位、分种类收集存放的要

求，建立建筑垃圾分类收集管理台账。

6.提高施工精度与质量：加强技术交底和工

人培训，减少因操作不当导致的返工和废料 
,推行“首件样板”制度，确保施工工艺正确 
后再大面积展开。

7.改善材料储存与保管：建立规范的仓库，

防止钢材锈蚀、木材受潮变形、瓷砖破损等 
;  防止钢材锈蚀、木材受潮变形、瓷砖破损

等;  
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11、本项目应在可使用建筑垃圾再生产品部

位优先使用建筑垃圾再生产品。本项目使用

建筑垃圾再生产品部位为：建筑垃圾综合利

用产品分为骨料类、填料和混合料类、其他

类;使用建筑垃圾再生产品的比例为： 100%
。

12、本项目招标控制价减量化措施总费用为

:  265992.06元（含税）。投标人应根据减量

化设计专篇以及现场实际情况，在技术标中

编制建筑垃圾源头减量施工专项方案，专项

方案中应包括减量化目标、措施及相应费用

金额。  。
…… …… ……
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投标人须知
1. 总则

1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有

关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目所属行业：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专

业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；
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（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承

担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进

行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规

规定。

1.12 偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响

应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文

件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予

以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单编制；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸及其他资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.2 招标文件的澄清
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2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招

标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来

源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修

改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足

15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料等组成。 一

、资格审查资料组成

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标人基本情况表 

4.动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）（若有） 

5.《中小企业声明函》（若有） 

6.企业主要负责人任命书复制件 

7.拟派项目负责人证书复制件 

8.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件（若有） 

9.联合体各方签订的联合体协议（联合体投标的提供）（若有） 

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书 

12.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写） 

13.投标保证金缴纳证明资料（若有） 

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件 

15.项目班子成员信息表 

16.项目班子成员最近三个月的社保证明 

17.招标文件要求投标人提交的其他审查资料 

二、技术标文件组成

1.施工组织设计

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施

3.拟分包项目名称和分包商情况（若有）

4.招标人要求提交的其他资料

三、资信标文件组成

1.投标人一般情况

2.近年财务状况表

3.评分业绩汇总表（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

4.投标人、拟派项目负责人信用情况（以系统抓取的为准）

5.项目管理班子配备情况表（附所需证书、证件、承诺书等证明资料）

6.招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表）。

四、商务标文件组成

1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标资料

（本内容仅供招标人编制时参考，招标人需根据项目实际情况合理设置文件组成资料） 
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3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投

标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关

要求。

3.2.3 工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制

”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标

限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知

所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金

的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人

有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标

保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人提交投标保证金，并应

符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还：

3.4.3.1 未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2 中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销或

修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招

标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查证明资料
见须知前附表3.5。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投

标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投

标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招

标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。
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（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提

供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回

执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件

。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子

印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收

取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规

定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
见投标人须知前附表。

5.2 开标程序
见投标人须知前附表。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 特殊情况处置
见投标人须知前附表。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代

理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以

及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
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7. 合同授予
7.1 中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2 定标方式
7.2.1 招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的

（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确

定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合

同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，

不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标

候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3 定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定

标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质

询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记

录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，

不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数

组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在

中标结果确定前保密。

7.2.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，

以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人

（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现

场面试。

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根

据投标人须知前附表7.2.7选定内容为定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、

过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等

（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、

全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员

的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8 定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标

委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定

标委员会成员签字确认。

（3）投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。
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7.2.9 招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日

。

7.2.10 定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从

其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

 7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、履约担保形式和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求向招标人提交履约担保。联合体中标的，其

履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章

“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的

，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金

数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金

；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担

连带责任。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2 不再招标
见投标人须知前附表。

9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益

、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。
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9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准

进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉
9.5.1 异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前

以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂

停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议

给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面

形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标

投标活动。

9.5.2 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道

或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材

料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投

诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

9.6 投诉受理部门及联系方式
投诉受理的具体部门及电话详见招标公告或投标邀请书。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

_____（工程名称）____（标段名称）标段施工开标记录表
开标时间：______年______月______日______时______分

开标地点：____________________

（一）唱标记录

序号 投标人
密封

情况
投标保证金

投标报价

（元）
质量目标 工期

是否

入围

评审

区间

投标人

确认
备注

开标过程中的其他事项记录
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：___________记录人___________监标人：___________

______年______月______日
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附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号:______________

__________（投标人名称）：

__________（工程名称） _______标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了

仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
 问题：1.
问题：2.
.......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于____年____月____日____时前密封递交至 _________或

通过____交易平台反馈。

_____（工程名称标段）_____评标委员会

 ____年____月 ____日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正
编号:______________

 _______（工程名称）_______标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号:_______）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.

……

                       投标人：___________   （单位名称）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）

_______年_______月_______日
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附表四：中标通知书

中标通知书
_______   （中标人名称）：

你方于_______（投标日期）所递交的_______（工程名称）_______标段施工投标文件已

被我方接受，被确定为中标人。

中       标      价：________________________  元。

工               期：________________________  日历天/月。

工   程   质   量：符合________________________   标准。

项  目  负  责  人：___________（姓 名）                               。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。

请你方在接到本通知书后的_____日内到  _____（指定地点）与我方签订施工承包合同，

在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招    标    人：__（单位盖章）__

法定代表人：___（签字或盖章）___

联    系    人：__________________

联  系  电  话：__________________

              _____年_____ 月_____日
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）: 

我方已接受_____（中标人名称）于 _____年_____月_____日（投标日期）所递交的（项

目名称）标段施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（盖法定代表人章）
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附表六：确认通知

确认通知

     _______（招标人名称）:

我方已接到你方___年___月___日发出的_______（项目名称）___标段施工招标关于中标结果

的通知，我方已于___年___月___日收到。

特此确认。

投标人：______（盖单位公章）

____年____月____日
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第三章 评标定标办法

第一节  评标办法
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评标办法（三）

第一节 评标办法

☑评标办法（三）

技术标通过制的综合评估法
技术标通过制的综合评估法，适用于一般房屋建筑和市政基础设施工程施工招标（包括

适用于经评审的最低投标价法的工程）。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

技术标通过制的综合评估法应先确定评审区间，再对进入评审区间内的投标人进行资格

审查、初步评审、技术标评审、商务标评审、综合评审。综合评审得分最高的投标人推荐为

中标候选人。

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为 见投标人须知前附表

6.1.1。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致

或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以

书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

一、评标程序

（一）评审区间确定

（二）资格审查

（三）初步评审

☑（四）技术标评审

（五）商务标评审

（六）综合评审

（七）推荐中标候选人

二、评审区间确定

（一）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投

标限价的投标人不计入）≤20家，不启用评审区间，所有投标人均进入后续评标程序；

（二）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投

标限价的投标人不计入）>20家时，应启用评审区间。

（三）启用评审区间的，投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入评

审区间确定范围，相关抽取或评审或确定工作应先将不计入的投标文件去除后方可开展。

（四）为防止投标人围标串标、恶意低价竞标、不合理贴近最高投标限价竞标，提高评

标专家评标质量，结合信用评价、过往项目履约情况等因素，招标人在编制招标文件时应选

用以下一种评审区间确定方式。

□方法一（去高去低抽取法）

开标时，从所有投标人中分别去掉最高（超过最高投标限价的不计入）和最低（低于风

险控制价的不计入）的K%个报价（K值在开标时从5、10、15、20、25等5个值中随机抽取，
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四舍五入，如出现第K%个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除第K%个

报价的投标人），随机抽取确定N家投标人进入。直接选用该方式时，N=20；去高去低后不

足20家的，不再另行递补。

□方法二（基准价入评法）

以最高投标限价下浮计算评标基准价的，开标时，以报价最接近评标基准价（投标价低

于风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入）的N家进入评审区间，当选择第N家时出

现多家报价与评标基准价之间的差额相同的，随机抽取确定第N家入围单位。直接选用该方式

时，N=20。

☑方法三（价格抽取法）

开标时，排除投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人后，分别去除投标报

价最高和最低的Q（开标时有效投标人数量的20%，由招标人编制招标文件时确定，四舍五

入，如出现第Q个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除的第Q个报价的投

标人）个报价，将剩余投标报价从高到低排序后计算差值[差值C=（最高报价BH-最低报价

BL）/3，四舍五入保留两位小数]，按差值将投标报价分为高[BH（含）至BH-C（含）]、中

[BH-C至BL+C（含）]、低[BL+C至BL（含）]三个区间，随后在每个区间内随机分别抽取M1、

M2、M3个投标人；

存在价格抽取方式产生的入围评审区间投标人数量不足N个的，在中区间依次抽取递补

（若中区间投标人不足递补，则中区间投标人全部进入，并在低区间继续依次抽取递补；若

低区间投标人仍不足递补，则在高区间继续依次抽取递补），直至入围评审区间的投标人达

到N个；

C=（最高报价BH-最低报价BL）/3，直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家的，

不再另行递补；

如N=3M3，则M1=M2=M3=N/3；如N=3M3+1，则M2=M3+1，M1=M3；如N=3M3-1，则

M2=M3，M1=M3-1。

□方法四（信用抽取法）
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开标时，按照投标人（联合体投标的，以联合体牵头人为准；跨行业组成联合体的，以

承担本行业工作任务较多的施工企业的信用为准；如项目同时涉及房建和市政两项工作，联

合体投标的，以联合体牵头人为准，独立投标的，以项目所涉的主要工作项所对应的企业信

用为准，由招标人在编制招标文件时视项目具体情况选择房建或市政之一作为主要工作项）

信用评价等级分为A级、B级和CDE级三类，分别随机抽取M1、M2、M3（投标价低于风险控

制价或高于最高投标限价的投标人不计入）。当按此法抽取产生的投标人数量不足N个时，首

先在信用评价A级单位中抽取递补；若信用评价A级单位不足递补，则A级单位全部递补，并

在信用评价B级单位中继续依次抽取递补；若信用评价B级单位仍不足递补，由B级单位全部

递补，并在信用评价CDE级单位中继续依次抽取递补，直至入围评审区间的投标人数量达到N

个。直接选用该方式时，N=20。

M1=0.6N，M2=0.3N，四舍五入取整，M3=N-M1-M2。

☑方法五（组合入评法）

由招标人开标前确定N1=3家开标时公布（投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的

投标人不计入，招标人确定的投标人未参加投标或报价未计入的，不再由招标人补充推荐，

不足数量按照组合方式另外补足），另外N2≥17家，同时与方法一～方法四中的一种组合，

确定剩余的入评投标人，一般情况下保证入围评审区间的投标人数量达到20家，组合后数量

不足20家的，不再递补。

（五）经评标委员会后续评审，技术标明标项目（技术标暗标项目不递补）如出现因否

决投标导致有效投标人数量不能满足推荐中标候选人数量要求时，继续按照上述规则补足20
家（不足20家的则全部进入）进入评审区间。除此之外，其他情形将不作递补。

三、资格审查

在评审区间内的投标人存在投标人须知前附表10.1（1）资格审查内容、（5）其他情形之

一的，评标委员会否决其投标（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，

否决其投标）。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

四、初步评审

投标人存在投标人须知前附表10.1（2）初步评审内容情形之一的，评标委员会否决其投

标（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标）。

☑五、技术标评审

对通过初步评审的投标文件，投标人存在投标人须知前附表10.1（3）技术标评审内容情

形之一的，评标委员会否决其投标（□组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不

予通过，否决其投标）。
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六、商务标评审

商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。

投标人存在投标人须知前附表10.1（4）商务标评审内容情形之一的，评标委员会否决其投标

（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标）。

七、综合评审

综合评审是对通过初步评审、技术标和商务标评审的投标文件进行投标报价和信用的综

合评价。综合评审的内容包括商务总报价、工程量清单综合单价评审、建设主管部门的信用

评价体系评审。

综合评审评分=商务总报价评分（91）分、工程量清单综合单价评分（4） 分、信用评价

（不得设置资质、业绩、奖项加分项）评分（信用评价2分，其中企业信用评价为1.5分，项
目负责人信用评价为0.5分） 分、投标人陈述和答辩（3分）。

除工程量清单综合单价计分计算以外，综合评审计算过程中各项评分精确到小数点后两

位数。

（一）商务总报价评分（91分）
偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%或0.1%扣

减分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%或0.1%扣

减分值。

投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标报价分值按以下几种方式之

一计算（由招标人编制招标文件时明确）：□（1）每高于评标基准价1%扣E1=2分，每低于评

标基准价1%扣E2=1分；□（2）每高于评标基准价1%扣E1=1.5分，每低于评标基准价1%扣E2= 

1分；☑（3）每高于评标基准价1%扣E1=1分，每低于评标基准价1%扣E2= 0.5分；□（4）每

高于评标基准价0.1%扣E1=4分，每低于评标基准价0.1%扣E2=3分（仅适用于评标基准价计算

方法五）。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，偏差率四舍五入保留六位小数，结果

四舍五入保留两位小数，商务总报价评分最低为0分。

评标基准价计算范围为通过资格审查、初步评审、技术标评审、资信评审及商务标评审

的投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于□B级或☑C级或□D级或□不设置等级（由

招标人编制招标文件时确定其一，最高投标限价5000万元以上的项目可选B、C、D级或不设置

信用，不足5000万元的项目可选C、D级或不设置信用），计算范围少于中标候选人数量的则

依次降低企业信用评价等级，如仍达不到，则全部计入计算范围。评标基准价计算精度四舍

五入保留两位小数。

招标人应在编制招标文件时选用下列方式之一确定评标基准价：

□评标基准价计算方法一（综合权重法）

评标基准价 = 报价平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 最高投标限价 ×（1-1%

×调整系数X-0.1%×调整系数Y）×（1－投标价格权重B）。

报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投标评

标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一个

最高、次高价和一个最低、次低价；当投标评标价在4家及以下时，则为全部投标评标价的平

均值），结果四舍五入保留两位小数。

浮动率C：在开标会议上，从     %、   %、   %、   %、   %中随机抽取一个百分数，

以抽取值为准。招标人在-4～1（含本数）的范围内设定五个数组成的等差数列（等差值≥

0.25，且五个数至少三个＜0），在编制招标文件时填入。

价格权重B ：在开标会议上从60%、65%、70%、75%、80%共五个数值中随机抽取，以抽取

值为准。



55

调整系数X、Y：X值由招标人在编制招标文件时从0～12（整数）十三个数中确定5个连续

的数值，在开标会议上从中随机抽取，以抽取值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个

数数字中随机抽取，以抽取值为准。

上述价格权重B、浮动率C和调整系数X、Y由招标人在开标时所有商务报价开出后当场分

别在设定数值中随机抽取。

☑评标基准价计算方法二（二次平均法）

（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。

（2）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除

一个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（3）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价（不足

4个的与最低投标评标价）的算术平均值为评标基准价。

□评标基准价计算方法三（平均价下浮法）

（1）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除

一个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（2）评标基准价：在开标时，从 %、 %、 %、 %、 %中随机抽取一个百分数，作为下浮

值；（招标人在0.5、1、1.5、2、2.5、…、9、9.5、10等20个数中，确定一个由其中5个数
组成的等差数列，在编制招标文件时填入）。

评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）。

□评标基准价计算方法四（随机权重平均法）

（1）开标时，所有投标文件在0－1（0、0.01、0.02……0.99、1）之间随机抽取一个权

重系数。

（2）评标基准价：进入计算范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数

（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=—————————————————

A1+A2+…An

□评标基准价计算方法五（基准值合成法）

评标基准价=A×（1-K%）。

式中：A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投标人须知前附表3.2.4项规

定）。

K=Z.XY，Z值为□招标人直接确定或□在开标会议上抽取（房屋建筑项目从6-12（整数）
中确定或抽取，市政基础设施和园林绿化项目从10-18（整数）中确定或抽取，机电安装项目
从8-15（整数）中确定或抽取）；X值在开标会议上从0～9（整数）十个数中随机抽取，以抽

取值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准。

☑（二）工程量清单综合单价评分（0～4分）；如不选择该项，将相关分值增加至商务总

报价评分中）。

（1）确定评标基准单价：评标基准单价为进入评分范围的所有投标文件该子目评标价的

算术平均值，结果四舍五入保留两位小数。

（2）必审项目：招标文件工程量清单备注栏标识有“★”序号的5个重要项目（招标人

编制招标文件时明确）。
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（3）随机抽取项目：开标时，招标人或招标代理机构从招标文件工程量清单备注栏标识

有“▲”序号的重要项目中，随机抽取5个重要项目（招标人编制招标文件时明确不少于10个

抽取项目，开标时从中抽取）。

（4）综合单价评价：进行工程量清单综合单价评审项目的投标单价与评标基准单价比

较，投标人该项子目单价偏离评标基准单价10%及以内的不扣减该项分值，偏离评标基准单价

10%（不含10%）至20%的扣该项分值（工程量清单综合单价评分/10）的25%，偏离评标基准单

价20%（不含20%）至30%的扣该项分值（工程量清单综合单价评分/10）的50%，偏离评标基准

单价30%（不含30%）以上的该项分值（工程量清单综合单价评分/10）全部扣完。以上偏离百

分比均为正负偏离百分比，偏离百分比四舍五入保留六位小数，分值扣减四舍五入保留两位

小数。

☑除计算差错外，评标过程中基准价（包括基准单价）保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算

方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其

他情况，不属于计算差错。

☑（三）信用评价评分（0～2分，由招标人在招标文件编制时自行选择，不选择时将自
动获得该项满分分值）

☑1.对进入评分范围的投标人进行资信评审，资信评审为信用评价得分：信用评价等级

以投标截止时间上一旬（即投标截止时间在当月1-10号的，以上月21-31号发布的最新一期企

业信用等级为准；投标截止时间在当月11-20号的，以当月1-10号发布的最新一期企业信用等

级为准；投标截止时间在当月21-31号的，以当月11-20号发布的最新一期企业信用等级为准）

全省建筑施工企业信用评价管理系统中发布的“建筑施工企业信用评价等级”为准；联合体

投标的，以联合体牵头人为准；跨行业组成联合体的，以承担本行业工作任务较多的施工企

业的信用为准；如项目同时涉及房建和市政两项工作，联合体投标的，以联合体牵头人为准，

独立投标的，以项目所涉的主要工作项所对应的企业信用为准，由招标人在编制招标文件时

视项目具体情况选择☑房建或□市政作为主要工作项，系统未抓取到对应信用评价等级的投

标人按0分计。

☑房建施工总承包

（最高投标限价）

□市政（含园林绿化）

施工总承包（最高投标

限价）

评标分值（0～1.5分）

□1亿及以上 □2500万及以上
A级1.5分，B级1.2分，C级0.8

分，D级0.4分，E级0分

□5000万（含）-1

亿

□1500万（含）-2500

万

A级1.5分，B级1.3分，C级1.0

分，D级0.5分，E级0分

☑2000万（含）-

5000万

□1000万（含）-1500

万

A级1.5分，B级1.3分，C级1.0

分，D级0.8分、E级0分

□2000万以下 □1000万以下
A级、B级 1.5分，C、D级 1 分，E

级0分

☑2.项目负责人信用评价得分（0～0.5分）：对进入评分范围的投标人拟派项目负责人

进行资信评审，资信评审为信用评价得分：信用评价以投标截止时间上一旬（即投标截止时

间在当月1-10号的，以上月21-31号发布的最新一期得分为准；投标截止时间在当月11-20号

的，以当月1-10号发布的最新一期得分为准；投标截止时间在当月21-31号的，以当月11-20

号发布的最新一期得分为准）全省注册建造师信用评价管理应用中发布的“注册建造师得分”

为准，提供多个拟派项目负责人的以信用评价得分低的人员为准，系统未抓取到对应信用评
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价等级的按0分计。

招标人根据正式上线发布的“注册建造师得分”作相应赋分,该功能未上线发布前，投标

人均按满分0.5分计取。

☑（四）投标人陈述和答辩（0～3分）（由招标人在招标文件编制时自行选择，不选择

时将分值列入商务总报价分值）。

评标委员会对通过资格审查、初步评审、技术标评审、资信评审及商务标评审的投标人

进行（陈述和答辩）评审：

（1）陈述和答辩具体要求见投标人须知前附表第10.5款。

（2）评标委员会各成员对答辩人的陈述答辩情况独立评分并署名（保留2位小数）。陈

述和答辩评分范围在2至3分之间，除答辩人自动放弃陈述和答辩按0分处理外，对低于2分或

高于3分的评分表作无效处理。陈述和答辩最终得分：评标委员会成员的有效评分大于等于5

个的，扣除一个最高分和一个最低分后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分

的算术平均值（保留小数2位）。

☑八、推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法）
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人，评标委员

会最终推荐的中标候选人不排名次。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同

的，以信用评价得分排名靠前的优先；上述均相同的 由评标委员会抽签确定。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为

本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
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☑陈述和答辩须知（书面答辩）

1、通过技术评审后，招标人（招标代理）先以群发短信通知的方式告知投标人陈述和答辩的

时间、地点，陈述和答辩的通知时间及开始的具体时间以投标人收到的短信通知内容为准

（未收到短信通知或未及时回复短信的以电话通知为准），从通知每一位入围陈述和答辩环

节投标人的时间到答辩开始的时长应相同，一般不少于90分钟。通过技术标审查的投标人拟

派项目负责人应按照招标文件要求及时参加陈述和答辩，逾期未签到视为未按招标文件要求

参加答辩，记0分并按相应市场主体的信用记分标准处置。

（投标人授权委托人应保持电话通讯畅通，收到短信通知后应立即回复明确是否参加答辩，

若发出短信通知后5分钟未收到回复的，招标人(招标代理)应采用交易中心录音电话对该部分

投标人进行电话通知。两次录音电话未拨通或未接听的，视为已通知）

2、投标人拟派项目负责人应携带本人居民身份证(或临时身份证)原件和已申请好电子身份证

件的智能手机，按照通知的要求及时达到答辩室，招标人（招标代理）通过居民身份证(或临

时身份证)原件和支付宝电子身份证核对拟派项目负责人身份信息，并当场拍照留存。拟派项

目负责人需本人按照招标文件要求参加答辩，现场或事后发现冒名顶替的，将按照弄虚作假

行为严肃查处。

3、核对完毕后，拟派项目负责人应按现场工作要求将所有随身携带的物品(包括通讯设备，

设置为静音状态或关机)放在指定的物品存放处，按指定座位落座。招标人（代理机构）工作

人员宣读答辩注意事项后，分发《陈述和答辩单》，投标人拟派项目负责人开始书面答辩， 

15  分钟（15～30分钟，一般不超过30分钟）后，招标人(招标代理)在答辩结束指令发出

后，拟派项目负责人需立即停笔，坐在原位等候工作人员回收答辩单。若答辩为暗标，评标

委员会认定答辩有违反暗标情形的，该投标人的陈述和答辩环节计0分。答辩期间，答辩人不

得擅自中途或提前离场，否则按0分处理。答辩人答辩期间不准吸烟、发生交头接耳、起身随

意走动、抄袭或者有意让他人抄袭、接传或者交换答卷等违反考试规则的情形。

4、答辩结束后，投标人拟派项目负责人向工作人员领取所有随身携带的物品，自行离场。

5、具体要求以《杭州市建设工程招标项目拟派项目负责人陈述和答辩操作指引》为准。
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杭州市建设工程招标项目拟派项目负责人

陈述和答辩操作指引

一、提前明确答辩事项

要求拟派项目负责人进行陈述和答辩的招标项目，应在招 标文件中事先明确陈述和答辩

开展事项。在招标文件中写明答 辩的时间(可暂定)、地点(可暂定)、形式、具体分值和评分

等相关要求。

二、 提前安排答辩场所

招标人(招标代理)应在开评标场所安排时提前向市、区县公共资源交易中心申请答辩场

所。在招标文件明确的陈述和答辩环节开始前，由招标人(招标代理)根据评标系统生成的陈

述和答辩入围名单，联系所有需参加陈述和答辩的投标人，告知其拟派项目负责人参加陈述

和答辩的时间和地点。

三、 明确答辩开始时间

陈述和答辩的通知时间及开始的具体时间以投标人收到的短信通知内容为准（未收到短

信通知或未及时回复短信的以电话通知为准），从通知每一位入围陈述和答辩环节投标人的

时间到答辩开始的时长应相同，一般不少于90分钟。其中，桐庐、淳安、建德等偏远地区可

适当延长，晚高峰、临近节假日等特殊时间段可适当延长。招标人(招标代理)应先群发出短

信通知，投标人收到短信通知后应立即回复明确是否参加答辩，若发出短信通知后5分钟未收

到回复的，招标人(招标代理)应采用交易中心录音电话对该部分投标人进行电话通知。两次

录音电话未拨通或未接听的，视为已通知。招标人(招标代理)应根据通知情况及时制作《陈

述和答辩通知、应签到时间记录表》（附件4）、《拟派项目负责人签到及顺序表》（附件

5）。

答辩开始时间即为答辩签到截止时间，本文所称时间均为北京时间，拟派项目负责人逾

期未签到视为未按招标文件要求参加答辩，计0分并按相应市场主体的信用记分标准处置。若

投标人以联合体方式投标，拟派项目负责人未按招标文件要求参加陈述和答辩的，需对所有

成员单位按相应的主体信用记分标准实施信用扣分，责令改正书和拟扣分告知书需送达所有
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成员单位。施工专业工程及监理等尚不具备信用扣分条件的，按责令改正处理。

四、 做好答辩准备工作

1.答辩前，招标人(招标代理)应提前在答辩等候室准备，打印好《拟派项目负责人签到

及顺序表》（附件5），放置座位标签、笔和草稿纸；如为暗标项目，需准备号码抽取箱(或

摇号机，如采用摇号机则需准备足量带序号的乒乓球)；如为语音答辩，应提前对接交易中心

调试好相关设备，配足工作人员。

2.拟派项目负责人进入答辩室后，招标人(招标代理)通过居民身份证(或临时身份证)原

件和支付宝电子身份证核对拟派项目负责人身份信息，并根据到达时间的顺序进行签到（拟

派项目负责人到达时间以进入答辩室为准）。拟派项目负责人应手持上述证件由招标人(招标

代理)当场拍照留存(与签到表一并作为招投标书面情况报告备案资料存档)。拟派项目负责人

应按现场工作要求将随身携带的物品放在指定区域，并按照指定的座位就坐。

3.答辩签到时间截止后，招标人(或招标代理)应准时关闭等候室大门，不允许迟到人员进

入。首先宣读答辩注意事项，之后宣布开始抽取答辩序号。答辩序号在所有投标单位拟派项

目负责人及招标人(或招标代理)见证下进行随机抽取，按先到先抽的规则抽取完成后，拟派

项目负责人将各自抽取到的序号填入《拟派项目负责人答辩签到及顺序表》内，并签名确

认。拟派项目负责人需随身携带抽取序号(或带序号的乒乓球)。答辩为暗标时，《拟派项目

负责人答辩签到及顺序表》在填写完成后应装入信封保存，由招标人(或招标代理)专人保

管。

五、 拟定答辩题目事项

招标人(招标代理)不得将答辩题目提前带入评标室，由评标委员会在评标室根据招标文

件的相关规定当场拟定（1～2题为宜）。在规定的答辩时间前10～20分钟，由招标人(招标代

理)从评标委员会获取密封的答辩试题并带至答辩室，中途不得私自启封。

六、 答辩纪律要求

答辩开始后，招标人(或招标代理)宣读陈述和答辩纪律和注意事项，分发“陈述和答辩

单”，上述工作完成后开始计时。在规定的答辩时长(15～30分钟，一般不超过30分钟)截止

时，招标人(或招标代理)宣布答辩结束，拟派项目负责人停止答题并坐在原位。招标人(或招
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标代理)在收答辩单时，应核查答辩人是否规范填写相关信息。如答辩为暗标，应核对是否有

违反暗标答辩的情形,将异常情况及时报告现场监管部门工作人员。若评标委员会认定答辩有

违反暗标情形的，该投标人的陈述和答辩环节计0分。答辩期间，答辩人不得擅自中途或提前

离场，否则按0分处理。招标人(或招标代理)收齐答辩单并宣布答辩结束后，拟派项目负责人

方可离开座位并离场。答辩单由招标人(或招标代理)在现场监管部门工作人员陪同下，送至

评标区域交由评标委员会评审。答辩为暗标的，待评标委员会完成陈述和答辩评审，在计分

环节，再由招标人(或招标代理)将《拟派项目负责人答辩签到及顺序表》（附件5）送进评标

室。

七、语音答辩工作要求

1.招标人（或代理机构）负责逐一将拟派项目负责人按抽取的序号顺序从答辩等候室引

导至答辩室。在答辩室内，应做好以下工作：

（1）确保话筒在答辩前处于关闭状态；

（2）收取拟派项目负责人随身携带的抽取序号（或带序号的乒乓球）；

（3）开启话筒，与评标委员会沟通，说明拟派项目负责人的序号；

（4）宣布“开始答辩”后，交由拟派项目负责人答辩；

（5）答辩完成后关闭话筒，拟派项目负责人离开答辩室。

2.拟派项目负责人答辩完成后，由招标人（或代理机构）引导至休息室。在所有答辩完

成后，由招标人（或代理机构）归还其随身携带的物品，拟派项目负责人自行离场。招标人

（或代理机构）将《拟派项目负责人签到及答辩顺序表》交给评标委员会（若为远程异地项

目，由现场技术维护人员协助将答辩单上传至远程评标系统）。

八、附则

本指引自印发之日起执行，原《关于发布<项目负责人陈述和答辩操作指引>的通知》

（杭建招标造价中心〔2022〕36号）、《杭州市建设工程招标项目拟派项目负责人陈述和答

辩操作指引（书面答辩适用打分制项目）》（杭建招造〔2023〕26号）同时废止。
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附件1

拟派项目负责人注意事项

1.拟派项目负责人在进入答辩室后，需听从指令，将所有随身携带的物品(包括通讯设备，

设置为静音状态或关机)放在指定的物品存放处，按指定座位落座，遵守考试规则，独立 完成

陈述和答辩单。

2.拟派项目负责人在答辩期间不得中途离开答辩室，否则视为放弃陈述和答辩，按0分处

理。

3.拟派项目负责人在答辩期间，不准吸烟、发生交头接耳、起身随意走动、抄袭或者有意

让他人抄袭、接传或者交换答卷等违反考试规则的情形。

4.拟派项目负责人在答辩结束指令发出后，需立即停笔，坐在原位等候工作人员回收答辩

单。
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第二节  定标办法（适用于“评定分离”项目）
一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要

的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会

成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持

定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人

进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件

没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

 三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标

候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□

报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不
得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□

报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N不
得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽

取1个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人。         

□逐轮票决法：

□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)
个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候

选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）

□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票

时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个

时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最

多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根

据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘

汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得
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票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人

进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签

抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表

直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)
个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，

中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取 □报价低

者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个

中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为

n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个

中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投

票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。

定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘

汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得

票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选

人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同

票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定
代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人

中随机抽签确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员

会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委

员会成员签字确认。

□其他定标办法：                  。   

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签

字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报

告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理

由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：
1.定标程序；
2.定标委员名单；
3.定标要素；
4.定标办法；
5.定标结果。
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第四章 合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文
本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。专业分包工
程根据工程性质作相应调整。

招标人在编制合同条款及格式时应当将以下政策执行到位：
1.各地招投标行政监督部门要加强对招标人指导，依据全省统一的示范文本依法合理编制

招标文件，防止招标文件中出现“包括但不限于的风险范围”“只减不增、只罚不奖”等将风
险无限转嫁给投标人的不合理条款。

2.合同工期在 6 个月以上的工程项目，在合同中约定人工、材料要素价格的风险幅度和范
围；合同工期在 18 个月以上的工程项目，人工、材料要素价格的风险幅度可约定在 3%以内。
合同工期在 6 个月以上的建设工程可采用形象进度分段调整或者按月动态调整，原则上不采用
整体工程一次性结算方式。

3.在招标文件中明确占工程材料费比重较大的材料和人工动态调整价差，调差范围可参照
省市造价管理机构发布的市场信息价，原则上包括人工、金属材料、水泥、砖瓦、灰、砂石及
混凝土制品、玻璃及玻璃制品、管材类、电线电缆及光纤光缆、电气线路敷设材料、水、电、
燃料动力材料等。未发布市场信息价或者约定品牌要求的材料，可参照同类产品信息价的波动
幅度约定调差原则。

4.建筑垃圾减量目标和措施、（建筑垃圾处理方案报备等管理要求）纳入本项目工程承包
范围。
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 杭州市会展新城开发建设有限公司  

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等

、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 临空先锋绿色制造园项目工程施工及有关事项协商一

致， 共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：临空先锋绿色制造园项目 

2.工程地点：杭州市萧山区。

3.工程立项批准文号：        

4.资金来源：国有自筹100% 。

5.工程内容：依据提供的设计，完成本工程施工图及工程量清单范围内的工程施工内容，

具 体详见工程量清单、图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                   。

二、合同工期

计划开工日期：      年     月    日。 

计划竣工日期：      年    月     日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一 

致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期是指监理人按照专用合同条款第 7.3.2 项(开工通 

知) 约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

三、质量标准

工程质量符合  工程施工质量验收规范合格   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

含税人民币（大写）                 (¥             元)

； 其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥           元)；
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（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥           元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              (¥           元)。 

2.合同价格形式：    固定单价合同  。

3.在合同有效期内，如果中国财政部及国家税务总局对增值税税率/征收率进行调整而导致 

签定合同时的增值税金额产生变化，本合同增值税金额将按中国有关法律/法规就适用增值税税 

率/征收率的改变而调整，不含增值税价格保持不变。

五、项目经理

承包人项目经理：          ，注册证号：       联系方式为：    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 合同协议书（包括补充协议书）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录（如果有）；

（4） 专用合同条款及其附件；

（5） 通用合同条款；

（6） 招标文件及其附件、图纸；

（7） 投标文件、已标价工程量清单或预算书；

（8） 标准、规范及有关技术文件；

（9） 双方约定的其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的 

文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和 

方式支付合同价款。
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2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转 

包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
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3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与 

合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在 杭州市萧山区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后成立，乙方缴纳履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

（以下无正文，为签署页）

发包人：  (盖章)                            承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：              

地  址：                                    地  址：                       

邮政编码：                                  邮政编码：                    

法定代表人：                               法定代表人：                 

委托代理人：                               委托代理人：                 

电 话：                                       电  话：                       

传  真：                                    传  真：                      

电子信箱：                                  电子信箱：                    

开户银行：                                   开户银行：                   

账  号：                                  账  号：                
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第二部分 通用合同条款（略）
按住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示 

范文本）》（GF—2017—0201）执行。

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合 

同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用 

合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面 

文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技 

术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文 

件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定 

审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的 

工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。 

1.1.1.10  其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或 

书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得 

该当事人资格的合法继承人。

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
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1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理 

的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设 

计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合 

同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的 

人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且 

按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。 

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3   临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设

备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永 

久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装 

置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工 

程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部 

分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开 

工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工

1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
1.1.3.8
1.1.3.9
1.1.3.10
1.1.4.1
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通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣 

工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的 

期限变更。

1.1.4.4   缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金 

（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之 

日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以 

合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开 

始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1   签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工 

费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额， 

包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的 

其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定 

价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项， 

用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发 

生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费 

用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计 

价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内 

履行缺陷修补义务的担保。

1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.4.7
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.5.5
1.1.5.6
1.1.5.7
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1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价 

工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上 

语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、 

自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 标准和规范

1.4.1   适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程 

等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同 

条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专 

用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前 

述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先 

顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

1.1.5.8
1.1.6.1
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（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文 

件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定 

优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监 

理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开  

工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因 

发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监 

理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的 

合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完 

成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位 

施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同 

条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文  

件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据 

合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发 

包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络
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1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和 

决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当 

事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收 

的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的 

贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人 

不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支 

付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品 

属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损 

坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用 

和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的 

法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和 

全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用 

和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出 

施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包 

人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路



76

和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监 

督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费 

提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的， 

承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工 

所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场 

内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给 

予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承 

担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可 

能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路 ”一词的涵义包括河道、航线、船 

闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆 ”一词的涵义包括船舶和 

飞机等。

1.11知识产权

1.11.1  除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制 

或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包 

人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人 

书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2  除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权 

属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但 

不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复

制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
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1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、 

施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由 

承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担 

责任。

1.11.4  除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技 

术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声 

明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需 

要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列 

情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划 

许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路 

交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或） 

延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范 

围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事 

宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 

7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以
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要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。 

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规 

定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。 

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相 

关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排

水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资

料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整 

性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的 

合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承 

担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天 

内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付
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担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中 

约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各 

方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、 

材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施 

工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等  

公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他 

人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设 

施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并 

及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约 

定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。 

3.2 项目经理
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3.2.1   项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职 

称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责 

履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间 

的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目 

经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包 

人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理 

不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得 

发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经 

验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与 

发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人 

身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同 

意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 

3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项  

目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理 

由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍 

要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册 

执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承  

包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应 

职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同  

意。

3.3 承包人人员

3.3.1  除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项 

目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安 

全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情
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况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应 

及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天  

书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验 

等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质 

疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定 

履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按 

照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4  除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5 

天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面  

同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具 

备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现 

场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负 

责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗 

习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充 

分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包 

给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包 

给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明

确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 

3.5.2 分包的确定
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承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估 

价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保 

分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就 

分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包  

人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理， 

包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2） 目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人 

结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款 

中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前， 

要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定  

外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管 

工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责 

修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因 

承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和

（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额 

及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条 

款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因
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导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带 

责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修 

改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行 

合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事

项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、 

审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的 

任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的 

费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括 

总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以 

书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他  

监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人 

员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指 

示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监 

理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约 

定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人 

承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定  

应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
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承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示 

予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见 

的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义

务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能 

达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工 

程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20 

条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决

后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损 

失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量 

的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2     因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和 

（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程 

质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件， 

建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合 

同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规 

范和操作规程。
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承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进 

行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包 

人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测， 

提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和 

检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点， 

或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或 

减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检 

查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此 

增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同 

检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检 

记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质 

量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的， 

承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误 

的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面 

延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行 

检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记 

录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检  

查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进
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行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工 

程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理 

的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人 

承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或 

揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承 

担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合 

同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第

13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并 

支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及 

因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4 

款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特 

别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权 

拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况， 

承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应 

急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。 

6.1.2 安全生产保证措施
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承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保 

卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工 

程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护 

措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构 

颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近 

施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品 

施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发  

包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危 

险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组 

织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包 

括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理  

计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 

以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承 

包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损

失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府 

行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专 

用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临 

时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包
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人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适 

用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同 

意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措 

施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部 

分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要 

求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1 

项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否 

则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或） 

延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人 

声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承 

包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承 

包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并 

保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承 

包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施 

等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

6.1.9.1
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（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损 

失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合 

理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册 

等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保  

护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等 

劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治 

疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊 

需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预 

防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生 

的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗 

设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施 

保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可 

行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂 

停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

6.1.9.2
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（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工  

通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除  

专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修  

改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况 

需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。 

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应  

当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是 

控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工 

进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发 

包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和  

监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应 

承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提
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交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常 

施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的 

进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符 

合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的  

开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开 

工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和

（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1  除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开 

工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对  

其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时 

通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理 

和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪 

器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工 

程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工 

期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
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（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期 

不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照 

第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣 

工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义

务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障 

碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气 

候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人 

和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同 

意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施 

而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合 

同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合 

同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理 

人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因 

采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且 

监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包
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人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在 

收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7） 目约  

定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人 

指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通 

知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施 

工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条

〔争议解决〕约定处理。 

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人 

会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件

时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因 

无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包 

人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通

知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾 

期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕 

第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条  

〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要

求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。 

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
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7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大 

损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人 

应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增 

加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加 

快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工 

指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予  

以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合 

同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设 

备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第  

7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应 

材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出 

厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指 

定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发 

包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人 

提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监 

理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货 

日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
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8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 

24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并 

向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期 

限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材  

料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已 

标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损

的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由 

此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不 

得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程 

设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用 

由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包 

人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理 

人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2   监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改 

正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3   发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更 

换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同
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条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实 

际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处  

理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明 

每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承 

包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部 

分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理  

解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或 

改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并 

保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行： 

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示 

的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量
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清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无 

相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确  

定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设 

备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发 

包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加 

或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备 

件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他

用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验 

人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试 

验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监 

理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使 

用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟 

练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
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9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也 

可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、

工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共 

同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可  

以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异 

议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包 

人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要  

求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材 

料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承 

担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和

（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要 

时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发 

包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自
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对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规 

模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围 

和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更 

的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包 

人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。 

承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当 

事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变 

化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的 

成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的 

变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改  

后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或 

未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 

10.5承包人的合理化建议
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承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施 

该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送  

发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化 

建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的  

合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承 

包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方 

法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定 

或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款 

中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按 

照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人 

审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照 

经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人 

应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制 

价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中 

标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包  

人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或  

分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标
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方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共 

同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提 

出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予 

批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要 

求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价 

项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实 

施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3  因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期 

由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由 

此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合 

同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工 

作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工 

程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人 

按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭 

证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；
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（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入 

进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合 

同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式 

计算差额并调整合同价格：

n     n      Ft1                    Ft2                     Ft3                                 Ftn  n    n
n     n      F01                   F02                    F03                                F0n  n   n

公式中： ΔP——需调整的价格差额；

P0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价  

格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行 

价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B1 ; B2 ; B3           Bn ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合 

同价中所占的比例；

Ft1 ; Ft2 ; Ft3          Ftn ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 

42天的各可调因子的价格指数；

F01; F02; F03......F0n ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录 

价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数 

应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发 

布的价格代替。
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（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有 

调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式 

时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用 

费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管 

理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应 

由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应  

按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但 

承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执 

行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约 

定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程 

量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约 

定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量 

清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约 

定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发 

包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视  

为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权 

不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
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前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格 

原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工 

程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。 

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波 

动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予 

以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4 

款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的 

工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设 

工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单 

价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因 

市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计 

算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用 

合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的 

调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变 

化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

12.2预付款
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12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预 

付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解 

除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到 

通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。 

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专  

用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事 

人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不 

得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以 

相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度 

付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并 

报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共 

同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资 

料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际 

完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告 

中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。



106

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度 

付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并 

报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共 

同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资

料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际 

完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告 

中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进 

行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付 

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一 

致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交
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单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提

交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列 

入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人 

提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付 

款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。 

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内 

完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期  

未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承 

包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资 

料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7 

天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解 

决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14  

天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支 

付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了 

承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人 

均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1） 目
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的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分 

解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用 

于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计

划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到 

监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报  

送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核 

的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料 

的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总 

价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制 

与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1  分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照 

施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2  除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包 

人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人 

提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承 

包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施 

工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
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13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括 

合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成  

审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人 

还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报 

告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应  

在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相 

关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正 

当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修  

复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合 

格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程 

序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发 

工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁 

发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾 

期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证 

书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验
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收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日 

期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不 

合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程 

不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的 

工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保 

管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的 

违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项 

费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用 

由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中  

应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条 

件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车 

结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超 

过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又 

不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。 

通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合 

格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重
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新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致 

试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工 

期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置 

或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延 

误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前 

进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包 

人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的， 

如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1  发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程 

且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。 

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证 

书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的 

附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的， 

由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1  施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已 

竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工 

程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2  在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责 

任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
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（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料， 

已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场， 

逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担， 

发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者 

场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承 

担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工 

结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事 

人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发  

包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向 

承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要 

求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可 

承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已 

签发竣工付款证书。
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（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的 

竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾 

期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣 

工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，

或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按 

本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事 

人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结

算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条 

款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责 

任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包 

人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成  

审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人 

同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为 

已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期 

支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按 

照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修  

15.1 工程保修的原则
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在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。 

缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1  缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责 

任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程 

验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从 

实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在 

承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程 

的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。 

如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证 

金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程 

的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长 

通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣 

除费用。

15.2.3  任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人 

应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任 

期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承 

包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任 

期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式   

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；
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（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。 

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、 

扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款 

证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函 

金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。 

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。 

如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确

的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包 

人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包 

人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的 

争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同 

条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以 

及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 

15.4.2 修复费用
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保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用 

以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应 

承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并 

支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予 

以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48 

小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且 

经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承 

担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或 

损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人 

同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实 

施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致 

交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
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（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7） 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取  

有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停 

相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此 

外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天

后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的 

情形〕第（7） 目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支  

付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担 

保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设 

备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
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（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进 

入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人 

要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7） 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要 

求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同 

条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7） 目约定的违约情况  

时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不 

能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人 

在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同 

当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人 

应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并 

按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款， 

以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
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（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人 

和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处

理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合 

同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应 

商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。 

一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然 

灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定 

的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时 

认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按 

第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事 

人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明 

不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1  不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不 

可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2  不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事 

人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员
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伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工  

期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资 

由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承 

担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采 

取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合 

同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项， 

该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其 

他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的 

损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款 

项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包
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人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。 

18.2 工伤保险

18.2.1  发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳 

工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2  承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳 

工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为 

履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同 

条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。 

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费 

用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补

足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费 

用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补

足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同

意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知 

监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人 

应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出 

索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说 

明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和  

（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细 

说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影 

响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔 

的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理 

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的， 

有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承 

包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理 

结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发 

出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发 

包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权

利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理 

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料； 

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发  

包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
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（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或 

延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在 

工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发 

后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件， 

双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议 

的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执 

行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定 

外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三 

名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同 

确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小 

组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验 

及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以 

在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力
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争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争 

议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争 

议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效 

力。
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第三部分  专用合同条款

1  一般约定

1.1  词语定义 

1.1.1  合同

1.1.1.10  其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综 

合性文件。

1.1.2  合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4  监理人：

名称：                                           ； 

资质类别和等级：                                 ； 

联系电话：                                       ； 

电子信箱：                                       ； 

通信地址：                                         。 

1.1.2.5  设计人：

名称：                                           ； 

资质类别和等级：                                 ； 

联系电话：                                       ； 

电子信箱：                                       ； 

通信地址：                                         。 

1.1.3  工程和设备

1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括： 除永久占地和临时占地外用于工程施工 

的场所，包括工程所需的临建用地、仓储用地、组装用地等。若承包人需要在《建设用地规划许 

可证》附图占地外另行租借施工场所，由承包人自行向第三方租借、修建和办理相关审批手续，  

并承担由此发生的相应费用和管理责任。在工程建设完成后承包人应按租借协议或政府部门要求 

对临时建筑物予以拆除，并做好场地复原工作。

1.1.3.9  永久占地包括：《建设用地规划许可证》附图所指的永久占地。

1.1.3.10  临时占地包括：《建设用地规划许可证》附图中所指的临时占地。 

1.3 法律

1.1.1.10
http://baike.baidu.com/view/14417.htm
http://baike.baidu.com/view/1094820.htm
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.3.7
1.1.3.9
1.1.3.10
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适用于合同的其他规范性文件：

1.3.1《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(杭建市发〔2018〕578号)；

1.3.2《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发 

〔2018〕579号）；

1.3.3《关于发布<杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价款调整的指导性细 

则>的通知》（杭建市发〔2020〕164号）

1.3.4 杭州市城乡建设委员会关于落实《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全 

文明施工费的通知》有关事项的通知（杭建市通知（2025）98号）；

1.3.5  省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：

（1）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见>的 

通知》（杭建工发〔2011〕130号）；

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发 

〔2012〕426号）；

（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）；

（4）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工 

发〔2017〕112号）；

（5）《杭州市建设领域农民工“无欠薪 ”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161 

号）；

（6）《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控 ”重大应用（浙里建） 

的通知》（杭建数改办（2022）1号）

（7）《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）

（8）市政府办公厅2022年5月15日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范工程建 

筑垃圾管理的通知》

（9）市建委2020年10月30日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项目计价清单编制和 

报价口径的通知》

（10）《关于转发<关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知>的通知》（杭建市通 

知〔2020〕4号）

（11）《关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见》（杭建工发〔2021〕

32 号）

（12）《关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》（杭建工发〔2021〕358号）
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（13）《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建工〔2023〕169号）

（14）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联〔2025〕1号）

（15）《关于转发浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于印发〈实施“ 四实 ”管理全面 

深化工程建设领域劳动用工实名制改革方案（试行）〉的通知》（杭建市通知〔2025〕17号）

（16）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发<全市建设工程建筑垃圾源头管理一件事工 

作实施方案>的通知》（杭建工〔2024〕123号）

（17）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发<杭州市建设工程建筑垃圾减量化工作实施 

办法>的通知》（杭建工〔2024〕124号）

（18）《杭州市人民政府办公厅关于进一步推进建筑垃圾长效管理的通知》（杭政办函 

〔2024〕41号）

（19）《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中全面推广承插型盘扣式支撑体系的通知》 

（杭建工发〔2025〕135号）

（20）《在全市房建市政工程推广应用建筑垃圾综合综合利用产品的通知》（杭建工

（2025）118号）

（21）《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品推广应用的实施意 

见》（浙建〔2023〕10号）

（22）《杭州市综合行政执法局等部门关于印发《杭州市新能源工程渣土车推广应用支持 

政策（试行）》的通知》（杭综法〔2024〕54号）

（23）《杭州市建筑垃圾管理条例》（杭州市第十四届人民代表大会常务委员会公告第37 

号）

（24）《浙江省住房和城乡建设厅关于印发<浙江省深化建筑垃圾治理实施方案>的通知》 

（浙建城管〔2025〕19号）

（25）《省建设厅关于开展建筑垃圾源头减量试点工作的通知》（浙建质函（2025）343 

号）

（26）《省建设厅关于开展房屋市政工程建筑垃圾减量化专项治理行动的通知》（浙建质 

安函〔2025〕366 号）

（27）《杭州市城乡建设委员会关于印发杭州市房建市政工程建筑垃圾源头减量试点工作 

方案的通知》（杭建工发〔2025〕307号）

（28）《关于进一步加快推进杭州市房屋建筑和市政基础设施工程价款结算的通知》（杭 

建市发（2025）213号）
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（29）《关于进一步规范建筑垃圾源头减量化和资源化产品利用管理的通知》（杭建工发（

2026）130号）；

（30）关于进一步规范杭州市房屋建筑和市政基础设施工程建筑垃圾运消分离管理的通知（

杭建工〔2026〕32号)

（31）其他：省市区建设行政部门颁发的其他现行有效文件. 

1.3.6  新工艺、新技术的约定：            。

1.3.7其他国家、浙江省、杭州市、萧山区相关的法律法规、规范性文件。 

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定； 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /       ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：       /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /         。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：         /       。

1.5  合同文件的优先顺序   

合同文件组成及优先顺序为

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：询标纪要、招标文件等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，并根

据 其形成时间和性质确定优先解释顺序。

1.6  图纸和承包人文

件 1.6.1  图纸的提供
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发包人向承包人提供图纸的期限：不得晚于开工日期前[ 14 ]天向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：[ 1 ]套（其中1套施工图作为承包人绘制竣工图使用，

由 承包人根据城建档案馆竣工备案要求提交竣工图和竣工资料），如承包人额外需要提供施工

图纸 的，则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工合同范围内全套施工图。

1.6.4  承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）发包人、监理人、质安监站等相关部门要求提供

与 施工有关的一切必要文件；（2）符合合同约定的进度计划、采购计划、工程周报或日报、

资金 监管所需的相关资料；

承包人提供的文件的期限为：按发包人和监理人要求执行

； 承包人提供的文件的数量为：按发包人和监理人要求执

行； 承包人提供的文件的形式为：按发包人和监理人要求

执行；

发包人审批承包人文件的期限：发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内

审 批完成，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

1.6.5  现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：             /     。 

1.7 联络

1.7.1  发包人和承包人应当在14天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指 令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部或发包人所在地

； 发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部

； 承包人指定的接收人为：项目经理或技术负责

人。 监理人接收文件的地点：本工程施工现场项

目部； 监理人指定的接收人为：总监或总监代表

。

1.10  交通运输

1.10.1  出入现场的权利
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关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手

续 和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，承包人承担相

关手 续费用和建设费用，建设图纸需经发包人确认；承包人承担施工期间维护保修以及后续拆

除、清 理、平整等工作，相关费用由承包人承担。

1.10.3  场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场范围以内为场内交通；范围以外为场外

交 通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人按现状
提供施工现场，由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的所有场内临时道路和交通设 
施，相关费用由承包人承担。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时

道 路和交通设施。

1.10.4  超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担

。 本工程的超大件：施工要求或设计文件约定的超大件。

本工程的超重件：施工要求或设计文件约定的超重件

。 1.11  知识产权

1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规 范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意承包人不得向任何第  

三方提供有关本工程的施工图纸或泄漏本工程的有关设计技术指标，否则由承包人承担由此引

起 的相关责任及损失 。

1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属

于 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 使用前须由发包人书面同意，未经发包人  

同意，承包人不得用于其他工程或擅自披露给第三方，否则由承包人承担由此引起的相关责任

及 损失 。

1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在

合 同价款内。

1.13  工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是    ；
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允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按国家标准工程量计算规范及省级行业主管

部 门颁布的补充规定执行，并按照合同专用条款10.4.1执行；

调整合同价格的修正时间：竣工验收合格后，在工程结算时修正。如确需在施工过程中调

整 合同价格的，承包人须按发包人变更管理办法要求执行，支付方式参照合同专用条款12.4.1

执

行。

2  发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

（1）农民工工资支付：

发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证

金 的承包人及时缴存。

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。发包人应做好

承 包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包人及时缴

存。

（2）工程渣土长效管理：

建设工程施工前，发包人必须对工程项目建筑垃圾总量、回填利用量进行全面准确测算，

督促施工单位在工地车辆出入口安装并运行符合标准的数字化管控设备，并按有关规定到项目

所在地综合行政执法部门办理建筑垃圾处置手续。

发包人有权开展现场检查，督促承包人落实规范垃圾处置合同分包、车辆装载、车辆冲洗

和 规范消纳等措施。

工程结算时，发包人有权对建筑垃圾处置核准证、消纳场地接纳回执联、工程竣工结算清单  

中建筑垃圾工程量三者进行比对：如实际消纳方量大于(或等于)工程竣工结算清单中建筑垃圾

工 程量90%的，按竣工结算清单工程量进行结算；如实际消纳方量小于工程竣工结算清单建筑

垃圾  工程量90%的，可要求承包人提供情况说明并附以佐证材料，无法提供佐证材料的：根据

消纳场  地接纳回执联工程量进行竣工结算。

（3）建筑垃圾综合利用：

发包人应加强建筑垃圾产品的质量控制，委托具备相应资质的第三方检测机构进行质量

检 测，严禁不合格产品用于施工现场。

本项目需在可使用建筑垃圾再生产品部位优先使用建筑垃圾再生产品。本项目使用建筑垃圾  

再生产品部位为：建筑垃圾综合利用产品分为骨料和粉料类、砖和砌块类、板材类、混凝土和
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砂 浆类、填料和混合料类；使用建筑垃圾再生产品的比例为：100%（其中杭建工（2025）118

号中  已明确的可适用部位中使用相应再生产品比例应达到100%）。

(4)建筑垃圾源头减量：

本工程建筑垃圾源头减量的目标：结合项目实际情况，通过采取减量化措施，本项 目减

量目标为工程渣土、工程泥浆排放量较 估算量下降377.6吨，约合下降3.34%；  建筑施工现场

建筑垃圾(不包括工程渣土、  工程泥浆)排放量每万平方米不高于300吨。

本工程建筑垃圾源头减量的措施：施工单位应编制建筑垃圾处理方案并报环境卫生主管部

门备案 ,方案内容应包含建筑垃圾源头减量措施，确定减量化目标，明确职责分工。应按照源

头减量的要求，优化施工方案，结合物联网 、智慧工地管理平台等信息化技术，建立健全建

筑垃圾减量化管理体系，落实建筑垃圾 减量化专项方案。

1.进行施工方案深化：施工单位应在不降低设计标准、不影响设计功能的前提下，与设计

单位充分沟通，深化设计，优化施工方案 ,合理确定施工工序，实现精细化管理，避免或减少

施工过程中建筑垃圾的产生。

2.区域协同基础设施布局：根据场地周边道路网以及具备重型车辆通行条件，鼓励与相邻

建设项目共建共享临时出入口、施工便道 、堆存场地，集约使用临时用地，减少临时 设施建

设与拆除产生的建筑垃圾。

3.优化施工工艺：施工现场应采取永临结合 、临时设施和周转材料重复利用等措施，减少

建筑垃圾的产生。鼓励采用现场泥沙分离 、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥

浆的产生。

4.加强现场管理：施工单位应加强对施工现场的管理力度，加强对装卸、运输、储存、 采

购以及施工过程中的材料管理，选择合适的材料储存地点：做好施工过程中各分部分项工程的

质量预检及隐蔽验收工作，减少因质量问题导致返工或修补：在成本、资源及施工现场空间满

足条件的情况下，采用适当方式对产生的建筑垃圾进行现场分拣，以减少填埋的建筑垃圾数量

。

5.实行分类收集：施工单位以末端处置为导 向对建筑垃圾进行细化分类，建立建筑垃圾 

分类收集与存放管理制度，细化明确建筑垃 圾的分时段、分部位、分种类收集存放的要求，

建立建筑垃圾分类收集管理台账。
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6.提高施工精度与质量：加强技术交底和工人培训，减少因操作不当导致的返工和废料 ,

推行“首件样板”制度，确保施工工艺正确 后再大面积展开。

7.改善材料储存与保管：建立规范的仓库，防止钢材锈蚀、木材受潮变形、瓷砖破损等 ;  

防止钢材锈蚀、木材受潮变形、瓷砖破损等 ;  

（5）新能源车辆：

本项目要求新能源车辆配备比例为：1% 。施工过程中，发包人有权随时对现场作业的新

能 源车辆比例及车辆合法性进行抽查。

2.2  发包人代表 发包人代表：

姓   名：                                       ； 

身份证号：                                       ； 

职   务：                                       ； 

联系电话：                                       ； 

电子信箱：                                       ；

 通信地址：                                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）代表发包人对工程质量、进度、成本、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问

题 或安全问题或施工进度不符合要求的，发包人代表有权要求承包人采取整改措施；

（2）发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候

撤 回并重新委派，委派和撤回均应提前 3 个工作日通知承包人；

（3）发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并盖章（仅有本人签字未盖章的，经  

发包人追认，则对发包人有效；发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式由监

理 工程师签发交给承包人指定的接收人，承包人指定的接收人在回执（签发登记表）上签署姓

名和 收到时间。当承包人指定的接收人不在施工现场时，发包人、监理工程师可要求属于承包

人其他 管理人员代签，签字后即可视为承包人已签收。

2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提

供 2.4.1  提供施工现场
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关于发包人移交施工现场的期限要求：       /    。 

2.4.2  提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）临电：接入点由发包人负责（1台

400KVA），承包人自行接线，另承包人对此应有充分的了解和理解现场的工作条件（包括在招

投 标过程中的现场勘查和施工经验），为保证施工进度及临设用电，需增加用电负荷的由承包

人自 行负责。若承包人进场时施工用电未能接通，由承包人自行配置发电设备满足施工需要；

临水： 承包人自行办理接入手续。另承包人对此应有充分的了解和理解现场的工作条件（包括

在招投标 过程中的现场勘查和施工经验），因工程建设需要增加接口，由承包人自行负责.承

包人根据现  有状况，自行负责并办理排污、排水手续；通讯线路：由承包人向通讯部门申请

开通并承担开通 和使用费用。承包人应充分考虑施工期间政策性避峰让电以及因电力紧张或其

他原因造成短期供 电不足或拉闸限电的情况，配备足够的应急发电机组，费用由承包人承担，

由此引发的工期不予 顺延；如施工过程中涉及临水、通讯线路、临电移位（包括变压器、接入

点点位等）相关费用由 承包人承担。

（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件按专用合同条款1.10执行。

（3）发包人在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内地下  

管线资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、地下工程和古树名木等

有 关资料（发包人仅提供招标附件资料，其余资料承包人自行查询）。承包人应自行采取调档

查

询、现场勘查、探测等方式进行复核，制订专项保护方案并负责具体实施，相关费用由承包人

承担，如工程施工过程中产生损坏的，由承包人承担责任。施工过程中，承包人如发现施工现

场及 工程施工所必需的毗邻区域内可能存在资料中未反映的地下管网线，应立即停止施工并向

发包人 及相关单位书面报告，待发包人确认处理方案后方可施工，因施工损坏地下管网线的，

由承包人 承担责任。

2.5  资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  按通用条款执行。

发包人是否提供支付担保：            是            。

发包人提供支付担保的形式：  现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函

或 者保险机构保证、保险、保单。。

3  承包人

3.1  承包人的一般义务
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（9）承包人提交的竣工资料的内容：包括《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理 

条例》《城市建设档案管理规定》规定的内容，并执行杭州市、萧山区住建部门的相关要求”

。

承包人需要提交的竣工资料套数：免费向发包人提供竣工资料和竣工图纸（含影像资料、

图 片等）各8套（含3张电子光盘）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后[ 30 ]天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合城建档案馆、发包人及其他有关部门要求的竣工图

纸 和竣工资料。

（10）承包人应履行的其他义务：

（1）实名制管理：

施工总承包企业对“ 四实 ”管理负总责，负责对各分包企业的劳动用工实施监督管理。

承包人应建立实名制考勤管理，各在建工程施工现场管理人员和作业人员进场前需在“省

建 筑工人保障在线 ”系统完成实名制登记和实人认证，并同步完成流动人口居住登记申报

承包人应当依法与新进场农民工订立劳动合同(用工协议),鼓励使用电子劳动合同。各项

目 部应当对新进场农民工开展安全生产、劳动权益等进场教育。

承包人的实名考勤设备采集的考勤要求以及通道范围要求应按照《省建设厅关于做好“建筑 工

人保障在线 ”应用上线工作的通知》(浙建建函〔2022〕324号)标准实施，根据《浙江省人力  

资源和社会保障厅等6 部门关于印发〈实施“ 四实 ”管理全面深化工程建设领域劳动用工实名

制 改革方案(试行)〉的通知》(浙人社发〔2024〕71号)、《杭州市智慧工地实名制考勤管理办

法》(杭建市发〔2024〕117号)和《关于提高远程视频监控系统安装标准的通知》(杭建监总〔

2022〕81号)要求，实现对现场出入口实施全时段摄录留存，并支持对关键岗位人员和劳务人员

出入进 行抓拍和AI智能分析识别身份。施工现场考勤设备和视频监控设备要与市级建设行政 主

管平台 直连对接，确保考勤数据和视频数据的实时性和真实性。

承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总承

包 单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相

关法 律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动

保障监 察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。

（2）农民工工资支付：
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承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用

于 支付该工程建设项目农民工工资。

承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包分包单位

农 民工工资保证金缴存的查验工作。承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包分包单

位劳 动用工实施监督管理。实行分包分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包

人应当 按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工

足额支付 一次工资。承包人应当每月主动核实农民工考勤，严格落实委托总承包企业代付工人

工资等六项 制度，足额结算农民工工资，原则上要做到“无考勤不发薪”。农民工离场时，项

目部应当与农 民工办理离场结算手续，签订离场工资结算确认书，并约定工资支付日期，确保

人走账清。

（3）工程渣土长效管理：

承包人应规范建筑垃圾处置合同管理，建筑垃圾运输事项与消纳事项应分别委托，其中建

筑垃圾运输事项应当委托给具备工程渣土准运资格的运输单位；消纳事项应当委托给经综合行

政执法部门核准确定的消纳场地运营单位。

承包人负责根据施工合同约定和相关法律法规要求，编制工程建筑垃圾处置方案，向项目

所 在地城管部门进行备案，并在工地出入口做好公示及日常维护工作。

承包人要加强建筑垃圾处置合同履约监管，严格核对建筑垃圾运输车辆，对不具备垃圾处

置 证、准运证、通行证的工程车辆，要及时清退。杜绝运输单位将建筑垃圾运输至非指定消纳

场所，确保运输和处置规范。

承包人与运输、处置单位结算相关费用前应当查验接纳回执。

承包人应在工地车辆出入口安装运行符合标准的数字化管控设备，并根据浙江省住房和城 

乡建设厅等8部门联合印发的《关于浙江省建筑垃圾电子转移联单运行管理工作的实施意见》,

落 实建筑垃圾转移电子联单运行管理，落实出场每车(次)识别，并督促运输单位与接纳场地扫

码识别，形成正常转移电子联单后，再与运输、处置单位结算建筑垃圾运输处置费用。工程结

算时，承包人需提供建筑垃圾去向及实际消纳方量情况。

（4）建筑垃圾综合利用：

承包人根据招标文件和施工图纸要求使用建筑垃圾综合利用产品的，综合利用产品应符

合《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品推广应用的实施意见浙建〔

2023]10号)中产品质量标准要求。采购的综合利用产品时应取得该产品生产企业的建筑垃圾处 

置核准证明，否则不得使用。
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承包人应加强综合利用产品的施工质量控制，对建筑垃圾综合利用产品进行进场检验，严

格 按照设计要求以及施工规范进行施工和验收。承包人承诺按照发包人及设计图纸明确的建筑

垃圾 综合利用产品使用范围及比例进行施工。

（5）建筑垃圾源头减量：

承包人应按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，优化施工方案，加强施工现场管理，落实

施 工合同约定的建筑垃圾减量化措施。

（6）新能源车辆：

用于本项目的工程车辆，应优先选用新能源车，承包人承诺按照发包人明确的新能源车辆

配 备比例配备新能源车，并如实记录运输车辆信息，接受发包人的核查。

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理：

姓名：                               ； 

身份证号：                                  ；

建造师执业资格等级：                         ； 

建造师注册证书号：                         ； 

建造师执业印章号：                           ； 

安全生产考核合格证书号：                 ； 

联系电话：                                   ； 

电子信箱：                                    ； 

通信地址：                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，

项 目经理的确认及意见对承包人具有约束力。项目经理全面负责履行本工程合同内容的权利和

义务，负责处理整个工程建设中的各项事务，接受发包人和监理工程师的指令并严格执行，负

责组织领导施工生产，在保证工程优质、安全和文明施工的前提下，统筹安排施工生产，保证

工程按 计划竣工。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到岗时间不得少于[24]天/月。
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承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：项目经理无

权 履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在施工期间擅自离岗的，承包人应按

照 [3000]元/天向发包人支付违约金，连续[2]个月每月累计擅自离岗[15]天及以上的，发包人

有权 按照专用合同条款3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任中（2）情形对承包人进行处

罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：项目负  

责人不得擅自更换。若确须更换项目负责人应事先征得发包人、原备案主管部门（如有）同意

， 并应在更换14天前通知发包人、项目管理单位（若有）和监理人，且更换后的人员不得低于

原投 标承诺的资格和业绩条件，并处以50万元/人•次的违约金。

项目经理出现不可抗力因素原因，如逝世、病因病重（以招标人所在当地的三甲医院出具

的 病重通知单为准），可不进行人员更换的违约处罚，并在相关情况发生当天更换相关人员（

人员 不得低于原投标承诺的资格和业绩条件）。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：未征得发包人同意擅自更换，或项目负责人

兼 任其他工程项目负责人的向发包人支付100万元/人•次的违约金，且发包人有权解除合同，

由此 产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人认为乙方人员能力不能

满 足项目需要的，可以要求更换，并按合同约定的征得发包人、原备案主管部门（如有）同意

人员 更换违约条款对乙方实施处罚。书面通知承包人后，承包人在15日内无正当理由拒绝更换

的，按 合同约定的未征得发包人同意擅自人员更换违约条款对乙方实施处罚，情节严重的（专

业负责人 级别及以上的主要管理人员连续30天不到岗；项目管理过程中造成质量事故、安全事

故，发包人 发文通知后尚不更换的），发包人有权单方解除合同，由此造成的工程质量、进度

、安全问题的 一切损失，均由承包人承担。

3.3  承包人人员

3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限    /    。

3.3.2  承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的

约定：
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项目负责人、安全负责人不得擅自更换。若确须更换项目负责人、安全负责人应事先征得

发 包人、原备案主管部门（如有）同意，并应在更换14天前通知发包人、项目管理单位（若有

）

和监理人，且更换后的人员不得低于原投标承诺的资格和业绩条件，并处以50 100万元/人•次  

的违约金。未征得发包人同意擅自更换，或项目负责人、安全负责人兼任其他工程项目负责人

、 安全负责人的向发包人支付100 200万元/人•次的违约金，且发包人有权解除合同，由此产

生的 责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。

项目技术负责人、安全管理负责人不得擅自更换。若确须更换项目技术负责人、安全管理

负 责人应事先征得发包人、原备案主管部门（如有）同意，并应在更换14天前通知发包人、项

目  管理单位（若有）和监理人，且更换后的人员不得低于原投标承诺的资格和业绩条件，并

处以

30万元/人•次的违约金。未征得发包人同意擅自更换的向发包人支付60万元/人•次的违约金，

且发包人有权将部分或全部扣除履约保证金中项目班子到岗费用，并予以撤换，情节严重的，

发 包人有权单方解除合同，后果由承包人自行承担。

其余专业负责人不得擅自更换。若确须更换应事先征得发包人、原备案主管部门（如有）

同 意，并应在更换14天前通知发包人、项目管理单位（若有）和监理人，且更换后的人员不得

低  于原投标承诺的资格和业绩条件，并处以10万元/人•次的违约金。未征得发包人同意擅自

更换

的向发包人支付20万元/人•次的违约金，且发包人有权将部分或全部扣除履约保证金中项目

班 子到岗费用，并予以撤换，情节严重的，发包人有权单方解除合同，后果由承包人自行承

担。

若相关负责人出现不可抗力因素原因，如逝世、病因病重（以招标人所在当地的三甲医院

出 具的病重通知单为准），可不进行人员更换的违约处罚，并在相关情况发生当天更换相关人

员

（人员不得低于原投标承诺的资格和业绩条件）。

3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包认为乙方人员能  

力不能满足项目需要的，可以要求更换，并按合同约定的征得发包人、原备案主管部门（如有

） 同意人员更换违约条款对乙方实施处罚。书面通知承包人后，承包人在15日内无正当理由拒

绝更 换的，按合同约定的未征得发包人同意擅自人员更换违约条款对乙方实施处罚，情节严重
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的（专 业负责人级别及以上的主要管理人员连续30天不到岗；项目管理过程中造成质量事故、

安全事

故，发包人发文通知后尚不更换的），发包人有权单方解除合同，由此造成的工程质量、进度

、 安全问题的一切损失，均由承包人承担。

3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人和安全管理负责

人 在施工现场的时间不得少于[24]天/月，其他施工管理人员按照投标时要求的到位时间到岗

。主要施工管理人员离开施工现场，应提前以书面形式通知监理人，并征得发包人审批同意。

主要施 工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的管理人员临时代替其职责，该人员应

具备履行相 应职责的资格和能力。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未征得发包人同意擅自更换的向发包  

人支付60万元/人•次的违约金，且发包人有权将部分或全部扣除履约保证金，并予以撤换，情

节 严重的，发包人有权单方解除合同，后果由承包人自行承担。。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人和安全管理负责人在

施 工期间擅自离岗的，承包人应按照[1000]元/人•天向发包人支付违约金，连续[2]个月每月

累计  擅自离岗[15]天及以上的，还将视为专用合同条款3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人

员的违  约责任情形进行处罚；其他施工管理人员在施工期间擅自离岗的，发包人有权视情对

承包人进行 处罚。

3.5  分包

3.5.1  分包的一般约定

禁止分包的工程包括：               /               

。 主体结构、关键性工作的范围：按照法律法规规定。

3.5.2  分包的确定

允许分包的专业工程包括：允许分包的专业工程按照法律法规规定，同时承包人应在分包

合 同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

其他关于分包的约定：承包人不得以任何形式进行转包或违法分包，如发生转包的或违法

分 包的，发包人将上报建设行政主管部门依法处置并扣缴其履约担保。

3.5.4  分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

承包人不得以明显低于市场平均水平的价格分包给各分包单位。如因分包价格过低造成工期延
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误、工程质量问题的，由此产生的所有费用和损失由承包人承担（实行分包单位农民工工资委

托 施工总承包单位代发制度）。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：      /  。 

3.7  履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第（3）种方式：

（1）保证保险，金额及期限为：                     ；

（2）银行保函，金额及期限为：                     ；

（3）其他方式:合同签订后首次付款前，承包人应向发包人缴纳签约合同价2%的履约保证

金。履约担保可以采用支票、汇票、转账、无条件见索即付的银行保函（具有相应担保额度的

国 有银行、股份制银行、外资银行除外城市商业银行）或保险机构保证保险保单或担保公司担

保保 函形式。履约担保期限为本施工合同签订之日至工程竣工验收合格且竣工备案完成之日后

六个

月。

承包人发生违约行为时，发包人可在履约担保或工程款或结算款中扣除。

履约担保在工程竣工验收合格且竣工备案完成后[180]日，发包人扣除应承包人应支付的

违 约金后解除或无息结清。

4  监理人

4.1  监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》。

关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》， 但涉及设计变更、工程量确认、

工 期顺延、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能

影响  工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意后，

该签证才 有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《建设工程监

理 委托合同》。

4.2  监理人员 

总监理工程师

姓名：                            ； 
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职务：                         ； 

监理工程师执业资格证书号：             ； 

联系电话：                           ； 

电子信箱：                         ；

通信地址：                        ； 

关于监理人的其他约定：              。 

4.4  商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                      /                       ；

（2）                     /                        ；

（3）                     /                        。

5  工程质量

5.1  质量要求

5.1.1  特殊质量标准和要求：     /            。 

关于工程奖项的约定：     /               。

 5.3  隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人自检合格后在隐蔽工程和 

中间验收48小时前通知监理人和发包人参加。通知时提交包括承包人自检记录、通知明确陪同

检 查人员名单、隐蔽和中间验收时间和地点。验收合格，监理工程师和发包人代表在记录上签

字后 方可进行隐蔽和继续施工。不合格的，承包人在限定期限内整改后重新组织验收，并承担

由此发 生的费用，且工期不予顺延。

隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料（重要节点、部位必须留存影

像 资料），经监理人、承包人共同现场验收后填写。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：48小时。

6  安全文明施工与环境保护

6.1  安全文明施工

6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查

标 准》（JGJ59-2011）评定达到“合格 ”标准。
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6.1.4  关于治安保卫的特别约定：现场施工区、办公区、生活区治安保卫工作均由承包人  

负责，须满足相关部门的规定，费用由承包人承担，如由于承包人安全措施不力造成事故的责

任 和由此发生的费用，包括给发包人或其他单位造成的损失均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后 7 天内编制施工场地治安  

管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖

事 件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积

极协 助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5  文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办 

理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门 

批准。

（3）其他：根据文明施工按《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第 

278号）、杭大气办〔2018〕7号印发的《关于发布杭州市扬尘在线监测系统技术规范（试行）的 

通知》、《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）并 

严格遵守《杭州市区建筑工地文明施工和扬尘污染综合整治检查评价暂行办法》。

（4）上述手续办理费用约定如下：承包人承担。

6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（2）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第 

（ / ）种方式约定：

①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

②其他：  /  。

（2）其他：安全文明施工费在合同总价中一次性包干，首期支付安全文明施工费总额的

100%（已包含在10%的工程预付款中）。如果安全文明施工措施未达到合同约定的要求，发包人 

有权扣减相应安全文明施工费。

7  工期和进度

7.1  施工组织设计

7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。 

7.1.2  施工组织设计的提交和修改
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承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（14）天内提供详细施工组织设 

计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7个工作日。 

7.2  施工进度计划

7.2.2  施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：14日。 

7.3  开工

7.3.1  开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限。
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关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照第7.1款〔施工组织设计〕约定。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照第7.1款〔施工组织设计〕约定。 

7.3.2  开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提 

出价格调整要求，或者解除合同。

7.4  测量放线

7.4.1  发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 

限： / 。

7.5  工期延误

7.5.1  因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误；

②其他：因发包人原因导致局部工程施工受到影响，承包人应采取合理措施予以弥补，经 

发包人确认后可延长工期。如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，工程总工期不予延 

长；不可抗力因素；按照发包人变更管理办法经发包人审批同意的其他工期变更原因。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因未能按合同工期 

竣工，按工期每延误一天处以合同总价[万分之五]的违约金，发包人有权直接从履约保证金中扣 

除，累计违约金或实际赔偿金超过履约保证金的，发包人有权从工程款中直接扣除。累计违约金 

或实际赔偿金不足以覆盖发包人实际损失的，差额部分由承包人补足。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限，工期延误给发包人造成的损 

失按实际损失赔偿。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（4）其他：                                         。 

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
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（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

7.9  提前竣工的奖励

7.9.2  提前竣工的奖励：              /            。

8  材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照招标文件建议品牌要求、投标文件承诺品牌、设 

计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。承包人 

最终选用品牌需送审经发包人及监理审核确认。承包人若提供了发包人推荐品牌以外的产品，应 

同时提供相当于招标人推荐品牌产品同档次的证明材料。承包人若未注明品牌、不选择发包人的 

推荐品牌且7日内未提供同档次的证明材料、品牌技术规格无法满足发包要求。发包人在所列品  

牌中任选其一，承包人须无条件接受。

8.4  材料与工程设备的保管与使用

8.4.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人供应的材料设备由承包人负责保 

管，费用由承包人承担 。

8.6  样品

8.6.1  样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）除行政监督部门规定必须报送与封存的材料设备外，对直接影响工程质量和外观效果 

的材料、设备，必须经发包人和监理认可后才能大面积使用。

（2）本工程所有材料的颜色及样式须经发包人同意后方可用于施工。 

8.8  施工设备和临时设施

8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：与本工程有关的临时设施及场地由承包人自行解决（含 

租地、二次搬迁、临时污水并网、临时水电接驳、临时场地拆除清理等全部费用），费用已包含 

在合同总价中。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

关于发包人提供的施工设备和临时设施的约定：见专用合同条款2.4.2。

9  试验与检验
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9.1试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：配置符合相关规范要求的试验场所，由承包人提供并承担费 

用。

施工现场需要配备的试验设备：配置符合相关规范要求的试验场所，由承包人提供并承担费 

用。

施工现场需要具备的其他试验条件：由于发包人额外要求的检测试验，由发包人支付费用，  

承包人应无条件配合。由于质量问题所引起的复测，若复测结果质量合格，复测费用由发包人承 

担；若不合格，则由承包人承担。

9.3  材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和发包人要求执行；

试验、检测单位选择约定：按有关规定执行，并经监理人和发包人同意； 

试验、检测费用约定：符合相关规定。

检测内容费用：详见合同附件招标人要求。 

9.4  现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定和发包人要求执行。

10 变更

10.1  变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定及发包人变更管理办法执行。

10.4  变更估价

10.4.1  变更估价原则 

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。（属于工程量增加 

情形，且合同中存在二个及以上相同工程项目但单价不同，以其中价格较低的单价为准）

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定 

（属于工程量增加情形，且合同中存在二个及以上类似工程项目但单价不同，以其中价格较低的 

单价为准）。

1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材 

料编制期信息价（市场价）之差；

2）项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格
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的，仅调整发生变化的定额子目价格；

3）如该类似工程项目综合单价异常（按浙江省建设工程计价规则（2018）的投标综合单价异 

常的处理条款），则不宜参照，按第10.4.1条（3）重新计算综合单价。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下  

约定：1）根据招标控制价编制依据、组价原则和承包人中标下浮率（中标下浮率=1-（中标价-  

暂列金-暂估价）/（招标控制价-暂列金-暂估价）），承包人提出适当的单价，经发包人确认后 

执行。

2）如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定 

后执行                                              。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书 

中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2% 

及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价  

金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以  

上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：调整单 

价按本合同第10.4.1条（3）款约定的组价方法计算。

（5）其他：无价材料（设备）价格签证应在变更实施前完成，特殊情况则不得迟于无价材料 

涉及的工程变更实施完成前完成。合同双方按照发包人内控管理制度规范共同询价确定的无价材 

料（设备）价格，结算时原则上应将询价签证结果作为结算依据。

1）变更导致工程量减少，承包人均应无条件服从，承包人无索赔利润的权利。

2） “工程变更联系单 ”应有完整签字盖章，签字盖章不全的不能作为结算相关费用的有效 

资料。

3）未按规定时间递交的工程变更联系单为无效联系单。发包人对工程变更联系单的费用确 

认仅属初步确认，相关费用最终按发包人（含上级单位）结算审核制度执行。

4）信息价采用顺序：按《杭州造价信息》萧山、市区、《浙江造价信息》正刊中的价格顺 

序。

5）“编制期信息价”，是指由工程造价管理机构在投标截止日前28日历天所在月份造价信  

息正刊发布的当期信息价。所在月份信息价如遇工程造价管理机构发布信息价格调整的，则该月 

信息价格按所发布信息价执行天数加权平均。

6）在审计单位审计时，认为承包人的综合单价存在严重不平衡报价的，工程量清单项目的相 

应单价可以不按照或不参照承包人的综合单价执行，审计部门对此项目可以提出修正的综合单
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价，项目的单价按审计部门提出的修正的综合单价确定。 

10.4.2 变更估价程序（新增）

通用合同条款10.4.2不执行，修改为：

承包人应在收到变更指示后14天内，按发包人、监理人要求编制变更实施方案、变更预算等 

变更资料报监理人、发包人进行审批。承包人逾期不报的，监理人、发包人可暂按10.4.1条确定 

变更费用金额，最终以结算审定为准。

工程变更所引起的费用按专用合同条款12.4.1条支付。 

10.5  承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：       /       。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 

/            。

10.7  暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。 

10.7.1  依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。 

10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目  

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。 

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求和规定使用。 

本项目无创市级标化工地要求。

11  价格调整

11.1  市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整： 

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /  ； 

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
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（2）关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专 

用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价 

工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合 

同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预 

算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合 

同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（2）种方式约定执行：

（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发 

〔2018〕579号）执行；

（2）其他：本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，工程造价除主要材  

料（钢筋、钢材、铝型材、管桩、商品混凝土（含沥青混凝土）、预拌砂浆、水泥、砌体材料、

电线、电缆）及人工采用风险承担和价差调整方式进行结算外， 其余实行[固定单价]包干，施工

期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均 不予调整，由承包人在投标报价

中自行考虑风险因素。主要材料及人工风险承担和价差调整方式 根据《关于对萧山区政府投资项

目材料和人工价格实行动态管理的实施意见》[萧政办发（2019）52号]文件第1种方式执行，本工

程主要材料和人工承担风险幅度为5%，按照竣工后一次 性结算方式调整。

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（     5    %）

（2）材料价格的风险幅度（    5     %）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：          /             。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算：       /      。

（3）竣工后一次性结算：            /           。

3、其他约定：
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信息价采用顺序：按《杭州造价信息》萧山、市区、《浙江造价信息》正刊中的价格顺序。

（1）材料

工程竣工后，根据合同工期内各期材料信息价格相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的 

风险承担幅度进行计量和结算。合同工期内月份的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整

数。风险幅度以外材料价差计算公式如下：

①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔合同工期内各月 

份信息价算术平均值-编制期信息价×（1+风险幅度）〕 ×单种规格材料用量。

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔合同工期内各月 

份信息价算术平均值-编制期信息价×（1-风险幅度)〕 ×单种规格材料用量。

（注：上述公式中的“单种规格材料用量”，是指可调规格材料原合同用量与联系单变更用 

量之和，材料包括工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件。“编制期 

信息价”，是指由工程造价管理机构在投标截止日前28日历天所在月份造价信息正刊发布的当期 

信息价。所在月份信息价如遇工程造价管理机构发布信息价格调整的，则该月信息价格按所发布 

信息价执行天数加权平均。）

（2）人工

当人工市场价格波动幅度超过合同约定时，发、承包双方可按照竣工后一次性结算方式调整 

人工费价差。人工价差采用价格指数法调价，价差只计取税金。风险幅度以外人工价差计算公式 

为：

①当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值上涨超过约定的风险幅度 

时，人工费价差（正值）=〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值／编制期人工价格指数  

-（1+风险幅度）〕 ×人工费总额。

②当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值下跌超过约定的风险幅度 

时，人工费价差（负值）=〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值／编制期人工价格指数） 

-（1-风险幅度)〕 ×人工费总额。

（注：公式中的“人工费总额”，是指按原合同口径计算的结算造价的人工费，包括合同价 

及联系单调整部分的人工费。“编制期人工价格指数”，是指投标截止日前28日历天所在月份由 

工程造价管理机构发布的人工价格指数。）

（3）施工机械

施工机械台班的机上人工、燃料动力材料按照上述人工的价差调整方法计算价差，同步调整 

结算。
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12  合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式 

12.1.1  单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的 

市场价格波动。

（2）其他：本项目综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）。

1）定额、标准、费率及相关规范（非强制性文件）调整；

2）技术规范要求的费用应包括在综合单价内；

3）所有招标文件或工程量清单已明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包  

含在合同总价中，结算时合同价款将不予调整。工程量清单未描述到，但又是完成分项工程必须 

有的工作内容或施工规范要求的工作内容，均应包括在总价内；

4）承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理 

解而导致报价失误，属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整；

5）投标报价中措施费用报价不完整导致费用增加；

6）实际施工时，材料设备在发包人提供的备选品牌之间发生的品牌变更，材料设备价格 

不予调整；

7）承包人应充分考虑与各分包之间配合要求、工作面交替施工等引起的窝工情况，在工 

程结算时不作调整；

8）施工期间临时停水、停电引起的费用增加，在工程结算时不作调整；

9）一个有经验的承包人应预计的可能发生的其他费用，遇国家法律、行政法规和政策变 

化的按相应要求调整；

10）其他：施工组织措施费、施工技术措施费在招标范围未发生变化情况下，按投标报价 

包干（除管线迁改原因导致机械重复进场产生费用外)。在招标范围发生重大变化或重大设计变  

更引起施工技术措施项目费增加或减少时，可进行调整。

风险费用的计算方法：                            。 

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算             。 

（2）其他：工程项目变更或招标清单差异按本合同1.13条和10.4.1条的约定计算。 

12.1.2  总价合同。
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总价包含的风险范围：                    /                            。 

风险费用的计算方法：                    /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /                     。 

12.1.3  其他价格方式：      /         。

12.2  预付款

12.2.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金额和暂估价)的10%（包含了工程费用1%的 

农民工工资预付款及安全文明施工费用）。

工资预付款支付比例或金额：已包含在工程预付款中。在开工前，发包人一次性支付合同价 

1%的工资性预付款至农民工工资支付专用账户。承包人须在工程开工前，到萧山区行政区域内的 

商业银行设立“农民工工资支付专用账户”。

预付款支付期限：在合同协议书签订且提供履约担保后，由承包人提出申请，并经监理人出 

具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。

预付款扣回的方式：本项目开工并支付工程费用时开始扣回预付款，按每月核定的支付工

程费用部分的15％比例扣回（除预付的安全文明施工费用部分外），扣完为止，未扣完的在竣

工结算时一次性扣除。

12.2.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /      。 

预付款担保的形式为：         /           。

12.3  计量

12.3.1  计量原则 

工程量计算规则：

（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范 

及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布 

的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2  计量周期

关于计量周期的约定：  按月计量  。 

12.3.3  单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按月计量  。
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无论因何种事由，监理人、发包人（含发包人委托的造价咨询单位）未能及时审核承包人提 

交的工程量报表的，均不构成监理人及发包人（含发包人委托的造价咨询单位）对承包人实际完

成的工程量的默认。

监理人、发包人（含发包人委托的造价咨询单位）对承包人工程量的审核并非对其最终完成 

工程量的认可，而是仅作为工程进度款的支付依据，不作为工程结算的依据。承包人实际完成的 

总工程量应当以结算审核确定的总工程量为准。

工资性工程款比例约定： 发包人按照本项目《建设项目工程款和工资款分账管理协议》中  

约定的条款，在开工当月按合同价1%向施工总承包企业开设的农民工工资（劳务费）专用账户预 

付工资性工程款；在开工后次月起单独按时拨付工资性工程款到施工总承包企业开设的农民工工 

资（劳务费）专用账户。具体比例按有关规定执行 。

12.3.4  总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /            。 

工资性工程款比例约定：     /            。

12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕 

约定进行计量：     /   。

12.3.6  其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /    。

12.4  工程进度款支付 

12.4.1  付款周期

关于付款周期的约定：本工程按月形象进度支付施工进度款，工程进度款由承包人在每个月 

的25日前提出当月已完成工程量产值支付申请。每次支付工程款时必须有监理人、造价咨询单位 

和发包人书面认可的工程进度报表和工程量确认书（其中工资性工程进度款按月拨付）。

1.工程款的支付（不含工程变更部分）：

①预付款：签约合同价（扣除暂列金额和暂估价)的10%（包含了工程费用1%的农民工工资预 

付款及安全文明施工费用）。在合同协议书签订且提供履约担保后，由承包人提出申请，并经监 

理人出具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。

②每月进度款支付至已完成工程量价款的85%。

③竣工验收合格并备案后承包人向发包人递交完整的工程资料和结算资料，工程移交且结

算 初审完成后支付至合同总价的90%；



155

④承包人提供的整个项目竣工结算报告并通过复审且竣工资料按要求完成归档后，付至核

定造价的98.5%；

⑤质量保证金：审定结算价的1.5%作为质量保证金，在工程质量缺陷责任期满且无质量问题 

后结清，不计利息，如有违约相应扣减。

（其中工资性工程进度款按月拨付）。

施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报发包人、 监

理人存档备查。不合格项目整改工作应在当月申请进度款之前完成，并请发包人复查通过，否 

则相应工程款顺延至下月拨付。不合格项目不计入当月完成工作总量内，即不能申报支付进度

款。

2）工程变更部分的工程款支付：工程变更引起合同价款增加但增加部分累计不足500万元

时，工程款仍按原合同价款支付，增加部分待竣工并验收合格经结算审计完毕付至98.5%，其余

1.5%作为工程质量保证金。累计变更项目（或累计变更联系单）增加造价达到500万元及以上的

， 经发包人同意且在变更内容实际施工完成后，该变更增加金额待签订补充协议后与工程进度

款同 期支付，支付额度不超过该项变更经发包人初审后的变更投资增加额的60%（工资性进度款

按政

策文件执行），完成工程竣工备案且经发包人(或上级部门）结算审计后付至审定价的98.5%，

其 余1.5%作为工程质量保证金。

3）如承包人有下列情形时暂停承包人签证或付款，直至停止付款原因消除为止：

①工程施工有重大缺失或明显违约行为时；经通知改善而未改善或迟延改善时；或承包人

未 按照发包人要求完成有关事项的。

②工程各分项进度、总进度较分项计划、总进度计划落后10%以上，或明显有不能如期完

工 的现象时。

③承包人对其劳务人员及分包人或材料商未付款或其它原因导致本工程有纠纷时。

④工程进行中，有承包人应负责赔偿之事由发生，经发包人提出而未获解决前。

⑤因不可归责于发包人的事由，造成与本工程有关的（包括承包人与第三人间）任何诉讼

或 仲裁发生时。

⑥工程进度、结算款支付前，出现的工程质量安全问题，还未整改完成的。

⑦其他： / 。
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4）其他：发包人支付工程款前，承包人应提供与工程款同等数额的符合发包人要求的增值  

税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付工程款。在发包人支付至工程结算审定价的98.5%时，  

承包人应向发包人提供工程结算款的全额工程款发票，否则，发包人有权拒绝支付工程款且不

承 担任何责任。

无论因何种事由，发包人未能及时完成审批的，均不得视为发包人已签发进度款支付证

书 12.4.2  进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  申请进度款支付时，涉及土方外运的，承包人应确认土 

石方工程的清单工程量与电子转移单是否匹配，发包人有权审核电子转移单，核验建筑垃圾产

生 的数量和消纳去向，并按合同有关条款支付进度款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 

。 12.4.4  进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资  

料后14个工作日内完成审查并报送发包人。监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权

要 求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承

包人 修正后的进度付款申请单及相关资料后14工作日内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14个工作日内完成审批

并 向承包人签发进度款支付证书。发包人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包

人修 正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单，发包人在审批完成后向承包

人签发 无异议部分的进度款支付证书。无论因何种事由，发包人未能及时完成审批的，均不得

视为发包 人已签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：不执行通用条款，以发包人书面通知承包人开具收款发

票 （增值税专用发票），并经造价咨询单位、监理人、发包人审批后28天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /  

。 12.4.6  支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

13  验收和工程试车
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13.1  分部分项工程验收

13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2  竣工验收

13.2.2  竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：住建部、杭州市关于房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规 

定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。 

13.2.5  移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：通过竣工验收备案后[30]天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因逾期移交的，每逾期1天， 

按人民币[10000]元/天向发包人支付违约金；若逾期7日以上时，发包人有权采取强制手段清除 

现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

13.3  工程试车

13.3.1  试车程序

工程试车内容：            /                    。 

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。 

13.3.3  投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /        。 

13.6  竣工退场

13.6.1  竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后[14]天内竣工退场。

14  竣工结算

14.1  竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后（28）天内上报竣工结算报告及 

完整的工程结算资料。若承包人无故拖延上报或者不报，经发包人书面催促后14天内仍未提供 

的，发包人有权根据已有资料开展结算审查，相关责任由承包人承担。
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竣工结算申请单应包括的内容：完整的竣工结算书文件及相关资料，详见合同附件《工程 

结算送审资料要求》 。

14.2  竣工结算审核

14.2.1 发包人完成竣工结算审核的期限：

（1）工程造价5000万元以下的单项工程，从收到完整的竣工结算书之日起60天；

（2）工程造价5000-10000万元（含）的单项工程，从收到完整的竣工结算书之日起90天；

（3）工程造价10000-50000万元（含）的单项工程，从收到完整的竣工结算书之日起120天；

（4）工程造价50000万元以上的单项工程，从收到完整的竣工结算书之日起180天。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人或其委托的工程造价咨询单位原则上应在收到  

结算资料后的7天内，完成对结算资料完整性的初步审查，若存在缺漏的，应以补充资料函形式  

书面一次性告知承包人缺失资料的内容，避免承包人因多次补正资料而延误结算进度。超过合同 

约定期限未办结工程结算审核，无特殊情况的，发包人或受其委托审核的工程造价咨询单位应出 

具无争议部分结算审核报告。结算审核时间自承包人提交完整的结算资料至发包人或其委托的工 

程造价咨询单位出具结算审核报告止。

审核费用（包括基本费和追加费）按照“谁委托、谁付费 ”原则进行支付，并列入项目建设 

投资成本，由发包人支付给受委托的工程造价咨询单位。

本工程结算是否需要相关管理部门进行复审：n是/n否 ；

复审部门为：                         ； 

复审程序为：                           。

发包人完成竣工付款的期限：                        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                         。

14.2.2 承包人应加强工程结算管理，存在高估冒算行为的，需承担高估冒算违约金。工程 

结算经审查后，对核减率超过5%部分实行处罚，金额按照16.2.1（8）条款约定执行，工程结算 

批复时发包人直接从结算造价中扣除。

14.4  最终结清

14.4.1  最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  [8]份 。 

承包人提交最终结算申请单的期限：  / 。

14.4.2  最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /   。
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（2）发包人完成支付的期限：    /   。

15  缺陷责任期与保修

15.2  缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：以工程质量保修书约定为准。 

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留 

工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第（4）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /       ；

（2）保证保险，保证金额为：     /      ；

（3）   /   %的工程款；

（4）其他方式: 工程结算审定款的1.5% 。 

15.3.2  质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的 

支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：   /   。 

15.4  保修

15.4.1  保修责任

工程保修期为： 以工程质量保修书约定为准 。 

15.4.3  修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）属于保修范围、内容的项目，承包  

人应当在接到保修通知起[1]日内到达现场并采取切实可行的措施进行维修；（2）如发生紧急抢 

修事故的，承包人应在接到事故通知后2小时内到达事故现场进行抢修。

16 违约

16.1  发包人违约

16.1.1  发包人违约的情形
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发包人违约的其他情形：  /  。 

16.1.2  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计

算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方协商

确 定 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商确定 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由

他 人实施的违约责任： 双方协商确定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原

因 导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方协商确定 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方协商确定 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责 

任： 双方协商确定 。

（7）其他： / 。

16.1.3  因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约

行 为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2  承包人违约

16.2.1  承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：

（1）承包人未按3.1（10）条规定分包渣土运输业务的，承包人应支付 [10000]元 违约

金；

（2）承包人未按照3.1（10）条规定加强建筑垃圾处置分包合同履约监管，出现分包单位

使用不符合规定的车辆进出施工现场运输建筑垃圾或将建筑垃圾运输至非指定消纳场所等现象 

的，承包人应支付 [10000]元 违约金；  

（3）承包人未做好工程垃圾处理出土处置台账的，承包人应支付 [10000]元 违约金；

（4）承包人在结算前未查验接纳回执，与运输、处置单位结算相关费用的，承包人应支付

[10000]元 违约金；



161

（5）承包人未按照已备案的渣土处置方案落实渣土处置措施的，承包人应支付 [10000]元

违约金；

（6）承包人未根据招标文件和施工图纸要求使用建筑垃圾综合利用产品、采购的综合利

用产品时不符合合同要求的，应承担如下违约责任  [10000]元  违约金  ；

(7)承包人未按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，落实施工合同约定的建筑垃圾减量化

措施，应承担如下违约责任[10000]元 违约金；

（8）承包人存在14.2.2约定的高估冒算行为的，处罚金额按以下公式计算违约金：高估

冒 算违约金=【审核核减金额-施工单位送审金额*5%】*5%。

（9）其他：1）本项目需参加发包人组织的第三方综合评估，承包方须全力配合评估检

查。综合评分不得低于82分且排名不得位于集团后50%，安全文明评分不得低于80分，综合评分  

及安全文明评分不得低于集团平均分。如未达到上述要求，发包人有权针对该次评估结果对其

罚 款50000元 2）其他条款要求详见附件招标人要求。

16.2.2  承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：见附件招标人要求；

（2）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：见附件招标人要求；

（3）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同

约 定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发包人有权对其每次处罚20000-50000元，

如拒  不整改，发包人有权加倍处罚直至解除合同，所有损失由承包人承担；

（4）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按专用合

同 条款7.5.2条约定执行；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发  

包人要求进行修复的：因承包人原因造成的工程缺陷，承包人未在发包人要求期限内派人维修

， 或拒绝维修，或未能在合理期限内修复，经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行

修复 或委托第三方修复，并将从质量保证金中按维修费用扣罚；

（6）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：

1）承包人未按时提交施工组织设计和进度计划：见附件招标人要求；

2）承包人未按时提交竣工资料、竣工结算资料：工程竣工验收合格后90天内，每延迟

一天，发包人有权处以承包人合同价的0.3‰的违约金。

3）分部分项工程验收前，承包人需提供与本分部分项工程验收的相关的施工技术资料并

经验收合格后才能进入下一道工序。对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包人每次需向
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发包人支付违约金5万元，且发包人有权要求剥露验收，相应费用由承包人承担，且工期不予顺

延。

4）承包人应严格要求按照住建部、省、市、区有关标准并结合该工程及发包人具体要求

组织施工，必须遵守工程建设安全文明施工的有关规定。承包人必须认真落实各项安全文明相

关措施，并随时接受发包人、监理人及有关部门的监督检查。发现工程质量或环境保护、文明

施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，第二次发现，承包人应

立即整改，发包人有权处以承包人10000元的违约金，三次及以上发现，承包人应立即整改，发

包人有权处以承包人50000元/次违约金并扣除相应的措施费。如由于承包人安全措施不力造成

事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，且每发生一次质量、安全事故,发包人有权处以

5-50万元的违约金，直接从履约保证金中扣除。

5）从进场之日起至工程移交后且在质保期结束之日止，安排专人配合发包人处理工程范

围内所有投诉、数字城管、安全隐患等相关内容的整改，承诺在质保期结束之前每月及时解决率

达98%。每发生一起处置超时、推诿案卷或重复派遣案卷，发包人有权处以10000元/次违约金。

6）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发

生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范

的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。

7）发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非

承包人原因除外）。施工过程中若发生死亡事故，发包人有权处以20万元/人违约金，且必须在

事发后立即启动应急预案，并在24小时内按事故等级通报上级，并做好事故处理和善后等各类事

宜，否则发包人有权直接处理，相关费用在履约担保（或工程款）中直接扣除。

8）工程建设过程中，发包人及监理下发给承包人的文件，承包人应签收，如果拒绝签收，

每拒收一次发包人有权处以1万元的违约金，并且视为承包人签收，因此产生的责任及费用由承

包商承担。

9）承包人应确保工程款专款专用，如发生群体讨薪事件（三人及以上），发包人经确认后

有权直接支付并从下月进度款中扣除，并处罚承包人100000-500000元/次。

16.2.3  因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人 

有权解除合同，没收履约保证金，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部分予 

以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

承包人发生下列情形之一的属于重大违约，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合 

同，承包人应支付合同总价30%的违约金和赔偿因解除合同给发包人造成的损失。不足已覆盖损
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失的，发包人有权追加索赔，并向新闻媒体公布，同时向发包人上级单位和主管部门报告相应情

况。
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（1）因承包人的原因致使已经完成的建设工程质量不合格，在发包人提出的合理期限内，

承包人拒绝修复的。

（2）工程验收或者工程竣工不合格无法交付，且承包人拒绝修复或者无法修复的。

（3）承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的。

（4）承包人以自己的行为表示不再继续施工或没有能力继续施工的。

（5）建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的。

（6）在施工过程中发生重大质量事故或者重大安全事故的。

（7）承包人违规施工造成严重损害发包人的信誉的。

（8）承包人原因停工超过（含）14天；以及承包人无正当理由延期开工达30天或承包人无

故停工，且在收到监理人复工指示后14天内仍未复工的。

（9）因承包人经营出现问题或主要企业负责人、项目负责人变动造成工程无法继续施工的。

（10）本项目工程资金挪作他用，造成施工困难，进度滞后、工人闹事、材料无法供应等。

（11）承包人拒绝接收发包人发送的任何书面资料；承包人项目经理或法人未按发包人要求

到岗的。

（12）承包人工程推进情况与施工进度计划对比,工程总进度滞后90天以上。

（13）承包人工程进度未能满足施工进度计划要求，单个关键节点完成时间滞后60天以上。

（14）发生16.2.3中1－10的情形，发包人书面通知承包人解除合同后10日内承包人无条件

退场，并移交全部资料。承包人拒不执行或拒不退场，发包人有权委派第三方施工力量进场施

工，费用由承包人承担，给发包人造成的损失，发包人有权索赔合同总价的2%，不足部分另行追

加。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其

名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。

17  不可抗力

17.1  不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：其他不可抗力情形应

以当地政府部门通报为准。

17.4  因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18 保险

18.1  工程保险
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关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险并承担相应费

用，该笔费用已包含在投标报价内，相关保险合同和发票的复印件递交给发包人备案。在工程发

生相应事故（自然灾害等不可抗力或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况

下，承包人应首先向保险公司索赔，若承包人未按合同约定投保工程一切险，不得向发包人提出

索赔。

18.3  其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，

包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。 

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  / 。

20  争议解决

20.3  争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。 

20.3.1  争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /            。 

选定争议评审员的期限：           /            。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /         。 

其他事项的约定：                /            。 

20.3.2  争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /              。 

20.4  仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；

但双方当事人特别约定下列解决方式中第 （2）  种方式解决争议的除外：

（1）提交       /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向 工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

（1）发承包双方需遵守和执行的其他文件规定：发包人及其上级单位工程管理制度、工程

项目管理制度、变更联系单制度等发包人公司管理制度。包括在合同有效期内的不时更新。

（2）计量签证：未按规定时间递交、签字盖章不全的计量签证单均为无效签证单，不能作
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为结算相关费用的有效资料，承包人自行承担未取得有效计量签证而无法准确计算相关费用造成 

的损失。计量签证后减少价款在合同内不再支付，增加价款部分原则上在结算时统一计算支付。  

变更计量签证价款按照公司工程变更制度执行。

（3）工程移交：项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管，直至将项目整体移交给项

目发包人为止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费均由承包人承担。遇特殊情况，承发

包人各方另行协商，在建工程毁损、灭失的风险由承包人承担。

工程移交前要清除场地内的材料设备、临时设施（含基础及场地硬化）、所有的建筑垃圾，  

并撤出所有施工人员，按规定内容整理交齐全部竣工资料，所需费用承包人自理。否则发包人有

权委托第三方清理，实际发生的费用由承包人承担。

（4）竣工退场：在接到发包人及监理人通知后7天内。承包人在接到发包人及监理人通知后

7天内完成所有相关临时设施的拆除、外运以及施工场地内全部建筑、生活垃圾等的外运，竣工

验收截止时间止，承包人在红线内外（含借用地，借用场地须按发包人要求发下通知单时间进行

退场归还）所有项目临时设施（工棚、堆物、项目部）无条件清理，恢复原样，同时完成施工场

地内材料、工具等的移位工作。以上相关一切费用由承包人承担；如承包人不按时按要求完成，

发包人有权委托第三方处理，由此产生的费用由承包人承担。

（6）本项目的苗木养护期为[ 2 ]年。

（7）其他：发包人有权在规范允许范围内根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少

工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，并作为结算依据；对变更（或增加）项

目中的无价材料（或项目）发包人有权按规定进行招标或进行政府采购确定价格及供货单位。

（8）承包人工程资金的管理：按照《关于印发<杭州市建设领域农民工“无欠薪 ”管理实施

细则（试行）>的通知》（杭建市[2018]161号）文件要求，建立工资性工程款与工程性工程款分

账管理制度，开设农民工工资专用账户和工程性工程款专用账户，资金管理由承包人、商业银

行、发包人三方共同签订《建设项目工程款和工资款分账管理协议》， 发包人和承包人共同委托

银行进行监管，通过银行代发民工工资。发包人支付给承包人的工程预付款、工程进度款应为

本工程的专项专用资金，不得转移或用于其他工程，发包人有权随时对项目部资金账户进行检查

，如承包人如有违反，将课以与移（挪）用资金等额的违约金，并责令承包人限期改正，否则

，将终止月支付，直到承包人改正为止。

（9）本合同表述为“费用由承包人承担”、“包含在合同总价内 ”或类似描述，均表示此

项费用已在清单中列项报价或在清单项目单价中综合考虑。

（10）电力、自来水等配套单位进场施工时，总包单位必须无条件与之相配合，保证其施工
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的顺利进行，并不得索取任何费用，建设单位不就此支付施工总承包服务费，相关

费用在合同总 价中综合考虑。同时总包单位需配合接受发包人及发包人相关的项目

使用主体方对本项目的施工 过程检查，并提供配合服务工作，相关费用在投标价中

综合考虑。

（11）承包人需配合发包人进行燃气设计对接及协调事项，配合完善后续生产废水

处理深化 图的落地及实施等。

（12）会议纪律要求：发包人组织重要会议，承包人管理人员无故缺席，发包人有

权处以承 包人1000元/人次罚款。

附件：

一、协议书

1.承包人承揽工程项目一览表

二、专用合同条款

2.发包人供应材料设备一览表 

3.工程质量保修书

4.主要建设工程文件目录

5.承包人用于本工程施工的机械设备表

6.承包人主要施工管理人员表 

7.分包人主要施工管理人员表 

8.履约担保格式

9.预付款担保格式

10.支付担保格式（财政性投资项目按相关规定执行） 

11.暂估价一览表

12.《工程结算送审资料要求》 

13.招标人要求

14.保密承诺函

15.廉政责任合同

16.安全生产责任书
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附件：1

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称 建设规模 建筑面积(m2) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容
合同价格 

（元）
开工日期 竣工日期
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附件：2

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、

设备品种
规格型号 单位 数量

单价  

（元）

质量 

等级

供应 

时间

送达 

地点
备注
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附件：3

工程质量保修书

发包人（全称）：                               

承包人（全称）：                              

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理 

条例》，经协商一致就                              （工程全称）签订 

工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量 

保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防 

水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给 

排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内 

容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    

 年；

3．装修工程为       年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为       年；

5．供热与供冷系统为       个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为       年；

7．其他项目保修期限约定如下：
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。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为       个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起 

计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验 

收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天 

内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修

理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事 

故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》 

的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措

施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实 

施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                        

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施 

工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：                

地址：                           地址：                          



172

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：            

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：            

电话：                           电话：                          

传真：                           传真：                          

开户银行：                       开户银行：                      

账号：                           账号：                          

邮政编码：                       邮政编码：                      



173

附件：4

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件：5

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备 

名称

规格 

型号
数量 产地 制造年份

额定功率

(kW)
生产能力 备注
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附件：6

承包人主要施工管理人员表

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

劳资专管员

其他人员
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附件：7

分包人主要施工管理人员表

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件：8

履约担保格式

（发包人名称）：

鉴于                    （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称，以下称“承包人”）于      年    

月     日就                              （工程名称）施工及有关事项 

协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地 

就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）                元(¥                )。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签 

发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损  

失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天 

内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不 

变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均 

可提请           仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起 

生效。

担 保 人：                           （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字） 

地    址：   

邮政编码：   

电    话：   

传    真：                                      
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附件：9

预付款担保格式

（发包人名称）：

根据                    （承包人名称，以下简称“承包人”）与 

（发包人名称，以下称“承包人”）于      年    

月     日签订的                              （工程名称）《建设 

工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权 

得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为 

承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）                元(¥                )。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付 

证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款 

时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保 

金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发 

的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不 

变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均 

可提请           仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起 

生效。

担 保 人：                           （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字） 

地    址：   

邮政编码：                                      
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电    话：                                       

传    真：                                      

 年       月       日
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附件：10

支付担保格式
（财政性投资项目按相关规定执行）

（承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与                    （发包人名称，以下 

简称“发包人”）与于     年     月     日签订了                   

（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”）， 

应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证 

的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金 

以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的        %，数额最高不超过 

人民币元（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付 

完毕之日后     日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证 

期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支 

付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人 

未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支
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付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工 

程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条 

件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支 

付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自 

保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺 

的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额 

时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解 

除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方 

在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日 

内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或 

全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责 

任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证 

责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成 

的，按下列第     种方式解决：
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1.向                仲裁委员会申请仲裁； 

2.向                人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生 

效。

担保人：                                   （盖章） 

法定代表人或委托代理人：                   （签字） 

地    址：   

邮政编码：   

传    真：                                        

 年       月       日
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附件：11

暂估价一览表
一、材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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二、工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量
单价  

（元）

合价  

（元）
备注
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186
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三、工程设备暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

小计：
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附件：12

工程结算送审资料要求

1. 

2.

3.……
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附件：13

招标人要求

（需根据具体项目调整）
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附件：14

保密承诺函

致：杭州市会展新城开发建设有限公司

我单位了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本单位庄重承诺：

1.我方对杭州市会展新城开发建设有限公司（下称“临空园区公司”）的商业秘密以及提

供 的所有文件及信息均严格保密，未经临空园区公司书面同意，不向任何第三方泄露并永久

保密 （临空园区公司主动公开的除外），并本着谨慎、诚信原则对相关资料及信息采取必要

的保密 措施，保持其保密性。

2.我方承诺仅在                            合同范围内使用上述资料及信息，并保证我 

方相关工作人员履行同等保密义务。

3.若发现相关资料信息被不当使用或未经授权使用，我方会立即通知临空园区公司，并采 

取合理的措施制止，防止损失扩大。

4.因我方未遵守保密义务，给临空园区公司造成损失的，我方同意赔偿所有损失（含直接 

损失和间接损失），包括但不限于：（1）临空园区公司所受的实际经济损失；（2）临空园区 

公司因调查侵权或违约行为而产生的费用，如律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、公证

费、鉴定费、取证费、差旅费等。

5.合同服务期结束后，自愿接收脱密期管理，签订保密承诺书。

6.就保密事项产生争议的，我方同意提交至杭州市会展新城开发建设有限公司所在地法院

诉 讼解决。

违反上述承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。

7.如投标人为联合体，本承诺函联合体各方均需确认并盖章。

承诺方（盖章）： 

法定代表或授权代表（签字）：

承诺日期：     年   月   日
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附件15

廉政责任合同

甲方：杭州市会展新城开发建设有限公

司  乙方：                             

为加强廉政建设，规范本合同双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪 

行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制度规 

定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规 

定》各项规定，杜绝违法违规行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）、公 

平、公正、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人 

员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促 

对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部 

门或有关机构检举、揭发。

（七）                      （主合同）变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行 

有关手续。

第二条 甲方的责任

甲方的负责人和从事该项目的工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感 

谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工 

作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
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（五）不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的其他活 

动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、分 

包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐相关单位和要求购买与项目合同 

规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格 

执行行业的方针、政策，尤其是有关法律法规、地方强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受和赠送礼金、有价证 

券、支付凭证、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安 

排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品 

等。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织参加超标的宴请、健身、娱乐等活 

动。

（六）乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟甲 

方从事不属于甲方义务的工作。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律 

法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙 

方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，给甲方造成经济损失、社会影 

响较大的，甲方有权终止履行合同。同时，甲方可按照管理权限，依据有关法律法规和规定提 

交相关组织处理；情节严重的，建议主管部门给予乙方一至三年不得进入相关市场的处罚。涉 

嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。同时，甲 

方保留向媒体公开的权利。

第五条  双方约定：由甲乙双方共同派员，对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规 

定范围内的裁定意见。并由双方或是双方上级单位的监察委员会或纪检监察部门负责监督。检
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查方式为走访座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式 

等由双方协商确定。协商不成的，以甲方意见为准。

本责任书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至本项目履行完毕时止。

（以下无正文）

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：         法定代表或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日                日期：       年   月   日
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附件16

安全生产责任书

发包人（甲方）：杭州市会展新城开发建设有限公

司 

承包人（乙方）：

为加强                       项目的安全生产、文明施工、治安保卫、消防安全和综合 

治理工作，维护施工场所生产、工作、治安秩序、落实安全责任，有效遏制各类事故的发生，

将安全隐患消灭在萌芽状态，根据国家有关安全的法律、法规的规定，结合本项目工程实际， 

特签订本责任书，以明确双方的责任和义务。

一、甲方职责与责任

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，认真执行上级部门对安全生产管理工作 

的有关规定。

（2）做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。

（3）对乙方在生产生活中的行为进行监督，对乙方在生产工作过程中违反规章制度的行 

为进行警告或处罚。

二、乙方职责与责任

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行上级有关安全生产的规定，建立

健全项目安全生产保证体系，对所承建工程的安全生产负直接领导责任；对有关部门提出的安

全隐患承包人整改不力或拒不整改的，应该按照《建设工程安全生产管理条例》进行处置，对

处置不当的应承担相应责任。

（2）做好安全生产的宣传教育和管理工作，对承包人的安全生产管理人员的到岗履行职  

责情况进行督查；针对生产任务特点，对承包人编制的安全施工组织设计、安全专项施工方案

进行审核、批准；并对承包人编制的安全施工组织设计、安全专项施工方案进行跟踪落实，随

时纠正违章作业，发现并要求承包人整改安全隐患；

（3）经常检查承包人现场的各种施工设备、设施的安全状况，各种设备及安全设施及特

种作业人员持证上岗情况是否符合安全要求，提出安全整改措施，并监督其执行，做到不违章

指挥；

（4）在监理例会上应对前一阶段的安全生产情况进行总结，并布置下一周期的安全生产  

工作定期和不定期组织所辖人员学习安全生产法律法规及规范，开展安全教育活动，接受安全 

部门或人员的安全监督检查，及时整改安全部门提出的安全隐患。
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（5）对所管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术执行申报、审批制度、发现问题、 

及进停止使用，并上报有关部门或领导；

（6）发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报；并配合有关部门进行事故调查， 

协助承包人做好事故的善后工作；

（7）对重大危险源施工落实旁站制度，严格按照有关文件要求做好审核和督促落实工作； 

落实日常安全巡视制度，经常深入施工现场，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因 

素，组织制定改进措施。

（8）监督承包人做好安全生产台帐；并自我完善监理的安全资料。 

三、安全生产综合治理目标：

综合治理目标：

1、不发生政治、刑事案件

2、不发生严重的治安事件（包括群体性上访、请愿并造成一定后果的事件）

3、不发生盗窃案件

4、不发生爆炸物品被盗、遗失、挪用的案件

5、不发生走私、吸毒、贩毒、赌博、嫖娼等案件 

安全生产目标：

1、不发生死亡事故（包括急性中毒死亡事故）、不发生重伤事故

2、不发生集体中毒事故

3、不发生一次直接经济损失1000元以上的火灾事故

4、不发生爆炸事故

5、不发生交通责任事故

6、不发生机械设备重大责任事故

四、本责任书自签订之日起生效，至本项目工程结束自行失效。

甲方单位（盖章）：                     乙方单位（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：           法定代表或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日                  日期：       年   月   日
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附件：17

项目减量化措施清单（中标价）

序

号

项目

编码

分部分项/措施项

目名称

计量

单位

工程

量

综合单价

（元）

合  价

（元）

总金额（含规费、税

金）（元）

1 原土回填

2 泥浆固化

3 泥浆干化

4 钢板桩

5 SMW工法桩

6 PC工法桩

7 拉森钢板桩

8 HC工法桩

9

水泥搅拌桩等垂

直支护桩基

10
地下连续墙（两

墙合一）

11
采用预制桩、根

植桩等围护

12
可拆卸式锚杆

（喷锚）

13
金属内支撑（钢

支撑）

……
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第五章 工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格

格式如下（具体详见附件）：

（1）招标工程量清单封面

（2）招标工程量清单扉页

（3）编制说明

（4）分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表

（5）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）暂列金额明细表

（8）材料（设备）暂估单价及调整表

（9）专业工程暂估价表

（10）专项技术措施暂估价表

（11）计日工表

（12）总承包服务费计价表

（13）主要工日一览表

（14）发包人提供材料和设备一览表

（15）主要材料和工程设备一览表

（16）主要机械台班一览表

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以

及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高

投标限价不得高于招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、

扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。
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附件1：

招标工程量清单封面

                 工程

招标工程量清单

招  标  人：                                
（单位盖章）

造价咨询人：                                
（单位盖章）

年     月     日
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附件2：

招标工程量清单扉页

                              工程

招标工程量清单

招  标  人：                        造价咨询人：                    

（单位盖章）                         （单位盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权人：                         或其授权人：                   

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

编  制  人：                         复  核  人：                    

（造价工程师签字盖专用章）            （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：  年   月   日       编 制 时 间：  年   月   日
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附件3：

编制说明
工程名称：                                               第   页 共   页

一、工程概况

本工程为临空先锋绿色制造园工程，该工程位于杭州市萧山区红山农场，总建筑

面积约11498平方米，其中地上建筑面积约11282平方米、地下建筑面积约216平方

米，本工程地上建筑单体数量共1个,地下1个；项目建设内容包括地上地下主体建筑

的土建、安装及室外配套工程，工程具体情况详见施工图。

二、工程招标范围

招标范围： 施工图范围内的土建工程，安装工程中的电气工程、弱电工程、变

配电工程、室外电气工程、电梯工程、抗震支架工程、三网合一工程、燃气工程、给

水工程、排水工程、消防工程、暖通工程、室外给水工程及室外消火栓工程，室外附

属工程中的道路工程、排水工程及绿化工程等所有工程，具体以提供的施工图、工程

量清单及清单编制说明、招标文件中明确的内容为准。

三、工程量清单编制依倨

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；

3.《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；

4.《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；

5.《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)

6.《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通

知》(杭建市发[2018]578号)；

7.《浙江省建设工程计价依据》(2018版)；

8.《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算

定额（2018）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》；

9.招标文件

工程质量、工期、材料、施工等达到招标文件及相关规范要求。

10.招标图纸

浙江工业大学工程设计集团有限公司提供的设计图纸。

四、工程质量、工期、材料等要求

1.工程质量：根据招标文件要求。

2.工期：根据招标文件要求。
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3.材料、施工要求：详见招标文件相关内容。

五、投标报价说明

1．投标人的投标报价应是完成招标范围及工期的全部。工程量清单中的每个子

目须填入单价或合价，每一项目应当有且仅有唯一报价，任何有选择的报价将不予接

受。投标人对列有数量的项目，如未填报单价或者合价，则其费用视为已经含在其他

列有单价或合价的项目之中，在工程实施期间不再另行支付。

2. 工程量清单中标价的单价或金额，均应包括为实施和完成合同工程所需的人

工费、施工机械使用费、材料费、管理费、利润、其他(运杂费、安装费、采保费，

以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)等，并考虑风险因素。投标人用于本合

同工程的各类材料、机械设备的提供、运输、拆卸、拼装等费用，包括在工程量清单

的单价与合价之中。

3．投标人在编制报价前，综合考虑图纸及技术规范中所涉及的材料规格、质量

以及施工工序等方面的所有要求和标准，并将所有的费用包括在有关的项目中。

4．投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸

限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工

期延长申请将不获批准。

5.措施项目费

投标人根据招标施工图纸，结合招标人提供的措施项目清单及自身施工组织方案

报价，投标人不得对清单的措施项目内容进行修改、删除及不予报价。

6.企业管理费

按照《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的

通知》(杭建市发[2018]578号)，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发

的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘

以20%的计算值，以“人工费+机械费”为取费基数。

7.安全文明施工基本费

按照《浙江省建设工程计价规则(2018版)》，安全文明施工基本费不低于相应基

准率费率的90%（即施工取费费率的下限），以“人工费+机械费”为取费基数。

8.规费

按照《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建[2018]）

61号》，投标人不得低于标准费率的30%，以“人工费+机械费”为取费基数。

9.税金

采用一般计税法，《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关
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计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号)，相应费用以“税前工程造价”为取费基

数，费率按9%计取。

10.其他项目费

10.1暂列金额： 

标化工地增加费:根据《浙江省建设工程计价规则(2018版)》的规定，费率按市

级标化工地计取。房屋建筑与装饰工程费率为1.27%，通用安装工程费率为1.43%，市

政工程费率为1.19%，绿化工程费率为0.94%。该费用招标时在各单位工程其他项目清

单及计价汇总表中按暂列金额单独列项，投标人按招标人提供的暂列金额报价。最终

结算时，以实际完成应予计量的分部分项工程费与施工技术措施项目费的“定额人工

费+定额机械费”乘以以上费率调整。如施工单位实际未取得市级标化工地的，则结

算时扣除该项暂列金额，不计取任何创标费用。

10.2暂估价：无

11.临时用水、用电

由承包人负责并自行考虑在总价中，结算不作调整。

六、编制说明

1、本工程建设单位不提供土方临时堆放场地，土方运距按10km，渣土消纳价按

《杭州市萧山区工程渣土消纳专项工作协调会备忘录(2025年4月8日)》第二阶梯40元

/吨，土方比重1.7t/m³; 

2、本工程回填方涉及的土方，渣土消纳费用按渣土消纳价按《杭州市萧山区工

程渣土消纳专项工作协调会备忘录(2025年4月8日)》第二阶梯40元/吨，土方比重

1.7t/m³，已在土石方工程扣除；

3、基础排水、降水：由投标人根据地质勘探资料综合考虑；

4、本工程由于政策原因导致停工所造成的人、材、机二次进场、二次搬运及湿

土排水等可能额外产生的费用，由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费；

5、本工程地处非市区，投标人需充分考虑工程车出入对市容可能造成的影响，

特别注重做好环境保护、安全围护等工作，相关费用由投标人在技术措施费中予以考

虑。投标人还需在报价中充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、

用水、用电、设置安全标志、自建施工便道、现场已建设施及地下管线保护等费用，

还需在报价中综合考虑施工期间交通标志、标识、夜间警示灯识、指示牌、保洁、吸

尘、洒水、安全围护等工作所需的费用；

6、投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。本

清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，项目特征描述不够详尽的请
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投标人结合图纸、图集及相关规范等要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项

目所需的所有工作内容的费用总合。若项目特征描述与图纸矛盾的以项目特征为准，

但其中金额较大，对投标人报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求，招标

人将在招标文件规定时间内以书面方式作出答复，否则视同认可。工程竣工结算时，

需以施工图、竣工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据；

7、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目

及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只

作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技

术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非承包人

原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案

变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的

措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监

理确认后调整；

8、工程用水、用电费用由投标人自行承担（按表计取水、电用量，并按用量计

取相应比例的水、电损失量）。用水接口后的水管、阀门、水嘴及用电接口后的电缆

线路、各级配电表箱（含防漏电、触电保护设施）等均由投标人自行负责安装、使用

及管理。投标人根据提供的变压器容量，在确保施工进度前提下，合理安排施工机械

设施，如需另外增加供电电源，投标单位自行考虑在投标报价中，费用发生后不再另

行计取。承包人负责日常维护管理及支付相关运行费用；

9、中标单位应充分考虑现场施工便道、场地硬化等措施，以及完工后所有临时

建筑物、构筑物、建筑垃圾的拆除、清理及外运等，所需费用在技术措施费中充分考

虑，发包人不再支付与此相关的任何费用；

13、场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的

进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，均按照省市安监站、质监站的要求设

置，由投标方自行充分考虑并仔细计算相应费用，考虑在安全文明施工措施费和技术

措施费中报价，发生不再另外计取；

10、本工程所需幕墙施工脚手架、吊笼和装修脚手架、各类材料上下楼搬运费、

二次搬运费等考虑在其他措施费报价中，发生时不再另外计取；

11、本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自

行考虑各种损耗，结算时不做调整；

12、经设计明确，本工程管桩引孔按长螺旋引孔考虑，按工程量的30%计入，今

后按实结算；
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13、经设计明确，雨棚底面顶面按外墙金属漆计入；

14、管桩前试桩按不利用工程桩考虑计入；

15、经设计明确，铝合金门窗按60系列断桥隔热铝合金计入，玻璃按：5中透 

LOW-E+12A+5 透明中空钢化玻璃计入；

16、经设计明确，灰色PC耐力板顶棚厚度为10mm;

17、经设计明确，预制混凝土化粪池参考图集08SS704；

18、经设计明确，，雨水回用池做法暂按：100厚砂石垫层+250厚C30钢筋混凝土

底板+配筋φ14@200双层双向+四周按500厚中砂回填+240砖砌池壁，后需专业厂家二

次深化设计；

19、经建设单位确认，环网箱安置在地块东侧红线内，环网箱到配电房的管沟施

工及电缆敷设费用计入本次编制，环网柜不计入，若环网柜位置调整，所增加的费用

另行计取；

20、经设计确认，弱电与燃气管道埋地敷设时不需做管道包方，仅做挖土及回填

；

21、经设计确认，防火封堵按项计入本次编制，深化后按实调整；

22、经设计确认，本次编制卫生间洁具不计入；

23、经设计确认，景观照明系统中埋地敷设φ32管为PE管，穿越车行道路时穿SC

厚壁热镀锌钢管保护。

七、其他

无
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第六章  图纸（另册）

（内容由招标人提供）
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□图纸清单
设计人：                                                  第    页共    页

序号 图号 图纸名称 日期 备注
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第七章  技术标准和要求

发包人要求

一、服务范围

1、工程前期、施工过程中及后期竣工验收阶段的管理服务范围：包括负责

办理工程规划许可证（不含）之后的所有工程前期证照，包括但不限于：施工

许可证、临建许可证、施工许可证等与工程建设、验收相关报批报建工作，负

责协调与相邻工程的关系，办理施工过程占道、占绿等各种审批手续、负责协

调与周边环境及建筑物的关系，负责道路出入口审批，负责完成因工程建设需

要的苗木迁改，办理环评、水土保持等相关未完成的报批报建工作。

2、工程深化设计范围：完成本项目所涉及的所有专项设计和专项论证（含

设计论证的检测试验），图纸审查（含超限审查）和所有设计的后续服务。包

括且不限于综合支吊架布置；钢结构深化；专变工程设计；配电箱深化；抗震

支架深化；气体灭火深化（如有）；电梯深化；标识标牌深化；标志标线深化；

交通设施深化；门窗深化；幕墙和雨棚深化（含样板设计及LOGO预埋）；智能

化深化；景观附属深化；围墙深化；华数、电信、移动、联通、邮政、无线信

号覆盖(含地下室、电梯）深化；雨污井及室外管道综合深化；栏杆深化；配合

燃气设计对接及协调事项；配合完善后续生产废水处理深化图的落地及实施等。

充分考虑后期因报批，图审以及专家论证等导致建设费用（含图审费、专家费

等）增加，相关费用不予调整。

3、总包管理、协调、配合服务范围：包括但不限于由发包人自行委托的精

装修，外电工程，生产工艺设备进场等项目的设计、施工安装、调试，办理环

评、绿建认证，统一收集归档（移交）。上述项目的总包管理、协调、配合服

务包含在总费用中，不得另外收取。

4、工程竣工验收备案及移交工作：包括但不限于工程竣工验收（含各类专

项验收）、竣工资料归档、工程备案、移交（含培训工作）、保修服务、试运

营、开荒保洁、备品备件、配合办理各类证照（含办理产权证）。

5、其他：地下管线测绘、检测费、档案管理费、工程保险（按规定办理的

各项保险）见界面划分表，缺陷责任期内的服务等本次招标要求的其他工作内
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容。若施工总承包单位所提供的服务单位达不到招标人的要求，施工总承包单

位需重新选择服务单位，并经招标人同意后方可进场服务，相关费用不再另行

计取。

二、现场条件

1、投标人需充分踏勘现场，并负责项目的出入口开设、临时设施借地等手

续办理工作。

2、因项目临近萧山机场，承包人需充分考虑航空限高对项目实施的影响，

可能存在部分楼栋顶层无法使用塔吊进行垂直运输，因限高额外产生的措施费、

赶工费等费用需在投标报价中综合考虑，不得以限高为由延误工期。承包人在

项目实施过程中需对接机场管理部门，确保项目施工组织（尤其是塔吊布置）

能满足机场管理部门相关要求。

3、临电：接入点由发包人负责（1台400KVA），承包人自行接线，另承包

人对此应有充分的了解和理解现场的工作条件（包括在招投标过程中的现场勘

查和施工经验），为保证施工进度及临设用电，需增加用电负荷或提前供电的

由承包人自行负责。临水：由承包人自行申请办理。

4 施工用水。由承包人自行负责。

5. 施工排水。另承包人对此应有充分的了解和理解现场的工作条件（包

括在招投标过程中的现场勘查和施工经验），承包人根据现有状况，自行负

责并办理排污、排水手续。

6. 施工道路：现场存在一条临时便道，承包人在使用过程中做好相应的

管理，并负责维修和养护造成的相关破损。承包人应充分了解和理解现场的

工作条件（包括在招投标过程中的现场勘查和施工经验），承包人自行负责

后续进场后交通等施工必需的条件。承包人进场后，为便于后续工程实施，

应及时进行进场施工道路的规划、设计、修筑及相关借地、审批、测绘手续

。费用含在合同内。

7、地下障碍物（包括但不限于原厂房的独立基础、承台，地梁、混凝土

构件，石块、地下各类管线，房屋老基础村道、排水沟、人防构筑物、电信塔

的混凝土基础等）处理：施工场地周围（红线外扩2米内）和场地内地面及地

面下凡埋深在4米及以内的地下障碍物（含房屋老基础、人防构筑物等）由承

包人认真踏勘现场，自行考虑风险，相关费用在工程费用投标报价中考虑，中
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标后不另行签证。埋深超4米以上部分的按实签证。

三、进度要求

工期要求：计划施工开工日期 2026 年 12月1日（以建设单位下发的开工

令为准），计划竣工验收日期为 2027年11月25日，施工工期为360日历天，所

有工期包含节假日及春节，开工时间具体以招标人开工通知为准。实际开工日

期与计划不一致的，总工期维持不变。逾期发包人有权要求承包人支付违约金，

若因发包人原因引起延误，经发包人审核同意后工期顺延。

四、关于质量及安全文明施工等方面的要求

下述相关要求所产生的费用全部由承包人在工程费用投标报价中考虑，不

再单独列项计取。

一）关于质量要求：

1、本项目参加发包人组织的第三方综合评估，承包方须全力配合评估检

查。要求如下：

成立迎检专项小组，小组包括实测管理小组、文明施工管理小组、质量风

险小组、资料管理小组、混凝土观感质量小组、场地形象（顶板）管理小组、

防渗漏小组、样板管理小组等，所有小组人员须按发包人或监理监理方要求配

备到位。

实测实量方面要求承包方根据《实测实量技术标准》对楼层及精装套内进

行检测，包括垂直度、平整度、截面尺寸、板厚、顶板极差、方正度等（标准

参照由发包人或监理方指定的第三方评估单位要求），对不合格部位进行整改，

最终整改须满足发包人及监理方要求，如整改不到位，发包人及监理方有权暂

停支付未整改到位部分工程款。

2、发包人或监理工程师检查发现的质量问题，或承包人未按招标文件发包

人要求中明确的做法要求进行施工，在书面整改通知或口头整改通知的时间内

未整改，每延迟整改一天罚款2000-5000元/项；在施工过程中发现偷工减料现

象、使用不合格或以次充好的材料罚款5000-10000元/次；经主管部门检查（包

括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，罚款 10000-20000元/项。

3、建设单位因承包方原因导致被罚款由承包方负责。

4、如承包人未按主要材料表中约定的材料进行采购、施工的或其它重要材

料未经发包人、监理人确认而用于施工的，未在整改限期内完成整改的每次处
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罚20000-50000元，如拒不整改，发包人有权加倍处罚直至解除合同，所有损失

由承包人承担。

5、发包人有权对各施工节点及工艺进行抽查（包含但不限于结构构造做

法、内外墙砌筑、粉刷、地坪浇筑、外墙保温、外墙涂料、防水工程、铝合金

门窗、玻璃栏杆、铁艺栏杆、百叶、精装修、景观等），必须按照发包人要求

制作施工样板，坚持样板先行的原则。经评审通过后方可大面积施工，相关费

用已在工程费用投标报价中考虑，不再单独列项计取。如承包人未实施样板先

行，发包人有权要求返工，涉及返工费用由承包人承担并罚款10000-20000元/

处。

6、承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格

把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格等级。配电房内的标化施工，

满足电力局验收要求。经验收如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、

采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均

由承包人负责。

7、本工程模板必须采用黑胶复合木模，厚度不小于18mm，周转次数不得超

过【8】次；不允许在楼层作业面配模，应设置专门场地进行精细化配模并配置

高压吸尘器或高压水枪，模板拼缝须采用胶带纸封闭；墙柱均应进行成品保护，

贴护角条。如未按发包人要求实施，每发现一次处罚2000元~20000元，承包人

应立即整改，如不整改，则双倍处罚并暂扣工程进度款。

8、本工程结构支模架体系和外架体系须采用承插型盘扣式脚手架体系，杜

绝使用普通钢管扣件支模体系。否则每发现一处处罚2000元~20000元，承包人

应立即整改，如不整改，则双倍处罚并暂扣工程款。

9、后浇带支模架须独立设置，不可二次搭设，后浇带位置采用承插型盘扣

式脚手架独立支撑。现浇柱及剪力墙等加固采用空腹方钢管背楞。以上费用均

已在工程费用投标报价中考虑，不再单独列项计取。如未按上述要求施工，每

发现一处处罚2000元~20000元并承担一切后果。

10、若发生一般质量事故，按情节轻重每次处罚50000元~300000元；发生

重大质量事故或人生伤害等重大安全事故，由承包人自主负责并赔偿一切损失

（包含给发包人、监理及监理人造成的损失）。

二）关于安全文明施工：
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1、承包人未按照样精细化管理、样板管理施工，或未达到相应标准的，发

包人扣除履约保证金12.5%~25%（安全文明占总履约保证金25%）。

2、承包人不得拖欠民工工资、医疗费、保险费等，因拖欠造成的一切后果

均由承包人承担。发包人有权暂扣工程款，代付清工资，并罚扣履约保证金

12.5%~25%。

3、如在施工过程中经发包人组织的检查文明、安全施工不合格，每出现一

次不合格，发包人有权向承包人扣款2000-5000元；若不整改或整改后仍达不到

要求，发包人视承包人违约，每次处罚20000-50000元。

4、办公、生活场地由承包人租赁并负责实施，发包人、监理人临时生活、

办公区场地布置须按发包人要求，具体如下，承包人给发包人提供：办公楼7间

（发包人：2间，监理人：4间，审计1间）木纹彩钢房（或集成式箱式房）；宿

舍楼7间木纹彩钢房；木纹彩钢房须满足当地消防、安监部门的要求，排布满足

发包人要求；以上费用在工程费用投标报价中考虑，今后结算不另计。发包人

办公宿舍区承包人须在中标后60天内完成，并经发包人、监理人验收合格，该

临设区内的设施设备使用权为发包人所有。若发包人有特殊需求，需提前搭设

临时设施，则由发包人安排其他单位提前搭设，所需费用由承包人承担。如逾

期未提供相关生活区、办公区，则对承包人每天处罚10000元；如未经过发包人

认可私自开工，则处以2000元~20000元罚款。

5、承包人应按发包人要求，向建设单位、监理单位无条件提供临时办公及

生活区域的用水、用电、电信光纤网络（不少于100兆）安装及日常消耗，并负

责所有设施设备维护维修等，提供时间合同签订日直至工程整体竣工交付及正

式用电开通，所有费用由承包人统一缴纳承担，相关费用由承包人充分在工程

费用投标报价中考虑，今后结算不另计。

6、本工程所有临设围墙内外面及施工场地内围墙涂料、喷绘布由承包人施

工（喷绘布样式由发包人指定），相关费用在工程费用投标报价中考虑，今后

结算不另计。

7、工艺工法展示区及施工安全体验区、实体工艺样板：承包人须设置工艺

工法展示区包括项目建设过程中的所有节点（脚手架搭设、主要防水部位做法、

砌体、强弱电井、管道井、后浇带、楼梯支模、钢筋绑扎、粉刷、屋面做法、

卫生间做法等）；施工安全体验区包含平衡木体验、移动平台体验、安全带使
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用体验、安全帽撞击体验，安全急救体验等。工艺工法展示区及施工安全体验

区在地下室第一块顶板浇筑后2个月内完成，实体工艺样板在首栋楼结顶后两个

月内完成（或首个标准层完成后5个月内完成）。

8、在项目完成临设后一个月内须设医疗救护所，进行现场急救及日常的医

疗卫生服务，配置在卫生保健与急救方面具有丰富经验的医务人员。配置无人

机、环保监测仪。

9、进入现场人员必须佩戴工作卡、安全帽，反光背心，从安全通道进入，

否则每次每人处罚100元。

10、项目围墙根据现场施工阶段调整布置，在适当位置设置大门及24小时

门卫值班室。围墙、大门标化须根据政府相关文件标准执行；临近道路侧围墙

顶部每间隔30m设一处警示红灯，临街面的装饰要与周围的环境相互协调统一，

并保持整洁美观。

上述（5~10条款）临时设施布置要求（针对本工程的发包人特殊要求）涉

及费用已在工程费用投标报价中考虑，不再单独列项计取。承包人必须在中标

后30天内提交相关临时设施方案报监理人、发包人审核。

11、施工中所有土方、泥浆、生活污水及施工废料的内外运输，必须遵守

当地有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要

求办理的渣土准运证、渣土消纳场所、雨污接管、交通通行证等所有手续均由

承包人自行办理解决。承担渣土运输的企业必须是具备资质且信誉良好的专业

运输企业。若出现泥浆随意排放、漏排，建筑垃圾随意倾倒等不符合安全文明

施工要求的现象，发包人有权根据严重程度每次对承包人处以罚款50000元

~500000元。

12、承包人应采取必要措施对自身产品进行保护，要求对进户门、栏杆实

行夹板保护，对玻璃使用保护薄膜，确保进户门体、栏杆、玻璃等无划痕、无

油漆脱落、无撞击痕迹，精装修成品也应做好相关保护；悬挑架底部及面层、

人货梯洞口位置应采用硬质材料进行全封闭措施；周转施工机械及外脚手架要

求在使用前油漆一新，颜色统一，安全网应采用合格的全新产品；桩基施工时，

泥浆池内外侧必须采用C20喷射砼护壁，定型金属栏杆维护，基坑四周水沟采用

成品形式。下基坑采用定型化安全爬梯、梯笼，楼梯防护栏杆、外立面临边防

护栏杆、塔吊防护栏杆、安全通道、材料堆场、加工场、道路旁、施工电梯防
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护门、电梯井道防护、排水沟盖板等均采用定型化防护。

13、承包人须按“杭州市建筑安全文明标准化工地”和《杭州市打造“美

丽杭州”建设“两美浙江”示范区建筑工地环境整治行动方案》对工地进行管

理。场地周边的临时围墙须按标化要求进行实施，做好围墙的美化工作，如围

墙的修补或加高等费用应在报价时进行考虑。

三）关于施工组织及其它要求：

1、承包人在进场后14天内完成施工组织方案并报发包人审核，逾期未提交

的发包人有权按5000元/天支付违约金。施工时需严格按照发包人确认的方案/

工艺施工，涉及费用在投标报价中考虑，结算不予调整。

2、承包人在省、市、县等建筑业主管部门检查时，出现建筑业主管部门下

达的书面通报批评，发包人视承包人违约，有权处罚20000元/次；2次（不含）

以上则有权处罚50000元/次；给发包人造成不良影响的（如上报刊、电视新闻

媒体），则有权处罚50000元/次并不予返还履约保证金的25%；发包人有权视情

况直接单方面终止合同。

3、承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，一经发现，发包人有权报

请建设行政主管部门进行处理并没收本项目全部履约保证金。由此所产生的一

切后果及经济损失均由承包人承担。

4、承包人违约造成中止合同的，除其履约保证金归发包人所有外，还应承

担全部直接经济损失。

5、承包人未经监理人、发包人批准确认的设计方案、施工方案及合同中约

定的相关标准规范要求进行施工的，每出现一次处罚50000元；未在整改限期内

完成整改的每天处罚2000元直至整改完成，如拒不整改发包人有权加倍处罚直

至终止合同，所有损失由承包人承担。

6、承包人应严格按照现行《安全生产法》组织工程施工管理，如因承包人

原因造成发包人及监理人受到了上级部门处罚的，由承包人承担所有损失，发

包人视情况可直接单方面终止合同。

7、各类垂直运输机械按规范搭设（塔吊、人货梯出厂年限须在3年内）并

经相关部门验收合格后使用。操作人员持证上岗，否则每次处罚2000元。

8、承包人须慎重选择混凝土厂家，如拆模后发现楼板有裂缝、各构件混凝

土养护到期后强度不足等情况，每处处罚2000元~20000元；承包人须按要求对
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其进行处理，并赔偿发包人所有的损失。同时，承包人应确保所选择混凝土厂

家能够及时供货，如因供货速率问题，造成混凝土施工冷缝等现象，每处处罚

2000元~20000元，并按要求对其进行处理。

9、本项目管理标准，承包人应认真执行到位，如未参照执行，处以每个分

项每天2000元~20000元，直至整改完成；如承包人未按时整改，发包人有权双

倍扣罚。

10、管理人员、施工人员、特殊工种应持上岗证，管理人员在岗要求佩戴

格式统一的工作牌及安全帽。不同工种须用不同颜色的安全帽以及安全背心进

行区分，安全帽后面须注明姓名、年龄、血型、工种等，具体要求以发包人要

求为准；

11、施工大门至主体作业施工面之间，应砼硬化，无积水，并采取有效的

防止硬化地面开裂措施等；

12、承包人应按照发包人提供的施工现场人行安全通道方案示意图进行实

施并优化：高度不少于【4】米且设置双层防护，宽度不小于【3】米，采用方

管钢架，安全性必须达到相关规范要求，优化方案应报发包人认可后实施；

13、施工场内及施工围墙周边扬尘控制满足主管部门对扬尘管控的要求，

设置不少于【2】台雾炮除尘系统，且应安排专门的洒水车对整体施工场地进行

清洁（每天不少于【2】次），塔吊、外架、道路位置应设置喷淋系统；同时承

包人必须由专门成立的卫生保洁小组，在项目主要出入口，加工场、主要施工

道路两侧，做好整理、整顿，卫生清理工作，相关费用已在工程费用投标报价

中考虑，不再单独列项计取。

14、本项目应进行封闭化管理，施工人员出入口位置应安装刷脸别、语音

播报系统门禁、PM2.5检测设备；应在施工场内显目位置标注风险等级划分区；

在各路口显目位置设置导示牌、车辆限速标志；

15、基坑边、各类洞口、楼梯等防护应采用定型化护栏防护措施；

16、悬挑架底部及面层、人货梯洞口位置应采用硬质材料进行全封闭措施；

17、大门区域应布置安全讲评台，每天施工前应召集施工作业人员进行安

全早会，并邀请发包人、监理人参加，形成书面及影像记录存档作为月进度款

支付前提条件；

18、对具有重要安全意义的施工设施设备，通过每月安全色标识更替，进
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行可视化管理；对于配电箱等设备必须每天进行安全检查，并记录签字。

19、楼板钢筋绑扎完成后施工单位要安排专人等对施工面进行清理，避免

板面及柱底垃圾残留。将浇捣前清理作为一项常态化工作，并作为混凝土浇捣

前验收的一个环节。

20、项目开工1个月内设立联合党支部，并按照发包人要求成立红色小屋，

并按要求定期组织党建工作，所产生的费用全部由承包人在工程费用投标报价

中考虑。

21、施工场地内所有临设、等功能性建筑的排水、排污费用由承包人在投

标报价中考虑。

22、环网箱位于地块红线内东侧，环网箱到配电房的管沟施工及电缆敷设

费用已在报价中综合考虑，不再另行增加；如环网箱位置调整（红线内东侧除

外）所增加的费用另行计取。

五、总分包管理要求

对于本项目总包单位应对专业分包单位提供下述管理及配合的工作内容：

1、发包人另行发包的工程，经检测或验收合格后，总包单位必须接收其已

完成的施工内容，无偿的向专业分包单位提供接水接电至需要地点、提供施工

现场作业面、提供预留洞口、提供控制轴线、标高基准点、安排合理的工期、

施工组织设计、施工现场管理、竣工资料整理、统一清运垃圾以及其他按规定

需要的总包服务及管理配合并承担相应责任。除按国家规定向各专业分包单位

按实收取水、电费外，不得向专业分包单位收取任何费用和押金，且必须全力

配合专业分包单位施工工作并充分考虑其对本工程施工的影响。总包单位工程

范围内的临时道路、围墙及相关的市政、交通、环保、绿化、排污排水、卫生

等方面的设施，必须无条件提供给各分包单位使用，不得向分包单位收取费用。

2、总包单位已充分考虑与其他专业分包单位交叉作业所带来的工效降低，

作业难度增大等因素。 

3、总包单位按照图纸结构预留门、洞、孔等，预埋线管、线盒、套管及预

埋件等。预留预埋位置应准确，管线应贯通，如因结构预埋预留误差超出规范

要求的，总包单位应承担相应责任并无偿配合处理。预留孔洞的局部修补由总

包单位负责。地下室所有外墙、内墙预留、预埋、新开孔洞（包括机电管线所

用的洞口），不管洞内外有无管线、设备、设施，其封堵均由总包单位负责。
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4、总包单位应将专业分包工程的进度、资料纳入总承包统一管理。总包单

位应明确专业分包工程的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排（需

经发包人、监理单位、专业分包单位等各方共同认可），并按时为分包单位提

供工作面。总包单位应在分包单位提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，总

包单位应做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。

5、总包单位应为专业分包单位提供现有的脚手架及垂直运输机械，费用已

包含在投标总价中。总包单位在施工脚手架及垂直运输机械拆除前必须经发包

人同意，如未经发包人认可，总包单位擅自拆除脚手架及垂直运输机械，所有

分包单位发生的脚手架费用及垂直运输费用等由总包单位承担，费用在当月及

以后各月工程进度款中扣除。

6、总包单位应为分包单位提供水电接口，总包单位有权对分包单位的水电

使用情况进行督促、管理，所需费用已含在投标总价中（施工用水、用电费由

总包单位与分包单位装表计量或协商解决）。

7、总包单位应向每家分包单位提供办公室两间，每间面积不小于 15 平方

米，且配备空调，以及电灯，插座等，该费用包含在投标总价中。

8、承包人应无条件执行国家以及建筑业、法规、规章、规范和技术标准，

诚信履行投标承诺和本合同，承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民

工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料（设备）货款、专业分包工程

（若有）及农民工工资等费用。若在施工过程中，发现承包人有拖欠材料（设

备）供应商货款、专业分包工程（若有）及民工工资现象时，发包人有权从承

包人工程款或履约保证金中扣除该费用，直接支付给被拖欠材料（设备）供应

商货款、专业分包工程（若有）及农民工，所造成的一切损失均由承包人承担，

同时承包人必须无条件执行合同约定的内容。承包人与供应商签订合同时，其

材料（设备）的质量标准及质量保证责任内容必须经发包人或相关参建管理单

位认可，否则，发包人有权拒付相应费用。

六、项目人员配置要求

详见评审办法。

施工人员配备的要求

序

号
岗位 职称或职业资格 数量 其他要求
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1

项目负责人

（项目经

理）

满足投标人资格要求 1

每月驻工地时间不得

少于26天，每日不少

于8小时

（关键岗位）

2 技术负责人 具有工程师及以上职称 1

每月驻工地时间不得

少于26天，每日不少

于8小时

（关键岗位）

3 质量负责人 具有质量员岗位证书 1

每月驻工地时间不得

少于26天，每日不少

于8小时

（关键岗位）

4 质量员 具有质量员岗位证书 1

每月驻工地时间不得

少于26天，每日不少

于8小时

5 安全负责人 具有C证 1

每月驻工地时间不得

少于 26天，每日不

少于8小时

（关键岗位）

6 安全员 具有C证 2

每月驻工地时间不得

少于 26天，每日不

少于8小时

7
安装管理负

责人
具有工程师及以上职称 1

每月驻工地时间不得

少于24天，每日不少

于8小时

8 施工员 具有施工员上岗证 3

每月驻工地时间不得

少于24天，每日不少

于8小时

9 资料员 具有资料员上岗证 1

每月驻工地时间不得

少于24天，每日不少

于8小时

说明：1.须提供职称证书、注册证书等复印件。

2.上述人员驻场时间必须满足要求。

3.施工员可在满足资质要求的基础上和质量员互相兼任。

4.投标人为其社保缴费（因社保信息发布时间的不确定性，应为连续三

个月，至少应包含投标截止时间当月、当月前一个月、当月前两个月等三个月

中的任意一个月）。

七、发包人要求的主要设备、材料推荐品牌表
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主要设备、材料推荐品牌表

序号 材料 拟推荐品牌

土建类

1 
防水卷材、防水

涂料、防水涂膜

上海月皇、广东科顺、深圳卓宝、东方雨虹、江苏凯伦、

杭州金屋、欧西盾或相当于

2 

内墙涂料（乳胶

漆、防霉涂

料）、无机涂

料、油漆、地坪

漆、耐磨漆

立邦、三棵树、亚士、多乐士、华润、千家伴、传化或相

当于

3 
外墙型弹性涂料/

外墙金属漆

立邦、多乐士、三棵树、传化、固克、铃鹿、杭州迪升、

千家伴、亚士、华润或相当于

4 成品木质防火门
绍兴宝业、王力、浙江香乡、浙江杭钱、群升、钱江、杭

木杜鹃、新多或相当于

5 钢质防火门
绍兴宝业、王力、群升、浙江香乡、浙江杭钱、赛银将

军、步阳、新多、盼盼或相当于

6 

木工板、多层

板、夹板、阻燃

多层板、集成板

千年舟、兔宝宝、莫干山、大王椰或相当于

7 瓷砖
东鹏、诺贝尔、马可波罗、斯米克、萨米特、冠军、蒙娜

丽莎、大将军、冠珠或相当于

8 
铝合金门、窗及

型材（国标）
兴发、亚铝、凤铝、坚美或相当于

9 铝板

墙煌（墙煌新材料股份有限公司）、方大（方大新材料

（江西）有限公司）、高士达（佛山市顺德区高士达建筑

装饰材料有限公司）、上海吉祥（上海吉祥科技集团有限

公司）、七色（东阿蓝天七色建材有限公司）、金仕顿

（深圳市金仕顿材料有限公司）或相当于

10 
门窗及幕墙五金

件
坚朗、顶固、合和、汇泰龙、杨氏立兴或相当于

11 
五金（地弹簧、

门夹、闭门器、

多玛(DORMA)、盖泽(GEZE)、皇冠(CROWN)、GMT、广东坚

朗或相当于
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合页）

12 玻璃原片 上海耀皮、南玻、信义玻璃、台玻或相当于

13 

工程胶（结构胶/

密封胶/防火

胶）

之江（金鼠牌）、白云、喜利得、中原或相当于

14 

胶条（氯丁橡

胶、三元乙丙、

硅橡胶）

新安东、江阴海达、泰诺风、合和、兆鑫或相当于

安装类

1 电缆、电线
浙江万马、浙江元通、无锡远东、江苏宝胜、杭州永通或

相当于

2 
PVC电线管（中

型）
公元、浙江中财、伟星、联塑或相当于

3 
铁质电工管

（KBG 、JDG等）
天一、武陵源、萧通、金德或相当于

4 开关、插座 德力西、鸿雁、正泰、罗格朗、公牛或相当于

5 
钢塑复合管、镀

锌钢管

金洲、天津利达、上海劳动、天津友发、衡水华岐或相当

于

6 
无缝钢管、焊接

钢管（SC)

金洲、天津利达、上海劳动、天津友发、衡水华岐或相当

于

7 

PPR、PE给水管

材、U-PVC排水

管、U-PVC消音排

水管、HDPE排水

管及配件

公元、浙江中财、伟星、联塑或相当于

8 阀门类
上海冠龙、杭州春江、宁波埃美柯、中阀控股、武汉大

禹、CKVC开维喜、上海良工、沪工或相当于

9 给水水泵
山东双轮、上海熊猫、上海凯泉、上海东方泵业、上海通

一或相当于

10 
自来水泵类（普

通水泵、水泵

山东双轮、上海熊猫、上海凯泉、上海东方泵业、上海通

一、上海连成、南方泵业或相当于
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类）、消防泵、

喷淋泵、稳压设

备

11 

应急照明系统

（含应急灯、EPS

电源、EPS主机、

应急照明箱等）

乐思达、台谊、泛海三江、金盾、派拿斯特或相当于

12 室内照明灯具 雷士、三雄极光、西顿、万鑫、利时巴可或相当于

13 
LED芯片（通用性

品牌）
欧司朗、美国科锐、飞利浦或相当于

14 桥架、母线
之江远大、恒光（即恒发）、浩翔、迈讯、杭开、申捷或

相当于

15 自动报警设备 秦皇岛海湾、北京利达、上海松江或相当于

16 

电气火灾报警系

统、消防设备电

源监控系统、防

火门监控系统

秦皇岛海湾、北京利达、上海松江或相当于

17 风机及通风部件
浙江上风、上虞双阳、金盾、浙江惠创、浙江新亚、上虞

汉丰、浙江荣文、浙江正达、明新风机或相当于

18 
室外雨污水管、

成品窨井
河马井、中财、公元、康泰或相当于

19 不锈钢管及配件 正康、格锐、浙江中捷、无锡金羊或相当于

20 不锈钢水箱 杭特、上大、杭州凯丰或相当于

21 

铸钢（304不锈钢

芯）阀门、球墨

铜芯铸铁阀门、

蝶阀、全铜阀门

上海冠龙、杭州春江、宁波埃美柯、中阀控股、武汉大

禹、CKVC开维喜、上海良工、沪工或相当于

22 客梯

天津奥的斯： GeN3（无机房）、GeN3(有机房)

三菱电机： MAXIEZ-LZ（无机房）、MAXIEZ-CZ(有机房)

通力电梯： Nmono（无机房）、NMini(有机房)

日立：LCA（无机房）、MCA（有机房）
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奥的斯机电： GeN2（无机房）、OH8000(有机房)

（门机、主机、控制柜三大件要求与电梯品牌一致）或相

当于

23 货梯
巨人通力、西奥、奥的斯机电（门机、主机、控制柜三大

件要求与电梯品牌一致）或相当于

24 
可视对讲、门禁

系统
海康威视、大华、宇视或相当于

25 
视频监控系统设

备
海康威视、大华、宇视或相当于

26 摄像机 海康威视、大华、宇视或相当于

27 硬盘 希捷、西部数据、东芝或相当于

28 电脑、服务器 联想、DELL、HP、H3C、华为或相当于

29 监视器 海康威视、宇视、大华、创维、TCL、海信或相当于

30 
广播音乐系统及

室外音响

TOA、BOSCH、AEX、百威、霍尼韦尔、迪赛思、JUSBE、锐

丰、SUIM、BOSE、迪士普DSPPA或相当于

31 
交换机等信息网

络设备
华为、H3C、锐捷、思科、浪潮或相当于

32 

综合布线系统

（网线、光纤及

末端插座等）

一舟、TCL、普天天纪（南京）、玖开或相当于

33 停车场管理系统 捷顺、深圳富士、立方、科拓或相当于

34 
红外对射、电子

围栏
海康威视、大华、  BOSCH、霍尼韦尔、GE或相当于

35 UPS主机 华为、维谛、施耐德或相当于

36 成套开关柜

萧山欣美电气成套制造有限公司、杭州杭开电气有限公

司、浙江白象电器成套设备有限公司、杭州钱江电气集团

股份有限公司、杭州之江开关股份有限公司、杭州博璐亚

电气有限公司或相当于
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37 
塑壳断路器：施耐德(NSX)、ABB(Tmax)、西门子(3VA)、

伊顿PDC或相当于

38 

低压断路器
框架断路器：施耐德 MTZ系列、ABB Emax2系列、

西门子3WL系列、伊顿IZM9或相当于

专变

1 变压器 钱江电气、三变、许继电气或相当于

2 高低压成套厂

正泰电气股份有限公司、浙江晨峰电气有限公司、杭州中

安电力设备制造有限公司、杭州圣力电气有限公司、浙江

新旗电气有限公司或相当于或相当于

3 高压断路器 ABB、施耐德、西门子、伊顿或相当于

4 低压断路器

塑壳断路器:施耐德(NSX)、ABB(Tmax)、西门子(3VA)、伊

顿PDC

框架断路器:施耐德MTZ系列、ABBEmax2系列、西门子3WL

系列、伊顿IZM9系列或相当于

5 低压表计
安科瑞、嘉兴朗瑞杰、深圳中电、上海华通电器厂(SHT上

华通)或相当于

6 电容补偿 江苏奥丁、南德电气、胜业电气、得诚电力或相当于

7 滤波补偿SVG 江苏奥丁、南德电气、胜业电气、得诚电力或相当于

8 电力监控系统
安科瑞、嘉兴朗瑞杰、深圳中电、上海华通电器厂(SHT上

华通)或相当于

9 电缆、电线 浙江万马、浙江元通、无锡远东、江苏宝胜或相当于

10 母线槽 远大、杭开、浩瀚、恒光、迈讯、希柯智能或相当于

八、报批报建及检测费用分担表

报批报建及检测费用分担表

各项报批报建报审和建设过程中需要缴纳的各项费用（包含但不仅限于以下），表格外的费用

由工程总承包单位承担，在投标时考虑。

费用项目
建设单位

承担

工程总承包单位

承担

方案设计

单位提供
备注

宗地测绘(供地测绘、初始登记) √ 综合测

绘（包括 日照分析及测量（测量按需） √
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                    机场净

空测绘
√

                     定位放

样（灰线）
√

准预测绘 √

平面控制、高程控制测量 √

土方测量、标高 √

绿化预测绘、人防面积预测绘 √

正负零检测 √

道路测量 √

地下管线测绘 √

高程测量 √

面积预测绘、实

测绘
√

绿化面积实测绘 √

人防面积实测绘 √

地形更新测绘 √

地籍测绘 √

但不限

于）

竣工测绘

土地复合验收测

绘
√

房产实测绘
√（费用自行承

担）

桩基检测 √
√（费用自行承

担）

基坑监测 √
√（费用自行承

担）

沉降观测 √
√（费用自行承

担）

幕墙四性检测
√ √（费用自行承

担）

门窗检测
√ √（费用自行承

担）

实体检测
√ √（费用自行承

担）

防雷检测 √
√（费用自行承

担）

压力容器管道检测
√ √（费用自行承

担）

节能检测 √
√（费用自行承

担）

分户检测 √
√（费用自行承

担）
若有

消防设施检测
√ √（费用自行承

担）

消防设施

监测和消

防电气检

测
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人防检测
√ √（费用自行承

担）

水质检测
√ √（费用自行承

担）

生活水质

及雨污水

水质

钢结构检测 √
√（费用自行承

担）

智能化检测 √
√（费用自行承

担）

具体看质

监站要

求，建议

保留

噪声、隔声、采光、空气环境

检测
√

√（费用自行承

担）

室内环境检测 √
√（费用自行承

担）

材料（设备）类检测 √
√（费用自行承

担）

见证类检测 √
√（费用自行承

担）

安全和功能性类别检测 √
√（费用自行承

担）

设计验证类检测 √
√（费用自行承

担）

地铁项目施工安评、过程评估及后评估
√（费用自行承

担）

地铁保护监测、配合服务协议
√（费用自行承

担）

地铁保护各项审批及对接
√（费用自行承

担）

交通影响评价分析 √

环境影响评价分析 √

节能评估 √

外业见证费 √

市政基础设施配套费 √

水土保持方案编制、水土保持监测、水土保

持验收

√（费用自行承

担）

公示图制作费
√（费用自行承

担）
√

批后修改（含信息中心审查等）
√（费用自行承

担）

专家评审费
√（费用自行承

担）

临电接驳 √

临水接驳
√（费用自行承

担）

道路使用保证金及修复
√（费用自行承

担）
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临设租地费用（含测绘费用、复垦复原费、

其他因租地产生的费用）

√（费用自行承

担）

超限论证审查（按需）

√（施工图以后

如产生超限审

查，费用自行承

担）

施工图审查（按需）
√（费用自行承

担）

不限图审

次数

白蚁验收装置费
√（费用自行承

担）

环卫垃圾清运费
√（费用自行承

担）

地名门牌制作费
√（费用自行承

担）

能效测评 √

能耗监测
√（费用自行承

担）

绿色建筑（按需）
√（费用自行承

担）

含绿色建

筑验收

符合萧山区城建档案馆要求的档案整理费

（含电子化存档）

√（费用自行承

担）

各部门及相关单位竣工存档相关资料晒图费
√（费用自行承

担）

物业维修基金 √

物业保修基金 √

产权初始登记费（含工本费） /

注：（1）其他建设主体单位确认需要交纳的其他费用。

    （2）建设过程中相关政策调整，则另行补充约定。

    （3）表中由总承包单位承担的工作和费用，已在合同中综合计取，建设主体单位不再另行

列项支付。

    （4）除主管部门约定由建设单位支付的费用外，其余综合测绘、检测费用、第三方费用等

均由工程总承包单位支付。

九、电梯参数设计说明（暂定，需根据设计情况修改）

技术参数

区
位

编号

类

型
井道

尺寸（宽 mm 
X 深 mm）

底

坑 

深

度 

(mm

)

冲

顶 

高

度 

(mm

)

（

梁

下

净

载

重 

量

(k

g)

速 
度 
(m
/s
)

门洞
尺寸 
(mm)

开门

尺寸 

（mm）

有
无
机
房

停 

站 

（

地 

上

/

地 

下

）

控
制
方
式
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高

，

未

去

除

吊

钩

高

度

）

DT-1 客梯 2200X2200 1.60 5.0
1000K

G
1.50

1300X230

0

1100X220

0

有机

房
4/0 联控

生产

厂房
DT-2 货梯 3600X3300 1.60 5.0

3000K

G
1.00

2200X260

0

2000X250

0

有机

房
3/0 联控

客梯

轿门 1.5mm厚发纹不锈钢

轿顶

标准型，轿顶由厂家提供选样，（须包

括配换气扇，照明，应急照明，摄像头

的预留孔等）

轿厢地面 厂家提供样式，由业主选定

四壁 1.5mm厚简单压花发纹不锈钢

门套
首层及标准层采用1.5mm厚发纹不锈钢

小门套

厅门
首层及标准层采用1.5mm厚发纹不锈钢

小门套

轿厢

装修

轿厢保护

采用1.2cm厚E1级以上成品白色塑面防

火板，要求四周、地面及电梯门套均提

供保护、顶部采用钢丝网格保护

附属

设施 配置电梯空调、井道

爬梯、井道照明、井

道检修插座

①需配置井道爬梯、井道照明、井道检

修插座；

②电梯空调，仅客梯考虑，货梯预留条

件。

注明：上述电梯参数仅供参考。

1）《电梯的技术规格和要求表》中楼层标高、门洞等尺寸仅供参考。最终

实际标高尺寸可能会有所变化，承包人须按实际尺寸提供电梯，由发包人确认

后再行采购；

2）客梯桥箱净高度2300mm；货梯轿厢高度2600mm；

（2）操作方法：
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1）电梯为全集选控制运行，有/无司机控制。

（3）配置要求：

1）梯型要求：技术较先进、市场使用较成熟的品牌。

2）要求控制柜内的主板、变频器、接触器为正品；门机整机为正品；红

外线光幕为正品。

3）采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统。

4）开门系统采用VVVF门机系统，有故障监控、存储、显示功能，预留标

准BA接口。调速系统采用交流变频变压调速VVVF系统。

（4）所有电梯技术性能指标要求：

序

号
名称 要求

1
电梯的水平振动、

垂直振动加速度

垂直≤150mm/s2，水平≤130mm/s2

3 噪音指数 轿内≤46 dB（A）、开关门≤50dB（A）。

4 平层精度 在±3mm范围之内

5 平衡系数 在0.4～0.5之间

6 运行故障

电梯每起制动运行60000次中失效（故障）不应超过

3次每超出1次，则该部电梯的保修期免费延长一

年。

7 控制柜失效

电梯每起制动运行60000次中失效（故障）不应超过

2次每超出1次，则该部电梯的保修期免费延长一

年。

8 故障响应时间
响应时间不超过30分钟，如超过，发包人有权对其

每次罚款1000元

9
一般故障修复响应

时间

修复时间不超过4小时，如超过，发包人有权对其每

小时罚款50元，按小时累计

10
重大故障修复时间

响应时间

修复时间不超过48小时，如超过，发包人有权对其

每天罚款1000元，按天累计

11 开关门时间 开关门时间3秒以内

12 导轨
所有主副导轨均采用实心导轨，不得采用空心导

轨。

（5）电梯基本功能

要求投标电梯具有投标型号电梯的标准功能，且必须包括下列功能：

序 基本功能描述
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号

1 有/无司机操作

2

超重警告（轿箱内配有电子连续称重装置，精度1%，在轿厢内的操纵盘上装有

声音警报装置）。当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出

语音警报和文字显示，当超重现象消除时， 警报自动解除，电梯恢复正常运

行。

3
报警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）。若事故发生，按下操纵盘上的警铃

按钮，向消控中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

4

五方通讯：底坑、轿顶、消控中心和轿内之间能五方互通，按下轿厢中的紧急

呼叫按钮能向机房和控制中心呼叫、通话。投标报价中须含轿内、底坑、轿

顶、控制柜、消控中心的对讲设备及调试费用、井道内及轿厢内的通讯线缆的

费用（五方通讯中电梯机房至一层消控中心的通讯管线及线缆的敷设由电梯中

标单位负责实施）。

5

轿厢紧急电源：停电发生后，紧急照明灯及电扇自动打开保持通风，可持续照

明时间不小于2小时，且照明可以保证对操纵盘按钮、报警装置的控制，恢复供

电后自动关闭。

6

自动起停轿厢照明、通风装置：如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢

内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明通风。通

风装置应为低噪音。

7

监测要求（BA接口）：

1）供货方提供的所有电梯需集中在消控中心的监测。内容包括：运行/停止情

况显示，运行方向显示，紧急停机或安全装置运营情况显示（声光信号报警）

2）供货方应提供所有电梯控制柜到消控中心的信号传输所需的接口端子及通信

软件。（须提供接口方式，并提供开放协议，以保证与楼宇控制系统的联结，

费用含在投标总价中）

8

火险紧急返回（每台电梯均需配备消防功能。） 

1）假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯

回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。

2）投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。(投标报价中须含

井道内的通讯线缆的费用。)

9 控制柜内须设有运行次数计数器。

10 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠。

11 厅外层层显示：每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示。

12 满载不停并在楼层显示器上显示满载。
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13 基站关机。

14 控制柜内故障自动检测、储存、显示功能。

15
自动精确再平层功能：如出现意外停电或突发电梯故障时能自动选择最近的层

站停靠并开门放人。

16
开门保护采用光幕保护，不小于120束红外光幕保护，光幕的覆盖范围为25mm-

1800mm（从轿门地坎往上开始测量）。

17
轿内误召唤消除：如按错了轿内层站按钮，只要把同一按钮连按二次，就可取

消召唤。

18

轿厢开关门保护：当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他

信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯

信号均被自动取消。

19
换层停靠：由于某种原因，电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会

把门关闭，驶往最近的楼层。

20

本工程所有电梯必须配置具有数据采集功能的电梯安全运行监控系统

（含电梯网关、扩音器、对讲设备、GPRS传送设备等），电梯安全运行监控系

统应与电梯日常维护保养单位的电梯安全运行监控中心联网，应与杭州市96333

杭州市特种设备应急处置中心联网，需可视对讲。该系统需符合《杭州市人民

政府令第263号》文件的相关要求。

以上功能是发包人对电梯的基本要求，如有偏离必须在偏离表中如实反

映。

货梯

轿门 1.5mm喷涂钢板且带加强筋

轿顶

标准型，轿顶由厂家提供选样，（须包

括配换气扇，照明，应急照明，摄像头

的预留孔等）

轿厢地面 厂家提供样式，由业主选定

四壁 标准喷涂钢板

门套 首层及标准层采用门洞金属收边。

厅门 首层及标准层采用标准喷涂钢板。

轿厢

装修

轿厢保护

采用1.2cm厚E1级以上成品白色塑面防

火板，要求四周、地面及电梯门套均提

供保护、顶部采用钢丝网格保护

附属

设施

配置电梯空调、井道

爬梯、井道照明、井

①需配置井道爬梯、井道照明、井道检

修插座；
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电梯应配空调；报价应包含设计费、设备制造费、材料费、配件费、管线

费、设备吊装费、安装、调试费、检测检验费、税金、装卸费、运输及运输保

险费、保管费、国内外运杂费、国内外保险费、关税、商检、维修保护费、增

值税、海关费、进口手续费、售后服务费、施工水电费、培训费、验收费、利

润、人工费、质量技术监督部门检验费、年检费用、96333远程监控费以及保修

期内可能产生的一切费用及现有政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或

暗示的的所有一切风险、 责任和义务等所有费用；电梯质保期应从起始时间应

为项目整体竣工验收合格。

道检修插座 ②电梯空调，仅客梯考虑，货梯预留条

件。
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十、施工总承包单位与其他单位界面划分

施工总承包单位与配套单位施工界面划分

界面类 完成面 接收面

项目
完成单

位
工作内容 接收单位 工作内容

燃气

施工总

承包单

位

按燃气图纸完成燃气系统所需的预留孔洞及预埋套管及以

后深化图纸对前述留洞及套管等进行修改。燃气管穿楼

板、外墙、铝板、石材的开孔及封堵，装饰椎体的施工。

燃气公司管路安装完毕后孔洞的封堵及套管的收口。燃气

分包施工水电接口及场地的提供。包括燃气调压站的基础

及围挡。

配套单位

（发包人委托）

室内外管道、支架安装及油漆，管

道试压吹洗；调压站的安装，室外

管沟的开挖回填，室外管沟穿马路

套管安装及管位桩定位标识牌，。

室内管道入户；燃气表采购安装；

燃气表后管道施工。

自来水

施工总

承包单

位

总表后管道及设施设备施工。
配套单位

（发包人委托）
市政总管至总表。

电力

施工总

承包单

位

从红线接入点至开闭所的进线管沟及电力工井，由总包单

位负责。从开闭所至专变配电房的电缆敷设，专变配电房

的变压器、高压低压柜、计量柜的供应、安装、试验、调

试、标化。

配套单位
从开闭所内设备及前端。
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□标准图集清单
以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。

                                        第    页共   页

序号 图集编号 图集名称 日期 编写人
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第八章  投标文件格式

1. 投标文件资格审查资料格式

2. 投标文件技术标格式（若有）

3. 投标文件资信标其他格式（若有）

4. 投标文件商务标格式
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建设工程施工投标文件

招标编号：                              

工程名称：项目名称标段名称  

投标人：                       （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：   年   月   日
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建设工程施工投标文件

招标编号：                             

工程名称：项目名称   标段名称                   

投标人：                          （单位盖章）    

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）  

日期：    年    月    日
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投标文件资格审查资料

施工投标文件
（封面）

工程名称：项目名称 标段名称               

投标文件内容：投标文件资格审查资料                 

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录

1.投标函

2.投标函附录

3.投标人基本情况表

4.动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）（若有）

5.《中小企业声明函》（若有）

6.企业主要负责人任命书复制件

7.拟派项目负责人证书复制件

8.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。（若有

）

9.联合体协议书（若有）

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书（若有）

12.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）

13.投标保证金缴纳证明资料（若有）

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件

15.项目班子成员信息表

16.项目班子成员最近三个月的社保证明

17.招标文件要求投标人提交的其他审查资料
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投 标 函

（招标人名称）：

1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为            的 工程 及 标段名称 标段施工招标文件的全

部内容，愿意以人民币（大写）               （￥             ）的投标总报价，项目负责人        ，身份

证号码          ，工期          个日历天，备注：工期备注说明，按合同约定实施和完成承包工程，

履行所有的义务，工程质量达到            。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

     3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以

投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以

投标函报价为准。

4.我方已按招标文件要求提交投标保证金。

5.如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“

投标人须知”第1.4.4 项规定的任何一种情形。

7.（招标人可补充其他说明）。

投标人：                    （单位盖章）

法定代表或委托代理人：         （签字或盖章）

联系人：                             

联系地址：                            

电话：                                

邮编：                                

   年      月      日 



239

投标函附录

序号 项目内容
合同条款

号
约定内容

优于招标条件

（如有）

1
履约担保

银行保函金额

履约担保书金额

      按照招标文件要求      

2 施工准备时间      按照招标文件要求      

3 误期违约金额      按照招标文件要求      

4 误期赔偿费限额      按照招标文件要求      

5 提前工期奖      按照招标文件要求      

6 创优质工程（如有）      按照招标文件要求      

7 工程质量违约金最高金额      按照招标文件要求      

8 预付款金额      按照招标文件要求      

9 预付款保函金额      按照招标文件要求      

10 进度款付款金额      按照招标文件要求      

11 竣工结算款付款时间      按照招标文件要求      

12 保修期      按照招标文件要求      

13 企业信用等级                   级       
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投标人基本情况表

投标人名称

联系人 电话

注册地址 邮政编码

投标直接责任人员

为本次投标委托授

权代表

电话

身份证号 住址

投标的主管人员为

法定代表人
电话

投标责任人（法

律责任人）

身份证号 住址

组织结构

法定代表人姓名 技术职称 电话

技术负责人姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级
项目负责人

人数

营业执照号
高级职称人

员人数

注册资金
中级职称人

员人数

开户银行
初级职称人

员人数

账号

其中

技工人数

经营范围备注

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人：（签字或盖章）
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动态核查证明（若有）
提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需

施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提

供）。
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中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程标段名称）招投标活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业

承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如

下：

1.（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名

称）,从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

2.（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名

称）,从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:       

日 期：            

注：面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供。
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企业主要负责人任命书复制件（若有）
注：企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负

责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。

□企业经理、技术负责人任命书复制件。（若有）
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拟派项目负责人证书复制件
□建造师注册证书、

□安全生产考核合格证书、

□职称证书复制件。

建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系统信息，或注册执业证书（一级建造师应按相关要求

提供有效的电子证书），或建设主管部门相关证明材料为准。
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施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件（若

有）
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联合体协议书（若有）
(格式供参考)

(所有成员单位名称)  自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(工程名称)投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议：

1.(某成员单位名称)为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施

阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责

任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工和具体合作量化指标如下表：

名称 联合体牵头人 成员1 成员N

职责分工（工作内容），必填项写，未填写

的按照未附联合体协议书处理。

合同价格比例

（根据职责分工及投标报价计算）

拟派项目班组名单

违约责任

权利义务

企业负责人带班检查的分配和频次

质量安全管理分工

保修责任分担

本次承接的工作对应资质

......

5.本协议书自签署之日起生效。联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各

成员单位有合同约束力。

6.本协议书一式   份，招标人和联合体各成员各执一份。

牵头人名称：         ( 单 位 盖 章 )  

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):                    

成员名称：                    ( 单 位 盖 章 )                                    

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):                       

 年      月  日
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法定代表人身份证明书

单位名称：                                    

地    址：                                     

姓名：          身份证号：             性别：      年龄：      职务：                         

系                          的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处 法定代表人身份证反面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：           （单位盖章）      

法定代表人：   （签字或盖章）        

日    期：            年    月    日
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授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我  （姓名） 系（投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托  （姓

名） 身份证号                在   年  月  日至   年  月  日（代理时限）为我公司的

代理人，以本公司的名义参加   工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询

标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：           

日期：      年    月    日

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）
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投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、

浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工

程投标有关事项郑重承诺如下：

1. 承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意

作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检

测码（ 码 ）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行

为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同

约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责

人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙

江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同

意作否决投标处理。

8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，

并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

9.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和招标文

件规定的时间内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单失信(严重违法失信企业名单、联合惩

戒名单)或限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在

变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人  （需填写法定代表人姓名）（身

份证号码： （需填写法定代表人身份证号码）           ，联系手机号码： （必须为本人

实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权

代表（或拟派项目负责人） （需填写本次投标委托授权代表（或拟派项目负责人）姓名）         

（身份证号码：  （必须为本人身份证号码）            联系手机号码：   （必须为本人

实名办理的手机号码）             ），上述人员承诺承担相应的法律责任。

13.承诺将按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预警信息核查工作，未按要求

配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的，自愿接受评标委员会按

照本前附表10.1的要求否决投标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证金不予退

还。
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14.承诺如单位投标资格明显不符合资格要求的（资质不符合、业绩不符合及信用不符合

等）以及投标保证金未缴纳的，接受按照投标人须知前附表3.4.4的要求投标保证金不予退还

或者追索。

15.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款，如“若我单位中标，承诺在与招

标人签订正式合同前，对中标价的合理性进行分析核对，如出现单价异常情形的，双方可以通

过协商确定合理单价，并约定合理单价仅适用于按照合同约定的工程量变更的计价”）    。

16.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意

依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人               是本次招标的拟派项目负责人（签字）：          ，对所在单位参

与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                      年    月    日
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投标保证金缴纳证明资料
1.提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用，从投标人基本账户转出凭证。

2.投标保函须按本招标文件的格式要求提供。
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省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制

件
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项目班子成员信息表

序

号
岗位 姓名 身份证号码 联系方式

承诺

到位

率

是否为本单

位在职人员

是否缴

纳社保

在本单位缴纳

社保的期限

（自xx年x月至

今）

1
项目负

责人

2
技术负

责人

3

专职安

全管理

人员

4 施工员

5 ……

备注：请如实填写此表，此表无需附相关证明附件，前附表3.5和10.1另有资料要求的从其要

求。项目班子成员信息表应至少包含项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、施工员

等，其他岗位根据项目情况请自行添加，填写内容应准确、完整，退休人员缴纳社保情况按退

休时的实际情况在“是否缴纳社保”这栏填“否”，并在“社保的期限”栏中明确具体退休时

间。
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项目班子成员最近三个月的社保证明
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招标文件要求投标人提交的其他审查资料
（详见投标人须知前附表，已在前述文件中提供的可不再提供，但需标注在文件中的相应

位置）。
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技术标

施工投标文件
（封面）

工程名称：项目名称标段名称                

投标文件内容：技术标                           

投标人：                      （签字或盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：        年          月        日
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目    录

1.施工组织设计

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施

3.拟分包项目名称和分包商情况（若有）

4.招标人要求提交的其他资料
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施工组织设计

1.投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图

表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特

点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工

序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污

染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表4  施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

序

号

机械或

设备名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施工

部位备注

表2  劳动力计划表

单位：人

按工程施工阶段投入劳动力情况

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各
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个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各

阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4 施工总平面布置图及临时用地表

1.施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.临时用地表

用途 面积（平方米） 位置 需用时间

合计

注： （1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。
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针对本工程招标人特殊要求的技术措施
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拟分包项目名称和分包商情况（若有）
项目拟分包情况表

分包人名称 地址

法定代表人 营业执照号码
资质等级

证书号码

拟分包的

工程项目
主要内容

造价

（万元）
已经做过的类似工程
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招标人要求提交的其他资料
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资信标

施工投标文件

工程名称：项目名称标段名称                

投标文件内容：资信标                           

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录
1.投标人一般情况

2.近年财务状况表

3.评分业绩汇总表（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

4.投标人、拟派项目负责人信用情况

5.项目管理班子配备情况表（附所需证书、证件、承诺书等证明资料）

6.招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表）
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投标人一般情况
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近年财务状况表
（格式招标人自拟或者有投标人自拟）
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评分业绩汇总表

序号
该业绩证明

对象
工程名称

建设单位

（项目业主）

与评审有关的

时间、规模、

技术指标及其

他要求

提交证明

材料内容

在投标文

件的位置

1

例如：企业

名称或项目

负责人或技

术负责人名

字等

例如：XX
工程等

例如：XX公

司或指挥部等

例如：X年X月

X日完成，长

度或深度X米

等

例如：施

工合同或

中标通知

书等

例如：投

标文件第

X页

2 ……

  
备注：附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入，不录入此表的不作为评审依据。
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投标人、拟派项目负责人信用情况
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项目管理班子配备情况表

项目管理班子配套情况表

项目负责人简历表

项目技术负责人简历表

项目管理班子配备情况辅助说明资料
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项目管理班子配备情况表

工程名称：

上岗资格证明
已承担在建工程

情况
职务 姓名 职称

证书

名称
级别 证号 专业 原服务单位 项目数

主要工

程名称

本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班

子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设

置、职责分工等情况另附资料说明。
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项目负责人简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

参加工作时间 从事项目负责人年限

项目负责人资格证书编号

在建和已完工程项目情况

建设单位 工程名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量
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项目技术负责人简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

参加工作时间 从事技术负责人年限

资格证书名称及编号

在建和已完工程项目情况

建设单位 工程名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量
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项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人

认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附
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招标人要求提交的其他资料
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商务标

施工投标文件

工程名称：项目名称标段名称          

投标文件内容：商务标                           

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录
1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人

用文字提出）
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投标总报价封面

                                     工程

投 标 报 价

投  标  人：                          （单位盖章）

年     月     日
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投标报价扉页

投 标 报 价

招   标  人：                                

工 程 名 称：                                

投标总价（小写）：                           

（大写）：                           

投  标  人：                      （单位盖章）
            

法定代表人

或其授权人：                         （签字或盖章）

             

编  制  人：                        （造价师签字并盖章）

年     月     日
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工程量清单报价
（一）投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规

范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省

建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规

定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程

特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格

信息；其他相关资料。

（二）投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际

情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的

编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因

素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

（三）投标报价应按照以下原则计价：

1.分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综

合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量

清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考

虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或

按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人

按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应

该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价

依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及

施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关

费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关

取费计价文件规定由投标人自主确定。

（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅

度由投标人自主确定。

2.措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工

方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标

人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管

部门发布的计价依据。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补

充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，

经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管

部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3.其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招

标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清
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单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要

求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投

标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4.规费、税金

规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有

关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率不得低于现行标准费率的30%；

税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符；

（四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计

或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的

报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

（五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错

误的除外；

3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合

计）金额。

（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法

规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须

遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有

相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价

的咨询合同书等。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不

得接受其他投标人委托编制投标文件。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1.工程量清单及计价表：

（1）投标报价封面

（2）投标报价扉页

（3）编制说明

（4）投标报价费用表

（5）单位（专业）工程投标报价费用表

（6）分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表

（7）分部分项工程综合单价计算表、施工技术措施项目综合单价计算表

（8）综合单价工料机分析表

（9）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（10）其他项目清单与计价汇总表

（11）暂列金额明细表

（12）材料（设备）暂估单价及调整表

（13）专业工程暂估价表

（14）专项技术措施暂估价表

（15）计日工表

（16）总承包服务费计价表

（17）主要工日一览表
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（18）发包人提供材料和设备一览表

（19）主要材料和工程设备一览表

（20）主要机械台班一览表

2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。
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编制说明
工程名称：                                          第     页 共    页
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已标明价格的工程量清单
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招标文件要求投标人提交的其它投标资料
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