

中广核新能源吉林梨树县调峰燃气一体化项目

机械 A 标段询比采购公告

中广核新能源吉林梨树县调峰燃气一体化项目机械 A 标段已具备采购条件，现公开邀请分包商参加询比采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：中广核新能源吉林梨树县调峰燃气一体化项目

1.2 采购人：山东电力建设第三工程有限公司

1.3 采购机构：山东电力建设第三工程有限公司工程分包采购管理委员会办公室

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：本工程项目规划建设 2×500MW 级（9F 级）燃气-蒸汽联合循环调峰机组

1.6 成交分包商数量及成交份额：☒ 一家

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：工程范围包括全厂钢结构制作安装工程，具体如下（包括且不仅限于以下内容）：

主厂房框架钢结构采购安装，主厂房行车梁及轨道的采购安装，钢屋架的采购安装，主厂房内所有检修起吊设施的吊车梁以及轨道的采购安装等。

GIS 楼、循环水泵房、材料库检修间、综合水泵房、净水站、A 外母线支架、供氢站、工业废水、锅炉补给水车间、尿素站、空压机房、启动锅炉房、天然气调压站、药品库、石灰筒仓及零排放车间、石灰污泥调节池、排污水石灰污泥调节池、机力通风冷却塔、循环水井池、500kV GIS 室、变配电系统建筑、出线构架、全厂独立避雷针、尿素车间、油品、气瓶与固废危废品库、雨水收集池、机组排水槽、原水升压泵房、3000m³ 原水池、400m³ 排水池全厂建（构）筑物的主辅生产工程、附属生产工程范围内钢结构、钢屋架、吊车梁及轨道的采购与安装。

全厂综合管架的采购安装。

设备厂供钢结构安装。

全厂建（构）筑物上钢梯、平台、孔洞盖板或钢格栅盖板、直爬梯、栏杆等采购安装。

各构筑物中其他钢结构钢平台（各层检修、操作钢平台、钢格栅平台）、钢栏杆、钢梯（爬梯、检修钢楼梯）、钢盖板、钢篦子、钢格栅板、设备支架等附属钢构件钢平台采购安装。

全厂钢结构、钢屋架、吊车梁、轨道、综合管架、钢梯及其他钢结构钢平台（各层检修、操作钢平台、钢格栅平台）、钢栏杆、钢梯（爬梯、检修钢楼梯）、钢盖板、钢篦子、钢格栅板、设备支架等附属钢构件钢平台的探伤、补刷油漆、运费等均包含在报价中。

根据图纸设计要求，全厂所有钢结构的油漆以及防火涂料在加工厂内需要全部完成，最后一道面漆（刷漆厚度应符合图纸及所有升版图纸的技术要求，不按涂刷次数单独结算，实际涂刷次数不作为结算依据）在现场进行施工，如有需要现场进行预制组合焊接的区域，将由现场的施工队伍进行油漆以及防火涂料的采购及施工（钢结构的底漆和中间漆在加工厂内完成，钢结构安装验收合格后进行面漆和防火涂料施工，油漆由厂家提供）。

全厂所有钢结构在供货的时候，包括但不限于如下：现场安装用到的所有正式工程上的相关的附件、配构件、连接板、普通螺栓、高强螺栓、螺母、垫片等全部由加工厂供货。

全厂所有钢结构的防腐以及防火涂料的施工要求，必须要满足最终版的设计院蓝图以及相关的标准、规范要求。

钢结构的相关检测要符合图纸以及相关标准、规范的要求，同时检测单位要有以下钢结构检测的专项资质之一，资质要求：民用建筑工程室内环境质量检测、地基基础工程检测、城市桥梁检测、见证取样检测、钢结构工程检测、主体结构工程检测。

所有的钢结构、钢屋架、综合管架等在加工厂内需要组合成采购人满意的成品框架后，才能运到现场。在满足运输的条件下，加工厂必须要在最大程度上减少现场预制组合的工作量。在加工厂内预制组合的程度，必须要满足采购人的要

求，响应人无条件执行，并且不能由此产生任何价格的调整。

全厂所有的钢结构在承包商施工过程中损坏的底漆及中间漆、防火涂料、最后一道面漆，现场焊缝以及连接板、螺栓等需要现场施工的区域底漆及中间漆、防火涂料、最后一道面漆，全部由承包人无条件负责施工修复，相关的油漆材料由厂家负责提供。

全厂所有的起吊设施需要进行负荷试验以及取证，产生的相关费用全部由承包人承担。负荷试验所用配重均由承包人提供。

现场所用高强螺栓的送检工作，全部由承包人负责，相关费用由承包人承担。

所有的起吊设施在安装前以及安装过程中，如需要从政府部门办理告知以及验收等相关业务，均由承包人负责协调和办理，相关费用由承包人承担。

超危方案的专家论证由承包人负责，专家论证费由承包人承担。

所有作业人员均需有可从事高处安装、维护、拆除作业的高处作业证。

厂家提供的油漆不能出现浪费情况，如出现现场浪费情况，按所供油漆双倍价格进行扣减。

所有钢结构的生产质量必须要满足图纸以及相关标准、规范以及采购人的要求，如未能满足上述要求，则由加工厂负责进行缺陷处理，直至满足图纸以及相关标准、规范以及采购人的要求，承包人承担工期延误以及费用增加的全部责任。

采购人有权派遣代表到加工厂进行驻厂验收检查，督促加工厂进行钢结构的排产，以满足现场的需求计划。采购人在驻厂期间的食宿以及交通费，全部由承包人负责。

资源供应情况：全部由承包人供，承包人供碳钢管道进场前要求全部喷砂完成。

说明：

各标段接口以图纸设计界限为准(包括设备厂图纸和设计院图纸)和采购人指定界限为准。与其他专业的界限以项目部专业施工划分为界。

采购人有权根据现场情况，对承包人承包范围的工程项目进行调整，承包人不得以任何理由拒绝。如果工程范围调整是由于承包人的进度、质量或安全等不能满足工程需要而引起的，则调整后增加的费用，以及由于该调整给采购人带来的额外费用或损失，均由承包人承担。

2.2 工期:

计划开工日期: 2026年11月10日(具体开工日期以甲方通知为准)

计划竣工日期: 2027 年 10 月 31 日

2.3 建设地点: 吉林省四平市梨树县郭家店镇

2.4 质量要求:

2.4.1 本标段施工质量必须符合国家现行法律、法规、行业标准及项目所在地地方现行规范,满足当地政府标准,满足项目联合验收要求,确保工程质量达到合格标准并通过相关验收。

2.4.2 满足国家、电力、行业及中广核集团公司及子公司、山东电力建设第三工程有限公司相关规定。

2.4.3 工程质量应当达到合同规定的质量目标、工程施工质量检验及评定标准,质量目标、标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。因响应人原因工程质量达不到约定的质量标准,响应人承担违约责任,响应人应向采购人支付质量违约金。

2.5 安全目标:

2.5.1 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2.5.2 承包人向发包人做出质量诚信保证,坚决杜绝弄虚作假、违规操作行为。贯彻人的安全行为治理,杜绝较大及以上生产安全责任事故和重大涉险责任事故,实现安全生产“零”目标。

2.5.3 不发生重伤及以上人身伤亡事故;不发生一般及以上火灾事故;不发生一般及以上机械、设备事故;不发生所属单位负主要责任的一般及以上交通事故;不发生垮塌(坍塌)事故;不发生集体食物中毒或大面积传染病事故;不发生公共卫生安全事件和对国家、企业造成不良社会影响的安全生产事件;不发生一般及以上环境污染事故。

2.5.4 严格控制“作业性违章、装置性违章”;依法落实建设项目安全设施和职业病防护设施的“三同时”规定。同时计划、布置、检查、总结、考核施工安全工作。执行中广核集团公司及子公司、项目公司、监理单位、山东电力建设

第三工程有限公司和政府的安全管理标准和办法,加强工程建设的安全管理工作。

3 分包商资格要求

3.1 分包商应依法设立且满足如下要求:

(1) 资质要求: 分包商须是中华人民共和国境内注册的独立法人资格, 须提供有效的营业执照; 分包商须提供有效的钢结构工程专业承包二级及以上资质证书; 分包商须提供有效的安全生产许可证; 分包商须提供有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。

(2) 财务要求: 分包商须提供 2023 年至 2025 年财务报表(主要包含: 资产负债、利润表、现金流量表)。

(3) 业绩要求: 分包商近 5 年(2021 年 01 月 01 日至响应截止日)至少至少具有 9F 级燃机机组钢结构工程施工类似业绩或 660MW 及以上火电机组钢结构工程施工类似业绩(满足其一即可)1 份。分包商须提供能证明本次采购业绩要求的合同扫描件, 合同扫描件须至少包含: 合同双方盖章页、合同签订日期、合同金额、工程范围及关键技术参数等信息; 用户证明须由最终用户盖章, 可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他证明。

(4) 信誉要求: 分包商具有较好的信誉, 无被责令停业、暂停采购等情况, 无财产被接管、冻结、破产等情况。

分包商须在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)未被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单。

分包商不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人名单”(在评审期间尚未解除的)。

(5) 承担本项目的主要人员要求: 分包商须提供拟任项目经理有二级建造师证书和安全生产考核合格证(B 类)证书, 项目经理近 5 年(2021 年 01 月 01 日至响应文件截止日)须至少具有 1 个类似项目的工作经历, 分包商须提供能证明项目经理业绩的证明文件, 可以是合同或验收证明或用户盖章的证明材料或项目投产证明材料(以上材料须体现工程名称、项目经理、竣工/投运时间及单位名称), 未担任其他在建工程项目经理职务, 在担任项目经理期间未发生重大安全事故, 并提供本单位近半年以来缴纳的社保证明。

3.2 分包商不得存在下列情形之一:

(1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

(2) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3) 其他： 无

3.3 本次采购不接受联合体。

联合体参加询比采购活动的，联合体应满足本条第 3.1 款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第 3.2 款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件：

 /
联合体的资格认定标准如下： /

(注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、财务、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。)

联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目，否则相关响应文件均无效。

4 采购文件的获取

凡有意参加询比采购活动者，请于 2026 年 10 月 18 日 17 时 00 分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#!/login>，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5 响应文件的递交

5.1 (A) 响应标文件递交的截止时间为 2026 年 10 月 22 日 10 时 00 分（北京时间），分包商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各分包商在线进行操作。分包商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由分包商自行承担后果。

(2) 开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，分包商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的分包商。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有分包商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，分包商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7 发布公告的媒介

本询价采购公告在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

8 联系方式

采购人：山东电力建设第三工程有限公司

地址：吉林省四平市梨树县郭家店镇中广核梨树燃气项目部

邮编：136502

联系人：吴兴泊

电话：15762275272

采购机构：山东电力建设第三工程有限公司工程分包采购管理委员会办公室

地址：山东省青岛市崂山区同安路 882-1 号颐杰鸿泰大厦

邮编：266100

联系人：初越

电话：0532-87097064

电子邮箱：ZBB@sepcos.com

9 提出异议的渠道和方式

单位：山东电力建设第三工程有限公司工程分包采购管理委员会办公室

电话：0532-87097036/87097064

电子邮箱：ZBB@sepcos.com

10 纪检监察机构

分包商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向山东电力建设第三工程有限公司纪委办公室（0532-87098431/87098441）提出投诉。

2026 年 10 月 12 日

