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说 明

一、浙江省 浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目--彭月园区左边正诺道路及管网工程(月变路） （

项目名称） 浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目--彭月园区左边正诺道路及管网工程(月变路） 标段施

工招标文件以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投

标条例》、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件

》（2018年版）及《浙江省公路工程施工招标文件示范文本》（2023年版）为依据，结合本项目的特点和实

际需要编制而成。

招标文件引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标

办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通

用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际

情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化

。

在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化

或约定。

三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）

技术规范。

根据本项目的具体特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改

。

四、“工程量清单计量规则”按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路

工程》（DB33/T628.1—2021）编制。

五、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件

因不能通过评审而被拒绝。

六、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》、《交通建设工程工程量清单计价规范第

1部分：公路工程》（DB33/T628.1-2021）、《浙江省公路工程施工招标文件示范文本》（2023年版）由投

标人自备。
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第一章 招标公告

项目名称： 浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目--彭月园区左边正诺道路及

管网工程(月变路） 标段： 浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目--彭月园区

左边正诺道路及管网工程(月变路） 施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目--彭月园区左边正诺道路及管网工程(月变路） 已由 泰

顺县发展和改革局 以 浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目—彭月园区左边正诺道路及管网工程，2511-

330329-04-01-532171 批准建设，施工图设计已由 泰顺县发展和改革局 以 关于浙江泰顺经济开发区配套基础设

施项目—彭月园区左边正诺道路及管网工程初步设计的批复，泰发改审字〔2026〕56 号 批准，项目业主为 浙江

泰顺经济开发区管理委员会 ，建设资金来自 财政性资金 ，资金已落实，招标人为 浙江泰顺经济开发区管理委

员会 ，招标代理机构为 浙江建科工程项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招

标，实行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况： 本项目为泰顺县彭月产业基地月变路延伸段，起点与彭溪区块水尾村片区道路提升工

程顺接，路线向北展线爬坡，终点顺接正诺厂区（拟建）内部道路，终点桩号 K0+574.607，路线全长约 

0.575 公里。 

2.2 技术标准： 现采用四级（I 类）公路标准，设计速度为 15 公里/小时，路基宽度 8 米；路面结构采

用 4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）+6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）+18cm 水泥稳定碎石基层+16cm 水泥稳

定碎石底基层。 

2.3 招标范围及标段划分： 招标范围及标段划分：本项目共设1个施工标段，起点与彭溪区块水尾村片区道

路提升工程顺接，路线向北展线爬坡，终点顺接正诺厂区（拟建）内部道路，终点桩号 K0+574.607，路线全长约 

0.575 公里。主要内容为：桩号范围内的路基、路面、涵洞工程、交通安全设施、 缺陷责任期缺陷修复及保修期

保修责任等，具体工程内容详见工程量清单及图纸。 

2.4 计划工期： 180 日历天，备注： / 。

2.5 是否属于政府采购工程： □是  ☑否

2.6 是否专门面向中小企业预留：□是 ☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.7 专门面向中小企业预留的实施方式：

□本标段整体面向中小企业；

□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达

到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求
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3.1 本次招标要求投标人须具备 公路工程施工总承包三级及以上 资质， / 业绩，并在人员、设备、

资金等方面具有相应的施工能力。

具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的投标人应进入交通运输部“全国公

路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称

和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

☑3.2 本次招标不接受联合体投标。

□3.2 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：                                 。

□3.3 根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标截止时间有效的信用评价结果为准），投标

截止时间当期均为AA级信用等级的企业，最多可参加2个标段的投标（允许中1个标段），其它企业可参加1

个标段的投标，否则相关投标均无效。

□3.3 投标人可参加1个标段的投标，否则作否决投标处理。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在

控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（

https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明

函》。

3.7 其他要求： 详见招标文件资格审查条件 。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易平台”（

https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

4.2 招标文件网上下载时间：            至            。

4.3 在投标人登录“浙江省统一招投标交易平台”（https://ztb.zj.gov.cn/），在本公告下方下载招标文

件和补遗书。参加多个标段投标的投标人必须分别下载相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。

4.4 未取得“浙江省统一招投标交易平台”CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得CA

数字证书。

4.5 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过“浙江省统一招投标交易平台”提交。提交疑问截止日为          

。招标人将于       在网上发布补遗书。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人

因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 ☑招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

□招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：             ，集中地点             ；

投标预备会时间：             ，地点             。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为（详见网上招标公告） 。
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5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至“浙江省统一招投标交易平台”。本次

招标不需提供纸质投标文件。

5.4 超过投标截止时间未完成上传或未按规定加密的投标文件，“浙江省统一招投标交易平台”将不予受理

。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/）上发布。

7. 监督部门

监督部门： 泰顺县交通运输局 

地    址： 泰顺县罗阳镇泰庆北路406号 

邮    编： 325500 

电    话： 0577-67563956 

8.  联系方式

招   标   人： 浙江泰顺经济开发区管理委员会 

地        址： 浙江省/温州市/泰顺县人防大楼4楼 

邮 政 编  码： 325500 

联   系   人： 蓝先生 

电        话： 13858803306 

电 子 邮  件：                      

传        真： 325500 

招标代理机构： 浙江建科工程项目管理有限公司 

地        址： 浙江省/温州市/鹿城区车站大道金泰大厦8楼 

邮 政 编  码： 325500 

联   系   人： 舒存根 

电        话： 15257781624 

电 子 邮  件：                      

传        真： 325500 

日期： 2026年10月19日 
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名  称： 浙江泰顺经济开发区管理委员会 

地  址： 浙江省/温州市/泰顺县人防大楼4楼 

联系人： 蓝先生 

电  话： 13858803306 

传  真： 325500 

1.1.3 招标代理机构

名  称： 浙江建科工程项目管理有限公司 

地  址： 浙江省/温州市/鹿城区车站大道金泰大厦8楼 

联系人： 舒存根 

电  话： 15257781624 

传  真： 325500 

1.1.4 招标项目名称
 浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目--彭月园区左边正诺道路及管网工

程(月变路） 

1.1.5 标段建设地点  泰顺县彭溪镇 

1.2.1 资金来源及比例 资金来源： 财政性资金    投资比例： 财政性资金比例:100.00% 

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围  详见招标公告。 

1.3.2 计划工期

计划工期： 180 日历天

计划开工日期： 2026年11月26日 

计划交工日期： 2027年06月25日 

节点工期要求： / 

1.3.3 质量要求
标段工程交工验收的质量评定： 合格 

标段工程竣工验收的质量评定： 合格 

1.3.4 安全目标  不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。 

1.4.1
投标人资质条件

、能力和信誉

资质要求：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见附录5

其他要求： 无 
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1.4.2
是否接受联合体

投标

☑不接受 

□接受，应满足以下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过   家；

（2）  

1.4.3
投标人不得存在

的其他关联情形
                   

1.4.4

投标人不得存在

下列不良状况或

不良信用记录

有行贿犯罪行为的时间：

 2023年07月01日 以来投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录：

（1）投标截止时间至中标候选人公示结束期间投标所需资质条件的动态核

查结果为“不合格”状态；

（2） / 

1.10.2
投标预备会投标

人提出问题

投标人提出问题的截止时间： 开标截止10日前  

提出疑问的方式： 浙江省公共资源交易服务平台）

https://ztb.zj.gov.cn/login上登录后以不记名方式提交 

1.11.1 分包

不得分包的工程内容为： / 

分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》及

浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》有

关分包管理的规定。承包人应及时向分包人支付工程款。

分包的其他规定： 其他专业分包须按上述规定执行 

2.1
构成招标文件的

其他材料
招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

2.2.1
投标人要求澄清

招标文件

要求澄清招标文件的方式： 通过“电子交易平台”在线提交，逾期不予受

理。  

要求澄清招标文件的截止时间：投标人如需澄清招标文件，应于 开标截止

10日 前提出。

3.1.1
投标文件密封形

式
双信封

3.1.1
构成投标文件的

其他资料
 招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有） 

3.1.4
已标价工程量清

单电子版

已标价工程量清单电子版制作说明：

 （1）将已下载的招标文件中的工程量清单文件（excel 格式）导入计价

软件，完成工程量清单制作

（2）从计价软件导出已制作好的已标价工程量清单文件（excel 格式）

（3）将已标价的工程量清单文件导入投标文件制作工具 

3.2.1
增值税税金的计

算方法
 一般计税法 
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3.2.1
工程量清单的填

写方式
 投标人按照招标人网上提供的书面工程量清单（电子版）填写工程量清单 

3.2.3 报价方式 单价

3.2.8 最高投标限价

最高投标限价以招标人报造价主管部门备案后的以施工图预算为基础的工

程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定

工程量清单预算为 6498645 元

开标时从三个连续值（ 0.93 、 0.94 、 0.95 ）中随机抽取其中一值为

调整系数

3.2.9
投标报价的其他

要求
 单价 

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天

3.4.1
投标保证金的递

交

□不要求递交投标保证金

☑要求递交投标保证金

□根据浙江省交通运输厅公布的浙江省公路工程施工企业信用评价结果（

以投标截止时间有效的信用评价结果为准），公路施工企业信用评价结果

（专业：       ）为AA级的投标人，可免交投标保证金。

专户名称：           

专户账号：登录“浙江省统一招投标交易平台”，选择拟投标项目并

按要求操作成功后自动生成，每个投标人单独一个账号，在系统中自行查

看。

开户银行：           

（1）投标保证金的金额：不少于人民币（大写） 壹拾贰万元整 （￥ 

120000.00 ）。

（2）投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

（3）投标保证金的缴存方式：             

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从投标人基本账户转出。

b.银行保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的银行保函（必须

从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投标保

证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招投标交易平台”购买投标保证保险

（必须从投标人基本账户出资购买），且保险金额不得少于本次投标保证

金金额，绝对免赔率为0，保险期间不少于90个日历天（从投标截止时间起

算）。
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d.担保保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的融资担保保函（

必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投

标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

（4）投标保证金的缴存时间：

投标人须在投标截止时间前一次性足额将投标保证金缴存至投标保证

金专户，否则视为未按招标文件要求缴纳投标保证金。

对来自非基本账户的资金，不得用于缴存投标保证金。

注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新提交

投标保证金。

3.4.3
投标保证金的退

还

（1）未中标人投标保证金在中标公告发布后可退回。

（2）中标人的投标保证金会在缴纳履约保证金和签订合同后退回。

3.4.4
投标保证金不予

退还的情形

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标

人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

☑（4）拟派项目经理在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项

目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。

出现上述不予退还情形的，招标人告知项目所在交易中心登记后，“

项目所在交易中心”将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标

人指定账户，不再退还给投标人。

3.5
资格审查资料的

特殊要求

□无

☑有，具体要求： 一级注册建造师电子注册证书应符合《住房和城乡建设

部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021

〕40号）有关电子证书关于使用要求的规定。 

3.5.1
投标人基本情况

表应附资料

投标人基本情况表应附：

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或

“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描

件；

（2）施工资质证书副本扫描件；

☑（3）安全生产许可证副本扫描件；

（4）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账

户信息）的扫描件；

☑（5）投标人在交通运输部 “全国公路建设市场监督管理系统”（

https://hwdms.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或统一社

会信用代码查询）网页截图；
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（6）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详

细信息，如投标人为法人独资或自然人独资企业的，则体现股东名称信息

）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督

部门出具的股东出资情况证明扫描件；

（7）投标人提供招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系

统”查询投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、☑安

全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证

明或基本存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页

除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标

人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子印章。

□（8）《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的

中小企业需提供）

其他说明：               

3.5.2 财务状况表
☑无须提供

□提供，要求的年份：     年、     年、     年

3.5.3

近年完成的类似

项目的年份要求

及应附资料

年份：自   年   月01日以来

□“近年完成的类似项目情况表”应附：从“浙江省交通运输信用管理与

服务系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；

《主要业绩信息一览表》中未体现资格审查或加分业绩所需相关信息

的，还应附中标通知书或合同协议书或质量证明文件（由发包人出具的公

路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收

报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）或项目

发包人（或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门）出具的

证明材料，否则业绩不予认可。

房建等附属设施招标时无法提供《主要业绩信息一览表》的，应附：

（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（

由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的

公路工程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价

等级证书）的复印件，三者缺一不可。所附资料的解释顺序为：质量证明

文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术

标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所

在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认

可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。
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（2） 施工单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效

证明，相关业绩信息在浙江省交通运输信用综合管理服务系统完成公开的

可认定为合法承继 。 。

3.5.5

拟委任的项目经

理、项目技术负

责人和安全负责

人资历表应附资

料

“拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附以

下资料（扫描件）：

（1）项目经理：身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合

格证书（B类）、建造师注册证书；项目技术负责人：身份证、职称资格证

书；安全负责人：身份证、有效期内的安全生产考核合格证书（C类）。

身份证应提供正反双面扫描件。 

拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书和安全

负责人的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。

（2）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技术负责人

和安全负责人的的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章；或其他能够证

明拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人参加社保的有效证明

材料，并加盖社保机构单位章。

□（3）项目经理相关业绩证明材料（担任类似项目的项目经理或项目

副经理或项目技术负责人或项目总工或设计施工总承包项目的施工负责人

的中标通知书或合同协议书或质量证明文件），如上述资料中均未体现人

员姓名、任职及业绩规模的，还须提供项目发包人或项目质量监督部门或

项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。 

（4）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目

经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投

标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，且在“浙江省交

通运输信用管理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表

》中无履约人员有在建项目相关内容），否则更换前后的项目经理均视为

有“在建合同工程”。

3.5.6

拟委任的其他管

理和技术人员资

历表应附资料

                 

3.6.1
是否允许递交备

选投标方案
不允许 

3.7.3
投标文件的制作

要求

（1）制作工具：使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的官方投标文件

编制工具进行编制。

（2）电子签章：投标文件中要求法定代表人签字或盖章处，应使用CA数字

证书加盖法定代表人电子印章；要求投标人单位盖章处，应使用CA数字证
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书加盖单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书需各方共同签章外

，其余部分可由联合体牵头人加盖单位及法定代表人电子印章。

☑（3）技术文件（施工组织设计）暗标格式规范：

①施工组织设计全章节不能使用CA数字证书加盖法定代表人电子印章、单

位电子印章。

②施工组织设计内容中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的

字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人身份的任何标记(如文

字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、单位名称、CA签章、地址、以

往工程名称、投标人独有的企业标准或编号、获奖情况等)，不得有投标人

名称及人员姓名，投标人单位名称以我方代替，人员以项目负责人、技术

负责人、施工员、质量员等岗位名称代替，该岗位有多个人员的，按岗位+

数字进行表述，如施工员1、施工员2……。 

（4）其他要求：      

4.2.2
递交投标文件的

方式和地点

投标人应将由投标文件编制工具制作生成的加密投标文件（.zjtbs1st、

.zjtbs2nd）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“浙江省统

一招投标交易平台”

4.2.3
是否退还投标文

件
否

4.2.4
投标文件不予受

理的情形

（1）电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。

（2）                  

5.1 开标时间和地点

一、开标时间：同投标文件递交的截止时间。

二、本项目采用网上远程开标方式，开标网址：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。

三、采用双信封形式投标文件的开标

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间        

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：  同递交投标文件地

点 

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间： 第一个信封评标结束后

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点： 同递交投标文件地点  

四、参与要求：

各投标人须于开标时间至少15分钟前，访问指定开标网址，使用上传投标

文件时的账号登录系统。请提前确保用于加密投标文件的CA数字证书已正

确连接至计算机，且驱动、授权及有效期均正常。开标时，请按系统指令

在规定时间内完成投标文件的在线解密。

五、法律责任：
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开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在其终端的所有操作、音视频

及文字交互均被视为其自身行为，并承担相应法律责任。

5.2
开标程序（双信

封）

5.2.1 如发现投标文件有4.2.4项情况之一的，相应投标文件不予开标。

5.2.2 招标人（招标代理）按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术

文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律：宣布记录人等有关人员姓名。

（2）公布投标人数量：招标人（招标代理）公布投标人数量。若开标系统

显示已递交投标文件的单位数量少于3家，宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密：投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标

人解密时间：☑30分钟  □60分钟 □120分钟。投标人解密方式：投标人使

用在线开标系统【https://ztb.zj.gov.cn/open-bid】。待招标人（招标

代理）开启投标人解密环节后，投标人使用加密投标文件的CA数字证书在

线解密。

（4）招标人（招标代理）解密：全部投标人解密完成后或投标人解密时间

结束，招标人（招标代理）使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件

。

（5）公布第一个信封开标结果：解密完成后，招标人公布投标人名单、投

标保证金的缴纳情况、质量目标、安全目标、工期及其他内容。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件的解密、唱

标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通

过在线开标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人（招标代理）通过

在线开标大厅在线文字答复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人应对开标结果进行确认。

（8）开标结束

招标人（招标代理）宣布第一个信封开标结束。

5.2.3 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“浙江省统一

招投标交易平台”的开标评标系统不得读取投标文件第二个信封（报价文件

）。

5.2.4 招标人（招标代理）将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件

第二个信封（报价文件）进行开标：

（1）招标人（招标代理）宣布开标纪律：宣布记录人等有关人员姓名。

（2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审及进入第二个

信封评审的投标人名单。

（3） 招标人（招标代理）解密
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招标人（招标代理）使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件第二个

信封。

（4）抽取系数

现场抽取调整系数、复合系数和下浮系数。

（5）公布第二个信封开标结果

公布所有投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、投标报价及其

他内容。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件的解密、唱

标内容、开标记录等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开

标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人（招标代理）通过不见面开

标大厅在线文字答复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人应对开标结果进行确认。

（8）开标结束

招标人（招标代理）宣布第二个信封开标结束。

5.2.5 开标特别说明事项

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；

因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

（2）部分投标人的电子投标文件无法解密的，正常解密的投标文件在 3 

家（含）以上时，其他投标文件的开标可以继续进行；

（3）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件

；

（4）未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行

负责。

5.2.6 特殊情况的处理

（1）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，

或因招标人（或招标代理机构）CA锁原因导致招标人解密环节出现问题，

招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标

，具体安排另行通知。

（2）因平台系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不

能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长

解密时间，并告知在线的投标人。

（3）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合在线开标系统技

术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.2.7 投标人使用在线开标系统软硬件要求
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（1）建议电脑配置：建议使用Windows 10及以上64位操作系统，内存8G及

以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连接，以确保在线解密及远程开标过程

流畅；

（3）工具：须安装最新版本的“CA互认客户端”，请前往“浙江省统一招

投标交易平台”的“工具下载”专区下载安装；

（4）浏览器：推荐使用Google Chrome（64位）以上、Microsoft Edge（

64位）以上。

6.1.1
评标委员会的组

建

评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。

招标人代表确定方式：按1:2比例规定随机抽取。

评标专家确定方式：从 浙江省综合 专家库 相关 专业中随机抽取。开标

后发现有与招标人存在隶属关系的单位（企业）参加投标的，招标人不得

派代表参加评标委员会。最终的评标委员会人数少于 5 人时应补抽专家。

6.3.2

评标委员会推荐

中标候选人的人

数

推荐的中标候选人的人数为 5 人

7.1

中标候选人公示

媒介、期限及内

容

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台

公示期限：不少于3日。开始的当日不计入，自次日开始计算，如遇国家法

定休假日，应顺延至法定休假日后第1个工作日。

公示内容：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工

期的响应情况；（采用评定分离招标的，中标候选人不排序，排名不分先

后）

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、个人业绩、相关证书

名称和编号； 

（3）拟任项目技术负责人、安全负责人姓名；

（4）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； 

（5）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； 

（6）提出异议的渠道和方式；

（7）                

7.4 定标

是否采用评定分离：

☑是， 根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行

）》（浙发改公管〔2023〕256 号）确定中标人。定标办法详见附录 8。 

□否

7.6
中标结果公告媒

介及期限
公告媒介：浙江省公共资源交易服务平台、其他公示媒介
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公示期限：不少于3日。开始的当日不计入，自次日开始计算，如遇国家法

定休假日，应顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.7.1 履约保证金

履约担保金额：签约合同价的 2 %（不得超过2%）

履约担保形式：现金、银行保函或者保险公司保函或融资担保公司保函

若采用银行保函， 出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行或城

市商业银行或外商投资银行县（区、市）级及以上银行  

若采用保险公司保函， 出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能

力，并须事先征得发包人同意并为项目属地设区市国有或股份制保险公司 

若采用融资担保公司保函， 出具融资担保公司保函的融资担保公司应具备

相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意并为项目属地设区市国有或股

份制融资担保公司 

8.5.1 监督部门

监督部门的联系方式：

监督部门： 泰顺县交通运输局  

地    址： 泰顺县罗阳镇泰庆北路406号 

邮政编码： 325500 

电    话： 0577-67563956 

投诉受理部门： 泰顺县交通运输局 

地    址： 泰顺县罗阳镇泰庆北路406号 

邮政编码： 325500 

电    话： 0577-67563956 

9.2 否决投标

9.2 否决投标

9.2.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问

核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受

询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并

及时答复，在☑30分钟 □45分钟 □60分钟内投标人不参加核实或不予答

复的，视为放弃接受询问核实机会。

9.2.2 投标文件存在以下情形的，由评标委员会审核并经过询问核实程序，

其投标文件将被否决：  1、第一个信封形式评审与响应性评审标准

（1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰

可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）

、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任项目经理、项目技术负责人、

安全负责人；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

（2）投标文件第一个信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖

章齐全，符合招标文件规定。
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（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，或按招标文件规定免

交投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托

书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子章，授权书加盖投标人单位电

子公章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证

明，且法定代表人在法定代表人身份证明上盖法定代表人电子章，法定代

表人身份证明加盖投标人单位电子公章。

（6）投标人是独家投标。

（7）投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，

且按第九章“投标文件格式”的要求填写”拟分包项目情况表”（如有）。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备

选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法

；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

（13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实。

（14）若投标文件中提供《信用评价结果使用承诺书》的，含“浙江省交通

运输信用综合管理服务系统”水印，其招标人、项目名称、标段、开标时间

须与本项目相关信息一致，且《信用评价结果使用承诺书》中的投标人名

称与投标人名称一致。

（15）2023年07月01日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省

发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投

标，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投

标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11项处理。

2、第二个信封形式评审与响应性评审标准

（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰

可辨：



26

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）

、投标价（包括大写金额和小写金额），且投标人名称与第一个信封投标

人名称一致；

b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和

删减；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d．因电子招标文件、电子投标文件模板引起的格式偏差不作为否决投标依

据。

（2）投标文件第二个信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子公章盖

章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

（6）投标人未提交调价函。

（7）工程量清单中的安全生产费用金额不低于招标控制价的1.5%。

3、资格审查标准

（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产

许可证和基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存

款账户信息）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格、项目经理在

岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。

4、其他

1、（1）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行

修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进

行修正。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理：

（a）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（b）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总

价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（c）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显

的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
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（d）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修

正总价；

（e）暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。

（2）工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投

标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对

投标报价进行修正。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（a）在招标人给定的报价清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额

价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价

、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他

工程子目的单价、合价和总额价之中。

（b）在招标人给定的报价清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额

价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多

报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（c）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子

目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予

以修正。

（3）修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有）的，其投标作

否决处理。

（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的

证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委

员会三分之二（含）以上成员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标

作否决处理。

（5）在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”要求投标人对所

提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或

说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标

委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

（6）评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与

招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标

、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（a）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（b）投标人之间约定中标人；

（c）投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

（d）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同

投标；

（e）投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
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（f）不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码（计算机网卡MAC地址

、数据储存设备序列号、CPU序列号、主板序列号、工具标识号和文件制

作联网IP地址，以上六项中的任意三项相同）或文件创建标识码相同。有

下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（a）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（b）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（d）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（e）不同投标人的投标文件相互混装；

（f）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（a）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（b）招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（c）招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

（d）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（e）招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（f）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

（a）使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

（b）使用伪造、变造的许可证件；

（c）提供虚假的财务状况或业绩；

（d）提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

（e）提供虚假的信用状况；

（f）其他弄虚作假的行为。

（7）因电子平台原因，投标文件中非投标人原因造成的格式重复（如“标

段标段”和“元元”等等）、电子招标文件与电子投标文件模板引起的格式偏

差均视为细微偏差 

2、评标委员会结合评标系统标中预警信息发现投标人有下列情形之一的，

且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经

半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也

不影响招标工程继续评标。

（1）投标单位的投标文件造价锁一致。

（2）投标单位存在控股关系或法定代表人一致。

（3）投标人或拟派项目负责人存在行贿犯罪记录（时间需符合招标公告资

格条件要求）。

（4）投标人或其法定代表人被列入“失信被执行人名单”“严重违法失信名

单”。
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（5）不同投标人的投标文件存在证件号码一致的项目管理班子人员。

（6）不同投标人的投标文件存在一致的身份证号码。

（7）不同投标人的投标文件存在一致的联系电话。

（8）不同投标人的投标保证金缴纳单位一致。 

☑技术文件（施工组织设计）存在违反投标人须知前附表3.7.3投标文件的

制作要求（3）“技术文件（施工组织设计）暗标格式规范”规定要求的。

9.2.3 除本款规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依

据。

9.3 其他

 投标人应按要求及时配合标中预警信息核查处置。评标委员会应将标中预

警核查处置情况在评标报告中予以记录。评标结束后，招标人将违法嫌疑

和相关材料报告招标投标行政监督部门作进一步调查处理。  
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附录

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

标段 施工企业资质等级要求

 01 

投标人应具备独立法人资格、 具备公路工程施工总承包三级及以上 资质

；

□联合体投标时，联合体各成员资质要求： / 
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附录2 资格审查条件（财务最低要求）

标段 财务要求

 01 

承诺提供不少于 600000 元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银

行信贷证明或财务能力承诺书。采用财务能力承诺书的，应附招标公告发

布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别： 国有或股份制商

业银行或城市商业银行或外商投资银行县（区、市）级及以上银行 。

注：1、联合体投标时，应由联合体牵头人出具，或根据联合体协议书工程量比例分别出具。

2、参加多个标段投标时，银行信贷证明或财务能力承诺书未注明标段号的，所投标段均予认可，注明标段号的，

注明的所有标段均予认可。 
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附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

标段 业绩要求

   01    本项目不作要求 

注：1、投标人应在“第九章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附相关资料，所附资

料见投标人须知前附表第3.5.3项规定。
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附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段 信誉要求

 01 不得存在投标人须知第1.4.3及1.4.4项情形。

注：1、投标人应在“第九章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公

示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。
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附录5 资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）

人员 数量 资格要求

项目经理 1

1、担任过 类似工程（不含大中修、养护工程） 的项目经理（或项目

副经理或项目技术负责人或项目总工，或设计施工总承包项目的施工

负责人），有 公路工程专业二级及以上 注册建造师证书， 公路工程

相关专业工程师及以上 技术职称；

2、有效期内的（☑公路水运/□建筑）施工企业项目负责人安全生产

考核合格证书（B类）；

3、拟任项目经理投标截止时间未在其他在建合同工程中任项目经理

（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。

项目技术负责人 1 1、有 公路工程相关专业工程师及以上 技术职称；

安全负责人 1
有效期内的（☑公路水运/□建筑）施工企业专职安全生产管理人员安

全生产考核合格证书（C类）。

注： 1. 在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同

签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。 

2. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在

建合同工程”；

（2）若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

（3）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经

理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，且在“浙

江省交通运输信用管理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表》中无履约人员有在建项目

相关内容），否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

3. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制

。

4. 所附资料见投标人须知前附表第3.5.5项规定。 
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附录8 定标办法

_________________________________________。（定标办法由招标人根据《浙江省工程建设项目招标

投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256 号）制定）。

应包括：

1.定标委员会的组建标准和方法。

2.是否对中标候选人进行考察、质询。以及考察、质询的方式、内容、时间安排等。

3.是否对中标候选人的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。以及现场面试的方式、内容、时间

安排等。

4.定标要素及具体内容。定标要素的具体内容应参考招标文件规定的评标办法、质询或考察内容、现场

面试内容等，此外，还可以参考以下方面：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩

（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国

和浙江省建筑市场监管公共服务平台（系统）、浙江省交通运输信用管理与服务系统）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力

等；

（6）招标人认为需要考量的其他因素。

5.定标方法

定标委员会应按照下列方法或者下列方法的组合（在招标文件中明确）在评标委员会推荐的中标候选人

中确定中标人：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议， 定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最

终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）其他定标办法：____________。

6.定标会议主要议程。

7.定标后，定标委员会应形成定标报告，提交给招标人。定标报告应包括定标委员会名单、定标程序、

定标要素、定标办法、定标结果等内容。
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1.  总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标

投标条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备

招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并

承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责

对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了

联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的

和各自的法律责任。 
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1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁止进入浙江省建

设市场且处于有效期内的；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（

https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在投标人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（

行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中无需

提供查询结果）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的投标人（包括联合体各成员

）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工

资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条

件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律

责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。



38

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场

。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏

勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，

招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并

不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此

作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄

清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“浙江省统一招投标交易平台”将提出的问

题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有获取招

标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的规定，投标

人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人

负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为

投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报

价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

（4）投标人所附《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核的相关信息与投标文件所附的业绩

证明材料不一致，但《主要业绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足资格审查条件的；投标人所附《

主要业绩信息一览表》中涉及本次招标加分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致，但《主要业

绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足加分条件的。



39

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投

标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用技术通过制的合理低价法或经评审的最低

投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能

参加评标价的最终评比。如果采用技术打分制的合理低价法或综合评分法评标，评标委员会可在相关评分因

素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3项（3）、（4）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“浙江省统一招投标交易平台”，要求招标

人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以电子文件形式上传至“浙江省统一招投标交易平台”供潜在投标人下载，但

不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能

影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”

，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间

后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
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2.3.1 招标人可以修改招标文件，以电子文件形式上传“浙江省统一招投标交易平台”供潜在投标人自

行下载。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文

件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平

台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担

。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将

在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“浙

江省统一招投标交易平台”中以书面形式完成。

3.  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件密封采用双信封形式。投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单；

（3）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体投标的，投标文件不包括

本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保

证金。

3.1.4 投标文件工程量清单制作见投标人须知前附表。

3.2 投标报价
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3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计

税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。 

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人向投标人提供工程量固化清单电子文件，投标人填写工

程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量

清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量

清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化

清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投

标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单（电子版），由投标人按照招标人提供的工程量清单填

写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算

术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，

应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标

人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全

生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人

按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 招标人不接受调价函。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条

款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根

据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；

投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价，最高投标限价的计算方法见投标人须知前附表。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件

；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金

的银行同期活期存款利息。 

3.4 投标保证金
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3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文

件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保

证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.4 投标保证金不予退还的情形见投标人须知前附表。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款

规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。

3.5.2 若投标人须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附经会计师事务所

或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体

年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财

务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”具体年份及应附资料及要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业

名单、在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

3.5.5 “拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附资料及要求见投标人须知前附

表。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 6 规定的

其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）需附资料及要求见投标人须知前附

表。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”

（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括

联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目技术负责人不允许更

换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应

与其在浙江省交通运输信用管理与服务系统上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及

时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，

其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资

格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5

％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报浙江省交通运输厅，作为不良

记录纳入“浙江省交通运输信用管理与服务系统”。
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3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会

认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以

上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组

成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人

的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标

范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应符合投标人须知前附表的规定。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“浙江省统一招投标交易平台”电子开标、评标系统

，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标人在投标截止时间上传至“浙江省统一

招投标交易平台”的电子投标文件为投标文件的正本。

3.7.5 投标时无须提供纸质投标文件，但如招标人要求，中标人应按要求提供纸质投标文件副本，纸质

投标文件应为电子投标文件的打印件，并加盖公章。

4.  投标

4.1 投标文件的密封和标识

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“浙江省统一

招投标交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（第2.2.2项、2.3.1项规定延长投标截止

时间的，指延长后的投标截止时间前），登录“浙江省统一招投标交易平台”，将加密的投标文件上传，并

保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文

件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“浙江省统一招投标交易

平台”）将拒绝接收。

4.2.2 递交投标文件方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标文件不予受理的情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对

加密的投标文件进行撤回的，应在“浙江省统一招投标交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标

文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
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4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件编制工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 

条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成

上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保

证金。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投

标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加

。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所

有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在规定时间通过开标系统提出，招标人作出答复，并制作记录。 

6.  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的

确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或者授权参与投标的代理人有近亲属关系的人员；

（3）投标人的工作人员或者退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性的人员；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或者刑事处罚的人员。

招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得

以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有

权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
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6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标

候选人的数量见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施 

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情

况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正

常之后，应重新组织评审。

7.  合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒体和期限公示中标候选人

，公示期不得少于3日，公示内容见投标人须知前附表。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间

提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答

复均应通过“浙江省统一招投标交易平台”以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确

认。

7.4 定标

招标人依法确定中标人。是否采用评定分离见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“浙江省统一招投标交易平台”向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告

期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及

格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履

约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人

应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行

存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及同期银行存款利息的，中标人还应当对超过

部分予以赔偿。
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7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不能按照招标文件要求提

交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损

失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招

标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、

安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程

资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.6 在签订合同协议书的同时，中标人应签署项目图纸资料和保密承诺书。

7.8.7 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履

约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员

会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差

距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

8.  纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不

得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候

选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守

职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标

准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离

职守，影响评标程序正常进行。
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8.5 投诉

8.5.1 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜

在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人可以

自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例

》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）及《关于废止和修改部分

招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令2013年第23号）办理。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。 

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3

款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.  需要补充的其他内容

9.1 自获取招标文件之日起，投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”，以便及时收到招标人

发出的函件（招标文件的澄清、修改等），投标文件递交后应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮

件）一直有效并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

9.2 其他约定

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

____（项目名称）___标段施工第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

序号 投标人

投标保证

金递交情

况

标段工程交工

验收的质量评

定

标段工程竣工

验收的质量评

定

安全目

标

投标工期（天

）
备注

招标人代表：                记录人：                    

年   月   日
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____（项目名称）__标段施工第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

序号 投标人 投标报价（元） 备注

招标人编制的工程量清单预算价（元）： 调整系数：

复合系数（k）： 下浮系数（i）：

招标人代表：                记录人：                     

年   月   日
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附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                

（投标人名称）：

________________________（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查

，现需你方对下列问题通过“浙江省统一招投标交易平台”予以澄清：

1. 

2. 

......

  请将上述问题的澄清于____年____月____日时前通过“浙江省统一招投标交易平台”递交。

   （项目名称）  标段施工招标评标委员会

______年____月____日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：                

__________（项目名称）标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

......

    上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

                       投标人：          （盖单位电子印章）

                       法定代表人：     （盖法定代表人电子章）

               _____年_____月_____日
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附表四：中标通知书

中标通知书

致：_______中标单位全称

项目名称：______招标项目（招标项目编号：______）______标段（标段编号：______）经评标委员会

严谨评审及法定公示程序，贵单位凭借卓越的综合实力，在本次招标中脱颖而出，被确定为中标单位。

请于收到本通知后尽快与我方联系，签署正式合同并推进后续工作。

招标人：______公司/单位(盖章）

日期：______年______月______日
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

未中标人：

  我方已接受_____________（中标人名称）于_____________（投标日期）所递交的_____________（项目

名称）标段投标文件，确定_____________（中标人名称）为中标人。

  感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：______（盖单位电子印章）

招标人法定代表人：___________（签字或盖章）

招标代理：______（盖单位电子印章）

______年___月___日
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附表六：确认通知

确认通知

____________（招标人名称）：

  我方已接到你方____年__月__日发出的________________（项目名称）__标段施工招标关于___________

的通知，我方已于____年__月__日收到。

  特此确认。

投标人：      （盖单位电子印章）

______年___月___日
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第三章  评标办法（技术通过制的合理低价法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编列内容

1
综合得分相等时优先

顺序

综合评分相等时，以评标价低的投标人优先；评标价也相等

的，以信誉得分高的投标人优先；评标价和信誉得分均相等

的，由招标人代表抽签确定名次优先顺序。

2.1.1

2.1.3

第一个信封形式评审

与响应性评审标准

（1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容

填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗

书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任

项目经理、项目技术负责人、安全负责人；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d．因电子招标文件、电子投标文件模板引起的格式偏差不

作为否决投标依据。

（2）投标文件第一个信封中法定代表人电子章、投标人的

单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，或按

招标文件规定免交投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，

需提交授权委托书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子

章，授权书加盖投标人单位电子公章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法

定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上

盖法定代表人电子章，法定代表人身份证明加盖投标人单位

电子公章。

（6）投标人是独家投标。

（7）投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须

知”第1.11款规定，且按第九章“投标文件格式”的要求填

写”拟分包项目情况表”（如有）。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标

文件要求提交备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规

定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新

的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

（13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实。

（14）若投标文件中提供《信用评价结果使用承诺书》的，

含“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”水印，其招标

人、项目名称、标段、开标时间须与本项目相关信息一致，
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条款号 条款内容 编列内容

且《信用评价结果使用承诺书》中的投标人名称与投标人名

称一致。

（15）2023年07月01日以来，被交通运输部、浙江省交通运

输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单

位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报

的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资

料，按投标人须知第3.5.11项处理。

2.1.1

2.1.3

第二个信封形式评审

与响应性评审标准

（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容

填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗

书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且

投标人名称与第一个信封投标人名称一致；

b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进

行实质性修改和删减；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；

d．因电子招标文件、电子投标文件模板引起的格式偏差不

作为否决投标依据。

（2）投标文件第二个信封中法定代表人电子章、投标人的

单位电子公章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

（6）投标人未提交调价函。

（7）工程量清单中的安全生产费用金额不低于招标控制价

的1.5%。

2.1.2 资格评审标准

（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质

证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或银行出具

的基本账户存款证明或基本存款账户信息）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资

格、项目经理在岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。
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条款号 条款内容 编列内容

（8）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。

（9）投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览

表》中涉及本次招标资格审核的相关信息与投标文件所附的

业绩证明材料不一致（投标人须知1.12.3（4）规定的细微偏

差除外）的，资格审查不予通过。

2.2.1
分值构成

（总分100分）

评标价：98.5分

信誉：1.5分

2.2.2 评标基准价计算方法

评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计

算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算

差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报

价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其

他情况，不属于计算差错。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函的文字报价

（2） 评标基准价按以下公式计算

C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：

C为评标基准价

A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投

标人须知前附表3.2.8项规定）；

K为复合系数（开标时从0.30、0.35、0.40三值中随机抽

取一个值）；i为下浮系数（开标时从2.0、2.5、3.0三个连续

值中随机抽取一个值）。

B值： 

所有通过第一个信封评审及第二个信封初步评审的投标

人评标价，根据下述区段计算区段平均值（区段内各投标人

评标价的算术平均值），再将计算得出的区段平均值进行加

权平均，得出的投标人评标价二次平均值即为B值。

区段
区段平

均值
二次平均值

A*0.97<投标人评标价≤A A1

A*0.95<投标人评标价≤ A2

B为A1~A15的

加权平均值
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条款号 条款内容 编列内容

A*0.97

A*0.94<投标人评标价≤

A*0.95
A3

A*0.93<投标人评标价≤

A*0.94
A4

A*0.92<投标人评标价≤

A*0.93
A5

A*0.91<投标人评标价≤

A*0.92
A6

A*0.90<投标人评标价≤

A*0.91
A7

A*0.89<投标人评标价≤

A*0.90
A8

A*0.88<投标人评标价≤

A*0.89
A9

A*0.87<投标人评标价≤

A*0.88
A10

A*0.86<投标人评标价≤

A*0.87
A11

A*0.85<投标人评标价≤

A*0.86
A12

A*0.83<投标人评标价≤

A*0.85
A13

A*0.80<投标人评标价≤

A*0.83
A14

投标人评标价≤A*0.80 A15

（A1和A15权

重为0.3，其

余权重为

1.0）。

若某区段无投

标人评标价，

则该区段不计

区段平均值。

2.2.3
评标价的偏差率计算

公式

偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）／评标基准

价

2.2.4

（1）
评标价

评标价（98.5分）

投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

（1） 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分

＝98.5－偏差率×100×E1； 

（2） 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分

＝98.5＋偏差率×100×E2。

其中：E1＝1.5；E2＝1.0。
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条款号 条款内容 编列内容

2.2.4

（2）
信誉

信誉1.5分

(1)人员信息公开得分：

下列人员信息投标截止时间在“浙江省交通运输信用综合管

理服务系统”中已全部公开，且投标文件中提供了带有系统

水印的《主要人员信息一览表》打印件的，得0.5分：

a.项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、有效期内

的安全生产考核合格证书（B类）信息；

b.项目技术负责人的职称证信息、有效期内的安全生产考核

合格证书（B类）信息；

c.安全负责人的有效期内的安全生产考核合格证书（C类）

信息。

（2）企业信用评价结果得分：

a.信用等级AA、A 得分为 0.5 分（无效或未使用的得0

分）；B级得分为0分；C级得分为-0.5分；D级得分为-5分；

b.未参加浙江省交通运输厅公路施工企业信用评价的投标

人，其信用等级得分按 0 分计算。

注：投标人选择使用AA、A级信用等级得分的，投标文件

中须提供从“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中打

印的《信用评价结果使用承诺书》（承诺书在“浙江省交通

运输信用综合管理服务系统”中打印，且含该系统水印）。

(3)已完业绩信息公开得分：

投标人投标文件中的公路施工类似项目业绩投标截止时间在

“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中已全部公开并

按要求提供了含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》截

图的，得0.5分；

（4）根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标

截止时间有效的信用评价结果为准），拟任项目经理为C级

的得-1分，D级的得-2分；拟任项目技术负责人为C级的得-

0.5分，D级的得-1分；拟任安全负责人为C级的得-0.5分，D

级的得-1分；其它等级或未参加信用评价的得 0 分；

（5）近一年（2025年07月01日以来），被交通运输部、

浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的

省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内

的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标

处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第
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条款号 条款内容 编列内容

3.5.11项处理；

（6）近三年（2023年07月01日以来），投标人或其法定

代表人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿行为

未构成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，

作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须

知第3.5.11项处理；

（7）近三年（2023年07月01日以来），投标人因公路工

程（含附属设施）质量、安全问题等原因被交通运输部挂牌

督办的，如实填报扣2分，被省交通运输厅挂牌督办的，如

实填报扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并

视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11项处理

。

注：信誉得分设置如下：

（1）在使用有效期内AA级允许使用三次、A级允许使用二

次②）

（2）①在信用评价周期调整为一年且发布首次信用评价结

果后，本条修改为：每期公布信用评价结果注明使用有效期

，在使用有效期内AA级允许使用6次，A级允许使用3-5次
（根据信用评价得分，85≤得分＜88的企业允许使用3次
，88≤得分＜92的企业允许使用4次，92≤得分＜95的
企业允许使用5次）。

②在信用评价周期调整为一年且发布首次信用评价结果后，

本条修改为：每期公布信用评价结果注明使用有效期，在使

用有效期内AA级允许使用6次，A级允许使用3-5次（根据

信用评价得分，85≤得分＜88的企业允许使用3次，88≤
得分＜92的企业允许使用4次，92≤得分＜95的企业允许

使用5次）

3.9 评标结果

3.9.1采用评定分离的，以不排序的方式向招标人推荐第二章

“投标人须知”前附表规定数量的中标候选人。

3.9.2采用评定分离的，评标报告至少应包括：

（1）中标候选人的推荐理由（特点、优势、风险）和评标

结论；

（2）否决投标等情况说明及理由；

（3）评标过程需说明的其他事项。

需要补充的其他内容：
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条款号 条款内容 编列内容

__________________________________________________________
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1. 评标方法

本次评标采用技术通过制的合理低价法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按

得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综

合评分相等时，除评标办法前附表另有约定外，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标

人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）信誉得分高的投标人优先。

若同一个投标人允许参加两个标段投标且两个标段的综合得分均为第一名时，取其评标价高的标段作为

推荐中标候选人，其它标段不再推荐。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出

否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的

除外）。

 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询问核实程序，其投标文件作否决处理。

除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义、模糊的文字，导致难以界定投标文

件偏差的性质，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意

见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认。评标委员会成员拒绝

在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）评标价：见评标办法前附表；

（2）信誉：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（2）信誉评分标准：见评标办法前附表。
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3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.4项（2）目规定的量化因素和分值对信誉部分进行打分，并计算得分。

3.2.2 信誉得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人第一个信封得分=信誉得分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和

地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员

会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修

正价格的，其投标作否决处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明

显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标

出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（5）安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标

人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。

投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视

为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分

报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按

招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
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3.4.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，

应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由

评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分。

3.5.2 评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3 投标人综合得分=投标人第一个信封得分+评标价得分

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与加分的相关信息

与投标文件所附的业绩证明材料不一致（投标人须知1.12.3（4）规定的细微偏差除外）的，资格审查不予通

过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。 

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标

的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。 

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人； 

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

e.不同投标人的投标文件相互混装； 

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件； 

c.提供虚假的财务状况或业绩； 
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d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的

内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人

不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。

投标人的澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以

要求投标人进一步澄清、说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考

虑。

3.8不得否决投标的情形 

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标

人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推

荐中标候选人。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
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第四章 合同条款及格式



67

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。
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第二节 专用合同条款
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A．公路工程专用合同条款

“A. 公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第四章第二节“A. 公路工

程专用合同条款”。
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B．项目专用合同条款
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项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组

成部分。

序号 条目号 信息或数据

1 1.1.2.2

发 包 人：浙江泰顺经济开发区管理委员会

地    址：泰顺县罗阳镇文祥大道人防大楼四楼

邮政编码：325500

2 1.1.2.6
监理人：签订合同后，通知承包人

地  址：                               邮政编码：

3 1.1.4.5 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年。

4 1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应

部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人

5 3.1.1
监理人在行使下列权力前需经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的工程变更

6 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备：否

7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施：否

8 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 在签订合同

协议书后7天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 在收到发包人提供的上述

资料后7天内

9 11.5（3） 逾期交工违约金：10000元/天

10 11.5（3） 逾期交工违约金限额： 10 ％签约合同价

11 11.6 提前交工的奖金：  /  元／天

12 11.6 提前交工的奖金限额： /  ％签约合同价

13 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人

按所节约成本的  / ％或增加收益的  / ％给予奖励

14 16.1 合同期内不调价

15
17.2.1

（1）
开工预付款金额： 30 ％签约合同价
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续上表

序号 条目号 信息或数据

16 17.2.1（2） 材料、设备预付款比例：本项目不支付材料、设备预付款。

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

18 17.3.3（1） 进度付款证书最低限额：  /   %签约合同价或50万元

19 17.3.3（2）
逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的

贷款市场报价利率（LPR）（1年期）加手续费计算（不计复利）‰／天。

20 17.4.1

质量保证金金额：1.5％合同价格。允许采用现金、支票或工程保函（包

括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）形式。

质量保证金是否计付利息：否。

若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行或城

市商业银行或外商投资银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险公司保函，出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能

力，并须事先征得发包人同意并为项目属地设区市国有或股份制保险公司。

若采用融资担保公司保函，出具融资担保公司保函的融资担保公司应具备

相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意并为项目属地设区市国有或股份制

融资担保公司。

21 17.5.1（1） 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

22 17.6.1（1） 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

23 18.2（2） 竣工资料的份数： 6 份，电子稿1份。

24 18.5.1 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否。

25 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：否。

26 19.7（1） 保修期：自实际交工日期起计算 2 年。

27 20.1

建筑工程一切险（含第三者责任险）的保险费率：4‰ 。（若保险费率不足

4‰的，以实际费率支付；若保险费率大于4‰的，超出的部分由承包人承

担）。

第三者责任险的最低投保金额：300万元，事故次数不限（不计免赔额），保

费已含在建筑工程一切险中，不单独计量支付。

28 20.4.2

安全生产责任保险按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资

〔2022〕136 号）文件规定执行，该费用在安全生产费用中支出，不另行单

列。

工伤保险费用，依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-

2018)规定，在规费工伤保险费中已计取，不单独计量支付。

29 24.1
争议的最终解决方式：诉讼

诉讼法院名称：泰顺县人民法院
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项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“A.公路工程

专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”中同一编号

的条款一起阅读和理解。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1 合同

第 1.1.1.8 目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修

正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量

清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.2、表5.3、表5.4、表5.5）。

1.1.2  合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2.2目细化为：

本项目业主单位（招标人）为浙江泰顺经济开发区管理委员会，项目建设单位（代建单位）为泰顺县彭

溪镇人民政府，负责本项目的建设管理。

第1.1.2.8目细化为：

1.1.2.8 承包人项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术

总负责人，与公路工程专用合同条款中的承包人项目总工具有相同的含义。

1.4 合同文件的优先顺序

第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协

议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）已标价工程量清单（含说明）；

（12）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（13）其它合同文件。

1.6图纸和承包人文件
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1.6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3项细化为：

签发图纸修改图和补充图的期限：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或

工程相应部位施工前 7 天内签发图纸修改图和补充图给承包人，承包人应按补充图纸和修改后的图纸施工。

没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。工程实施中应以批准的施工图为准，招

标阶段采用图纸与施工图的变化和差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。

1.7 联络

通用合同条款第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函

件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

2.发包人义务

2.6 支付合同价款

本款补充：

发包人严格执行《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《关

于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号文）和《关于在全

省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号文）和《浙江省工程建设领域农民工工资专用

账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）、关于印发《温州市工程建设领域农民工工资支付监管工作

指引（一）》的通知（温人社发〔2023〕36号）等相关文件的要求，将应支付工程款中的人工费单独拨付到

承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户。人工费比例为：15%  。

2.8 其他义务

本款补充：

要求承包人提供履约保证金的，发包人向承包人提交和履约担保对等金额的支付担保。发包人应在签署

合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先认可的格

式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约担保。支付担保应在发包人付清交工付款之后28天

内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3  完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何

缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负

责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授

权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10  其他义务

本项第（2）目细化为：



75

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的

料场使用费、采矿权、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及

解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

本项第（3）目细化为：

（3）承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相

关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材

料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工

工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙

江省交通运输信用综合管理服务系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经

理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行

发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支

付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应

报监理人备查。

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。

承包人应在用工后 15 天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实

际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进

行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支

付情况，并公开 2 个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），

公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足

额发放农民工工资。

承包人应设一名劳资管理员，管理员需参加主管部门的培训，持证（含培训证书）上岗。

农民工工资的使用和支付按相关最新规定办理。

本项补充第（7）～（30）目：

（7）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务

配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合

发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成。

e.承包人应按发包人和相关管理部门的要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。

供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知

发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场和货

源，承包人必须接受。

（8）地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车
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两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职

能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a. 成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c. 落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良

好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

d. 加强与交警、交通运输综合执法等职能部门联系，争取交警、交通运输综合执法等的参与，建立切

实可行的交通管理方案。

e.承包人应充分考虑对地方道路的使用所产生的破坏和修复工作。按当地交通主管部门要求统一进行修

复，费用由承包人承担。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运

行，并造成较大或重大影响，引起的索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担

一切责任和费用。

（9）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的

支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

（10）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对

工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，除发包人认定符合变更范围而进行变更之外，承

包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

（11）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与

本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先

得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（12）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、建筑垃圾和渣土解体清

运、临时用地【含取土（料）场、弃土（渣）场】的排水、防护及复耕复绿；项目部驻地、拌合站、临时工

棚、钢筋加工场等临时工程的建筑垃圾（生活垃圾、渣土）解体清运、复耕复绿及赔偿；因承包人施工原因

造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担

所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生

的全部费用从承包人工程款或保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

（13）承包人应根据《中华人民共和国水土保持法》规定及要求，在项目施工过程中严格规范施工技

术，确保建设项目水土保持的稳定性，积极配合相关部门的水土保持监测和监督工作。

（14）承包人对项目图纸资料负有保密义务。

（15）承包人应执行发包人针对本工程制定的相关管理办法和实施细则。

（16）承包人应参加发包人组织召开的各种生产协调会议，或按照发包人的指示与其他标段承包人轮流

组织召开各种专题会议或讨论会议。承包人因组织召开会议发生的各项费用包含在投标报价中，发包人不另

行支付。

（17）由于施工引起的需涉及预埋管线（如便道跨越管线等）及电力、通信（讯）线路的安全性评价须

由承包人负责。由施工引起的涉河、涉管线、涉电力通信（讯）线路、涉水审批也应由承包人负责。承包人

所采取的所有措施以及因此增加的相关费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。发包人将尽可

能协助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成功与否，并不免除
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承包人根据合同文件规定应负的一切责任。

（18）政府部门因举行大型活动而要求项目暂时停工的，承包人应及时作出响应并配合政府部门做好相

应工作，由此增加的相关费用视作已包含在投标报价中，发包人不另行支付。行业管理部门因规划调整等原

因而导致合同内容发生变化，承包人应与发包人双方协商解决。

（19）承包人应严格按照《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规

〔2023〕6号）要求，做好项目弃渣（弃土）的处理。

路基开挖的土石方必须优先满足本项目内路基填方、防护工程砌筑、路面用料、混凝土石料和砂等需

要。

（20）承包人在施工过程中，应避免泥浆外泄和泥土、石块等建筑垃圾掉入线路临近的水库、山塘、小

溪、河流等水域，承包人需按水保批复及相关要求，办理相关手续，做好保护措施，承包人所采取的措施及

办理相关手续的费用视为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。特别是重点水源地段，承包人应详细调

查，制定确实可行的专项保护方案。

（21）承包人应加强与设计人的沟通，应高度重视各类交通工程设施（如标志标牌、供电、照明设施

等）预留预埋位置及基础设置，严格按图施工，在相关子目中按规定计量，无单独支付子目的视为已包含在

其他相关支付子目中。由承包人原因引起的预留预埋位置及基础设置不正确、预埋件缺失、预留孔道错误等

造成返工、工期延误的，均由承包人自行承担。

（22）承包人在合同工履行过程中，应对所在标段红线范围以内用地实施管理，防止外来乱倾倒和乱堆

放情况的发生。如遇外来乱倾倒、乱堆放行为发生，除出面阻止外，应向当地政府管理部门和发包人报告，

以便得到及时处置。承包人应及时做好必要的维护和管理，相关费用已含入投标报价中，发包人不再另行支

付。

（23）承包人应严格遵守交通运输综合执法、水利、生态环境、自然资源、住房和城乡建设等有关部门

的规定，切实执行安全防护措施并保证施工安全，严格执行各项环保、水保措施。在承包人撤离时，发包人

将根据交通运输综合执法、水利、环保、资规、住建等有关部门出具的损失索赔证明材料与承包人办理结算

手续，否则由此发生的赔偿，将在承包人的工程款或保留金中扣除。

（24）承包人应树立森林防火意识，在施工过程中应对项目管理人员及现场工人等人员进行森林防火知

识宣传，并做好防火巡护、火源管理、防火工具购置、火灾隐患排查等工作，并服从相关森林防火制度。

（25）承包人应按国家、省及地方最新的增值税纳税制度（采用一般计税方法）规定及时完成本项目的

税务缴纳，向发包人提供的税务发票应符合规定；若因承包人提供的税务发票不合规、不合法，由此产生的

一切后果均由承包人承担。

（26）承包人应按招标文件、合同协议书的要求和规定时间及监理人、发包人和行业主管部门的要求及

时报送有关资料（包含但不限于以下资料：签订合同协议书前主要人员资料及“主要机械设备和试验检测设

备”进场计划表报监理人、发包人审批，签订合同协议书后15天内将便道和项目部驻地建设等临建方案报监

理人审批，签订合同协议书后28天内将实施性施工组织设计报监理人审批等）。

（27）本项目部分路段开挖石方靠近民房等，属特殊路段开挖作业，为防止开挖施工对民房等造成严重

影响，承包人可根据施工图采取机械开挖方式。采用机械开挖时，承包人在开挖前先施工地表排水设施，仰

坡顶设置天沟、引水沟等将表水拦截排出，岩体采用挖掘机纵向分段自上而下分层开挖,严禁掏底开挖。随

开挖随防护，边仰坡防护按设计坡度一次整修防护到位，以稳定边仰坡，防止滑塌。

承包人施工方法及相应措施应满足安全作业规程要求，并合理的采用开挖方式及相应的保护措施。在特

殊路段进行开挖作业时，应采取必要的安全防护措施，确保周边坟墓与住宅或文物等的安全，自行解决与周
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边居民的纠纷，并应确保路堑边坡平顺美观，超欠挖满足要求，上述所有的工作均为挖方的附属工作，无论

承包人采用何种开挖方式，所需费用已包括在投标报价中，发包人不另行支付。

（28）在工程实施过程中，承包人应按发包人的要求采用新标准或规范。采用新标准、规范所增加施工

工作属于承包人风险范围的，其费用由承包人承担；采用新标准、规范所增加施工工作属于发包人风险范围

的，其费用根据合同约定由发包人承担。

（29）承包人应按照浙江省交通运输厅《关于进一步深化公路工程施工标准化开展“美丽班组”创建活

动的通知》做好相关工作。 

（30）承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》做

好相关工作。 

4.2  履约担保

本款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有

效。发包人应在签发交工验收证书后10天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保

证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履约缺陷修复义务。

履约担保均不予计息。

4.3 分包

第4.3.3（1）目补充：

（1）不允许分包的工程内容为： /  。

承包人在中标后补充提交分包计划的，应按规定及时向监理人提交分包计划并经发包人批准后，可以依

法实施分包。

4.3.4 劳务分包

本项补充第（5）目：

（5）劳务分包人应提供有效的营业执照、施工劳务企业资质证书、劳动安全生产许可证。现场负责人

需有法人签署的委托书和社保证明。

第4.3.7项细化为：

4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》及《浙江省公路水运工程施工分

包管理办法（试行）》的有关规定。

4.6 承包人人员的管理

第4.6.3项补充：

承包人项目经理、项目技术负责人及安全负责人应签署承诺书,承诺按招标文件规定到位,若有更换,同

意按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》、《温州市工程建设项目投标人不良行为信息

管理办法（试行）》（温政服〔2023〕22号）扣分或纳入负面清单管理。

本款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，

同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人、主要管理人员和技术人员的出勤需进行考

勤，漏考或考勤造假按擅自离开工地处理。项目经理、项目技术负责人及主要管理人员离开工地必须向监理
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人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同

意例外）。项目经理、项目技术负责人及主要管理人员等同时请假人数原则上不多3人，项目经理、项目技

术负责人、安全负责人不得同时请假离开现场（特殊情况除外）。无请假手续擅自离开工地（特殊情况除

外）的，一律按不在岗处理。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关

部门或单位的证明材料）、离职（需提供合同解除证明）、出国留学（需提供学校录取通知书）、死亡等无

法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负

责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不

得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.7  撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理、项目技术负责人、安全负责人和其他管理人员进行有效管理。发包人或监理人

要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守、不能满足业主工作要求的承包人项目经理或项目技术负

责人或安全负责人或其他管理人员的，承包人应在发包人发出撤换通知后14天内予以撤换，同时委派经发包

人与监理人同意的新的项目经理或项目技术负责人或安全负责人或其他管理人员。

4.8 保障承包人人员的合法权益

补充第4.8.7项：

4.8.7职业健康管理

承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危害因素

辨识、申报、监控等职业健康管理工作。职业病危害因素辨识、申报、监控等工作产生的咨询费用、专家评

审费用、会议费用、健康检查费用、及采取的一切职业健康管理措施费等相关费用，由承包人承担。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：     /     。 

6.施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项补充：

承包人应充分调查现场周边环境，自行考虑搭建、养护、维修施工用临时便道、便桥、栈桥等临时设

施，直至工程完工并拆除，并应保证发包人免于承担因上述便道、便桥、栈桥的使用所引起的补偿费、诉讼

费、损害赔偿、指控费等一切开支及费用。

本款补充第6.1.3项：

6.1.3 承包人按照合同附件提出的最低要求填报的主要机械设备和试验检测设备，在经发包人审批后作

为主要设备不得任意更换。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上

述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增

加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
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承包人应综合考虑本项目施工、政策处理、交通组织等的不确定性的综合因素，根据项目总体进度计划

和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入

并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7.交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款补充：

发包人协调能否成功，均不能免除承包人应有的责任。

7.2 场内施工道路

第7.2.2项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时

道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和

维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监

理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

补充第7.3.3项：

7.3.3 施工便道的使用：凡是国省道及县道的，承包人在合法装载的情况下，按照相关要求使用，其他

如需利用现有乡村道路及桥梁, 需与当地政府沟通同意，因施工原因引起的道路损坏，应及时修复，相关费

用视为已包括在投标价之中，发包人不再另行支付。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

第7.5款补充：

承包人应保证发包人免于承担因承包人原因导致的道路和桥梁损坏所引起的补偿费、诉讼费、损害赔

偿、指控费及其他开支。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

本款第9.2.1项细化为：

本项目的安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

监理人和发包人在各类检查中发现施工现场存在安全隐患、安全防护措施不到位等安全问题，以及现场

作业的特种作业人员无证上岗、安全内业资料台账不完善或有违反安全管理规章制度等情况时，监理人或发

包人发出书面指令要求承包人限期整改，承包人期限内拒不整改，或者整改不到位被再次要求限期整改而拒

不整改的，视为承包人违约。

第9.2.5项约定为：

9.2.5 安全生产费用应不低于投标报价的1.5%。

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改

善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程

量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施
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增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使

用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定办理。

第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、

《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产

管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》

配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

第9.2.8（4）目细化为：

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江

省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、

《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙

江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》、《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。

第9.2.8项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

补充第9.2.12～9.2.23项：

9.2.12 承包人应按照《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》，在施工标段开工前负责组织开

展专项风险评估工作，承包人因此增加的费用认为已包括在合同价中，发包人不另行支付。

9.2.13 承包人应对危险性较大的分部分项工程按照《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项

施工方案管理办法》及《公路水运危险性较大工程专项施工方案审查规程》(JT／T 1495—2024)要求做好专项

施工方案编制、审查等工作。由施工引起涉及各类管线的，由承包人负责安全评估等相关工作，以保证施工

安全。由施工引起的涉河、涉水等审批应由承包人负责。承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用（含

技术、安全论证专题费、风险评估费用、聘请专家的会务费、安评、审批等）应认为已包括在合同价中，发

包人不另行支付。危大工程、关键工序施工时，施工单位项目负责人必须现场带班作业，并指定专业技术人

员现场落实方案实施。

9.2.14在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.15在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工

程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.16承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头

管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、

违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全

警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

9.2.17 承包人原则上不得安排夜间施工，确需施工的，必须制定专项方案，报发包人批准。夜间施工

时，承包人项目负责人必须现场带班作业，并指定工程管理人员和专职安全生产管理人员监督现场施工。

9.2.18 承包人应按照《交通运输部 应急管理部关于发布<公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、

设备和材料目录>的公告》、《浙江省交通运输厅关于发布<浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料

的淘汰目录（第一批）>的通知》等规定，严格淘汰危及生产安全和落后的施工工艺、设备和材料。
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9.2.19根据本项目建设管理需要并结合《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》相关规定，本

项目聘请第三方服务机构实施安全生产管理技术咨询服务及安全技术管理工作（如有），由此发生的各项费

用可从安全生产费中支出并由承包人承担，发包人不另行计量与支付。

9.2.20在工程移交发包人之前，承包人应做好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由承包人自行

负责。

9.2.21承包人应与项目部管理人员签订安全生产责任书，并报经监理人、发包人审核备案。承包人须定

期对项目部进行安全考核、安全检查和隐患排除，并对检查情况和整改落实上报监理人、发包人。

9.2.22 本工程用工一律采取实名制用工制度，所有参建人员均要求签订用工合同，并向监理人和发包

方备案，承包人按照浙江省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》

的通知浙交〔2017〕145号的文件要求落实“无欠薪工作”。同时施工特种作业人员必须持证上岗，如有违

反按照违约处理。

9.2.23 承包人要保持施工场地相对封闭，施工入口设置岗亭管理，施工等车辆凭通行证等进入施工场

地；承包人承担施工使用场地的安全生产以及交通安全管理等责任。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.4 环境保护

本款补充第9.4.12～9.4.18项：

9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主

线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措

施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确

定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的

复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及

因此增加的费用应认为已包括在合同价中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的

处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人

的计量款中直接扣除。

9.4.13本项目地处重点环境保护区域，并涉及现状公路边通车边施工的组织环境，土石方开挖等综合考

虑环境保护因素，相关责任及费用均由承包人承担，投标人应在投标报价中充分考虑此因素。

9.4.14承包人在施工前应根据本项目的实际情况编制完备的环保、水保措施，严格执行各级部门对本项

目环保、水保、绿色公路的要求。承包人应考虑各种相关因素在相关子目中进行综合报价。

9.4.15 承包人在施工前应该根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和文明、环保施工

保证措施，充分考虑并严格执行国家、地方政府、发包人等相关文件制定的关于配合实施“五 水共治”的

相关规定及后续可能出台的规定、要求，施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行的环保监控、环保

监测、泥浆防护、洒水防尘、车辆冲洗、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。承

包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不

力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。承包人的建

筑垃圾处理还应符合《浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范建筑垃圾治理工作的实施意见》（浙建

〔2021〕14号）的规定。
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9.4.16主体工程在施工过程中，要及时防护，边坡原则上要开挖一级防护一级，若因未曾及时防护引起

边坡失稳等次生灾害的，处治费用由承包人承担，并追究相应的责任。临时工程在完工后应及时复耕。

9.4.17 承包人应充分重视对征地红线范围内清理表土的利用和保护，应集中堆放，以备将来用作绿化

的回填土。

9.4.18 承包人应根据国家、浙江省、温州市、泰顺县及发包人有关“蓝天保卫”的要求，落实施工扬

尘污染防治工作。施工前按照相关部门的规定要求，制定完善可行的环保监控、洒水防尘、车辆冲洗、道路

清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计

入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期

的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.5 事故处理

本款细化为：

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人按

应急预案规定及时响应，立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩

大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人

应按交通运输部《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度的通知》及国

家、浙江省、项目所在地等的有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正常采取的紧急

措施等。

10.进度计划

10.1合同进度计划

本款中

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及

其措施）

（3）工期（含节点工期）保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项以及相应的图表

承包人施工进度严重滞后于监理人批准的进度计划及发包人确定的关键工程和某些节点项目的进度要求

或项目的施工进度没有明显改善，承包人法人代表或其授权的主要领导必须在工地蹲点，对施工现场进行有

效管理，在未征得发包人书面批准前不得擅自离开工地现场。

10.2合同进度计划的修订

第10.2款细化为：
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承包人应在确保合同工期的前提下，每月对进度计划进行一次修订，并应在每月 25日前将下个月的进

度计划提交给监理人。施工过程中，如果监理人认为有必要或者工程的实际进度不符合按第10.1款已同意的

进度计划，监理人可要求承包人每周提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内交工。在这种情

况下，承包人应在接到监理人指令后的3天内将修订后的进度计划提交给监理人。修改后的工程进度计划，

仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。设备采购计划可以根据监理人批准时间的采购进展情况或监

理人的要求做出不定期的修订。

承包人应在确保合同节点工期的前提下，对节点工程的关键线路进度计划进行一次修订，并应在每月25

日前将下个月的进度计划提交给监理人。实施过程中，根据实际进度每周提交1次进度修订计划，以确保节

点工程按期完成，进入试运行，并与主体工程同步交工验收。

补充第10.5款：

10.5季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求

执行。季度计划必须保证总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提

交给监理人。

（2）月度计划

承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计

划必须保证季度计划的实现。下月度计划应在本月的25日前报给监理人，月度计划如未能完成，应在文字介

绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11.开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件

本款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不

利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与（a）所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑

按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评

定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方

能考虑延长工程总工期。
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12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

本款（6）项约定：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：         

13.工程质量

13.1工程质量要求

第13.1.1项细化为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工

验收的质量评定合格；标段工程竣工验收的质量评定合格。

承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家、交通运输部和住房与城乡

建设部等有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人

不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。

13.2 承包人的质量管理

第13.2.3项补充：

13.2.3公路工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人必

须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及《浙江省交通建

设工程质量和安全生产管理条例》、浙江省交通运输厅《关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理

工作的若干意见》（浙交〔2015〕59号），全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

第13.2.4项细化为：

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程

质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条

例》和浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》做好相关工作。严格

执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，在关键工序施工和检验、分阶段（工序）进行监理验收时现场应

拍摄或照相，并向监理人提供相关影像资料作为计量支付的依据。

13.6 清除不合格工程

本款第13.6.1项（1）目细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图纸施工，或施工不当，

造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至

达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

本款补充第13.6.1项（3）目：

（3）承包人应严格按照设计图纸、施工技术规范或规程等技术要求控制各类材料用量，若发现材料实

际用量与技术要求的理论用量有偏差时，监理人可以随时发出指示，要求承包人暂停施工，并提供书面的
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技术说明，一经发现此类问题，发包人有权按第22.1款对承包人采取相应违约处罚。若监理人认为承包人

的理由不充分，影响工程质量的，应要求承包人立即采取措施进行补救或整改或拆除重建，直至达到合同

要求的质量标准；由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

违反本款规定或同类事件再次发生的，则按第22.1款承包人违约处理。

补充第13.7款：

13.7质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，

承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验

等费用不另行支付。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.3项细化为：

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承

包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检验单

位，该检验单位必须具有省级及以上市场监督管理部门的认定资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、

工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检

验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并

支付承包人合理利润。

14.4试验和检验费用

本款补充第（4）项：

（4）根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》规定，高边坡监测、高填方路基监测等等费用已包

含措施费中，发包人不另行支付。

15.变更

15.3 变更程序

第15.3.4项细化为：

15.3.4本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》

（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省普通国省道干线公路工程设计变更

管理实施细则>的通知》（浙交﹝2017﹞34号）和泰顺县人民政府《关于印发泰顺县公路工程建设项目设计

变更管理办法》（泰政办〔2022〕7号）等的相关规定和要求。

15.4 变更的估价原则

本款第15.4.2项细化为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工

程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2%，而且该支付子

目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价发包人有权

予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清

单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支
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付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子

目全部工程数量。

第15.4.4项细化为：

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程预算定

额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、浙江省交通运输厅《转发

交通部2018年第86号公告的通知》、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》等有

关文件及浙江省补充定额进行组价；取费时施工场地建设费和安全生产费不得计取。

（2）无法套用上述定额和取费标准的，借用水运、市政、水利、铁路、建筑定额消耗，参照公路组价

办法进行组价。上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。若仍难以确定变更单价，可按照实际

的施工工艺经测算后合理确定工料机消耗量进行组价。

（3）组价时，材料、机械台班单价按《温州市交通工程管理中心》公布的温州市公路水运工程材料价

格信息上的信息价计算；钢材等主材、外购材料价格采用温州市公路水运工程材料价格信息2026年06月，温

州市公路水运工程材料价格信息如无信息价采用泰顺县工程造价信息2026年06月；泰顺县工程造价信息中也

无信息价的，参考投标人单价分析表中载明的合理的材料和机械台班单价，若仍无法确定单价的，由监理人

询价确定。

（4）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时公布的工程量清单预算价的比例，

作为该子目的单价。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

    第16.1.2项约定为：

16.1.2  采用造价信息调整价格差额

在本合同执行期间，不进行价格调差。

16.2 法律变化引起的价格调整

本款补充：

实施期间若税金发生变化，则税金按国家最新的政策执行，以文件发布执行日为界限，已经计量的按老

政策执行（差价不予调整），未计量的按新政策执行。

17 计量与支付

17.1 计量

17.1.5 总价子目的计量。

本项目工程量清单中以总额为计量单位的总价子目，除安全生产费和暂估价外，实行总价包干，合同履

行过程中不予调整。

总价子目的支付原则和支付进度见《第八章 工程量清单计量规则》。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本款第17.2.1.（1）目细化为：

（1）开工预付款的金额为30%的签约合同价。
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在承包人签订了合同协议书后，发包人应当在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70%的价

款（开工预付款的20%必须汇入民工工资专户）；在承包人承诺的主要人员、设备进场，承包人项目经理部

驻地建设完成并经监理人确认后，再支付开工预付款相应阶段的30%的价款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实

承包人滥用开工预付款，发包人有权将该款收回。

17.2.3 预付款的扣回与还清

本款17.2.3细化为：

（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同

价30％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％）分期从各月

的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书累计金额达到签约合同价的80％时扣完。在颁发工程接收

证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的

到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

将通用合同条款第17.3.2项中的“承包人应在每个付款周期末”修改为“承包人应在每月20 日”。

发包人按承包人每期上报计量应付款的90%支付相应周期工程款，项目交工验收后，待发包人办理完结

算审核支付至累计计量应付款金额的95%，剩余计量款待承包人缴纳了质量保证金，并将所有竣工资料（含

电子版）移交发包人后予以支付。

17.3.3 进度付款证书和支付时间 

（5）鼓励“工完账清”。                   。

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：  按相关文件执行。  

农民工工资保证金的缴存金额：  按相关文件执行。  

农民工工资保证金的扣留条件：  按相关文件执行。  

农民工工资保证金的返还时间：  按相关文件执行。  

17.3.5 第17.3.5项补充第（4）、（5）目：

（4）承包人应严格按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）、浙江省

人力资源和社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知

【浙人社发〔2022〕13号】及发包人的要求落实农民工工资保证金制度。

（5）农民工工资支付：工程开工后，发包人于次月开始，每月30日前，将上月结算价款总额的15%作为

人工费用汇入承包人开设的农民工工资专户，承包人每月25日前将上月农民工工资支付完成。

17.4 质量保证金

本款第 17.4.1 项、第 17.4.2 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可以采用现金、

支票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7 号），工

程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），金额应符合项目专用合同条款数据表

的规定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用

由承包人承担。
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质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息及利

息的计算方式。

质量保证金采用现金形式提交的，发包人不予计息。 

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，

承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定

的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

18.交工验收

18.3 验收

本款第 18.3.2 项细化为：  

18.3.2监理人审查后认为已具备交工验收条件的，应在收到交工验收申请报告后的28天内提请发包人进

行工程验收。

交工验收按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交通运输

部交公路发〔2010〕65号）和《浙江省公路工程竣（交）工验收管理办法》（浙交〔2019〕184号）及发包

人的相关规定执行。承包人应按发包人的要求提交资料，完成交工验收准备工作。

交工验收由发包人负责组织，各合同段的设计、施工、监理等单位参加。拟交付使用的工程，应根据有

关规定邀请交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、公安机关、安全监管、运营、养护管理等相

关单位参加交工验收，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资

料，完成交工验收准备工作。根据竣（交）工验收办法约定，交工验收工作所需的费用由施工单位承担，发

包人不另行支付。

删除公路工程专用合同条款第 18.3.7项内容。

本款补充第18.3.8、18.3.9项：

18.3.8 交工验收工作所需的费用按浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙江省公路工程竣（交）工

验收办法》的有关规定执行。

18.3.9 交竣工时如出现交工检测和竣工鉴定质量不合格的情形，承包人应按监理人、发包人或上级相

关管理部门要求无条件进行返工、整改，相关费用视为已包括在报价中，发包人不再另行支付，影响工程整

体交工验收（含中间交工验收）的，将另行追究相关责任。

18.9 竣工文件

本款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》

等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满 45 天之前提交。承包人还应按交

通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算

一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承

包人承担。

承包人应按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增

加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》规定
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的统一试验用表选用。

承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交工后6个月移交项目交工

资料，在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

补充第18.10款：

18.10 工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华

人民共和国档案法》、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、《浙江省

公路工程竣工文件编制办法》、《重大建设项目档案验收办法》、《浙江省档案登记备份管理办法》以及交

通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》等有关规定做好工

程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意

不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案

资料、工程竣工结算报告给发包人。

省重大建设项目应按相关规定做好建设项目档案登记备份工作。

19. 缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

第19.2.2 项补充：

若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包

人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。在缺陷责任期内，属于工

程的设计使用寿命内的常规使用造成的损坏，承包人应在48小时内负责工程的缺陷修复，其所提供的产品、

材料、设备、人员以及车辆、差旅等辅助工作均由承包人自行承担，同时负责更换后设备产品的日常保养和

缺陷修复；特殊情况下造成损坏的，由承包人、监理人、发包人三方协商。

19.7 保修责任

第19.7（1）项细化为：

（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任

期重叠的期间，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内的工程保修工作可以由发包人

（或运行管理机构）与承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。但在保

修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复，并更换所有已损坏的设备，以保

证设备的正常使用。

20. 保险

20.1 工程保险

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

本项补充：

根据项目所在地规定在开工前及时缴纳工伤保险。依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》

（JTG3830-2018)规定，其费用在规费工伤保险费中已计取，不单独计量支付。
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20.3 人身意外伤害险

本款20.3.2项补充：

承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的全体雇员投保人身意外伤害险，单人保

险额不得低于300万元。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，

或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和

其他开支承担任何责任。

20.5 其他保险

本款约定为： 

20.5.1承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。 

承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险。 

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另

行支付。

20.5.2根据《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版）、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省

安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146号文件、《关于进一步推进

我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法〔2020〕9号等等要求，承包人在整个项目实施期间对

本标段工程投保安全生产责任制保险。其费用按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财资

〔2022〕136号文约定在安全生产费用计取。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4  保险金不足的补偿

本项补充：

保险金的赔偿金额以有资质的评估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1（6）目约定为：

21.1.1 （6）不可抗力的其他情形：     /      。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

本项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将

合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将己按合同约定进入施工场地的

施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清

除不合格工程；或进场材料与设计不相符合，未经设计同意变更，擅自将该材料投入主体工程使用；
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（4）未按业主单位审批的年度计划、月度计划及时完成约定的工作，已造成或预期造成年度任务延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷

进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.1款或第6.3款及合同条款附件五“主要机械设备和试验检测设备最低要求”的规

定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反第9.2款规定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情

形；

（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

（11）承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术

骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反投标人须知第3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

（14）承包人未在第18.9款规定期限内提交竣（交）工资料；

（15）承包人违反第4.1.10（6）目的规定，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保证车辆

通行措施不到位等对分流道路及现状公路产生影响的；

（16）承包人违反10.1款规定，承包人法人代表或其授权的主要领导未在工地蹲点，或未征得发包人书

面批准擅自离开工地现场的；

（17）承包人违反第13.6.1（1）目或第13.2.5项的规定，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整

改或逾期整改或产生恶劣影响的。

（18）承包人未按发包人规定，将本标段内利用后（包括加工利用）剩余的土石方随意处置或售卖或丢

弃的，或未运至发包人指定弃土场的。

（19）承包人发生9.2.1项的任一情形的。

（20）承包人未按图纸及有关规范要求施工，或主要管理人员和技术人员在工作中不负责、玩忽职守，

被发包人或监理人及其他相关管理部门下发书面整改意见，未在规定期限内整改到位的。

（21）承包人未按发包人或监理人及其他相关管理部门要求的时间内上报资料的。

（22）承包人对上报的计量自审不严，发生超、少、错、漏计量，附件填报、审签有误等，或者工程变

更编制存在较多错误，或者人员变更上报不及时或提供的材料存在虚假等。上述任一种情形被发包人发现并

指出，第一次给予警告并退回整改后重报，第二次仍然被查到存在上述任一种情形的。

（23）承包人未按发包人或监理人及相关管理部门要求移交或资料移交不全的。

（24）承包人未严格按照设计图纸、施工技术规范或规程等技术要求控制各类材料用量或实体质量，且

材料实际用量与技术要求的理论用量有偏差的，或造成实体质量不合格的；或承包人违反第13.6.1（3）目

的规定，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改或逾期整改或产生恶劣影响的。

（25）经监理人和发包人检查，发现承包人违反第9.4款规定，有违反环境保护管理的情形。

（26）承包人违反第4.1.10（3）目的规定，发生拖欠农民工工资情形的。

（27）承包人违反第4.8.3项的规定，未按要求落实公共卫生安全措施或措施不到位的。
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（28）安全目标未达到招标文件规定要求的。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法

律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要

求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知

复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课

以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管

理服务系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a. 承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签

约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14

天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按

合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b. 承包人发生第22.1.1项（2）目违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内

未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目违

反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人向承包人课以不超过

其台班费两倍的违约金；

c. 承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人

将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同

规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d. 承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e. 承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f. 承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一

乘以未按期开工天数处以违约金；

g. 承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人

将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h. 承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，责令停工整顿；未及时按要

求整改或逾期整改或拒不整改造成安全隐患的，将按以下给予违约处理：

（a）承包人安全生产管理规章制度不健全、安全责任落实不到位的，每次课以20000元的违约金；

（b）承包人管理人员、施工人员进入施工作业区域未按规定穿戴个人防护用品的，每发现一次课以200

元/人的违约金；

（c）电工、电焊工、起重工等特种作业人员无操作证上岗的，每发现一次课以500元/人的违约金；

（d）承包人未编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案，或未按《浙江省交通建设危险性较大的
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分部分项工程专项施工方案管理办法》及《公路水运危险性较大工程专项施工方案审查规程》(JT／T 1495—

2024)的要求进行审查或组织专家论证的，或审查或论证未通过就施工的，或未按备案的专项施工方案进行

施工的，每次课以20000元的违约金；

（e）承包人存在弄虚作假套用、骗取安全生产费用的，经核实后，按所套用、骗取安全生产费用金额

的双倍扣除安全生产费，并课以10000元/次的违约金；

（f）施工现场临边临坑部位未按规定设置防护栏杆的，每发现一处课以1000元的违约金；

（g）承包人临时用电未采用“三相五线制”，或未按“一机、一闸、一漏、一箱”设置，或未按要求

进行线路架设安装，电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎或未用专用电工胶布包扎的，每发现一次课以

1000元的违约金；

（h）承包人未按设计或相关规范要求对路基边坡进行“开挖一级防护一级”的，将课以5000元/处的违

约金；

经发包人或监理人检查发现，承包人存在除上述以外的其他安全问题或有违反安全管理规章制度其他情

形的，则课以不超过0.5％签约合同价的违约金。

i. 承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1％签约合同价的违约金；

j. 承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以转移（挪用）资金的双倍金额违约金；

k. 承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，

每天课以违约金5000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，

每不足一天课以违约金5000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）

者，按未经发包人书面同意更换项目经理、项目技术负责人处理；

本合同附件四要求的其他主要管理人员和技术人员未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金

2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课

以违约金2000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，按未经

发包人书面同意更换合同附件四其他主要管理人员和技术人员处理。

承包人未经发包人书面同意更换项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人课以20万元/人次的违约

金，更换合同附件四其他主要管理人员和技术人员课以8万元/人次的违约金；

承包人经发包人书面同意更换项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人课以10万元/人次的违约

金，更换合同附件四其他主要管理人员和技术人员课以5万元/人次的违约金；（符合项目专用合同条款第

4.6.8情形的，项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人课以5万元/人次的违约金，更换合同附件四其

他主要管理人员和技术人员课以3万元/人次的违约金）。

注：项目经理、项目技术负责人及合同附件四要求的其他主要管理人员和技术人员应按发包人要求每日

进行考勤，漏考或考勤造假均按擅自离开工地处理；如因工作原因未考勤，应由发包人现场管理人员证实并

于7 日内提交书面证明材料，否则按擅自离开工地处理；项目经理、项目技术负责人及合同附件四其他主要

管理人员和技术人员即使按发包人要求进行了考勤，但在工作时间迟到、早退，仍按擅自离开工地处理。

l. 承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课

以不超过5%签约合同价的违约金；并报相应交通运输主管部门按有关规定处理。

m. 承包人发生第22.1.1项（14）目情形，课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

n. 承包人发生第22.1.1项（15）目情形，每发生一次视影响情况课以5万元至30万元的违约金，即使缴
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纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成交通组织维护、保证车辆通行等各项工作；

o. 承包人发生第22.1.1项（16）目情形，课以0.5万元/处的违约金；

p. 承包人发生第22.1.1项（17）目情形，课以1万元/天的违约金；

q. 承包人发生第22.1.1项（18）目情形，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改的，课以2万元

/次的违约金；逾期整改的，每延迟一天课以1万元/天的违约金；产生恶劣影响的，课以10万元/次的违约

金。每发生一次课以10万元的违约金，累计不超过0.2%签约合同价的违约金；

r. 承包人发生第22.1.1项（19）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金。

s. 承包人发生第22.1.1项（20）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金。

t. 承包人发生第22.1.1项（21）目情形，则课以2万元/次的违约金。

u. 承包人发生第22.1.1项（22）目情形，则课以2万元/次的违约金。

v. 承包人发生第22.1.1项（23）目情形，则课以2万元/次的违约金。

w. 承包人发生第22.1.1项（24）目情形，则课以2万元/次的违约金。

x. 承包人发生第22.1.1项（25）目情形，使用的材料实际用量与相关技术要求的理论用量有偏差的或

实体质量不合格的，课以每次不超过0.5％签约合同价的违约金；未按监理人或发包人发出的指示及时进行

整改的，课以1万元/次的违约金；逾期整改的，每延迟一天课以5000元/天的违约金；产生恶劣影响的，课

以10万元/次的违约金。

y.承包人发生第22.1.1项(26)目情形，发包人将责令整改，情节严重的（如排查治理、整改不到位，环

保措施落实不到位，对环保问题拒不整改、发生环境保护责任事故等情况），将停工整顿，发包人将按每一

情形酌情每次向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。

z.承包人发生第22.1.1项(27)目情形，发包人将责令整改，视情节严重情况课以10000元/次的违约金。

aa.承包人发生第22.1.1项(28)目情形，发包人将责令整改；发生未按要求落实相关措施或措施不到位

的，课以1000元/次的违约金；因承包人原因发生传染病事件的，课以10万元/次的违约金。

ab.承包人发生第22.1.1项（29）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金。

ac.绿化工程保修期（养护期）内，发现的枯死苗木要及时补种，所补种苗木规定不得小于原来苗木规

格，如发包人通知承包人限期进行补种，逾期补种课以承包人按1000元/天。如承包人拒不补种，发包方有

权请其他施工单位补种，费用由承包方支付。承包人未按招标文件要求每月开展一次养护的，则课以50000

元/次的违约金。

ad.排水工程：做好施工现场的排水工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，材料不受污染，

发生未按要求落实相关措施或措施不到位的，课以1000元/次的违约金。

ae.如果承包人不能按其计划进度完成或与其计划进度有较大偏离，或不满足发包人的进度要求，发包

人在必要时将适当调整施工标段内相应施工内容，承包人应无条件响应并做好配合工作，并根据实际完成数

量和被调整标段的承包人投标时的工程量清单单价进行计量支付，若原标段单价偏低，与实际施工成本偏离

较大，按专用合同条款第15.4项执行。计划不能完成的话课以10000元/次违约金；未按图纸施工的1%对应子

目的签约合同价。

若承包人同时存在以上多项违约行为的，将进行累加违约处理。

上述违约金将在应支付的工程款项或履约担保中扣除。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续

实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
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22.2发包人违约

22.2.1  发包人违约的情形

本项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（l）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付

款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人

停工；

b. 发包人提供的施工图纸延误或施工图纸存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停

工的；

c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承

包人支付的违约金如下：      /    。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友

好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向泰顺县人民法院提起诉讼。

25. 奖惩措施

在工程量清单汇总表中计列清单小计金额的    /    %作为发包人用于优质优价、劳动竞赛、品质工程

示范创建等奖励基金的暂列金额；合同期内，按承包人每月计量支付已完工程清单小计金额的     /    %扣

留费用，与发包人上述暂列金额共同组成奖励基金。合同期满一个月后不再进行奖励基金扣留、综合考评和

开支考核基金，基金剩余金额归发包人所有。上述合同期指项目自开工之月开始至所有主体工程完成之月为

止。 

上述奖励基金由发包人根据对工程施工的综合考评结果，确定支付金额后使用。其中，扣留承包人部分

的奖励基金在同一标段、合同期内统筹使用，发包人在暂列金额中计列部分的奖励基金在合同期内将与工程

项目其余施工标段一并统筹调配使用。具体实施办法将按发包人制定的优质优价考核办法、劳动竞赛办法执

行。 

发包人在施工期内适时开展劳动竞赛活动，上述奖励基金部分或全部用于劳动竞赛考核基金，具体金额

由发包人在每一阶段的劳动竞赛实施方案中予以明确。
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第三节   合同附件格式
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附件一  合同协议书

合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包人

名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第    标段由K    ＋    至K    ＋    ，长约    km，公路等级为    ，设计时速为    ，       __________路面，有    

立交    处；特大桥    座，计长     m；大中桥    座，计长    m；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等1。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协

议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）已标价工程量清单；

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（13）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述排列顺序在先者为

准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）______ 

__________________元（￥          ）。

4.承包人项目经理：            。承包人项目技术负责人：           。安全负责人：           。

5.工程质量符合            标准。工程安全目标：            。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，

以正本为准。

1 本条应根据工程实际情况编写。
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11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）      法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                          年   月    日
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附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为

做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        

（项目名称）的项目法人                      （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位                      

（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行                      （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定

除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪

行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

（7）项目建立合同公示制。在合同实施阶段，及时在“阳光监管平台系统”对分包合同等信息进行公

示。

（8）项目建立廉政监督制。廉政分包监督要求，明确监督单位或部门及廉政监督电话。

（9）项目建立信用管理制。廉政、合同履约及分包管理等行为纳入承包人信用评价制度。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和其他物品，不得让承包人报销任

何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通

工具和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安

排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等

经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合

同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个

人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
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（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三

年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位

的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定

范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，

经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                           年   月    日

发包人监督单位：（全称）    （盖单位章）      承包人监督单位：（全称）    （盖单位章）
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附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目

的安全管理工作，本项目发包人               （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                （承包人名

称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安

全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。做到生产与安

全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：新建、改建、扩建工程项目的安全设

施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入项目概算。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）发包人对安全生产承担全面管理责任，督促承包人加强安全生产管理,按照规定要求开展施工安全

总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查,发现生产安全事故隐患的,及时组织整改。

（6）若项目为PPP建设管理模式的，项目实施机构必须设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理

人员，加强对项目公司安全生产管理监督考核。项目公司对项目安全生产负总责，加强安全生产管理，督促

承包人做好安全生产工作。

（7）两个及以上承包人在同一作业区域内进行施工作业，可能危及对方生产安全的，发包人应当牵头

协调承包人签订安全生产管理协议。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产

的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机

械操作规程》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承

包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，

增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查

人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须

熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安

全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有

责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办

法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强全

省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施

工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安
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全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故

发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍

治安的行为。

（5） 承包人必须按国家有关规定取得安全生产许可证。施工作业人员必须按规定接受安全教育培训，

未经安全生产教育和培训合格的施工作业人员，不得上岗作业。电工、焊工、架子工等特种作业人员，以及

特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟

悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他

人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的

穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完

好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须

具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发

生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》

以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定

使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关

配合工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以

正本为准。

 

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                            年   月    日
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附件四  其他管理和技术人员最低要求2

人员 数量 资格要求

施工负责人 1 公路工程相关专业中级及以上技术职称。

试验负责人 1
助理检测工程师或试验检测工程师资格证书。

质检负责人 1 公路工程相关专业初级及以上技术职称。

测量负责人

可兼任，但项

目经理和项目

技术负责人

除外 1 公路工程相关专业初级及以上技术职称。

合同负责人 1 公路工程相关专业初级及以上技术职称。

档案管理负
责人

可兼任，但项

目经理和项目

技术负责人

除外
1 公路工程相关专业初级及以上技术职称。

劳资专管员
1 工程建设领域劳资员相关证书

2a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）。

上述人员应提供投标截止期前已在投标人单位缴纳社保的证明，具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标

人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，

招标人应取消其中标资格。
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附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求3

设备名称 规格、功能及容量 单位 最低数量要求

挖掘机 满足施工要求 台 2

压路机 18t 以上 台 1

装载机 满足施工要求 台 1

自卸车 满足施工要求 台 2

洒水汽车 满足施工要求 台 1

发电机组 120kw 及以上 套 1

稳定土拌和站 400T/h 及以上 台 1

稳定土摊铺机 满足施工要求 台 1

沥青摊铺机
7.5m 整幅摊铺（实时采集多点温度、

速度和摊铺信息数据）
台 1

单钢轮压路机 单钢轮压路机 台 1

双钢轮振动压路机 双钢轮振动压路机 台 1

胶轮压路机 胶轮压路机 台 1

沥青洒布车 满足施工要求 台 1

全站仪 满足施工要求 台 1

3招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标

段的主要设备且不允许更换。如中标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。 自有

设备的应附中标人购买设备时的发票的扫描件或清晰复印件。
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附件六  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目

经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）

代表本单位全面负责。

承  包  人：                   （盖单位章）

法定代表人：      （职务）       

      （姓名）       

      （签字）       

      年   月    日

抄送：（监理人）
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附件七  履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

              （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受              （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   

月   日参加            （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订

立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）           元（￥           ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约

定缴纳质量保证金之日止。4

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形

式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义

务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                               

邮政编码：                               

电    话：                               

传    真：                               

     年   月    日

4 本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。” 如发包人接受履约保函采

用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条

款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。
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附件八  发包人支付担保格式

发包人支付担保

               （承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与_____________________（发包人名称）（以下称“发包人”）于________年

____月____日签订了_____________________（工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，

我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

    一、保证的范围及保证金额

    我方的保证范围是主合同约定的工程款。

    本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

    我方保证的金额是主合同约定的工程款的___ %，数额最高不超过人民币元（大写：_________）。

    二、保证的方式及保证期间

    我方保证的方式为：连带责任保证。

    我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。

    你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调

整。

    三、承担保证责任的形式

    我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内

代为支付。

    四、代偿的安排

    你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材

料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行

保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

    我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证

责任。

    五、保证责任的解除

    1．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证

责任解除。

    2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保

证责任解除。

    3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款

项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

    4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

    我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内将本保函原件返还我方。

    六、免责条款
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    1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应

的保证责任。

    3．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人责任

致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

    4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    七、争议的解决

    因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请__________仲裁委员会仲

裁。

    八、保函的生效

    本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                               

邮政编码：                               

电    话：                               

传    真：                               

     年   月    日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约保证金对等。
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附件九  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议

内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进                （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包

人提供便捷有效的银行业务服务，根据       （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成

协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户和农民工工资（劳务

费）专用帐户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于            （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资

金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照        （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承

担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在       万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超

过       万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理

支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通

知等有关资料，以确保资金专款专用。

（7）开设农民工工资（劳务费）专用帐户，并委托丙方负责日常监管，确保专款专用。
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4.丙方的权责

（1）成立                （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现

象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，

对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以

外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊

销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方；

（6）监管乙方开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，确保专款专用。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正

本为准。

发包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日

经办银行：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日
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附件十  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发

包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质

量评定：               ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，

不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品

平行抽检和见证检验的要求。

（四）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（五）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款

或拖延工程款的支付。

（六）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（七）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包

所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得

擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。

（五）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验

室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（六）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
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（七）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应

分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊

杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒

绝使用。

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》

有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》

有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经

合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致

时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                            年   月    日
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附件十一  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

______________________（承包人名称）将完善________________________（项目名称）工程图纸资

料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸

资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任

何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

      年   月    日
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附件十二  相关人员在职承诺书格式

承诺书

致：（发包人名称）：

本人作为项目经理/项目技术负责人/安全负责人，同意按招标文件规定到位，若有更换，同意按《浙江

省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。

特此承诺。

承诺人：     （签字）

      年   月    日

注：项目经理、项目技术负责人、安全负责人应分别作出承诺。
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第五章  工程量清单

第五章 工程量清单

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有

关工程量清单的国家标准、行业标准、地方标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则

中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民

共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与DB33/T 628.1-2021 《交通建设工程工程量清单计价规范  第1部分：公路

工程》（下称《计价规范》）、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规

范、图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，

不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计价规范、技术规

范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支

付金额；或者，根据具体情况，按相应合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付

额。

1.4工程量清单各章是按《计价规范》的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章子目的工

程量计量、工程内容等应与《计价规范》相应章节的工程量计量、工程内容结合起来理解或解释。

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价

前，应参阅《计价规范》的有关内容。

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人

按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与

工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．工程量清单计价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工

程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和

第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3工程量清单投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单的其

他单价或总额价中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程子目，

但不能得到结算与支付。

2.4除工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项（子）目外，符合合同条款、计价规

范、技术规范规定的全部费用（包括暂估价等的管理费、税金）应认为已被计入有标价的工程量清

单所列各项（子）目之中，未列项（子）目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的

有关项（子）目的单价或总额价之中。

2.5对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术

性差错，应按投标人须知规定予以处理。

2.6承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包

含在工程量清单的单价与总额价之中。

2.7工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算，有特殊规定的从其规定。
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2.8在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理人按相应合同条款的规定，

结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。暂列金额（不含

计日工总额）的数量及拟用子目的说明：数量为第100章至800章工程量清单合计减去材料、工程设

备、专业工程暂估价合计后的3％，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条的规定，结

合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2.9暂估价的数量及拟用子目的说明：1、土石方外运运距按1.5km。2、弃土堆场费暂按17元/m

³（含税）计入，结算据实调整。3、无负压加压设备未提供详图参数，暂按8000元计入（除税），

结算据实调整。4、外电接入暂按50000元（含税）计入，结算据实调整。5、路灯集中调光控制器

暂按9000元（除税）计入，结算据实调整。

3．计日工说明

本项目不适用。

4．其他说明

4.1 在签订合同协议书前，招标人对中标人投标文件中的明显不平衡报价，在总价保持不变的

前提下，调整至发包人认可的合理范围。如最终结算时，因不平衡报价调整过单价（总额价）的

所有子目合价的合计金额大于按原报价的工程量清单中的子目单价（总额价）计算的合价的合计金

额，则不平衡报价的子目单价（总额价）不予调整，按原报价的工程量清单中的子目单价（总额

价）计量支付。因不平衡报价引起的风险由投标人自负。

4.2 如因中标人原因修改了招标人提供的工程量清单中任何一项支付子目的工程量，导致引起

清单计算总额价与合同总额价的差异，则在该清单支付子目合价不变的前提下，调整相应的单价，

由此造成的损失由中标人承担，调整后的单价作为最终结算单价；

4.3 根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局

海关总署公告2019年第39号），本工程的税金按9%计取。

5．工程量清单

5.1 工程量清单表

详见电子附件（另册）。

5.2 计日工表

本项目不适用。

5.3  暂估价表
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5.4  投标报价汇总表

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100  总则

2 200  路基工程

3 300  路面工程 

4 400  桥梁、涵洞工程

5 600  交通安全设施 

6 800  管理、养护设施 

7 第100章至第800章清单合计 

8 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

9 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

10 计日工合计

11 暂列金额(不含计日工总额)

12 投标报价
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工程量清单表

清单   第100章     总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 工程保险费

101-1
保险费

101-1-1
按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含

第三者责任险）
总额 1

102 工程管理

102-1
竣工文件 总额 1

102-2
施工环保费 总额 1

102-3
安全生产费 总额 1

103
临时工程与设施

103-1
临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的

养护）

103-1-1
临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的

养护费）
总额 1

103-3
临时供电设施架设、维护与拆除 总额 1

103-4
临时供水与排污设施 总额 1

104
承包人驻地建设

104-1
承包人驻地建设（含标准化工地建设） 总额 1

清单    第100章  合计     人民币       元
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工程量清单表

清单   第 200 章 路基工程

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 场地清理

202-1 清理与掘除

202-1-1 场地整平 ㎡ 10

202-1-2 砍伐树木、挖树根 棵 377

202-1-3 砍伐木林、竹林、果林、茶林 ㎡ 12325

203 挖方路基

203-1 路基挖方

203-1-7 挖土石方（含机械开挖） m³ 45373.8

203-1-8 弃土堆场费（暂估） m³ 43521.3

204 填方路基

204-1 路基填筑

204-1-1 利用土方 m³ 574

204-1-9 结构物台背回填 m³ 114.6

205 特殊地区路基处理

205-1 软土路基处理

205-1-4 土工合成材料

205-1-

4-3
土工格栅 ㎡ 1633.7

207 坡面排水

207-2 排水沟

207-2-3 现浇混凝土

207-2-

3-2
C20混凝土 m³ 743

207-2-

3-3
C25混凝土（改沟） m³ 77.6

208 护坡、护面墙

208-5 植物护坡

208-5-2 播植（喷播）草灌 ㎡ 907

208-5-5 TBS生态植被（挂网客土喷混植草）

208-5-

5-2
厚层基材（10cm厚） ㎡ 6540

209 挡土墙

209-4 混凝土挡土墙

209-4-1 混凝土

209-4-

1-6
C20片石混凝土 m³ 235.8
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205-2-1 填筑清宕渣 m³ 575.5

205-2-2 换填清宕渣 m³ 588.4

清单   第 200 章  合计   人民币    元
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工程量清单表

清单   第 300 章 路面工程 

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

302 垫层 

302-1 碎石垫层 

302-1-3 厚150mm ㎡ 4558

303 底基层 

303-1 水泥稳定土底基层 

303-1-5 厚160mm ㎡ 5825

304 基层 

304-1 水泥稳定土基层 

304-1-5 厚180mm ㎡ 5825

304-1-6 厚200mm ㎡ 261.5

305 透层、封层、黏层 

305-2 黏层 ㎡ 5825

305-3 封层 

305-3-2 乳化沥青封层 ㎡ 5825

306 沥青混凝土面层 

306-1 普通沥青混凝土面层 

306-1-1 细粒式沥青混凝土 

306-1-

1-2 
厚40mm ㎡ 5825

306-1-2 中粒式沥青混凝土 

306-1-

2-3 
厚60mm ㎡ 5825

307 水泥混凝土面板 

307-1 水泥混凝土面层 

307-1-1 C20混凝土 ㎡ 261.5

310 路面排水 

310-1 排水管 

310-1-4 PE实壁管

310-1-

4-2 

D300mm （包含土石方开挖、回填、垫

层、砂及碎石回填）
m 565

310-1-6

无缝钢管D500（2根，壁厚14mm）（包含

土石方开挖、回填、垫层、砂及碎石回

填）

m 10

310-6 雨水井 

310-6-1 雨水井（Φ1000，C30钢筋砼） 座 25

310-6-2 雨水井（2800*2000，C30钢筋砼） 座 1

清单   第 300 章  合计   人民币  元
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工程量清单表

清单   第 400 章 桥梁、涵洞工程

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

419 圆管涵及倒虹吸管涵 

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵 

419-1-4 1-Φ1.5（含进出口结构物） m 12

清单   第 400 章  合计   人民币  元
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工程量清单表

清单   第 600 章 交通安全设施 

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

602 护栏 

602-6 路侧波形梁钢护栏 

602-6-2 Gr-C-2E m 32

602-8 波形梁钢护栏端头 

602-8-2 AT1-2外展圆头式 

602-8-2-1 上游端部 处 2

602-8-2-2 下游端部 处 2

604 道路交通标志 

604-1 单柱式交通标志

604-1-1
单柱式交通标志(Φ114*4.5*3707，D=800

八角形)
个 1

604-5 单悬臂式交通标志 

604-5-1
单悬臂式交通标志(Φ165*5*6500，

L=900)
个 4

604-5-3
单悬臂式交通标志(Φ165*5*6500，D=800

八角形、L=900)
个 2

604-9 公路界碑 

604-9-2 公路界碑 个 4

604-10 百米桩 个 5

604-13 
道路反光镜 （φ89X4.5X2800，φ800凸

面镜）
个 2

605 道路交通标线 

605-1 热熔型涂料路面标线 

605-1-1 普通型 ㎡ 275.37

605-7 视线诱导设施 

605-7-1 柱式轮廓标 个 212

605-7-2 附着式轮廓标 个 15

605-7-5 线形诱导标（□400×600） 个 20

605-7-9 道口标柱 个 4

605-10 减速带 m 10

清单   第 600 章  合计   人民币  元
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工程量清单表

清单   第 800 章 管理、养护设施 

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

806 通风、消防系统 

806-6 消防管道 

806-6-3 PE实壁管

806-6-3-1 PE实壁管De75 m 440

806-6-3-2 PE实壁管De355 m 160

806-7 阀门 

806-7-1 闸阀 

806-7-1-1 闸阀DN300(SZ45X-10型） 个 1

806-7-1-2 闸阀DN80(SZ45X-10型） 个 1

806-7-3 止回阀DN60（H77X-16Q型） 个 2

806-7-7 快速排气阀DN80（KP-10) 个 1

806-8 阀门井 

806-8-2 砌筑阀门井 

806-8-2-1 阀门井Φ1400 座 1

806-8-2-2 止回阀井Φ500 座 2

806-8-2-3 排气阀井Φ1200 座 1

806-18 不锈钢水箱

806-18-1 
304不锈钢蓄水箱10m³（2m*2.5m*2m，包

含基础）
座 1

806-19 供水设备

806-19-1 无负压加压设备（暂估） 套 1

807 供配电照明系统 

807-4 （配电）控制箱、柜 

807-4-1 配电箱 台 1

807-8 路灯 

807-8-1 道路杆灯

807-8-1-1
道路杆灯（主杆10m,100W-LED灯型，含基

础）
套 24

807-12 供电照明监控系统计算机 

807-12-2 照明控制器 

807-12-2-1 单灯调光智能控制器 台 24

807-12-2-2
路灯集中调光控制器（智能调光，远程控

制，包含光敏探头）,（暂估）
台 1

808 防雷接地系统 

808-4 接地装置 

808-4-2 镀锌扁钢 L40*40热镀锌 m 630

809 管道工程 

809-1 铺设管道 

809-1-1 铺设塑料管 Φ100mm m 643

809-1-2 铺设镀锌钢管 GG100mm m 30

809-5 人（手）孔 

809-5-2 手孔 118cm*128cm*100cm 座 5

809-6 电缆 

809-6-1 电力电缆
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809-6-1-1 电力电缆YJV22(4X10)-1kV m 756

工程量清单表

清单   第 800 章 管理、养护设施 

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

809-6-1-2 接灯线BV-3x2.5 m 288

811 外电接入（暂估） 项 1

清单   第 800 章  合计   人民币 元
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第二卷
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第六章 图纸（另册）

第六章 图纸（另册）
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第三卷
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第七章  技术规范
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第七章 技术规范

（一） 通用技术规范

    “通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）《技术规范》。
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（二） 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、

条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术

规范”的规定为准。

2. “通用技术规范”中标准与规范更新如下：

序号 原标准与规范 更新后的标准与规范

1 《公路路基施工技术规范》（JTG 
F10-2006）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 
3610-2019）

2 《公路土工试验规程》（JTG E40—
2007）

《公路土工试验规程》（JTG 3430—
2020）

3 《公路工程物探规程》（JTG/T 
C22—2009）

《公路工程物探规程》（JTG/T 3222—
2020）

4 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规

程》（JTG E30—2005）
《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

（JTG 3420—2020）

5 《公路工程质量检验评定标准 第二册 
机电工程》（JTG F80/2—2004）

《公路工程质量检验评定标准 第二册 机
电工程》（JTG 2182—2020）

6 《公路工程混凝土结构耐久性技术规

范》（JTG/T B07-01-2006）
《公路工程混凝土结构耐久性技术规范》

（JTG/T 3310-2019）

7 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆

钢筋》（GB1499.1-2008）
《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢

筋》（GB/T 1499.1-2017）

8 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带

肋钢筋》（GB 1499.2-2007）:
《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢

筋》（GB 1499.2-2018）

9 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊

接网》（GB/T 1499.3-2022）
《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接

网》（GB/T 1499.3-2010）

 “通用技术规范”中规定与上述更新后的标准与规范不一致的，以更新后的标准与规范为准。

注：“技术规范”由招标人根据《公路工程标准施工招标文件》、招标项目具体特点和实际需要编制。

“技术规范”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设

计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的

技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：

第100章 总 则

第101节 通 则

第102节 工程管理

第103节 临时工程与设施

第104节 承包人驻地建设

第200章 路基

第202节 场地清理
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第203节 挖方路基

第204节 填方路基

第205节 特殊地区路基处理

第207节 坡面排水

第208节 护坡、护面墙

第209节 挡土墙

第300章 路 面

第303节 水泥稳定土底基层

第304节 水泥稳定土基层

第305节 透层、封层、黏层

第306节 沥青混凝土面层

第306节 水泥混凝土面板

第310节 路面排水

第400章 桥梁、涵洞

第419节 圆管涵及倒虹吸管涵

第600章 安全设施及预埋管线

第602节 护 栏

第604节 道路交通标志

第605节 道路交通标线

第800章 管理、养护设施

第806节 通风、消防系统 

第807节 供配电照明系统

第808节 防雷接地系统

第809节 管道工程

第811节 外电接入（暂估）

注：招标人可根据项目实际情况对本项目通用技术规范进行补充、删除和修改，不限于本项目用技术规

范编列的内容。
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第100章  总    则

第101节  通 则

101.01  范围

第1条修改为：

1．本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于         公路    

工程施工与管理。

101.04  标准与规范

第4条修改为：

4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向

承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑：

a．本“项目专用技术规范”。

b．“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）中的《技术规范》）。

c．中华人民共和国国家标准。

d．有关部门标准与规范。

101.08  税金和保险

本小节补充：

4.保险替代不了承包人的管理责任，如发生工程事故造成损失，即便发包人为此获得保险赔付，根据事

故性质，承包人责任大小，发包人仍有权要求承包人承担部分损失。

第102节  工程管理

102.01  一般要求

2．工程报告单

本条原内容后补充：

提交的各种工程报告单除纸件外还需提供内容相同的电子文件，文件格式须采用发包人指定的格式，并

按发包人规定的方式进行编码，文件传送方式应符合发包人建立的信息管理系统的要求。

3．制定施工进度计划和施工方案说明

本条第（1）款原内容后补充：

其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳工、机械设备、原材

料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施、信息管理体系等等，经监

理人批准后实施。重大施工方案和施工组织设计要报发包人批准，如承包人提交的施工组织计划不符合要

求，应退回承包人修改完善，直至符合要求为止。

补充第（9）、（10）、（11）（12）款：

（9）承包人必须按照施工组织设计的要求确保投入及时到位，监理人应依据合同条款督促其实施。

（10）承包人应在施工组织设计中阐明防灾防损防疫及事故紧急处理的预案措施。其主要内容包括：
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a.承包人应明确制定施工中风险管理的技术要求。

b.承包人应对施工中的大型施工机械的施工安全制定严格的安全保障措施。

c.承包人应对施工中的大型施工机械制定一机一用的技术操作手册及安全手册，上岗人员为经过专业培

训同时具备相应的操作资格的人员。

d.承包人对突发性自然灾害，在发生前应作好预报、预警的防范措施及灾后抢险的应急措施（包括组织

落实措施、物资设备落实措施，抢险技术措施及技术防范改进措施）。

（11）承包人编制的施工方案应充分考虑台风、季风、涌潮等不良气候对工程施工的影响。

（12）承包人编制的本项目的特殊技术、工艺方案需经监理人及发包人批准，一般方案由监理人批准；

技术、工艺方案批准前是否需要专家论证，由发包人决定。同时承包人的施工方案管理应按照发包人下发的

相关规定执行。对于技术难度大，存在重大技术风险的技术、工艺方案，若需进行专家论证，由承包人组织

召开专家评审会。

102.05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条：

1．承包人是工程质量责任的主体，应按照规定落实质量岗位责任制，建立健全施工质量保证体系，实

行质量责任登记制度。开工前，项目经理部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系, 严

格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第6、7、8、9、10条：

6．承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水泥路面

断板开裂、路面不平、隧道渗漏水、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面

粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

注：根据项目实际列明质量通病防治。

7．所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。对于混

凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m³以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌和的，

应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严

格按批准配合比进行控制。

8. 承包人应当保证施工原材料和产品符合设计文件和合同要求，建立原材料和产品使用追溯机制，应当

采购质量合格且无安全隐患的施工原材料和产品，应当立即将不合格情况报送监理单位和发包人。

9．承包人应重视交通工业化产品与工程实际的有效衔接，采用交通工业化产品的工程项目需开展施工

组织联合设计，局部优化产品构件，提升工业化产品制作、运输、安装中的效率。

102.08  工程记录与竣工文件

第3条修改为：

3.承包人应按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》和浙江省交通运输厅交竣工验收相关办法及其他相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程

的交工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人确认完整、合格的竣工文件。在缺

陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。

补充第4、5、6、7条：
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4．本工程的信息发布应按照施工合同文件约定及发包人制定的相关信息发布管理办法规定执行。有关

本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对

待，未经发包人的事先批准，合同的任何部分或与本工程有关的详细资料不应在任何报纸、商业或技术文献

上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

承包人也不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事

先得到监理人的批准，必要时应得到发包人批准，当监理人或发包人指示撤除时，应立即执行。

5．交工所需文件应组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案

部门的要求。

6．竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内，归发包人所有（留存）。

7．当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料 6 套。其内容包括缺陷责

任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收。

第103节  临时工程与设施

103.01 一般要求

补充第8条：

8．工程施工过程中，承包人应及时做好公路两侧的临时排水边沟的开挖和临时排灌体系的修建，避免

工程现场的水害对沿线居民和当地排水系统的干扰。

103.04  临时占地

补充第3条：

3．如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠

纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

第104节  承包人驻地建设

104.01  一般要求 

补充第5条、第6条、第7条、第8条：

5．承包人驻地建设必须按交通运输部及浙江省交通运输厅公路建设工程标准化工地管理规定等要求进

行工地标准化、工艺标准化和管理标准化建设。承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须配备钢筋

数控加工设备、钢筋笼点焊系统、智能张拉和真空压浆系统等，承包人驻地建设实施方案须报经监理人和发

包人审核批准后方可实施，承包人应综合考虑各种因素按总额进行报价。

6．施工现场临时搭建的建筑物及其他设施应当符合安全使用要求。

7. 承包人驻地建设方案，应经监理人、发包人审批同意后实施。

8. 工程交工验收后60天，承包人应负责将本合同所有驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件全部拆迁

完成，同时负责将驻地、临时用地及标段内的施工场地恢复原状；桥下中分带用地按照设计方案进行整修、
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绿化，达到环保验收要求。

第200章  路    基

第201节  通 则

201.02  材料

第1条补充第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）款：

（1）土石方

在公路路基范围以内，除结构物基础开挖以外的所有土石方开挖作业定义为挖土石方。

（2）弃 方

非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土、高液限土、生活垃圾和建筑垃圾）或保证路基及其它工程

利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。

（3）利用方

根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其它填筑工程的为利用方。

（4）借 方

根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其它填筑

工程的为借方。

（5）土石混合料

用于填方路基，是经开采（或利用）的，粒径大于37.5mm的石块含量大于30％的土石混合料；石块的

最大粒径要求：路基顶面以下30cm范围内，最大粒径不大于50mm；30~150cm范围内，不大于150mm；

150cm以下，不大于层厚的2/3。

（6）透水性材料，主要为级配良好的砂砾、碎石和清宕渣等，其主要物性指标符合表201-3的要求。

透水性材料物理力学指标表
                                                          表201-3

项   次 项   目 上路床 其他部位

1 液  限 ＜28% ＜42%

2 塑性指数 ＜9% ＜12%

3 最小干容重 ＞1.9 ＞1.9

4
含泥量（即＞0.075mm颗粒含

量）
＜5%（＞95%） ＜10%（＞90%）

5 最大粒径（mm） ≤50 ≤100
（7）素 土

素土指液限小于50%、塑性指数小于26的天然土，要求有机质含量小于5%，粒径大于10mm的颗粒含量

不超过全重的10%。不得采用地表耕植土、淤泥及淤泥质土、杂填土直接作为素土使用。

（8）清宕渣
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主要用于低填浅挖及养殖塘段换填处理，均采用渗水性良好的清宕渣。用于换填及路基填筑的清宕渣，

粒径不大于10cm, 含泥量应不大于8%, 石料抗压强度不小于30Mpa，其余技术指标符合图纸要求。

（9）级配碎石

主要用于桥梁台背软土路基填筑、箱涵基底换填材料，最大粒径53mm，级配应符合图纸要求。

201.03  一般要求

补充第4条：

4. 小型预制构件

小型预制构件施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》要求。

第203节  挖方路基

203.03  施工要求

补充第7条：

7．深挖路堑（含高边坡）的施工

（1）深挖路堑（含高边坡）施工是路基工程中制约工期和存在边坡不稳定隐患的关键分项工程, 承包人

必须高度重视。

（2）承包人在深挖路堑（含高边坡）开工前至少28d, 应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地质、

开挖断面、土方调配及弃方等情况，制订详细的施工作业计划报监理人批准，否则不得开挖。

（3）开挖前, 承包人应作好排水系统, 包括坡顶的截水沟及路堑两端的排水设施, 防止施工过程中地表水

对边坡的冲刷。

（4）路堑边坡（含高边坡）应严格按图纸施工, 若实际地质与设计有出入, 承包人应在确保边坡稳定的

前提下, 及时提出坡率修改意见报监理审批。

（5）路堑开挖应采用“横向分层、纵向分段，两端同步、阶梯掘进”的方式施工；运碴通道与掘进工作

面应妥善安排，做到运碴、排水、挖掘互不干扰，以确保开挖顺利进行。

（6）石方路堑开挖, 应以小型及松动爆破为主, 严禁过量爆破, 特别对边坡开挖尽可能采用光面爆破, 使边

坡符合设计要求, 开挖后边坡上不得留有松石、危石，凹凸尺寸不应大于100mm，否则应用人工修凿；边坡

上每节的碎落台必须按设计图做足，修凿平整，以确保岩体稳定，外侧亏缺部分应用30MPa砼补足并锚固。

（7）对风化破碎的岩体，为确保边坡稳定，宜采用预裂爆破，再用人工修凿，开挖后边坡防护要及时

跟上，避免岩体长期暴露而坍方。雨季暴露时间不宜大于1个月，其它季节不大于2个月。

（8）石方路堑的路床顶面标高, 应符合图纸要求, 只可适当超挖, 不准高出, 以利路床顶面铺设排水层, 适

应路面内部排水需要。

（9）承包人要做好与路堑两端接头填土的衔接工作；利用路堑挖方（或利用方）填筑，其粒径和填筑

工艺应严格按204.04第7条规定实施，以防止两端填土发生不均匀沉降。

（10）高路堑边坡应加强稳定性观测，确保高边坡施工稳定及运营安全。
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第204节  填方路基

204.04  施工要求

补充第11条：

11、宕渣路基路堤

（1）填料最大粒径和最小强度（CBR）值必须满足设计规范及施工图纸的要求。液限大于50%，

塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。泥炭、淤泥、有机质土等，不得直接用于填筑路

基。

（2）路基填筑前应对原地面土质进行碾压夯实，一般路基其压实度不应小于90%；并对坡度1：5以上

地基表层进行开挖台阶处理；路基填筑应严格控制填料的粒径、压实度和均匀性，对每一段路基均须分层摊

铺、分层均匀碾压。不同土质的填料应分层填筑，且应尽量减少层数，每种填料层总厚不得小于500mm。

（3）路堤填土宽度每侧应宽于路基设计宽度30cm，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡，以保证修

整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，并及时进行边坡防护，以防雨水冲刷。

（4）路基填筑时，应分层碾压，每层虚方厚度不大于30cm，桥涵、挡墙台后每层虚方厚度不大于20cm

厚度，每一水平层均应采用同类填料填筑；上路床填料中0.5～4cm的颗粒应占到70%以上；涵顶填土50cm以

内用静压，超过50cm后，才能用振动压路机在其上进行碾压。
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第400章  桥梁、涵洞

第401节  通 则

401.02  一般要求

1.核对图纸和补充调查

在本条后补充：

承包人对图纸中提供的桩位坐标必须放样核对，并交监理人确认、核查无误后方可开工。承包人对图纸

中有关墩台顶标高、支座标高、箱梁标高、梁板几何尺寸、预埋件等需核查确认后，方可立模绑扎钢筋，浇

筑构件混凝土。因承包人原因造成的漏设或未按图纸预埋，造成的返工费用，由承包人承担。

第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

419.03 一般要求

第8条修改为：

8．所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020） 第24章的有关规定进行勾缝及

养护。所有混凝土的养护和表面缺陷修整弥补。应按照本规范第410节的有关规定执行。
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第600章  安全设施及预埋管线

第601节  通 则

601.02  一般要求

2.道路交通标志

第（1）款、（2）款修改为：

（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和《道路交通标志板及支撑件》

（GB/T23827-2009）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和

标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-

2009）的规定办理。

3.道路交通标线

修改为：

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、文字、立面标记、突出路标和轮廓标等，应按图纸及《道路交

通标志和标线》（GB5768-2009）的规定设置。

补充第5～9条：

5. 本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标

准。

6. 交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。

7. 外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求后方可

使用。

8. 安全设施采用钢质材料时，必须按图纸要求及相关规范规定进行防腐处理。

9. 构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。

第602节  护 栏

602.02  材料

3.波形梁钢护栏产品质量要求

第（9）款后补充：

螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

补充第9条：

9.活动护栏应选用防撞等级达到Am级、同时要求整体打开时间快捷方便不宜大于30分钟且施工时不应在

中分带路面取芯、钻孔、开挖等从而损坏路面的产品，采购前应向监理人、设计人、发包人提供厂家检测资

料、实车碰撞报告后方可实施。

本章未包括的其它安全设施工程项目，可根据设计文件和其它相关规范由监理人另行制定验收评定标

准。
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第八章  工程量清单计量规则

本工程工程量清单计量规则按DB33/T 628.1-2021 《交通建设工程工程量清单计价规范第1

部分：公路工程》执行。根据项目实际，对《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公

路工程》的计价规则、计量规则作补充和修改，与《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部

分：公路工程》中不一致的，以补充和修改的内容为准。
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三、工程量清单项目分项计量规则

第100章工程量清单项目分项计量规则

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

101 工程保险费

101-1 保险费

101-1-1
按合同条款规

定，提供建筑

工程一切险
总额

1.承包人按照合同条款约定的保

险费率及保费计算方法办理建筑

工程一切险，根据保险公司的保

单额和保险公司签订的协议进行

计量和支付

2.保险期为合同约定的施工期及

缺陷责任期
3.承包人施工机械设备保险和雇
用人员工伤事故保险费、人身意
外伤害保险费由承包人承担

根据合同条款办理建筑工程一

切险

102 工程管理

102-1 竣工文件
总额

1.以总额为单位计量

2.在监理人验收合格并按发包人
要求完整提交所有竣工资料后一
次性支付

按交通运输部及浙江省发布的
公路工程竣（交）工验收有关
规定的要求及合同条款规定进
行编制

102-2 施工环保费
总额

1.以总额为单位计量

2.每1/3工期支付总额的30%，交

工证书签发之后，支付剩余的
10%

按合同条款规定落实环境保护

102-3
安全生产费

（含安全生产

责任保险） 总额

1.按合同价费用以总额为单位计

量

2.由发包人根据监理人对工程安

全生产情况的签字确认进行支付

1.设置、完善、改造和维护
安 全防护设施设备（不含大
型临 时设施、机械设备等 
“三同时”要求初期投入的
安全设施）支 出；
2.配备、维护、保养应急救
援器材、设备支出和应急演
练支出；
3.开展重大风险（危险源）
和事故隐患评估、监测监控
等支出；
4.安全生产检查、咨询、评
价（不包括新建、改建、扩
建项目安全评价）支出；
5.配备和更新现场作业人员
安全防护用品支出；
6.安全生产宣传、教育、培
训支出；
7.安全生产适用的新技术、
新标准、新工艺、新装备的
推广应用支出；
8.安全设施以及特种设备检
测检验支出；
9.其他与安全生产直接相关
的支出。

103 临时工程与设
施

103-1
临时道路修建、养

护与拆除（包括原

道路的养护）
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103-1-1

临时道路修建、养

护与拆除（包括原

道路的养护费）

总额

按合同条款及图纸规定完成

临时道路及与此相关的安全

设施的修建、养护与拆除清

理

103-3
临时供电设施架

设、维护与拆除
总额

按合同条款规定完成临时供

电设施架设、维护与拆除

103-4 临时供水与排

污设施
总额

1.以总额为单位计量

2.临时工程完工后，由监理人验
收合格后分期支付，所报总额的 
80％，应在第 1 次至第 4 次进
度付款证书中，以 4 次等额予
以支付；所报总价中余下的 20
％，待交工验收证书颁发后支付 按合同条款规定完成临时供

水与排污设施的修建、维修

与拆除

104 承包人驻地建

设

104-1 承包人驻地建

设
总额

1.以总额为单位计量

2.按公路工程施工标准化建

设有关规定和招标文件要求

建设完成，经监理人现场核

实后分期计量，所报总额的

80％，应在第1次至第4次进

度付款证书中，以4次等额予

以支付）所报总额中余下的

20%，应在承包人驻地和标

准化工地建设已经移走和清

除，并经监理人验收合格后

予以计量

1.承包人驻地建设，包括

施工与管理所需的办公

室、住房以及配套医疗卫

生与消防设施等的建设、

管理与维护

2.标准化钢筋加工场 的

建设、管理与维护

3.钢材、水泥、砂石料等堆

放场地

4.承包人驻地及工地的防

护、围墙等

5.工程交工时，按照合同或

协议要求将驻地拆除、清理、

恢复原貌
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第200章工程量清单项目分项计量规则路基工程

清单子目

编码
清单子目名称

单
位 工程量计量 工程内容

202 场地清理

202-1 清理与掘除

202-1-1 场地整平 ㎡

202-1-2 砍伐树木、挖树根 棵

202-1-3
砍伐木林、竹林、

果林、茶林
㎡

202-2-3-

2
挖除（混凝土基

层）
m³

1.依据图纸所示位置及范围

（借土、取土场及路基范围

以外临时工程用地清场等除

外），按路基填筑边线 （拼

宽路段为路基填筑外侧边线

与内侧现有老路边坡坡脚

线） 之间的水平投影面积以

平方米为单位计量

2.砍伐树木、挖除树根作为

清理现场的附属工作不另行计

量

1.灌木、竹林、树木的砍

伐、截锯及挖根

2.清除场地表面 0～30cm

范围内的垃圾、废料、表

土（腐殖土）、石头、草

皮

3.与清理现场有关的一切

挖方、坑穴的回填、整平、

压实

4.适用材料的装卸、移运、

堆放及非适用材料的移运处

理

5.填前压实、现场清理

203 挖方路基

203-1 路基挖方

203-1-7 挖土石方（含机
械开挖）

m³

1.开挖数量应以经监理人校

核批准的横断面地面线和土

石分界的补充测量为基础，

依据路基设计横断面图，采

用平均断面面积法计算，按

照天然密实体积以立方米为

单位计量

2. 路床顶 面 以 下挖松深

300mm 再压实作为挖土石方

的附属工作，不另行计量

3.弃土场的绿化、防护工程

、排水设施在相应章节内计

量

4.不区分土方、石方，不区

分石方开挖方式，同时单价

不随土石比例、施工方案、

施工进度的变化而进行调整

1.石方爆破或机械开挖

2.挖、装、运输、卸车

3.填料分理、弃土整型、

压实

4.施工排水处理

5.边坡整修、路床顶面以

下挖松深 300mm 再压实

、或路床顶面凿平或填平

压实、路床清理

203-1-8
弃土堆场费（暂

估）
m³

204 填方路基

204-1 路基填筑

204-1-1 利用土方 m³

1.以承包人施工测量和补充

测量并经校核批准的横断面

地面线（清表压实和非适用

材料挖除换填后）为基础，

以监理人批准的横断面图为
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依据计算， 以立方米为单位

计量，其中应包含护坡道填

筑数量，但不计按规定要

求，为使路基碾压密实而超

宽填筑增加的数量

2.当填料中石料含量小于30%

时，适用于本条

3.满足施工需要，预留路基

宽度宽填的填方量作为路基

填筑的附属工作，不另行计

量

4.填前压实、地面下沉、清

表回填增加的填方量按填料

来源参照本条计量

5.零填挖路段、低填浅挖路

段、土质挖方路段、沿塘清

淤路段、浅层水稻田路段后

的回填按填料来源参照本条

计量

1.基底翻松、压实、挖台

阶

2.临时排水、翻晒

3.分层摊铺

4.洒水、压实、刷坡

5.整型

204-1-9 结构物台背回填 m³

1.依据图纸所示结构物台背

回填数量，按照压实的体积

以立方米为单位计量

2.挡土墙墙背回填的二次开

挖不另行计量

1.基底翻松、压实、挖台

阶

2.填料的选择

3.临时排水

4.分层摊铺

5.洒水、压实

6.土工合成材料和防排水

材料铺设

7.整型

205 特殊地区路基处理

205-1 软土路基处理

205-1-4 土工合成材料

205-1-4-3 土工格栅 ㎡

1.依据图纸所示位置和规

格、型号，按土层中分层铺

设土工格栅的累计净面积以

平方米为单位计量

2.接缝的重叠面积和边缘的

包裹面积不予计量

1.清理下承层

2.铺设及固定

3.接缝处理（搭接、缝接、粘

接）

4.边缘处理

207 坡面排水

207-2 排水沟

207-2-3 现浇混凝土

207-2-3-2 C20混凝土 m³

207-2-3-3
C25混凝土（改

沟）
m³ 依据图纸所示位置及断面尺

寸，按照不同强度等级混凝

1.场地清理

2.地基平整夯实，断面补

挖

3.铺设垫层

4.模板制作、安装、拆除
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土浇筑的排水沟的体积以立

方米为单位计量

5.钢筋制作与安装

6.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

7.回填

208 护坡、护面墙

208-5 植物护坡

208-5-2 播植（喷播）草灌 ㎡

依据图纸所示位置，按不同

种类草籽播植（喷播）草灌

的坡面防护面积之和计算，

按合同单价计算合价后计量

至合价的 80%,余下的 20％，

待达到合同规定成活率后计

量

1.场地清理、整修边坡、铺

设植土

2.播植（喷播）草灌

3.浇水、施肥、除虫、除杂

草、修剪、补种

4.清除垃圾、杂物

5.保养达到规定成活率

208-5-5
TBS生态植被（挂

网客土喷混植草）

208-5-5-2
厚层基材（10cm

厚）
㎡

依据图纸所示位置，按不同

喷混植被种类、厚度的坡面

防护面积之和计算，按合同

单价计算合价后计量至合价

的 80％，余下的20％，待达

到合同规定成活率后计量

1.坡面整理

2.安设锚杆

3.安设铁丝网（钢丝网）

4. 基材混合物制备

5.喷播绿化基材

6.浇水、施肥、除虫、除

杂草、修剪、补种

7.清除垃圾、杂物

8.保养达到规定成活率

209 挡土墙

209-4 混凝土挡土墙

209-4-1 混凝土

209-4-1-6 C20片石混凝土 m³

1.依据图纸所示位置和断面

尺寸，按不同强度等级混凝

土体积以立方米为单位计量

2.不扣除沉降缝、泄水

孔、预埋件所占体积

1.基坑开挖、清理、平整、

夯实

2.模板制作、安装、拆除

3.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

4.泄水孔及其滤水层、沉

降缝设置

5.墙背填料分层填筑

6.清理，弃方处理

205-2-1 填筑清宕渣 m³

1.依据图纸所示，回填数量

按照压实的体积以立方米为

单位计量

1.基底翻松、压实、挖台

阶

2.填料的选择

3.临时排水

4.分层摊铺

5.洒水、压实

6.整型

205-2-2 换填清宕渣 m³

1.依据图纸所示，回填数量

按照压实的体积以立方米为

单位计量

1.挖、装、运输、卸车

2.基底翻松、压实、挖台

阶

3.填料的选择
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4.临时排水

5.分层摊铺

6.洒水、压实

7.整型

第300章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程

  清单子目

  编码
清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

302 垫层 

302-1 碎石垫层 

302-1-3 厚150mm ㎡

依据图纸所示压实厚度，按照铺

筑的顶面面积以平方米为单位计

量

1.检查、清除路基上的浮

土、杂物，并洒水湿润

2.摊铺

3.整平、整型

4.洒水、碾压、整修

303 底基层 

303-1 水泥稳定土底基层 

303-1-5 厚160mm ㎡

依据图纸所示压实厚度，按照

铺筑的顶面面积以平方米为单

位计量

1.检查、清理下承层、洒水

2.立模

3.喷洒水泥净浆

4.拌和、运输、摊铺

5.整平、整型

6.洒水、碾压、初期养护

304 基层 

304-1 水泥稳定土基层 

304-1-5 厚180mm ㎡

304-1-6 厚200mm ㎡

平方米为单位计量

1.检查、清理下承层、洒水

2.立模

3.喷洒水泥净浆

4.拌和、运输、摊铺

5.整平、整型

6.洒水、碾压、初期养护

305 透层、封层、黏层 
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305-2 黏层 ㎡

依据图纸所示（含桥梁及隧

道）沥青品种、规格、喷油

量，按照洒布面积以平方米

为单位计量

1.检查和清扫下承层

2.试验段施工

3.专用设备洒布或施工粘层

4.整型、碾压、找补

5.初期养护

305-3 封层 

305-3-2 乳化沥青封层 ㎡

依据图纸所示（含桥梁及隧

道）沥青种类、厚度，按照封

层面积以平方米为单位计量

1.检查和清扫下承层

2.试验段施工

3.专用设备洒布或施工封层

4.整型、碾压、找补

5.初期养护

306 沥青混凝土面层 

306-1 
普通沥青混凝土面

层 

306-1-1 细粒式沥青混凝土 

306-1-1-2 厚40mm ㎡

依据图纸（含桥梁及隧道沥青

混凝土面层） 所示级配类型及

铺筑压实厚度，按照铺筑的顶

面面积以平方米为单位计量

1.检查和清理下承层

2.沥青加热、保温、输送，配运
料，矿料加热烘干，拌和、出料

3.运输、摊铺、碾压、成型

4.接缝

5.初期养护

306-1-2 中粒式沥青混凝土 

306-1-2-3 厚60mm ㎡

依据图纸（含桥梁及隧道沥青

混凝土面层） 所示级配类型及

铺筑压实厚度，按照铺筑的顶

面面积以平方米为单位计量

1.检查和清理下承层

2.沥青加热、保温、输送，配运
料，矿料加热烘干，拌和、出料

3.运输、摊铺、碾压、成型

4.接缝

5.初期养护

307 水泥混凝土面板 

307-1 水泥混凝土面层 

307-1-1 C20混凝土 ㎡

依据图纸所示厚度和混凝土

强度等级，按照铺筑体积以

立方米为单位计量

1.检查和清理下承层、洒水湿润

2.模板制作、架设、安装、修理
、拆除

3.混凝土拌和物配合比设计、配
料、拌和（含各种外掺材料添加
）、运输、浇筑、振捣、真空吸
水、抹平、压（刻）纹，养护

4.切缝、灌缝

310 路面排水 
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310-1 排水管 

310-1-4 PE实壁管

310-1-4-2 

D300mm （包含土

石方开挖、回填、

垫层、砂及碎石回

填）

m

310-1-6

无缝钢管D500（2

根，壁厚14mm）

（包含土石方开

挖、回填、垫层、

砂及碎石回填）

m

依据图纸所示位置，分不同类

型及规格，按埋设管长以米为

单位计量

    

1.基槽开挖填筑、废方弃运

2.垫层（基础）铺筑

3.排水管制作

4.安放排水管

5.接头处理

6.回填、压实

7.出水口处理

310-6 雨水井 

310-6-1
雨水井（Φ1000，

C30钢筋砼）
座

310-6-2

雨水井

（2800*2000，C30

钢筋砼）

座

依据图纸所示位置，分不同

类型及规格，按设置的各类

井数量，以座为单位计量。井

座的加高、井盖、井箅等作为

各类井的附属工作，不另行计

量

1.基坑开挖及废方弃运

2.地基平整夯实，垫层及基础施
工

3.模板制作、安装、拆除、修理

4.钢筋制作与安装

5.混凝土拌和、运输、浇筑、养
护

6.砌体砌筑

7.井盖板制备及安装

8.井壁外围回填，夯实。
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第400章 工程量清单项目分项计量规则 桥梁、涵洞工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

419
圆管涵及倒虹吸

管涵 

419-1 
单孔钢筋混凝土

圆管涵 

419-1-4 
1-Φ1.5（含进出

口结构物）
m

1.依据图纸所示，按不同孔径的
涵身长度 ( 进出口端墙外侧间距
离)计算，按合同单价计算合价后
分次以米为单位计量 ，其中合价
的 30%在基础浇筑或砌筑完成后
计量，余 下的70％，待全部工程
完成后计量

2.基底软基处理参照第205 节的
相关规定计量，

并列入第 205 节相应子目

3.台背回填在 204-1 相应

子目计量

1.基坑排水

2.挖基、基底清理

3.基座砌筑或浇筑

4.垫层材料铺筑

5.钢筋制作安装

6.预制或现浇钢筋混凝土管

7.铺涂防水层

8.安装、接缝

9.砌筑进出口 (端墙、翼墙、八
字墙井口)

10.防水、防冻、防腐措施

11.回填（不含台背回填）
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第600章 工程量清单项目分项计量规则 交通安全设施

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

602 护栏

602-6 路侧波形梁钢护栏

602-6-2 Gr-C-2E m

依据图纸所示位置、防撞等

级、构造形式代号，分不同构

造形式代号，以米为单位计量

1.基础施工（成孔、埋入或

预埋套筒或预埋地脚螺栓

等）

2.波形梁及其匹配件安装

3.场地清理，弃方处理

4.补涂防腐涂装

602-8 波形梁钢护栏端头

602-8-2 AT1-2外展圆头式

602-8-2-1 上游端部 处

602-8-2-2 下游端部 处

1.依据图纸所示位置、断

面尺寸，按各型号端头数

量，以个为单位计量

2.每个端头的长度为沿路

线的长度，详见《公路交

通安全设施设计细 则 》 

（JTG/T D81-2017）

1.基槽开挖

2.混凝土制备、运输、埋设

预埋件、浇筑、养护

3.安装波形梁护栏端头

4.场地清理，弃方处理

5.补涂防腐涂装

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志

604-1-1

单柱式交通标志(Φ

114*4.5*3707，D=800八

角形)

个

依据图纸所示位置和断面

尺 寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋件

安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹配

件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-5 单悬臂式交通标志

604-5-1
单悬臂式交通标志

(Φ165*5*6500，L=900)
个

604-5-3

单悬臂式交通标志

(Φ165*5*6500，D=800八

角形、L=900)

个

依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同规格的标志

板面，按安装就位的标志

数量以个为单位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预埋件

安装、混凝土浇筑等）

3.立柱、标志板及各种匹配

件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-9 公路界碑

604-9-2 公路界碑 个

依据图纸所示位置和断面尺

寸，按公路界碑数量以个为

单位计量

1.界碑制作

2.基槽开挖、基槽混凝土浇

筑、界碑埋设

3.基坑回填、夯实
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4.清理，弃方处理

604-10 百米桩 个

依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同类型，按百

米桩数量以个为单位计量

百米桩制作、安装

604-13 

道路反光镜 （φ

89X4.5X2800，φ800凸面

镜）

个

依据图纸所示位置，分不

同类型的反光镜数量，以

个为单位计量

1.基础施工

2.反光镜安装

3.场地清理

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

605-1-1 普通型 ㎡

依据图纸所示位置和断面

尺寸，分不同类型，按标

线面积以平方米为单位计

量

1.路面清扫

2.刮涂底油，涂料加热溶

解，喷（刮）标线，撒布玻璃

珠（反光标线），初期养护

605-7 视线诱导设施

605-7-1 柱式轮廓标 个

605-7-2 附着式轮廓标 个

605-7-5 
线形诱导标（□400×

600）
个

605-7-9 道口标柱 个

依据图纸所示位置，分不同类

型，以个为单位计量

1.基础施工及连接件设置

2. 制作安装

3.发光型轮廓标调试

4.反光膜设置

605-10 减速带 m
依据图纸所示位置，按减

速带长度以米为单位计量

1.钻孔及锚杆安设

2.橡胶减速带安装
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第800章 工程量清单项目分项计量规则 管理、养护设施

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

806 通风、消防系统 

806-6 消防管道 

806-6-3 PE实壁管

806-6-3-1 PE实壁管De75 m

806-6-3-2 PE实壁管De355 m

依据图示位置及规格，以铸铁

管长度米为单位计量

1.管道及配件安装

2.管道试压

3.管道清洗和防腐

806-7 阀门 

806-7-1 闸阀 

806-7-1-1
闸阀DN300(SZ45X-10

型）
个

806-7-1-2
闸阀DN80(SZ45X-10

型）
个

806-7-3 
止回阀DN60（H77X-

16Q型）
个

806-7-7
快速排气阀DN80（KP-

10)
个

依据图示位置及规格，以个为

单位计量

1.阀门及配件安装、调试

2.试压

806-8 阀门井 

806-8-2 砌筑阀门井 

806-8-2-1 阀门井Φ1400 座

806-8-2-2 止回阀井Φ500 座

806-8-2-3 排气阀井Φ1200 座

依据图示位置及规格，以座为单

位计量

1.基坑开挖、回填

2.垫层及基础浇筑

3.模板制作、安装、拆除

4.混凝土拌合、运输

5.井身浇筑、养生

6.井盖制作、安装

806-18 不锈钢水箱

806-18-1 
304不锈钢蓄水箱10m³

（2m*2.5m*2m，包含基础）
座 依据图示位置及规格，以座为单

位计量

1.基坑开挖、回填

2.垫层及基础浇筑

3.模板制作、按照

4.混凝土拌合、运输

5.井盖制作、安装

806-19 供水设备

806-19-1 无负压加压设备（暂估） 套 依据图示位置及规格，以套为单位计
量

1.设备的购买、运输、安装、调试

807 供配电照明系统 

807-4 （配电）控制箱、柜 

807-4-1 配电箱 台
依据图示位置及规格，以台为

单位计量

安装、固定

807-8 路灯 

807-8-1 道路杆灯

807-8-1-1

道路杆灯（主杆

10m,100W-LED灯型，含基

础）

套
依据图示位置及规格，以套为单

位计量

1.灯杆基础开挖、浇筑、预埋件

2.灯杆安装

3.灯架及灯具安装、调试

4.附属材料

5.管内穿线

6.接地

807-12 供电照明监控系统计算机 
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807-12-2 照明控制器 

807-12-2-1 单灯调光智能控制器 台

807-12-2-2

路灯集中调光控制器（智能

调光，远程控制，包含光敏

探头）,（暂估）

台
依据图示位置及规格，以套为单位

计量

设备及附（配）件安装、调试

808 防雷接地系统 

808-4 接地装置 

808-4-2 镀锌扁钢 L40*40热镀锌 m
依据图示位置及规格，以米为

单位计量

1.扁钢制作、安装

2.补刷（喷）油漆

809 管道工程 

809-1 铺设管道 

809-1-1 铺设塑料管 Φ100mm m

809-1-2 铺设镀锌钢管 GG100mm m

依据图示位置及尺寸，按不同

材质类型、孔径，沿着管道结

构的中线，以米为单位计量

1.测量放线

2.挖基槽及回填压实

3.管道定位、铺设

4.封缝料和牵引线

5.拉棒检验

6.支墩

7.接口处理

809-5 人（手）孔 

809-5-2 
手孔 

118cm*128cm*100cm
座 依据图示位置及规格，以座为单

位计量

1.挖基坑及回填压实

2.基础浇筑、墙身砌

筑、养护

3.盖板预制、安装

809-6 电缆 

809-6-1-2 接灯线BV-3x2.5 m 依据图示位置及规格，以米为

单位计量

1.线缆管内穿线或线槽穿线

2.线缆中间头、端头处理

3.接线盒安装

811 外电接入（暂估） 项
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第四卷
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第九章  投标文件格式
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第一个信封（商务及技术文件）

浙江省

        （项目名称）        标段施工招标

投 标 文 件

第一个信封（商务及技术文件）

投标人：                    （盖单位电子章）

        年        月        日
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目录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表

八、资格审查资料

九、承诺函

十、其他材料
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一、投标函及投标函附录
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（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第     

号至第     号），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定

的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质量评定：            

。安全目标：           ；工期：      日历天；拟委任项目经理：         （身份证号码：            

）；项目技术负责人：            （身份证号码：            ）；安全负责人：           （身份证

号码：            ）。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出条件；

（3）按照招标文件要求向你方递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“

投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的

文件，对双方具有约束力。

7．                                       （其他补充说明）。

投标人：                （盖单位电子印章）

法定代表人：            （盖法定代表人电子章）

地址：                                     

网址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 自实际交工日期起计算____年

2 逾期交工违约金 11.5（3） ____元/天

3 逾期交工违约金限额 11.5（3） ____%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 ____元/天

5 提前交工的奖金限额 11.6 ____%签约合同价

6 价格调整的差额计算 16.1

□采用价格指数调整价格差额：见价

格指数和权重表

□采用造价信息调整价格差额

7 开工预付款金额 17.2.1（1） ____%签约合同价

8 材料、设备预付款比例 17.2.1（2）
________等主要材料、设备单据所列

费用的    %

9 进度付款证书最低限额 17.3.3（1） ____%签约合同价或    万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3（2）

中国人民银行授权全国银行间同业拆

借中心发布的贷款市场报价利率一年

期（LPR）计算（不计复利）。

11 质量保证金金额 17.4.1 1.5%合同价格

12 保修期 19.7（1） 自实际交工日期起计算____年

投标人：                           （盖单位电子印章）

法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签

订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                           （盖单位电子印章）

法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）

身份证号码：                                     

       年       月       日

            

法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。以联合体形式投标的，本授权

委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
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（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。

                          投标人：                 （盖单位电子印章）

                          法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）

                                          年       月       日         

            

法定代表人身份证扫描件
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三、联合体协议书

（如有）

                （所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称），共同参加            （项目名

称）_____标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为_________________（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指

示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各

成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担________专业工程，占总工程量的

____%；（成员一名称）承担________专业工程，占总工程量的______ %；……。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

成员一名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

 

成员二名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

…… 

        年       月       日

注：联合体协议书允许以纸质签署盖章扫描上传，联合体成员单位电子章可以单位公章代替，法定代表人电

子章可以法定代表人签字或法定代表人印章代替。
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四、投标保证金

1.投标人按招标文件投标人须知第 3.4 款规定缴纳投标保证金。

2.投标人应在此提供投标保证金缴纳的凭证。
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六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明
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七、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：1、若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。

2、允许投标人在中标后补充提交分包计划。
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八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电  话
联系方式

传真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

营业执照号 员工总人数：

企业资质等级 项目经理

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户银行账号

其中

技工

经营范围

投标人关联企业情

况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公

司，投标人应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比

例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

备注

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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□中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规

定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程名称）招投标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求

的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订

分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员      

人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员      

人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为

同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                投标人：_______________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明
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（三）近年财务状况表

财务状况表

  项 目 或 指 标 单  位         年         年         年

一、注册资金 万元

二、净资产 万元

三、总资产 万元

四、固定资产 万元

  五、流动资产 万元

  六、流动负债 万元

七、负债合计 万元

八、营业收入 万元

九、净利润 万元

十、现金流量净额 万元

十一、主要财务指标

1.净资产收益率 %

2.总资产报酬率 %

3.主营业务利润率 %

4.资产负债率 %

5.流动比率 %

6.速动比率 %

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据一致。

3.以联合体形式参加投标的，联合体各成员应分别填写。
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银行信贷证明5

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）         （投标人名称）于     年  

月  日之前，在           （项目名称）需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报

表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

 

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实

质性内容。

5投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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财务能力承诺书6

致：     （招标人全称）      

我谨代表  （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供

人民币（大写）______________元（￥________）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位电子印章）

法定代表人：             （盖法定代表人电子章）

日     期：       年    月    日

附：银行存款证明。

注： 应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。

6投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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银行存款证明7

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹证明         （投标人名称）截止     年  月  日____时___分，在我行______________账户中存款余额为人

民币__________________________元（￥____________）。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

 

注：

允许投标人实际开具的银行存款证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本存款证明格式中的实质

性内容。

7投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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（四）近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

交工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

项目技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

是否在“浙江省交通运输信用

管理与服务系统”中公开

备    注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（五）投标人的信誉情况

项目 投标人情况说明

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说

明其信誉情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。 

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。 
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（六）拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表

姓  名 年  龄 专  业

技术职称 学历
拟在本标段

工程担任职务

工作年限 类似施工经验年限

毕业学校       年      月毕业于               学校        专业，学制      年

经       历

时间 参加过的类似工程项目名称 担任职务
发包人及

联系电话

获奖情况

说明在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目

前任职项目：                 ，担任职位：           。

备    注

注：1.本表应填写项目经理、项目技术负责人和安全负责人相关情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）但已

进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
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（七）拟委任的其他主要管理人员和技术人员汇总表8

姓名 年龄 拟在本项目中担任的职务 技术职称 工作年限 类似施工经验年限

    

注:本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录6的要求。

8本表仅适用于采用技术打分制的合理低价法和综合评分法进行评标的技术特别复杂的特大桥梁和长大隧道工程。
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（八）拟委任的其他管理人员和技术人员资历表9

姓  名 年  龄 专  业

技术职称 学历
拟在本标段

工程担任职务

工作年限 类似施工经验年限

毕业学校       年      月毕业于               学校        专业，学制      年

经       历

时间 参加过的类似工程项目名称 担任职务
发包人及

联系电话

获奖情况

说明在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目

前任职项目：                 ，担任职位：           。

备    注

   

注：1. 本表人员应与表（七）中所列人员相一致。

    2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

9本表仅适用于采用技术打分制的合理低价法和综合评分法进行评标的技术特别复杂的特大桥梁和长大隧道工程。
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（九）拟投入本标段的主要施工机械表10

数  量（台）

其中
序

号

设备

名称

型号

规格

国别

产地

制造

年份

额定

功率

（KW）

生产

能力 小计
自有 新购 租赁

预计进

场时间

注：本表填报的设备应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表7的要求。

10本表仅适用于采用技术打分制的合理低价法和综合评分法进行评标的技术特别复杂的特大桥梁和长大隧道工程。
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（十）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表11

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 用途 备注

注：本表填报的设备应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表7的要求。

11本表仅适用于采用技术打分制的合理低价法和综合评分法评标的技术特别复杂的特大桥梁和长大隧道工程。
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（十一）信用信息一览表

投标人全称

企业主项资质

浙江省交通运输厅投标截止时间当期及上一期12

信用评价结果

应附从浙江省交通运输信用管理与服务系统中

打印的含系统水印的交通运输行业从业企业信

用报告或浙江省交通运输厅公布的信用评价结

果，未按要求附打印件的，视为无信用评价结

果

投标人是否选择使用信用等级加分

（填是或否，若填“是”，应附从浙江省交通运

输信用管理与服务系统中打印的含系统水印的

《信用评价结果使用承诺书》，未按要求附打

印件的，视为未选择使用信用等级加分）

投标截止时间，投标人是否在浙江省交通运输信用

管理与服务系统中公开
（填是或否）

在浙江省交通运输信用管理与服务系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

人员 姓名

是否在信息

系统中公开

（填是或

否）

信用

等级
备注

项目经理

（____专业___级建造师注册证书信

息、职称证信息、安全生产考核合

格证书（B类）信息）

项目技术负责人

（职称证信息、安全生产考核合格

证书（B类）信息）

安全负责人

（安全生产考核合格证书（C类）

信息）

本表后附带有系统

水印的《主要人员

信息一览表》打印

件，未按要求填写

或未附打印件的，

相关内容视为未公

开。如选择使用主

要人员信用评价得

分的应附《从业人

员信用评价结果使

用承诺书》，未按

要求附打印件的，

视为未选择使用信

用等级加分。

12 在信用评价周期调整为一年且发布首次信用评价结果后，本处修改为：投标截止时间当期信用评价结果。



186

（十二）履约行为表

投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容13

1、近一年（______年__月1日以来），

有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙

江省发展和改革委员会三部门以外的省级及

以上单位（部门）书面通报，被限制投标，

并在处罚期内的；

2、近三年（______年__月1日以来），

投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理

在工程建设领域中，有无行贿行为构成或未

构成犯罪的（以中国裁判文书网

（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示

内容为准，时间以法院判决书判决时间为

准）；

3、近三年（_____年___月1日以来），

投标人有无因公路工程（含附属设施）质

量、安全问题等原因被交通运输部、省交通

运输厅挂牌督办的；

4、有无存在投标人须知第1.4.3、1.4.4

情形；

5、____________________________

13 本表中要求应与评标办法中信誉扣分内容相对应。
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九、承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械

设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻

本标段的其他主要管理人员和技术人员（并按要求提供社保证明）及主要机械设备和试验检测设备，在经招

标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省

级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径

向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方承诺本项目拟任项目经理在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括设计施

工总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过

招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责

任。如已中标，同意招标人取消我方中标资格的处理。

                                投标人：_______________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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诚信投标承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，我方在此承诺：

我方法定代表人、拟派项目经理、委托代理人等主要责任人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参

与本次投标，没有弄虚作假、串通投标、行贿等行为。

我方同时承诺在本项目投标截止时间至中标候选人公示结束期间，本项目投标所需资质的动态核查结果

为“合格”状态。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。如已中标，同意招标人取消我方中标资格，

并按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。给招标人造成损失

的，愿意依法承担赔偿责任。

                                投标人：_______________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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十、其他材料



190

第一个信封（施工组织设计）

                （项目名称）            （标段名称）

施工组织设计

          投标人：          

          法定代表人或委托代理人：           

           日期：  年    月    日 
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施工组织设计

（适用于技术通过制的合理低价法、技术打分制的合理低价法和综合评分法）

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及

其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表
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附表一  施工总体计划表
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附表二  分项工程进度率计划（斜率图）
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附表三  工程管理曲线
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附表四  分项工程生产率和施工周期表
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附表五  施工总平面图

   

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临

时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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附表六  劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表七  临时占地计划表

面积（m2） 用地位置

用 途
菜地 水田 旱地 果园 荒地

需用时间          

____年__月

至____年__

月

桩号
左侧

（m）

右侧

（m）

一、临时工程

1.便道

2.便桥

3……..

二、生产及生活临时

设施

1.临时住房

2.办公等公用房屋

3.料库

4.预制场

……..

租用面积合计
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附表八  外供电力需求计划表

用电位置

桩号
左或右

（m）

计划用电数量

（kw·h）
用途

需用时间

____年__月至

____年__月

备注
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第二个信封（报价文件）

浙江省

        （项目名称）        标段施工招标

投 标 文 件

第二个信封（报价文件）

投标人：                              （盖单位电子章）

        年        月        日
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目录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、合同用款估算表
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一、投标函

（招标人名称）：

1 ．我方已仔细研究了      （项目名称）       （标段名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书

第    号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         （¥             ）的投标

报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何

缺陷。

2 ．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件

，对双方具有约束力。

3 ．                                （其他补充说明）。

投 标 人：           （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖法定代表人电子章）

地址：                          

电话：                          

传真：                          

邮政编码：                          

         年        月        日
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二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说

明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表___、表___、……）。



204

三、合同用款估算表

投标人的估算

分  期 累  计从开工月算起的时间

（月）

金额（元） （%） 金额（元） （%）

第一次开工预付款

1～3

4～6

7～9

10～12

13～15

…….

缺陷责任期

小计 100.00

投标价：

说明

注：1.投标人可按施工组织设计附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣

回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。


		2026-10-20T02:00:10+0000


		2026-10-20T02:55:37+0000




