

中国电建河北工程公司中电建青龙 70MW 风力发电项目 220 千伏送出工程项目核准批复服务采购公示

(项目编号: PC-0121-26J6-FS0100)

本项目已具备采购条件, 拟向河北海润工程勘察设计有限公司/张家口拓博工程技术咨询有限公司/中创弘德河北工程项目管理有限公司以询比采购方式进行采购, 现将有关事项予以公示, 接受社会各界监督。

1.项目简介

- 1.1 项目名称: 中国电建河北工程公司中电建青龙 70MW 风力发电项目 220 千伏送出工程项目
- 1.2 采购人: 中国电建集团河北工程有限公司
- 1.3 采购代理机构(如有): /
- 1.4 项目概况: 新建单回 220 千伏输电线路工程, 从青龙中电建 220kV 升压站新出 1 回 220kV 线路接至建昊影壁山 220kV 升压站。建昊影壁山 220kV 升压站需扩建对应间隔; 建昊影壁山 220kV 升压站计算机监控等系统需扩容, 满足本期接入要求。项目 220kV 外送线路及对端站扩建间隔范围内全部核准批复工作。
- 1.5 采购方式: 询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 编制社会稳定风险评估分析报告、社会稳定风险评估报告; 编制项目申请报告; 对接各乡镇及相关局委, 办理项目选址规划意见。须结合项目实际开展调研工作, 全面排查识别社会稳定风险, 研判风险等级, 制定风险化解措施, 完成稳评报告编制并配合评审备案。最终取得秦皇岛市准予的项目核准的决定书。按发改审批规范编制项目申请报告。负责对接乡镇、自然资源、林业、水利等部门, 沟通选址事宜, 办理各单位书面选址意见, 形成完整资料, 最终取得批复报告。

拟采购服务分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	社会稳定风险评估分析	风险调查、风险因素识别、风险程度估计、风险等级初判、防范化解措施拟订、报告编制及附表附图制作	项	1	
2	社会稳定风险评估报告	风险调查、风险因素识别、风险估计防范化解措施及责任分解、应急处置预案、评估结论	项	1	
3	项目申请报告	发展规划与产业政策及行业准入分析、资源开发及综合利用分析、生态环境影响分析、经济影响分析、社会影响分	项	1	
4	各局及乡镇选址规划意	梳理应征询部门清单、编制征询口径、起草并送达函件、汇编成册	项	1	

2.2 计划服务期限（服务）：工期 36 天。同时，必须满足采购人调整工程进度的需要。暂定开工日期：2026 年 11 月 24 日、暂定完工日期：2026 年 12 月 30 日

2.3 建设服务地点（服务）：河北秦皇岛市青龙满族自治县大巫岚镇、土门子镇、凤凰山乡、木头凳镇。

2.4 服务质量要求或服务标准（服务）：核准批复要求的质量标准：达到国家、行业现有规程、规范的核准批复要求；核准批复具体要求如下：

响应人应当按法律、技术标准的强制性规定及采购人要求进行工作，在进行核准批复工作中应当遵守现行法律、技术标准中有关核准批复服务得要求。

响应人应做好核准批复服务的质量与技术管理工作。

3. 拟定的供应商的名称、地址

3.1 拟定的供应商名称及地点：河北海润工程勘察设计有限公司，河北省石家庄市桥西区红旗大街 88 号翰林观天下 21 号楼 804 室

3.2 拟定的供应商名称及地点：张家口拓博工程技术咨询服务有限公司，河北省张家口市桥西区至善街尚峰新城 1 幢 3 单元 2209 号

3.3 拟定的供应商名称及地点：中创弘德河北工程项目管理有限公司，河北省石家庄市桥西区新石中路 375 号金石大厦 A 座 1001 室。

4. 发布公示的媒介和期限

4.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

4.2 发布公示的期限：自 2026 年 10 月 25 日至 2026 年 10 月 28 日。

5. 提出异议的渠道和方式

5.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

5.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

6. 联系方式

采 购 人：中国电建集团河北工程有限公司

地 址：河北省石家庄市雅清街 66 号

邮 编：050000

联 系 人：范家豪

电 话：0311-66656754

传 真：/



7. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团河北工程有限公司纪委办公室（0311-66656768）提出投诉。

采购人或：____（盖章）

2026 年 10 月 25 日