

谈判采购公告

项目编号：PC-0204-26J6-FP0164

1 采购项目

本采购项目乌拉特后旗 300MW/1200MWh 独立新型储能项目，项目业主为乌拉特后旗淖尔晟瑞新能源有限公司，建设资金已落实，采购人为中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司。现采用公开谈判采购的方式对本项目外送线路及对侧改造工程进行采购。

2 项目概况与采购范围

2.1 项目概况

乌拉特后旗 300MW/1200MWh 独立新型储能项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格温都尔镇西北方向约 20km 处，乌拉特后旗潮格温都尔镇县道 X934 以南 3.2km 处，已建乌海超高压供电公司 500kV 乌后旗变电站西南，交通不便。站址所属地貌单元为冲洪积平原地貌。站内现状为荒地，地形整体平坦开阔，场地高程一般为 1728.67~1738.62m。

本项目采用非步入式液冷磷酸铁锂储能(300MW/1200MWh)，其中 300MW/1200MWh 采用 314Ah 电芯，并网方式为集中升压式跟网型储能。储能系统采用户外预制舱布置。配套新建一座 220kV 升压站，以 1 回 220kV 线路接入附近的乌后 500kV 变电站的 220kV 母线间隔。

2.2 采购范围

本工程采购范围包括但不限于：送出线路工程及乌后旗 220kV 间隔扩建、改造工程的施工、安装及调试全过程。

负责本项目包括但不限于高压送出线路及对侧间隔扩建、改造（包括但不限于继电保护装置、计量装置、调度通信自动化装置、视频监控系统改造、监控系统扩容、调度自动化系统扩容、继电保护整定等）涉及的临时占地、植被恢复、设备材料采购、土建、安装、试验、调试、验收等所有工作且保证与接入站完美适配，保证送出线路投产和顺利移交所必须完成的全部工作，承担以上工作产生的一切费用。具体如下：

1.间隔扩建工程安装调试施工：间隔扩建工程施工、对侧间隔所有电气设备采购、安装与调试工程（最终以采购人批准的设计方案为准），以及协调等相关一切工作。

2.送出线路工程：220kV 线路设计、220kV 线路铁塔基础、铁塔组立、导线架设、避雷线架设、通讯光缆敷/架设、光缆熔接、接地、相关检测、质检验收、调试、附属设施、水环保工程等及完成本工程所需的所有设备及材料由响应人负责。（最终以电网部门和采购人批准的设计方案为准）

3 工期要求

计划完工日期为 2026 年 11 月 30 日前完工，具体开工日期以监理下达的开工令为准。

4 响应人资格要求

4.1 本次采购要求响应人须具备以下条件并均提供相关证明材料：

（1）在中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立法人资格的企业法人。具有增值税一般纳税人资格。

（2）具备有效期内的电力工程施工总承包二级及以上资质，具备有效期内的承装（修、试）电力设施许可证承装、修、试二级及以上资质。具备有效期内的省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（3）近三年（2023 年至今）至少具有 1 项送出线路工程类似业绩。

（4）项目经理须具有机电工程一级注册建造师执业资格以及安全员 B 证，技术负责人应具有工程师及以上职称，安全管理员须专职且具有安全员 C 证，管理人员所缴纳的社保须在响应人单位（社保缴纳时间到 2026 年 9 月，须提供社保证明）。

（5）没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态。

4.2 本次采购不接受联合体报价。

4.3 本次采购为 1 个标段。

4.4 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止报价的情形。

4.5 本次采购采用资格后审的方法对响应人的资格进行审查。

4.6 响应人近三年未被列入电建集团及中南院的禁入名单。

5 公开谈判采购文件的获取

5.1 凡有意参加的响应人，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行响应人注册。完成注册的响应人，请于2026年10月25日9:00至2026年10月29日17:00，通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>），明确所投标段，自行下载采购文件。线下不予受理。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子谈判响应文件。

5.2 本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为<https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin>）全程在线开展，谈判响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应人在线进行操作。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子谈判响应文件，并严格按照要求进行在线投递，因操作流程失误造成的投递失败，将由响应人自行承担后果。

5.3 采购文件不收取工本费。

5.4 数智化平台使用问题可咨询平台客服（<https://bid.powerchina.cn/help>），具体联系方式请根据网站首页“联系我们”新版平台（试运行）列表中查找相应客服电话。

6 响应文件的递交

6.1 谈判响应文件递交的截止时间：2026年11月02日09:30。

6.2 （1）本次谈判将通过集采平台全程在线开展，电子谈判响应文件文件的加密、提交等流程各响应人须在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式。1）直接下载“中招互联”APP自助办理数字证书，客服电话4000809508；方式2）登录<https://ec.powerchina.cn/caHandle.html>，联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线响应，因操作流程失误造成的谈判失败将由响应人自行承担后果。2）各响应人须登录中国电建投标管家使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑

文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子谈判响应文件的在线响应建议至少提前 12 小时完成）。

（2）本次谈判采用平台“集中解密”方式，各响应人在确保投标成功后，无须远程签到、远程解密。

6.3 完整的电子版谈判响应文件包括：**响应文件正本签字(含签字及小签)、盖章后的扫描文件(PDF 版)和对应内容的 Word 版文件，以及 EXCEL 版价格表。响应文件的电子版文件夹以单位名称命名，文件夹中的文件名称须与文件内名称一致。**

纸质版谈判响应文件(一正本即可)及电子版谈判响应文件(U 盘)一起密封后，在谈判响应截止时间之前通过顺丰快递的邮寄发出。响应人必须在快递外包装上以明显方式，标识出响应人名称和参加的采购项目，否则采购人有权拒收谈判响应文件。收件地址及信息如下：

收件人：詹先生，联系电话：13187013324；

收件地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号中南家园东区水建办公楼 204 室。

6.4 逾期寄达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

7 现场踏勘

采购人不组织现场踏勘，响应人自行确定是否需要进行现场踏勘，踏勘现场的事件及费用由响应人自行承担。响应人现场查勘前须与采购人联系，现场踏勘联系人：肖哲(电话：15575174442)。响应人踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

采购人在公开谈判采购文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供响应人在编制谈判响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

8 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)发布。

9 联系方式

采购机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

联系地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号中南家园东区水建办公楼
204 室

联系人：詹先生

联系电话：13187013324

电子邮箱：znysjcg@msdi.cn

10 其它约定

本次采购的成交人须在成交结果公示后 5 日内到中国电建阳光采购网 (<http://bid.powerchina.cn>)提出供应商注册认证申请，并在合同签约前完成认证供应商审核流程，在合同签订后 7 日内到中国电建供应链云服务平台创建账户，并完成电子合同签订。

成交人进场后须正式发文成立现场管理机构，其主要人员必须与谈判响应文件一致或经发包人同意，且必须在成交人缴纳社保。

11 提出异议的渠道和方式

11.1 异议受理要求

投诉人应先通过电话说明投诉事项及诉求，经确认符合受理条件后，方可提交书面投诉材料。

11.2 异议提交途径

电话：0731-85073853（工作日 9:00-11:30、14:00-17:00）地址：湖南省长沙市雨花区香樟东路 16 号博远大厦 1901 室

11.3 异议材料要求

异议材料须提交签章的书面文件，应当包括下列内容：

- （1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
- （2）采购人的名称、及联系方式；
- （3）投诉事项的基本事实；
- （4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，异议材料必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

12 监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向监督机构提出投诉。

监督机构：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司纪委办公室

监督电话：0731-85075487

2026 年 10 月 25 日

