

中核昌邑 570MW 光伏发电项目500kV 输变电工程 EPC 总承包工程升压站地基处理、场地平整及临时设施采购工程 采购公告

一、招标类别：专业分包

二、招标方式：邀请谈判采购

三、报名截止时间：2026 年 11 月 03 日 17:00

四、项目内容：中核昌邑 570MW 光伏发电项目 500kV 输变电工程 EPC 总承包工程升压站地基处理、场地平整及临时设施采购工程等。

五、采购范围：

(1) 升压站地基处理、场地平整及临时设施工程工作内容包含；升压站场地清表平整及抽水清淤、升压站地基处理、地基施工降水、围栏、临时施工电源、临时施工防护工程、现场临建、进站临时道路、临时水源等工程等等由于乙方原因造成环水保破坏返工、征地范围外用地、青苗和植被损坏、其他设施损坏及所面临的国土自然资源局行政罚款、刑事责任均产生的全部费用由乙方自行承担并按要求进行按原貌恢复。

(2) 乙方负责本标段范围内施工所需要的材料装卸车、验收、保管、转运，费用均包含在合同总价中。

(3) 乙方须具备招标文件中所要求的施工资质，相关证书在有效期内。

(4) 乙方采购的材料进场前须提前报验，未经甲方验收合格的材料不得投入本工程使用；材料进场报验资料包含产品合格证、出厂检验报告、第三方检测报告等完整资料。若材料抽检不合格，乙方须在甲方指定期限内完成退场、更换，由此产生的人工、机械、工期延误等全部费用均由乙方自行承担。因材料质量缺陷引发工程返工、安全事故、第三方索赔等一切后果，均由乙方负责，赔偿范围包含直接经济损失、违约金、诉

讼费、鉴定费、律师费等甲方为此支出的全部相关费用。甲方对材料的报验确认，不免除乙方对材料质量应承担的合同责任。

(5) 乙方自行勘察现场，充分考虑现场影响施工因素，如鱼塘抽水的时间问题、抽水排水范围、周围环境的影响等。

(6) 乙方需按发包人管理要求投入专职质量人员、专职安全人员、专职技术员、专职资料员及其他应配置的管理人员。分包单位人员配置应满足工作面需要，未达到配置要求按相应条款考核。

(7) 工期目标:承包人需在 2026 年 12 月 30 日前完成本标段施工所有内容，乙方必须严格按照甲方施工计划完成各阶段施工内容，若因乙方原因施工进度滞后，甲方有权按照 5 万元/天进行处罚，处罚金额可以直接在工程款中扣除。

六、采购人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

采购平台：中国电建采购招标数智化平台

联系人：何延斌

联系方式:117793341654

邮箱：382103573@qq.com

日期：2026 年 10 月 14 日

响应截止日期：2026 年 11 月 04 日 11:00