江东新区迈雅河-潭览河沿线排水贯通工程-电力管线迁改工程（专用线路）-变更公告

各投标人：

由中国水利水电第十二工程局有限公司委托海南和兴泰项目管理有限公司代理的江东新区迈雅河-潭览河沿线排水贯通工程-电力管线迁改工程（专用线路）（项目编号：E4601000001001431001）招标活动，于 2026 年 07 月 29 日在《全国公共资源交易平台（海南省）》、《全国公共资源交易平台（海南省·海口市）》、《中国招标投标公共服务平台》平台发布招标公告，于 2026 年 08 月 18 日发布了暂停公告，于 2026 年 09 月 14 日发布了恢复公告，现对招标文件作以下变更，内容如下：

1、原招标文件的计划工期：240 日历天，现变更为计划工期：188 日历天。

2、原招标文件的计划开工日期：2026 年 09 月 20 日，现变更为计划开工日期：2026 年 11 月 12 日。

以上变更内容具体详见招标文件，请各潜在投标人自行下载，由此造成的不便，敬请谅解。

招 标 人：中国水利水电第十二工程局有限公司
地 址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 321 号二号楼 1601 室
联 系 人：于伟
电 话：18042361336
招标代理机构：海南和兴泰项目管理有限公司
地 址：海南省海口市秀英区海秀街道办海秀西路 2 号金城新天地 1#楼 A 单元 14 层 1401 号房
联 系 人：符祥飞
电 话：0898-65322015
2026 年 09 月 14 日

关于“江东新区迈雅河-潭览河沿线排水贯通工程-电力管线迁改工程（专用线路）”恢复公告

各投标人：

由中国水利水电第十二工程局有限公司委托海南和兴泰项目管理有限公司代理的江东新区迈雅河-潭览河沿线排水贯通工程-电力管线迁改工程（专用线路）（项目编号：E4601000001001431001）招标活动，于 2026 年 07 月 29 日在《全国公共资源交易平台（海南省）》、《全国公共资源交易平台（海南省·海口市）》、《中国招标投标公共服务平台》平台发布招标公告，于 2026 年 08 月 18 日发布了暂停公告，现已确定本项目的监督部门为海口江东新区管理局并恢复本项目招标工作，恢复招标工作后的变更内容如下：

1、原招标文件的获取时间为:2026 年 07 月 29 日 18:00 时至 2026 年 08 月 19 日 09:00 时，现变更为招标文件的获取时间为:2026 年 07 月 29 日 18:00 时至 2026 年 09 月 30 日 09:00 时。

2、原招标文件的投标截止时间为:2026 年 08 月 19 日 09:00 时，现变更为投标截止时间为:2026 年 09 月 30 日 09:00 时。

3、原投标保证金到账截止日期为 2026 年 08 月 19 日 09:00 时，现变更为投标保证金到账截止日期为:2026 年 09 月 30 日 09:00 时。

4、原开标地点:海口市公共资源交易中心副楼 201 开标室(海口市海甸五西路 28 号)，现变更为开标地点为:海口市公共资源交易中心副楼 202 开标室(海口市海甸五西路 28 号)。

此次变更带来的不便，敬请谅解，特此公告！

招 标 人：中国水利水电第十二工程局有限公司
地 址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 321 号二号楼 1601 室
联 系 人：于伟
电 话：18042361336
招标代理机构：海南和兴泰项目管理有限公司
地 址:海南省海口市秀英区海秀街道办海秀西路 2 号金城新天地 1#楼 A 单元 14 层 1401 号房
联 系 人：符祥飞
电 话：0898-65322015
2026 年 09 月 14 日