中国电建北京院“411工程”OA协同办公系统延伸建设采购项目采购公示

（项目编号：PC-0201-26J5-FS0051 ）

本项目已具备采购条件，拟向北京慧点科技有限公司以直接采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称： 中国电建北京院“411工程”OA协同办公系统延伸建设采购项目

1.2 采购人： 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： /

1.4 项目概况： 本项目为中国电建北京院“411工程”OA协同办公系统延伸建设采购项目，共划分十三个标段。采购人承担中国电建系统内多家子企业及单位数字办公平台综合办公系统建设工作，项目资金已落实。各标段围绕数字办公平台综合办公系统新建、信创改造、功能升级、系统集成、数据迁移、培训及运维支持等内容实施，具体采购范围、技术及商务要求以各标段直接采购文件为准。

1.5 采购方式：直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围： 本项目系北京院"411工程"OA协同办公系统延伸建设采购，划分13个标段，拟向北京慧点科技有限公司直接采购，覆盖多个子企业数字办公平台综合办公系统项目的标准模块实施部署、信创改造、功能升级与定制开发、系统集成、数据迁移、培训及运维，服务期至验收合格后免费运维1年。

拟采购服务 分项内容一览表

序号	分项名称	服务内容	单位	数量	备注
1	标段一：路桥集团数字办公平台综合办公系统信创改造分包项目	综合办公系统信创适配改造，涵盖门户及新闻管理、展厅管理、工会管理、会议管理、办公用品管理、资产管理、财务资金管理、IT运维管理等功能模块实施；多业务系统统一待办集成；历史数据迁移；培训及1年远程运维服务	项	1	
2	标段二：保理公司综合办公系统知识管理升级分包项目	知识管理系统升级建设，涵盖知识门户、知识库、制度库、知识地图、专家问答、知识搜索、个人空间、知识统计等功能实施；智能体平台部署及智能化功能实施；督办管理和知会待阅功能定制开发；培训及1年技术支持	项	1	

3	标段三：水电四局 OA 系统信创改造分包项目	OA 系统全面信创改造，包括公文管理、综合管理等功能模块建设；电子印章系统部署；统一消息平台建设；多平台移动端 APP 开发；AI 辅助能力配置；多系统集成对接；历史数据迁移；信创基础软件部署；驻场实施及培训	项	1	
4	标段四：湖北工程公司数字办公平台综合办公系统分包项目	数字办公平台综合办公功能模块开发实施，包括实物资产管理、车辆管理、印制管理、餐券申请、证照借用、会议管理、来访登记、办公用品申领、印章管理等功能模块；基于协同办公平台及低代码开发平台进行定制改造；分层培训及 1 年运维服务	项	1	
5	标段五：青海工程公司数字办公平台综合办公系统分包项目	综合办公系统标准模块实施授权与部署（200 人以内），模块包括个人事务、门户管理、会议管理、督办管理、知识管理、制度管理、印章管理等；培训及 1 年技术支持	项	1	
6	标段六：电建租赁“411 工程”OA 协同办公系统升级建设分包项目	OA 协同办公系统全面升级建设及国产化适配改造，涵盖基础平台、督办管理、公文签报管理、综合办公管理、业务审批、人事管理、会议管理、合同管理等功能模块建设；结构性数据迁移；多系统接口集成；国产化适配部署；智能化功能建设；分层培训及 1 年运维服务	项	1	
7	标段七：上电安装二公司数字办公平台综合办公系统分包项目	综合办公系统标准模块实施授权与部署（200 人以内），模块包括个人事务、门户管理、会议管理、督办管理、知识管理、制度管理、印章管理、报告管理、日程管理、办公用品管理、资产管理、证照管理、车辆管理、全文检索；系统安装调试；培训及 1 年技术支持	项	1	
8	标段八：上电建物资公司数字办公平台综合办公系统分包项目	综合办公系统标准模块实施授权与部署（200 人以内）；培训及 1 年技术支持	项	1	

9	标段九：上电机械公司数字办公平台综合办公系统分包项目	综合办公系统标准模块实施授权与部署（200人以内）；培训及1年技术支持	项	1	
10	标段十：上电安装一公司数字办公平台综合办公系统分包项目	综合办公系统标准模块实施授权与部署（200人以内）；培训及1年技术支持	项	1	
11	标段十一：上电建筑公司数字办公平台综合办公系统分包项目	综合办公系统标准模块实施授权与部署（200人以内）；培训及1年技术支持	项	1	
12	标段十二：湖北省电力规划院数字办公平台综合办公系统分包项目	新增任务管理、专家库管理、电子名片、董事会授权决策事项等功能子系统建设，同时优化移动办公、督办管理、公文管理、会议管理等已有模块；培训及1年技术支持	项	1	
13	标段十三：集团会议系统集成分包项目	会议管理系统定制化开发及技术服务，包括会议消息通知、会议看板、预约会议、我的会议、会议审批、会务人员看板等功能模块开发；集成对接无纸化会议系统和电建通；培训及1年技术支持	项	1	

2.2 计划服务期限： 各标段服务期限为自合同签订之日起至系统建设完成并通过验收，项目验收通过后免费运维期1年。其中部分标段试运行期、建设周期、验收安排等存在专项要求，具体以各标段直接采购文件为准。

2.3 服务地点： 线上部署交付，以系统上线并通过验收评审为准；

采购人指定地点：北京市朝阳区定福庄西街一号。

2.4 服务质量要求或服务标准： 项目验收通过后质保期1年。各标段验收流程、试运行要求、质保期、运维服务、故障响应及培训要求等，以对应标段直接采购文件及合同条款为准。

2.5 其他补充（如有）： 本项目按标段组织实施，各标段详细功能需求、技术及环境要求、资格要求、响应文件编制与递交、谈判安排、合同条款等，详见对应标段直接采购文件。报价应包含完成各标段工作内容所需人工、软硬件、差旅、税费等所有费用，具体以采购文件为准。

3. 拟定的供应商的名称、地址

3.1 拟定的供应商名称：北京慧点科技有限公司

3.2 拟定的供应商地址：北京市朝阳区来广营容达路 7 号太极产业园 A 座 10 层

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：本项目采用直接采购方式，采购人已向北京慧点科技有限公司发出直接采购邀请函，邀请其参加本项目报价及谈判。本项目属于中国电建“411 工程”OA 协同办公系统建设项目的组成部分，各标段涉及统一技术路线、接口标准及与集团公文交换、电建通、4A、档案、无纸化会议等相关系统的集成对接，具体详见各标段直接采购文件。

4.2 其他相关说明：/

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 15 日。

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

地　　址：北京市朝阳区定福庄西街 1 号

邮　　编：100024

联 系 人：尹强

电　　话：15701628382

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司纪委办公室，010-51972060 提出投诉。

采购人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 （盖章）

2026 年 11 月 12 日