工程建设中标候选人公示单

温州滨江金融街建设投资有限公司;浙江正立高科建设有限公司（招标人）的滨江商务区 12-05 地块、12-07 地块及五号路地下空间智能化工程（招标项目），经评标委员会评审，结果公示如下：

企业名称	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量要求	项目负责人
浙江智建科技股份有限公司	6954187	850	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求	林东
浙江恒隆智慧科技集团有限公司	6996888	850	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	鲁激
浙江华和万润信息科技有限公司	6977597	850	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求	聂勇

无效标情况说明	
企业名称	无效标原因
浙江省邮电工程建设有限公司	1、投标人提供的暂列金额为 22230.16 元，招标文件控制价清单中（详见澄清通知）的暂列金额为 19483.24 元，投标人改变了招标文件中的暂列金额。 2、投标人提供的投标文件商务标清单

	中出现刚性防水套管 SC50 制作安装（清单项目编码 030817008004）、暗装接线盒（清单项目编码 030411006001）等 27 个清单错误，与招标文件清单（详见澄清通知）不符。 1、投标人须知前附表 10.1 否决条款中（4）商务标评审内容④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的。 2、投标人须知前附表 10.1 否决条款中（4）商务标评审内容③本项目投标人须知前附表 10.1 否决条款中③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的。
杭州璟岳科技有限公司	招标文件投标人须知前附表 3.5 资格审查资料第 11 条要求提供项目负责人最近 3 个月社保证明（因社保信息发布时间的不确定性，应为连续三个月，至少应包含投标截止时间当月、当月前一个月、当月前两个月等三个月中的任意一个月）即投标人应提供的连续 3 个月社保证明应至少包括 11 月、10 月、9 月任意一个月，杭州璟岳科技有限公司提供的项目负责人社保月份为 4 月到 9 月但 9 月显示未到账。 招标文件投标人须知前附表 3.5 资格审查资料第 11 条要求提供项目负责人最近 3 个月社保证明（因社保信息发布时间的不确定性，应为连续三个月，至少应包含投标截止时间当月、当月前一个月、当月前两个月等三个月中的任意一个月）

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式：请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门：鹿城区住建局

受理电话：0577-88324532

招标人（招标代理机构）（盖章）：

2026 年 11 月 12 日

业绩：

1. 浙江华和万润信息科技有限公司：甬江实验室启动区项目智能化工程 （施工）二标段、余姚市看守所迁建工程建筑智能化
2. 浙江智建科技股份有限公司：玉环颐养康复医院智能化工程
3. 浙江恒隆智慧科技集团有限公司：清华大学附属中学嘉兴实验学校(高中部)智能化工程、金义二小(双尖小学) 新建工程智能化工程