
湖南怀化通道县金殿 100MW 风电项目风机平台工程专业分

包标段询比采购公告

（采购编号：JXSDGC-XBCG-JDFD-001）

1.采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交华能湖南分公司清洁能源公司通道县金殿风电

场项目，项目业主为华能(通道)新能源有限责任公司，资金已落实。其中华能湖南分公司清洁能源公

司通道县金殿风电场项目包含的风机平台工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江

西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行风机平台工程采购,凡具备承担本项目的资质

条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取风机平台工程采购文件参与本项目风机

平台工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点：湖南省怀化市通道侗族自治县。

2.2 工程概况及标段概况

华能湖南通道金殿风电项目 10 万千瓦新能源项目装机容量为 100MW，安装 16 台单机容量为 6.25MW

的风力发电机组。建设 1 座 220kV 升压站，升压站安装 1 台容量为 100MVA 的主变压器，根据《国网湖

南省电力有限公司对关于请求确认金殿风电项目接入系统方案的函的回函》，本工程新建 1 座 220kV 升压

站，风电场以 5 回 35kV 集电线路接入本工程新建 220kV 升压站 35kV 母线侧。本工程通过 1 回 220kV 架

空线路（LGJ-400，线路长度约 9km）接至太平山 220kV 升压站，与太平山风电场打捆后通过 1 回 220kV

线路（2×LGJ-400，线路长度约为 8km）接入旧寨 220kV 变电站。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2026 年 12 月 01 日，具体开工以采购人（中国电建集团江西省水电工程局有限公司）

发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致），项目竣工 2027 年 05 月 30 日，合同工

期总日历天数 181 天。

2.4 质量要求



（1）施工的质量标准：工程施工质量要求符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规范要求的

合格及以上标准。

（2）使本工程的各项建（构）筑物、设备及设施功能满足工程设计方案和国家规程规范规定的功能

参数要求。不出现质量事故，满足设计使用功能要求。确保单元、分部、分项、单位工程合格率 100%。

（3）工程质量应达到《风电场工程施工质量检验与评定规程》（NB/T 11372-2023）、《风力发电工程达

标投产验收规程》（NB/T 31022-2012）、《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T 31997-2015）规定的

合格标准，单项工程和单位工程合格率 100%，优良率≥90%，实现达标投产。

2.5 采购范围

根据施工设计图纸，施工图上所有施工内容均包含在内，主要工作内容包括但不限于：

1、风电机组安装平台工程、风电机组基础工程、发电场接地工程，其中，风电机组安装平台工程涵

盖平台场地平整、土石方开挖与回填、挡土墙及排水沟施工、检修便道面层铺设、风机围栏安装等；风电

机组基础工程涵盖基础土石方开挖与回填、地基处理、基础防水密封、预埋件制作与安装、基础埋管、钢

平台安装、沉降观测基准点与观测点设置、电子测温点安装、爬梯基础施工、C120 二次灌浆料施工、基

础内锚索预埋件安装及施工期基础沉降观测等；发电场接地工程涵盖接地沟槽土石方开挖与回填、接地母

线敷设、垂直接地极安装、降阻剂施工及特殊接地工程等。

2、基础模板制安、垫层混凝土浇筑等工作内容不包含在本标段施工范围内，响应人必须严格按照采

购人要求进行施工，若因为响应人原因导致其他标段出现窝工等情况，由此造成的损失由响应人负责。

3、施工现场平整及完工清理，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣

工验收和维护保修，严格按照相关技术规范、政府审批手续文件、图纸要求进行施工，保证风机平台满足

施工图和采购人下道工序施工要求；保证风机平台能满足风机设备安装的条件。

4、按照采购人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但

不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

5、响应人负责承担当地政府主管部门要求的临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工

期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前响应人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。

6、响应人负责配合各项内外部检查及验收工作（包括但不限于：林业、水土保持、环境保护、消防

检查、职业健康、安全检查等），并承担相关费用；配合采购人完成质量监督检查等。

7、施工外部关系协调，响应人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段

响应人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间响应人原因

造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费

用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因响应人技术、设备、人员问题，



导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用。

8、响应人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地；不得随意超挖，欠挖，增加

渣场、取料场、临时施工便道等，响应人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，

响应人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经采购人确认，如发生未确认先征占或确认情况发

生，全部责任由响应人自行负责，对采购人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。

3.响应人资格要求

3.1 企业要求

3.1.1 企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有

电力工程总承包三级及以上或建筑工程总承包三级及以上。

3.1.2 企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业一级建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核 C 证；

4）施工员具有施工员证，质量员具有质量员证，材料员具有材料员证，专职安全员具有安全生产考

核 C 证，劳务员具有劳务员证。

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列

入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕

相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人

认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2 其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

https://www.cerditchina/
http://wenshu.court.gov.cn/
http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/
http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/


4.1 凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于 2026 年  月  日  时  分前（北

京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。响应人可在

登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切
换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供
应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商响应操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年  月  日  时  分，响应人应在截止

时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

响应工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购

采购平台响应管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1 开标时间：2026 年  月  日  时  分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号中国电建

集团江西省水电工程局有限公司。

6.2 本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流

程须各响应人在线进行操作。

6.3 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击

左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求

进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4 各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和

在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子

响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5 响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6 响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有

已获取响应文件的响应人。

6.7 中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录

系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介
本次采购公告在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）上发布。

https://bid.powerchina.cn/


8.成交人数量：

成交人数量：1 人。

9.联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

地    址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号中国电建集团江西省水电工程局有限公司

联 系 人：林女士

电    话：18879316147

电子邮件：xnygccjj@126.com

10.监督机构

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司新能源工程公司综合管理部（监标）

监督电话：079188380700

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反

馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2026 年     月     日
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