国能武邑驭风行动19万千瓦风力发电项目220KV送出工程EPC总承包-标段四：设计评审标段询比采购公告

国能武邑驭风行动19万千瓦风力发电项目220KV送出工程EPC总承包-标段四：设计评审标段已具备采购条件，现公开邀请分包商参加询比采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：国能武邑驭风行动19万千瓦风力发电项目220KV送出工程EPC总承包-标段四：设计评审标段

1.2 采购人：山东电力建设第三工程有限公司

1.3 采购机构：山东电力建设第三工程有限公司送变电工程公司工程分包采购管理委员会办公室

1.4 采购项目资金落实情况：自筹

1.5 采购项目概况：本项目由国能220kV升压站至华能忆源广合升压站，拟建单回路220kV线路一条。拟建线路架空路径长度约22km，局部钻越220kV线路处采用电缆。沿线海拔高度0m～50m，地形为平原。拟建线路全线均位于武邑县境内，主要跨越G106国道一次、S040省道一次、滏东排河一次、滏阳新河一次、滏阳河一次、钻越220kV线路两次，跨越110kV线路两次，跨越35kV线路八次，大部分交通便利。拟建线路导线采用JL3/G1A-240/30型钢芯铝绞线，每相2根。地线采用2根24芯OPGW光缆。电缆选用ZC-YJLW03-Z-127/220-1×2000电缆或其他满足载流量及标准规范要求的电缆型号，路径长度约0.25km。光缆选用两根24芯非金属阻燃光缆。架空线路采用铁塔架设，铁塔选用国家电网公司标准设计模块铁塔。本工程220kV线路起点：国能220kV升压站出线架构。本工程220kV线路终点：华能忆源广合升压站220kV进线架构。升压站220kV终期出线2回，本期新建1回接至华能忆源广合升压站220kV母线。华能忆源广合升压站为单母线分段接线，规划出线2回，已出线1回，华能忆源广合升压站本期同步扩建1个220kV出线间隔。

1.6 成交分包商数量及成交份额：

☑ 一家

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：乙方负责组织有关专业技术人员进行调查、搜集、整理有关技术资料，编制咨询、评审文件。为本项目初步设计进行第三方技术评审，提供评审会议地点，组织相关专业专家召开评审会议，对设计方案的合理性、规范性和可实施性提出评审意见。评审完成后，负责整理专家意见并出具符合要求的第三方评审意见文件，配合甲方完成后续意见确认及成果提交工作。全程配合项目设计审查、技术对接、问题整改复核、成果闭环及资料归档等技术支撑工作。本服务包含评审所需全部内业校核、资料整理、必要现场踏勘及会务配合等内容。

2.2 计划工期：30 日历天（计划开工日期 2026 年 11 月 25 日,具体以开工令为准。）

2.3 建设地点：河北省衡水市武邑县

2.4 质量要求：确保电力行业优质工程，争创国家级优质工程。施工要求的质量标准：合格率 100%，达到高质量等级优良工程。

2.5 安全目标: 无

3 分包商资格要求

3.1 分包商应依法设立且满足如下要求：

（1） 资质要求：分包商须是中华人民共和国境内注册的独立法人资格，须提供有效的营业执照；具有工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级及以上资质。及以上资质。

（2） 财务要求：分包商须提供 2023 年至 2025 年财务报表（主要包含：资产负债、利润表、现金流量表）。

（3） 业绩要求：分包商近 5 年（2021 年 1 月 1 日至响应截止日）至少具有类似项目合同业绩 1 份。分包商须提供能证明本次采购业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同双方盖章页、合同签订日期、工程范围及关键技术参数等信息；用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他证明。

（4） 信誉要求：分包商具有较好的信誉，无被责令停业、暂停投标等情况，无财产被接管、冻结、破产等情况。

分包商须在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）未被列

入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单。

分包商不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人名单”（在评审期间尚未解除的）。

（5） 承担本项目的主要人员要求：分包商须提供拟任项目经理需持有相应的资质证书。项目经理近3年（2023年1月1日至响应文件截止日）须至少具有1个类似项目的项目经理工作经历，分包商须提供能证明项目经理业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户盖章的证明材料（以上材料须体现工程名称、项目经理、竣工/投运时间及单位名称），未担任其他在建工程项目经理职务，在担任项目经理期间未发生重大安全事故，并提供本单位近半年以来缴纳的社保证明。

（6） 其他要求：无

3.2 分包商不得存在下列情形之一：

（1） 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3） 其他：无

3.3 本次采购不接受联合体。

4 采购文件的获取

凡有意参加询比采购活动者，请于获取文件结束时间2026年11月19日16：00前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5 响应文件的递交

5.1（A）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为文件递交结束时间2026年11月23日16：00（北京时间），分包商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各分包商在线进行操作。分包商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程

失误造成的递交失败将由分包商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，分包商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的分包商。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有分包商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，分包商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7 发布公告的媒介

本询比采购公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

8 其他

无

9 联系方式

采 购 人：山东电力建设第三工程有限公司

地　　址：山东省青岛市崂山区同安路 882-1 号颐杰鸿泰大厦

邮　　编：266100

联 系 人：赵乙鋆

电　　话：0532-87098476

电子邮箱：sbdgczbb@sepco3.com

采购机构：山东电力建设第三工程有限公司送变电工程公司工程分包采购管理委员会办公室

地　　址：山东省青岛市崂山区同安路 882-1 号颐杰鸿泰大厦

邮　　编：266100

联 系 人：赵雅雯

电　　话：0532-87098473

电子邮箱：sbdgczbb@sepco3.com

10 提出异议的渠道和方式

单位：山东电力建设第三工程有限公司工程分包采购管理委员会办公室

电话：0532-87097036/87097064

电子邮箱：ZBB@sepco3.com

11 纪检监督机构

分包商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向山东电力建设第三工程有限公司纪委办公室（0532-87098431/87098441）提出投诉。

2026 年 11 月 13 日