2026年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

合同编号：XYPJ20261012

施工合同

发包人：夏邑县公路事业发展中心

承包人：炬阳建设集团有限公司

日　期：2026年11月12日

一、协议书

发包人(全称)：夏邑县公路事业发展中心

承包人(全称)：炬阳建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：夏邑县公路事业发展中心2026年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目

工程地点：夏邑县境内

工程内容：详见招标工程量清单及图纸全部内容

资金来源：财政资金

二、合同工期

开工日期：2026年11月12日

竣工日期：2027年1月11日

经甲乙双方协商，合同工期总日历天数60历天。

三、质量标准

工程质量标准：符合现行工程施工质量验收规范合格标准。（如有交警部门的预警系统，保修期为一年，期间出现故障承包商无条件维修）。

四、合同价款

金额(大写)：壹佰叁拾万叁仟贰佰玖拾元整

金额(小写)：￥1303290 元

五、该项目工程款将根据财政局政府投资评审股出具的结算报告为准。

六、双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间：

待县财政拨付给发包人后方可支付，发包人因财政拨款不及时的原因，不承担逾期付款利息。工程完工经验收合格后共支付总计量款的97%（根据最终结算价拨付）。剩余3%为缺陷责任期保证金。工程缺陷责任

期为一年，自工程通过交工验收之日起计算，在此期间工程出现了质量缺陷，发包人通知承包人无条件维修，且不计息，不调整材料价差。

七、安全生产

严格遵守有关安全生产法律法规和规范规程，坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产责任制，制定安全生产事故应急救援预案。做好施工作业人员、施工现场、设备机具的安全管理工作，做到特殊工种的人员持证上岗；作业人员上岗时穿戴劳动防护用品；在作业现场设置安全标志设施等安全生产工作。在工程建设中如发生安全生产事故均有承包人承担。

八、组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件(包括补充通知)；

4、本合同通用条款；

5、本合同专用用条款；

6、图纸

7、工程投标报价清单；

双方有关工程的工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2026 年 11 月 12 日

合同订立地点：夏邑县公路事业发展中心二楼会议室

本合同双方约定 自签订之日 后生效。

发包人：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

邮政编码：

承包人：（公章）

地址：河南省安阳市林州市横水镇中心大街18-81号

法定代表人：

委托代理人：

电话：18595638607

开户银行：中国银行股份有限公司林州龙安路支行

账号：254687395815

邮政编码：456500

二、通用合同条款

本合同采用国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）。主要合同条款的条目根据《建设工程施工合同》的条目列出，与本章节序号无关。

三、专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、协议书，2、中标通知书，3、投标书及其附件(包括补充通知)4、双方有关工程的洽商、变更等书面通知或文件，5、本合通用条款，6、本合通用条款 7、工程量清单或预算书，8、图纸。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

3、使用标准、规范

使用标准、规范的名称：招标文件中技术条款部分所设计的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：投标时。

4、图纸

5、发包人向承包人提供图纸日期和套数：/

发包人对图纸的保密要求：无

使用国外图纸的要求和费用承担：无

二、双方一般权利和义务

6、工程师

6.1、监理单位委派的工程师

姓名：凌航　职务：项目总监理工程师

发包人委托的职权：(1)在开工前和施工全过程中，检查用于过程的材料、设备，对不符合要求的有权拒绝使用；(2)签发各项工程的开工通知单，必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部分工程的施工；(3)对承包人的检验、测试工作进行检验，凭数据对工程质量进行监理；(4)按施工程序，对每道工序，每个部位进行质量检查和现场监督，对重要工程跟班检查，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予签认，对不符合质量要求的工程有权要求承包人返工或采取其他补救措施，以达到合同规定的技术要求；(5)负责检查承包人的检验申请，对承包人施工的工程进行检验，监督承包商的施工管理和施工安全，控制和评价工程质量及工程进度，并作出反应；(6)现场核实工程数量，做好合同计量支付工作；(7)《公路工程施工监理规范》规定的其他监理职责。

6.2、需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)工程量的增减；(2)隐蔽工程的验收签字。

7、项目经理

姓名：杨恒　职务：项目经理

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工现场具备施工条件的要求及完成时间：开工前

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包方负责协调，费用由承包方自理。

(3)图纸会审和设计交底时间：/

(4)协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:无

(5)双方约定发包人应做的其他工作：协调施工过程中的施工环境。

9、承包人工作

9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：投标时

（2）应提供计划、施工、报表的名称及完成时间：按周提供工程施工资料及相应进度统计报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任个要求：施工期间引起的有关事故，由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：需要时提供。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自理。

（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护费及费用承担：由承包人自理。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织计划(施工方案)和进度计划的时间：

工程师确认的时间：

11、工期延误

11.1、双方约定工期顺延的其他情况：无

四、质量与检验

五、安全施工

六、合同价款与支付

12、合同价款及调整

12.1、本合同价款采用可调价格合同方式确定。

采用可调价格合同，合同价款调整方法：

①合同中已由适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；②合同只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价格；③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人按有关造价规则适当变更价格。

12.2、双方约定合同价款的其他调整因素：①由发包人根据实际需要对原工程设计进行变更，导致工程量增减及工程造价的增减，从而进行合同价款调整；②发包人签证的工程量增减，对合同价款进行调整；③以实际发生的工程量作为合同价款调整因素。

13、工程量确认

14、承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：对承包人已完成工程可交付使用后，提交报告。

七、材料设备供应

八、工程变更

17、工程设计变更

17.1、施工中如需对原工程设计进行变更，应由发包人、监理单位、施工单位及财政主管科室共同签字盖章后生效。变更导致工程量增减及工程价款增减，由发包人在工程竣工结算中，以承包人实际发生的工程数量

进行结算。

九、竣工验收与结算

18、竣工验收

18.1、承包人提供竣工资料的约定：贰份完整的竣工资料和竣工申请验收报告

19、竣工结算

19.1、发包人收到承包人递交的竣工申请验收报告及相关资料后28天内进行组织施工单位、监理单位、财政局相关科室验收，按照协议书约定的专用合同条款约定的合同价款调整内容进行工程竣工结算并由财政局政府投资评审股出具结算报告。

十、违约、索赔和争议

20、关于承包人违约的具体责任如下：

（1）承包人违约应承担的违约责任：承包人应赔偿发包方由于拖延工期所带来的损失费。

（2）承包人违约应承担的违约责任：承包人应无条件返修至合格并负责由此造成的损失。

（3）承包人如有违约，所有的索赔及争议应向工程所在地的人民法院提出诉讼。

十一、其他

21、工程分包

21.1 非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或转包。

22、合同份数

双方约定合同份数：一式六份，发包人四份，承包人两份。