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说 明

一、浙江省 庆元县五都至淤上公路改建工程（巾石大道至良鲤塘）第SG01标段 （项目名称） 庆元县

五都至淤上公路改建工程（巾石大道至良鲤塘）第SG01标段 标段施工招标文件以《中华人民共和国招标投

标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、中华人民共和国《标准施工

招标文件》（2007年版）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）及《浙江省公路工程施

工招标文件示范文本》（2023年版）为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件引用了《标准施工招标文件》和《公路工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标

办法”、“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通

用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际

情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化

。

在“B.项目专用合同条款”中，对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”进行了补充、细化

或约定。

三、招标文件中的“通用技术规范”直接引用了《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）

技术规范。

根据本项目的具体特点和实际需要，在“项目专用技术规范”中对“通用技术规范”进行了补充和修改

。

四、“工程量清单计量规则”按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路

工程》（DB33/T628.1—2021）编制。

五、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件

因不能通过评审而被拒绝。

六、《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》、《交通建设工程工程量清单计价规范第

1部分：公路工程》（DB33/T628.1-2021）、《浙江省公路工程施工招标文件示范文本》（2023年版）由投

标人自备。
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第一章 招标公告

项目名称： 庆元县五都至淤上公路改建工程（巾石大道至良鲤塘）第SG01标段 

标段： 庆元县五都至淤上公路改建工程（巾石大道至良鲤塘）第SG01标段 施工

招标公告

1. 招标条件

本招标项目 庆元县五都至淤上公路改建工程（巾石大道至良鲤塘）第SG01标段 已由 庆元县发展和改革局 

以 关于庆元县五都至淤上公路改建工程（巾石大道至良鲤塘）可行性研究报告的批复，庆发改投〔2026〕40 号 

批准建设，施工图设计已由 庆元县交通运输局 以 准予行政许可决定书，浙丽庆交许〔2026〕5000007号 批准，

项目业主为 庆元县交通建设管理中心（庆元县交通战备工作中心） ，建设资金来自 财政性资金;其他资金 ，资

金已落实，招标人为 庆元县交通建设管理中心（庆元县交通战备工作中心） ，招标代理机构为 浙江省工程咨询

有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况： 本项目起点位于规划巾石大道和金山大道平交口附近，路线向南设置隧道避开永农路

段后设置桥梁跨越五山线，终点与规划638国道平交，路线全长约1.253km，共设置桥梁186m/1座，隧道

165m/1座，平面交叉1处。本项目概算总投资约15002.55万元。 

2.2 技术标准： 本项目采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中的双向四车道一级公路标准，设计速度

60km/h,路基宽23m。其余技术指标符合相应技术标准、规范的要求。 

2.3 招标范围及标段划分： 本次施工招标设1个标段，即第SG01标段：起讫桩号K0+677～K1+930.497，路线

全长约1.253公里范围内的路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、机电工程、环境保护与景

观工程及其他工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。具体实施内容以图纸及工程量清单为准

。概算建安费约9621.68万元，主要结构物为：桥梁186m/1座（钻孔灌注桩基础、座板台、柱式台、柱式墩、

6*30m预应力混凝土T梁），隧道165m/1座（双向四车道联拱隧道）。 

2.4 计划工期： 609 日历天，备注： 缺陷责任期24个月，自本项目实际交工之日起计算；绿化工程保活期

12个月，保活期满后进行交工验收。绿化工程缺陷责任期自绿化工程实际交工之日起计算12个月；机电工程试运

行期6个月，机电工程缺陷责任期自机电工程实际交工之日起计算12个月。保修期：详见专用合同条款19.7款规定 

。

2.5 是否属于政府采购工程： □是  ☑否

2.6 是否专门面向中小企业预留：□是 ☑否  本项目非政府采购工程，故不专门面向中小企业预留 

2.7 专门面向中小企业预留的实施方式：

□本标段整体面向中小企业；
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□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达

到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备 独立法人资格，具有公路工程施工总承包二级及以上 资质， 具有满

足投标人须知附录3资格审查条件 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的投标人应进入交通运输部“全国公

路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称

和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

□3.2 本次招标不接受联合体投标。

☑3.2 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求： 联合体所有成员不超过2家，且联合体牵头人所承担的工程量不少于

总工程量的50%；联合体所有成员均具有独立法人资格、公路工程施工总承包二级及以上资质 。

□3.3 根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标截止时间有效的信用评价结果为准），投标

截止时间当期均为AA级信用等级的企业，最多可参加2个标段的投标（允许中1个标段），其它企业可参加1

个标段的投标，否则相关投标均无效。

☑3.3 投标人可参加1个标段的投标，否则作否决投标处理。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在

控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（

https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明

函》。

3.7 其他要求： 投标人在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”查询投标所需施工资质的动态核查结果为

“合格” 。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易平台”（

https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

4.2 招标文件网上下载时间：            至            。

4.3 在投标人登录“浙江省统一招投标交易平台”（https://ztb.zj.gov.cn/），在本公告下方下载招标文

件和补遗书。参加多个标段投标的投标人必须分别下载相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。

4.4 未取得“浙江省统一招投标交易平台”CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得CA

数字证书。

4.5 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过“浙江省统一招投标交易平台”提交。提交疑问截止日为          

。招标人将于       在网上发布补遗书。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人

因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5. 投标文件的递交及相关事宜
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5.1 ☑招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

□招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：             ，集中地点             ；

投标预备会时间：             ，地点             。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为（详见网上招标公告） 。

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至“浙江省统一招投标交易平台”。本次

招标不需提供纸质投标文件。

5.4 超过投标截止时间未完成上传或未按规定加密的投标文件，“浙江省统一招投标交易平台”将不予受理

。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/） / 上发布。

7. 监督部门

监督部门： 庆元县交通运输局 

地    址： 浙江省丽水市庆元县松源街道城南中路171号 

邮    编： 323800 

电    话： 0578-6126428 

8.  联系方式

招   标   人： 庆元县交通建设管理中心（庆元县交通战备工作中心） 

地        址： 浙江省/丽水市/庆元县松源街道城南中路171-1号 

邮 政 编  码： 323800 

联   系   人： 毛睿晗 

电        话： 0578-6114276 

电 子 邮  件： / 

传        真： / 

招标代理机构： 浙江省工程咨询有限公司 

地        址： 浙江省/杭州市/西湖区古墩路701号紫金广场A座7楼 

邮 政 编  码： 310030 

联   系   人： 朱伟 

电        话： 13515810239 

电 子 邮  件： 2134523034@qq.com 

传        真： 0571-85393046 

日期： 2026年09月14日 
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名  称： 庆元县交通建设管理中心（庆元县交通战备工作中心） 

地  址： 浙江省/丽水市/庆元县松源街道城南中路171-1号 

联系人： 毛睿晗 

电  话： 0578-6114276 

传  真： / 

1.1.3 招标代理机构

名  称： 浙江省工程咨询有限公司 

地  址： 浙江省/杭州市/西湖区古墩路701号紫金广场A座7楼 

联系人： 朱伟 

电  话： 13515810239 

传  真： 0571-85393046 

1.1.4 招标项目名称  庆元县五都至淤上公路改建工程（巾石大道至良鲤塘）第SG01标段 

1.1.5 标段建设地点  丽水市庆元县 

1.2.1 资金来源及比例
资金来源： 财政性资金;其他资金    投资比例： 财政性资金比例:99.67%

；其他资金比例:0.33% 

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围  详见招标公告 

1.3.2 计划工期

计划工期： 609 日历天

计划开工日期： 2026年12月20日 

计划交工日期： 2028年08月19日 

节点工期要求： / 

1.3.3 质量要求
标段工程交工验收的质量评定： 合格 

标段工程竣工验收的质量评定： 90分及以上 

1.3.4 安全目标  不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡 

1.4.1
投标人资质条件

、能力和信誉

资质要求：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见附录5

其他要求： / 
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1.4.2
是否接受联合体

投标

□不接受 

☑接受，应满足以下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家；

 （2）联合体牵头人应具有独立法人资格、公路工程施工总承包二级及以

上资质；（3）联合体牵头人所承担的工程量不少于总工程量的50%；联合

体成员具有独立法人资格、公路工程施工总承包二级及以上资质。 

1.4.3
投标人不得存在

的其他关联情形
  / 

1.4.4

投标人不得存在

下列不良状况或

不良信用记录

有行贿犯罪行为的时间：

 2023年07月01日 以来投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录：

（1）投标截止时间至中标候选人公示结束期间投标所需资质条件的动态核

查结果为“不合格”状态；

（2） / 

1.10.2
投标预备会投标

人提出问题

投标人提出问题的截止时间： /  

提出疑问的方式： / 

1.11.1 分包

不得分包的工程内容为： 《公路工程施工分包负面清单（2024 年版）》

和《浙江省公路工程施工分包负面清单（2024 年版）》中所列的主体和关

键性工作。 

分包应符合交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》及

浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》有

关分包管理的规定。承包人应及时向分包人支付工程款。

分包的其他规定： 分包须事先征得发包人同意和批准。分包人应具备合法

有效的相关专业承包资质，其资格能力应与其分包内容的标准和规模相适

应。 

2.1
构成招标文件的

其他材料
招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

2.2.1
投标人要求澄清

招标文件

要求澄清招标文件的方式： 须通过下载招标文件的“浙江省统一招投标交

易平台”以电子形式提交   

要求澄清招标文件的截止时间：投标人如需澄清招标文件，应于 详见招标

公告 前提出。

3.1.1
投标文件密封形

式
双信封

3.1.1
构成投标文件的

其他资料
 / 

3.1.4
已标价工程量清

单电子版
已标价工程量清单电子版制作说明：
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 （1）将已下载的招标文件中的工程量清单文件导入计价软件，完成工程

量清单制作。

（2）从计价软件导出已制作好的已标价工程量清单文件。

（3）将已标价的工程量清单文件导入投标文件制作工具。 

3.2.1
增值税税金的计

算方法
 一般计税法 

3.2.1
工程量清单的填

写方式
 投标人按照招标人网上提供的书面工程量清单（电子版）填写工程量清单 

3.2.3 报价方式 单价

3.2.8 最高投标限价

最高投标限价以招标人报造价主管部门备案后的以施工图预算为基础的工

程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定

工程量清单预算为 97005922 元

开标时从三个连续值（ 0.93 、 0.94 、 0.95 ）中随机抽取其中一值为

调整系数

3.2.9
投标报价的其他

要求
 / 

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天

3.4.1
投标保证金的递

交

□不要求递交投标保证金

☑要求递交投标保证金

☑根据浙江省交通运输厅公布的浙江省公路工程施工企业信用评价结果（

以投标截止时间有效的信用评价结果为准），公路施工企业信用评价结果

（专业： 公路工程施工总承包二级及以上资质 ）为AA级的投标人，可免

交投标保证金。

专户名称： 庆元县政务服务管理办公室保证金专户 

专户账号：登录“浙江省统一招投标交易平台”，选择拟投标项目并

按要求操作成功后自动生成，每个投标人单独一个账号，在系统中自行查

看。

开户银行： 浙江庆元农村商业银行股份有限公司营业部 

（1）投标保证金的金额：不少于人民币（大写） 伍拾万元整 （￥ 

500000.00 ）。

（2）投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。

（3）投标保证金的缴存方式：             

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从投标人基本账户转出。
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b.银行保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的银行保函（必须

从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投标保

证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招投标交易平台”购买投标保证保险

（必须从投标人基本账户出资购买），且保险金额不得少于本次投标保证

金金额，绝对免赔率为0，保险期间不少于90个日历天（从投标截止时间起

算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的融资担保保函（

必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少于本次投

标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标截止时间起算）。

（4）投标保证金的缴存时间：

投标人须在投标截止时间前一次性足额将投标保证金缴存至投标保证

金专户，否则视为未按招标文件要求缴纳投标保证金。

对来自非基本账户的资金，不得用于缴存投标保证金。

注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新提交

投标保证金。

3.4.3
投标保证金的退

还

 （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 

 （2）中标人的投标保证金会在缴纳履约保证金和签订合同后退回。 

3.4.4
投标保证金不予

退还的情形

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标

人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

☑（4）拟派项目经理在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项

目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。

出现上述不予退还情形的，招标人告知项目所在交易中心登记后，“

项目所在交易中心”将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标

人指定账户，不再退还给投标人。

3.5
资格审查资料的

特殊要求

□无

☑有，具体要求： 一级建造师电子注册证书应符合《住房和城乡建设部办

公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40

号）中电子证书有关使用要求的规定，包括但不限于：一级注册建造师电

子注册证书，应保证电子证书在有效期内，且一级建造师打印电子证书后

，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的

，该电子证书无效。 

3.5.1
投标人基本情况

表应附资料
投标人基本情况表应附：
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（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或

“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描

件；

（2）施工资质证书副本扫描件；

☑（3）安全生产许可证副本扫描件；

（4）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账

户信息）的扫描件；

☑（5）投标人在交通运输部 “全国公路建设市场监督管理系统”（

https://hwdms.mot.gov.cn）从业企业查询（输入从业单位名称或统一社

会信用代码查询）网页截图；

（6）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详

细信息，如投标人为法人独资或自然人独资企业的，则体现股东名称信息

）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督

部门出具的股东出资情况证明扫描件；

（7）投标人提供招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系

统”查询投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、☑安

全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证

明或基本存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页

除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标

人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子印章。

□（8）《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的

中小企业需提供）

其他说明：  以联合体形式参与投标的，指联合体各方 

3.5.2 财务状况表
☑无须提供

□提供，要求的年份：     年、     年、     年

3.5.3

近年完成的类似

项目的年份要求

及应附资料

年份：自 2021年07月01日 以来

☑“近年完成的类似项目情况表”应附：从“浙江省交通运输信用管理与

服务系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；

《主要业绩信息一览表》中未体现资格审查或加分业绩所需相关信息

的，还应附中标通知书或合同协议书或质量证明文件（由发包人出具的公

路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收

报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）或项目

发包人（或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门）出具的

证明材料，否则业绩不予认可。

房建等附属设施招标时无法提供《主要业绩信息一览表》的，应附：

（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（
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由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的

公路工程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价

等级证书）的复印件，三者缺一不可。所附资料的解释顺序为：质量证明

文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术

标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所

在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认

可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2） 施工单位业绩发生合法承继的，须提供业绩合法承继的有效证

明。相关业绩信息在浙江省交通运输信用管理与服务系统完成公开的可以

认定为合法承继。 。

3.5.5

拟委任的项目经

理、项目技术负

责人和安全负责

人资历表应附资

料

“拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附以

下资料（扫描件）：

（1）项目经理：身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合

格证书（B类）、建造师注册证书；项目技术负责人：身份证、职称资格证

书；安全负责人：身份证、有效期内的安全生产考核合格证书（C类）。

身份证应提供正反双面扫描件。 

拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书和安全

负责人的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。

（2）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技术负责人

和安全负责人的 2026年6月、20206年7月、20206年8月 的社保缴费证明，

并加盖缴费证明专用章；或其他能够证明拟委任的项目经理、项目技术负

责人和安全负责人 2026年6月、20206年7月、20206年8月 参加社保的有效

证明材料，并加盖社保机构单位章。

☑（3）项目经理相关业绩证明材料（担任类似项目的项目经理或项目

副经理或项目技术负责人或项目总工或设计施工总承包项目的施工负责人

的中标通知书或合同协议书或质量证明文件），如上述资料中均未体现人

员姓名、任职及业绩规模的，还须提供项目发包人或项目质量监督部门或

项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。 

（4）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目

经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投

标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，且在“浙江省交

通运输信用管理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表

》中无履约人员有在建项目相关内容），否则更换前后的项目经理均视为

有“在建合同工程”。
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3.5.6

拟委任的其他管

理和技术人员资

历表应附资料

 /   

3.6.1
是否允许递交备

选投标方案
不允许 

3.7.3
投标文件的制作

要求

（1）制作工具：使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的官方投标文件

编制工具进行编制。

（2）电子签章：投标文件中要求法定代表人签字或盖章处，应使用CA数字

证书加盖法定代表人电子印章；要求投标人单位盖章处，应使用CA数字证

书加盖单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书需各方共同签章外

，其余部分可由联合体牵头人加盖单位及法定代表人电子印章。

（3）其他要求： 投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件

”；投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关

内容；投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文

件加密，形成加密的投标文件。 

4.2.2
递交投标文件的

方式和地点

投标人应将由投标文件编制工具制作生成的加密投标文件（.zjtbs1st、

.zjtbs2nd）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“浙江省统

一招投标交易平台”

4.2.3
是否退还投标文

件
否

4.2.4
投标文件不予受

理的情形

（1）电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。

（2） 投标保证金未与所投标段关联的；未加密的投标文件。 

5.1 开标时间和地点

一、开标时间：同投标文件递交的截止时间。

二、本项目采用网上远程开标方式，开标网址：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。

三、采用双信封形式投标文件的开标

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间        

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：  丽水市公共资源交

易中心庆元分中心。 

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间： 第一个信封评标结束后

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点： 丽水市公共资源交易中心庆

元分中心  

四、参与要求：

各投标人须于开标时间至少15分钟前，访问指定开标网址，使用上传投标

文件时的账号登录系统。请提前确保用于加密投标文件的CA数字证书已正
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确连接至计算机，且驱动、授权及有效期均正常。开标时，请按系统指令

在规定时间内完成投标文件的在线解密。

五、法律责任：

开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在其终端的所有操作、音视频

及文字交互均被视为其自身行为，并承担相应法律责任。

5.2
开标程序（双信

封）

5.2.1 如发现投标文件有4.2.4项情况之一的，相应投标文件不予开标。

5.2.2 招标人（招标代理）按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术

文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律：宣布记录人等有关人员姓名。

（2）公布投标人数量：招标人（招标代理）公布投标人数量。若开标系统

显示已递交投标文件的单位数量少于3家，宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密：投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。投标

人解密时间：☑30分钟  □60分钟 □120分钟。投标人解密方式：投标人使

用在线开标系统【https://ztb.zj.gov.cn/open-bid】。待招标人（招标

代理）开启投标人解密环节后，投标人使用加密投标文件的CA数字证书在

线解密。

（4）招标人（招标代理）解密：全部投标人解密完成后或投标人解密时间

结束，招标人（招标代理）使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件

。

（5）公布第一个信封开标结果：解密完成后，招标人公布投标人名单、投

标保证金的缴纳情况、质量目标、安全目标、工期及其他内容。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件的解密、唱

标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通

过在线开标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人（招标代理）通过

在线开标大厅在线文字答复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人应对开标结果进行确认。

（8）开标结束

招标人（招标代理）宣布第一个信封开标结束。

5.2.3 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“浙江省统一

招投标交易平台”的开标评标系统不得读取投标文件第二个信封（报价文件

）。

5.2.4 招标人（招标代理）将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件

第二个信封（报价文件）进行开标：

（1）招标人（招标代理）宣布开标纪律：宣布记录人等有关人员姓名。



21

（2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审及进入第二个

信封评审的投标人名单。

（3） 招标人（招标代理）解密

招标人（招标代理）使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件第二个

信封。

（4）抽取系数

现场抽取调整系数、复合系数和下浮系数。

（5）公布第二个信封开标结果

公布所有投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、投标报价及其

他内容。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件的解密、唱

标内容、开标记录等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开

标大厅的“异议澄清”按钮进行异议，招标人（招标代理）通过不见面开

标大厅在线文字答复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人应对开标结果进行确认。

（8）开标结束

招标人（招标代理）宣布第二个信封开标结束。

5.2.5 开标特别说明事项

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；

因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

（2）部分投标人的电子投标文件无法解密的，正常解密的投标文件在 3 

家（含）以上时，其他投标文件的开标可以继续进行；

（3）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件

；

（4）未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行

负责。

5.2.6 特殊情况的处理

（1）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，

或因招标人（或招标代理机构）CA锁原因导致招标人解密环节出现问题，

招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标

，具体安排另行通知。

（2）因平台系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不

能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长

解密时间，并告知在线的投标人。
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（3）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合在线开标系统技

术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

5.2.7 投标人使用在线开标系统软硬件要求

（1）建议电脑配置：建议使用Windows 10及以上64位操作系统，内存8G及

以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连接，以确保在线解密及远程开标过程

流畅；

（3）工具：须安装最新版本的“CA互认客户端”，请前往“浙江省统一招

投标交易平台”的“工具下载”专区下载安装；

（4）浏览器：推荐使用Google Chrome（64位）以上、Microsoft Edge（

64位）以上。

6.1.1
评标委员会的组

建

评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人。

招标人代表确定方式：按1:2比例规定随机抽取。

评标专家确定方式：从 浙江省综合性评 专家库 相关 专业中随机抽取。

开标后发现有与招标人存在隶属关系的单位（企业）参加投标的，招标人

不得派代表参加评标委员会。最终的评标委员会人数少于 5 人时应补抽专

家。

6.3.2

评标委员会推荐

中标候选人的人

数

推荐的中标候选人的人数为 3 人

7.1

中标候选人公示

媒介、期限及内

容

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台 / 

公示期限：不少于3日。开始的当日不计入，自次日开始计算，如遇国家法

定休假日，应顺延至法定休假日后第1个工作日。

公示内容：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工

期的响应情况；（采用评定分离招标的，中标候选人不排序，排名不分先

后）

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、个人业绩、相关证书

名称和编号； 

（3）拟任项目技术负责人、安全负责人姓名；

（4）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； 

（5）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； 

（6）提出异议的渠道和方式；

 注：本项目采用评定分离，公示的为不排序中标候选人；中标候选人公示

期间，若有被取消中标候选人资格的，不再递补 

7.4 定标 是否采用评定分离：
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☑是， 根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行

）》（浙发改公管〔2023〕256 号）确定中标人。定标办法详见附录8。 

□否

7.6
中标结果公告媒

介及期限

公告媒介：浙江省公共资源交易服务平台 / 

公示期限：不少于3日。开始的当日不计入，自次日开始计算，如遇国家法

定休假日，应顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.7.1 履约保证金

履约担保金额：签约合同价的 2 %（不得超过2%）

履约担保形式：现金、银行保函或者保险公司保函或融资担保公司保函

若采用银行保函， 出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行或城

市商业银行或外商投资银行县（区、市）级及以上银行。 

若采用保险公司保函， 出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能

力，并经发包人同意。 

若采用融资担保公司保函， 出具融资担保保函的公司应具备相应的偿付能

力，并经发包人同意。 

8.5.1 监督部门

监督部门的联系方式：

监督部门： 庆元县交通运输局  

地    址： 浙江省丽水市庆元县松源街道城南中路171号 

邮政编码： 323800 

电    话： 0578-6126428 

投诉受理部门： 庆元县交通运输局 

地    址： 浙江省丽水市庆元县松源街道城南中路171号 

邮政编码： 323800 

电    话： 0578-6126428 

9.2 否决投标

9.2 否决投标

9.2.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问

核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受

询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并

及时答复，在☑30分钟 □45分钟 □60分钟内投标人不参加核实或不予答

复的，视为放弃接受询问核实机会。

9.2.2 投标文件存在以下情形的，由评标委员会审核并经过询问核实程序，

其投标文件将被否决： 一、投标文件不符合以下要求的：

第一个信封形式评审与响应性评审标准

（1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰

可辨：
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a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）

、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任项目经理、项目技术负责人、

安全负责人；

b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第一个信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子印章盖

章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，或按招标文件规定免

交投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托

书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子章，授权书加盖投标人单位电

子印章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证

明，且法定代表人在法定代表人身份证明上盖法定代表人电子章。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件的要求：投

标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头

人。

（7）投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，

且按第九章“投标文件格式”的要求填写”拟分包项目情况表”（如有）。

（8）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标文件要求提交

备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法

；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

（13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实。

（14）若投标文件中提供《信用评价结果使用承诺书》的，含“浙江省交通

运输信用综合管理服务系统”水印，其招标人、项目名称、标段、开标时间

须与本项目相关信息一致，且《信用评价结果使用承诺书》中的投标人名

称与投标人名称一致。
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（15）2025年7月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发

展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标

，并在处罚期内的，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标

人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11项处理。

第二个信封形式评审与响应性评审标准

（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰

可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）

、投标价（包括大写金额和小写金额），且投标人名称与第一个信封投标

人名称一致；

b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和

删减；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第二个信封中法定代表人电子章、投标人的单位电子印章盖

章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

（6）投标人未提交调价函。

资格评审标准

（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（按照“三证合一”或“

五证合一”登记制度进行登记的，可不提供）、资质证书、安全生产许可证

和基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户

信息）。

（2）投标人的资质条件符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格、项目经理在

岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。

（9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加

其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合

体在同一标段中投标。

二、存在下述符合评标办法否决投标情形的：

（1）投标报价有算术错误的，投标人不接受修正价格的；
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（2）工程量清单中的投标报价有其他错误的，投标人不接受修正价格的；

（3）修正后的最终投标报价若超过最高投标限价的；

（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料

。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定

该投标人以低于成本报价竞标；

（5）投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招

标资格审核与加分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致（投

标人须知 1.12.3（4）目规定的细微偏差除外）的，资格审查不予通过或不

予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理；

（6）评标委员会在评标过程中发现投标人与投标人之间、投标人与招标人

之间存在的串通投标的；或投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法

行为的；

（7）在评标过程中，评标委员会通过“电子交易平台”要求投标人对所提交

投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行澄清或说明。评

标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明；或投标人不按评标委员会

要求澄清或说明的；

（8）投标文件存在第二章投标人须知及第三章评标办法各条款所列否决投

标情形之一的。 

9.2.3 除本款规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依

据。

9.3 其他

 9.3.1 对公示的推荐中标候选人及其法定代表人、拟委任的项目经理，招

标人定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）进行

行贿犯罪记录查询，查询结果以网站页面显示内容为准。查实推荐中标候

选人或其法定代表人或拟委任的项目经理或施工负责人自2023年7月1日至

投标截止时间有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，

时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。

9.3.2 中标后中标人须提交纸质投标文件6份。

9.3.3 本项目交易服务费按丽发改价管〔2018〕391号《丽水市发展和改革

委员会关于规范公共资源交易服务收费的通知》收取，交易服务费由招标

人和中标人各承担50％。

9.3.4 投标人须知正文内容与“投标人须知前附表”内容不一致的，以“

投标人须知前附表”为准。  
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附录

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

标段 施工企业资质等级要求

 第SG01标段 

投标人应具备独立法人资格、 具有公路工程施工总承包二级及以上资质 

资质；

☑联合体投标时，联合体各成员资质要求： 应具备独立法人资格、具有

公路工程施工总承包二级及以上资质。 
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附录2 资格审查条件（财务最低要求）

标段 财务要求

 第SG01标段 

承诺提供不少于 900 元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行

信贷证明或财务能力承诺书。采用财务能力承诺书的，应附招标公告发布

后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别： 国有或股份制商

业银行或城市商业银行或外商投资银行县（区、市）级及以上银行。

银行存款证明只认可金额最高的一份 。

注：1、联合体投标时，应由联合体牵头人出具，或根据联合体协议书工程量比例分别出具。

2、参加多个标段投标时，银行信贷证明或财务能力承诺书未注明标段号的，所投标段均予认可，注明标段号的，

注明的所有标段均予认可。 

 3、投标人提供2份及以上银行存款证明的，只认可金额最高的一份。联合体投标时，联合体各成员分别只认可金

额最高的一份。 
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附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

标段 业绩要求

   第SG01标段 
   自2021年7月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功完成过

一个新建（或改建或扩建）一级及以上公路工程土建施工业绩。 

注：1、投标人应在“第九章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附相关资料，所附资

料见投标人须知前附表第3.5.3项规定。

 2、联合体投标的，业绩由联合体牵头人提供。

3、以上业绩若为联合体业绩的，投标人承担的施工内容须满足上述业绩要求，并提供联合体协议书，否则

不予认可。

4、以上业绩若为养护工程的不予认可。 
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附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段 信誉要求

 第SG01标段 不得存在投标人须知第1.4.3及1.4.4项情形。

注：1、投标人应在“第九章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公

示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

 2、联合体投标的，联合体所有成员均须符合上述信誉最低要求。   
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附录5 资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）

人员 数量 资格要求

项目经理 1

1、担任过 一个新建（或改建或扩建）一级及以上公路工程施工 的项

目经理（或项目副经理或项目技术负责人或项目总工，或设计施工总

承包项目的施工负责人），有 公路工程专业一级 注册建造师证书， 

工程师及以上 技术职称；

2、有效期内的（☑公路水运/□建筑）施工企业项目负责人安全生产

考核合格证书（B类）；

3、拟任项目经理投标截止时间未在其他在建合同工程中任项目经理

（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。

项目技术负责人 1 1、有 高级工程师及以上 技术职称；

安全负责人 1
有效期内的（☑公路水运/□建筑）施工企业专职安全生产管理人员安

全生产考核合格证书（C类）。

注： 1.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同

签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。 

2. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在

建合同工程”；

（2）若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

（3）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经

理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，且在“浙

江省交通运输信用管理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表》中无履约人员有在建项目

相关内容），否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

3. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制

。

4. 所附资料见投标人须知前附表第3.5.5项规定。 

 5.项目经理业绩若为养护工程不予认可。

6.根据公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书编号规则，行业类

别代码：G（公路工程）、S（水运工程）。

7.联合体投标的，上述人员均由联合体牵头人提供。 
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附录8 定标办法

1.依据

根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256号）

的文件制定。

2.定标原则

按《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256号）第

四条原则。

3.定标参与人员

（1）招标人代表；

（2）中标候选人的法定代表人或委托代理人；

（3）招标代理机构项目负责人；

（4）庆元县公共资源交易中心工作人员；

（5）招标人的纪检监察部门人员；

（6）招标人认为需要参加的人员（如有）。

4.定标方法

采用摇号定标法。摇中号码的中标候选人为中标人。

5.定标会议主要议程

（1）定标委员会成员到岗签到。监督人员负责与会人员身份核验、签到登记，填写《参加定标会议人

员签到表》。

（2）招标人代表主持定标会议各个议程。

（3）招标人代表介绍定标参与人员名单、宣读定标纪律。

（4）招标人代表介绍项目情况、招标情况、评标情况、定标原则、定标方法，不得用有倾向性的语言。

同时提供相关资料（包括：招标文件、开标记录、评标报告、摇号规则、涉及定标的其他资料）。

（5）检查与启封摇号器具。

（6）随机编号。对所有中标候选人通过摇号进行编号。

（7）摇号抽取。

（8）抽取结果展示。

（9）结果确认。摇号过程在监督人员监督下进行，并由招标人与投标人代表分别确认抽取结果。中标

候选人若未派法定代表人或委托代理人出席定标活动，视为中标候选人默认定标结果。

6.摇号规则

（1）本次摇号采用物理摇号，即使用交易中心的摇号机，内置对应号码的乒乓球进行物理抽取。

（2）编号确定。招标人代表通过摇号机随机抽取每个中标候选人的编号。中标候选人的编号抽取顺序

按中标候选人单位名称首字字母排序确定，首字字母相同的，按单位名称顺序字母排序依次确定。

（3）摇号抽取。招标人代表通过摇号机（内置所有中标候选人对应号码的乒乓球）随机抽取一个中标

候选人编号，该抽取的编号对应的中标候选人即为中标人。

7.定标报告

定标后，招标人应形成定标报告（含定标参与人员签到表、编号抽取确认表、摇号抽取中标人确认表

等）。

8.定标时间

定标会议在评标结果公示结束后10日内召开。

9.定标地点
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定标会议在庆元县公共资源交易中心进行，并全程录音录像和现场监督。

10.定标结果公告和备案

定标结束后3日内，招标人将定标结果（中标结果公告）在浙江省公共资源交易服务平台公告不少于3

日。并将定标报告作为招投标情况报告的一部分，报送招标投标行政监督部门。

11.定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中

标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）招标文件规定的其他情形。
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1.  总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标

投标条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备

招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并

承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责

对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了

联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的

和各自的法律责任。 
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1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁止进入浙江省建

设市场且处于有效期内的；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（

https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在投标人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（

行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中无需

提供查询结果）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 具有公路工程施工总承包特级、一级资质及交通工程专业承包资质的投标人（包括联合体各成员

）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工

资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条

件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律

责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场

。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏

勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，

招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并

不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此

作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄

清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“浙江省统一招投标交易平台”将提出的问

题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有获取招

标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的规定，投标

人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人

负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为

投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报

价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

（4）投标人所附《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核的相关信息与投标文件所附的业绩

证明材料不一致，但《主要业绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足资格审查条件的；投标人所附《

主要业绩信息一览表》中涉及本次招标加分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致，但《主要业

绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足加分条件的。
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1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投

标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用技术通过制的合理低价法或经评审的最低

投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能

参加评标价的最终评比。如果采用技术打分制的合理低价法或综合评分法评标，评标委员会可在相关评分因

素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3项（3）、（4）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“浙江省统一招投标交易平台”，要求招标

人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以电子文件形式上传至“浙江省统一招投标交易平台”供潜在投标人下载，但

不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能

影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”

，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间

后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
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2.3.1 招标人可以修改招标文件，以电子文件形式上传“浙江省统一招投标交易平台”供潜在投标人自

行下载。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文

件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平

台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担

。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将

在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“浙

江省统一招投标交易平台”中以书面形式完成。

3.  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件密封采用双信封形式。投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单；

（3）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体投标的，投标文件不包括

本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保

证金。

3.1.4 投标文件工程量清单制作见投标人须知前附表。

3.2 投标报价
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3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计

税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。 

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人向投标人提供工程量固化清单电子文件，投标人填写工

程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量

清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量

清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化

清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投

标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单（电子版），由投标人按照招标人提供的工程量清单填

写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算

术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，

应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标

人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全

生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人

按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 招标人不接受调价函。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条

款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根

据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；

投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价，最高投标限价的计算方法见投标人须知前附表。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件

；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金

的银行同期活期存款利息。 

3.4 投标保证金
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3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文

件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保

证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.4 投标保证金不予退还的情形见投标人须知前附表。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款

规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。

3.5.2 若投标人须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附经会计师事务所

或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体

年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财

务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”具体年份及应附资料及要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业

名单、在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

3.5.5 “拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附资料及要求见投标人须知前附

表。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 6 规定的

其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）需附资料及要求见投标人须知前附

表。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”

（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括

联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目技术负责人不允许更

换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应

与其在浙江省交通运输信用管理与服务系统上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及

时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，

其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资

格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5

％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报浙江省交通运输厅，作为不良

记录纳入“浙江省交通运输信用管理与服务系统”。
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3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会

认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以

上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组

成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人

的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标

范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应符合投标人须知前附表的规定。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“浙江省统一招投标交易平台”电子开标、评标系统

，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标人在投标截止时间上传至“浙江省统一

招投标交易平台”的电子投标文件为投标文件的正本。

3.7.5 投标时无须提供纸质投标文件，但如招标人要求，中标人应按要求提供纸质投标文件副本，纸质

投标文件应为电子投标文件的打印件，并加盖公章。

4.  投标

4.1 投标文件的密封和标识

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“浙江省统一

招投标交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（第2.2.2项、2.3.1项规定延长投标截止

时间的，指延长后的投标截止时间前），登录“浙江省统一招投标交易平台”，将加密的投标文件上传，并

保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文

件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“浙江省统一招投标交易

平台”）将拒绝接收。

4.2.2 递交投标文件方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标文件不予受理的情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对

加密的投标文件进行撤回的，应在“浙江省统一招投标交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标

文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。
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4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件编制工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 

条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成

上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保

证金。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投

标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加

。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所

有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在规定时间通过开标系统提出，招标人作出答复，并制作记录。 

6.  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的

确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或者授权参与投标的代理人有近亲属关系的人员；

（3）投标人的工作人员或者退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性的人员；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或者刑事处罚的人员。

招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得

以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有

权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
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6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标

候选人的数量见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施 

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情

况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正

常之后，应重新组织评审。

7.  合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒体和期限公示中标候选人

，公示期不得少于3日，公示内容见投标人须知前附表。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间

提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答

复均应通过“浙江省统一招投标交易平台”以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确

认。

7.4 定标

招标人依法确定中标人。是否采用评定分离见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“浙江省统一招投标交易平台”向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告

期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及

格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履

约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人

应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行

存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及同期银行存款利息的，中标人还应当对超过

部分予以赔偿。
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7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不能按照招标文件要求提

交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损

失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招

标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、

安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程

资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.6 在签订合同协议书的同时，中标人应签署项目图纸资料和保密承诺书。

7.8.7 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履

约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员

会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差

距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

8.  纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不

得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候

选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守

职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标

准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离

职守，影响评标程序正常进行。
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8.5 投诉

8.5.1 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜

在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人可以

自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例

》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）及《关于废止和修改部分

招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令2013年第23号）办理。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。 

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3

款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.  需要补充的其他内容

9.1 自获取招标文件之日起，投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”，以便及时收到招标人

发出的函件（招标文件的澄清、修改等），投标文件递交后应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮

件）一直有效并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

9.2 其他约定

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

____（项目名称）___标段施工第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

序号 投标人

投标保证

金递交情

况

标段工程交工

验收的质量评

定

标段工程竣工

验收的质量评

定

安全目

标

投标工期（天

）
备注

招标人代表：                记录人：                    

年   月   日
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____（项目名称）__标段施工第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

序号 投标人 投标报价（元） 备注

招标人编制的工程量清单预算价（元）： 调整系数：

复合系数（k）： 下浮系数（i）：

招标人代表：                记录人：                     

年   月   日
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附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                

（投标人名称）：

________________________（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查

，现需你方对下列问题通过“浙江省统一招投标交易平台”予以澄清：

1. 

2. 

......

  请将上述问题的澄清于____年____月____日时前通过“浙江省统一招投标交易平台”递交。

   （项目名称）  标段施工招标评标委员会

______年____月____日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：                

__________（项目名称）标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

......

    上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

                       投标人：          （盖单位电子印章）

                       法定代表人：     （盖法定代表人电子章）

               _____年_____月_____日
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附表四：中标通知书

中标通知书

致：_______中标单位全称

项目名称：______招标项目（招标项目编号：______）______标段（标段编号：______）经评标委员会

严谨评审及法定公示程序，贵单位凭借卓越的综合实力，在本次招标中脱颖而出，被确定为中标单位。

请于收到本通知后尽快与我方联系，签署正式合同并推进后续工作。

招标人：______公司/单位(盖章）

日期：______年______月______日
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

未中标人：

  我方已接受_____________（中标人名称）于_____________（投标日期）所递交的_____________（项目

名称）标段投标文件，确定_____________（中标人名称）为中标人。

  感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：______（盖单位电子印章）

招标人法定代表人：___________（签字或盖章）

招标代理：______（盖单位电子印章）

______年___月___日



52

附表六：确认通知

确认通知

____________（招标人名称）：

  我方已接到你方____年__月__日发出的________________（项目名称）__标段施工招标关于___________

的通知，我方已于____年__月__日收到。

  特此确认。

投标人：      （盖单位电子印章）

______年___月___日
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第三章  评标办法（技术通过制的合理低价法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编列内容

1
综合得分相等时优先

顺序

综合得分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以

信誉得分高的优先；评标价和信誉得分均相等的，以递交电

子投标文件时间较前的投标人优先。

2.1.1

2.1.3

第一个信封形式评审

与响应性评审标准

（1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容

填写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗

书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任

项目经理、项目技术负责人、安全负责人；

 b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第一个信封中法定代表人电子章、投标人的

单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，或按

招标文件规定免交投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，

需提交授权委托书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子

章，授权书加盖投标人单位电子印章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法

定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上

签名或盖电子章。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标

文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体

协议书，并明确了联合体牵头人。（适用于接受联合体投

标）

（7） 投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”

第1.11款规定，且按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分

包项目情况表”（如有）。 

（8）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招

标文件要求提交备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规

定的时限。
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条款号 条款内容 编列内容

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

 a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新

的风险划分办法；

 b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

 c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

 d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

 e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

 f．投标人未对合同条款有重要保留。

（13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实、有效。

（14）若投标文件中提供《信用评价结果使用承诺书》的，

含“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”水印，其招标

人、项目名称、标段、开标时间须与本项目相关信息一致，

且《信用评价结果使用承诺书》中的投标人名称与投标人名

称一致。

（15）2025年7月1日以来，被交通运输部、浙江省交通运输

厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级及以上单位

（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，隐瞒不报的

一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，

按投标人须知第3.5.11项处理。

2.1.1

2.1.3

第二个信封形式评审

与响应性评审标准

（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容

填写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗

书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且

投标人名称与第一个信封投标人名称一致；

 b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进

行实质性修改和删减；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第二个信封中法定代表人电子章、投标人的

单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。 

（6）投标人未提交调价函。

2.1.2 资格评审标准 （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质
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条款号 条款内容 编列内容

证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或银行出具

的基本账户存款证明或基本存款账户信息）。 

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资

格、项目经理在岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

（9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己

名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投

标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。

□（10）投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业

声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式

提供的。

2.2.1
分值构成

（总分100分）

评标价：98.5分

信誉：1.5分

2.2.2 评标基准价计算方法

评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计

算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算

差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报

价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其

他情况，不属于计算差错。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函的文字报价

（2） 评标基准价按以下公式计算

C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：

C为评标基准价

A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投

标人须知前附表3.2.8项规定）；

K为复合系数（开标时从0.30、0.35、0.40三值中随机抽

取一个值）；i为下浮系数（开标时从1、1.5、2三个连续值
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条款号 条款内容 编列内容

中随机抽取一个值）。

B值： 

所有通过第一个信封评审及第二个信封初步评审的投标

人评标价，根据下述区段计算区段平均值（区段内各投标人

评标价的算术平均值），再将计算得出的区段平均值进行加

权平均，得出的投标人评标价二次平均值即为B值。

区段
区段平

均值
二次平均值

A*0.97<投标人评标价≤A A1

A*0.95<投标人评标价≤

A*0.97
A2

A*0.94<投标人评标价≤

A*0.95
A3

A*0.93<投标人评标价≤

A*0.94
A4

A*0.92<投标人评标价≤

A*0.93
A5

A*0.91<投标人评标价≤

A*0.92
A6

A*0.90<投标人评标价≤

A*0.91
A7

A*0.89<投标人评标价≤

A*0.90
A8

A*0.88<投标人评标价≤

A*0.89
A9

A*0.87<投标人评标价≤

A*0.88
A10

A*0.86<投标人评标价≤

A*0.87
A11

A*0.85<投标人评标价≤

A*0.86
A12

A*0.83<投标人评标价≤

A*0.85
A13

A*0.80<投标人评标价≤

A*0.83
A14

B为A1~A15的

加权平均值

（A1和A15权

重为0.3，其

余权重为

1.0）。

若某区段无投

标人评标价，

则该区段不计

区段平均值。
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条款号 条款内容 编列内容

投标人评标价≤A*0.80 A15

2.2.3
评标价的偏差率计算

公式

偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）／评标基准

价

2.2.4

（1）
评标价

评标价（98.5分）

投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

（1） 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分

＝98.5－偏差率×100×E1； 

（2） 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分

＝98.5＋偏差率×100×E2。

其中：E1＝1.5；E2＝1.0。

2.2.4

（2）
信誉

信誉1.5分

（1）人员信息公开得分：下列人员信息投标截止时间在

“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中已全部公开，

且投标文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览

表》打印件的，得0.5分：

a.项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、有效期内

的安全生产考核合格证书（B类）信息；

b.项目技术负责人的职称证信息、有效期内的安全生产考核

合格证书（B类）信息；

c.安全负责人的有效期内的安全生产考核合格证书（C类）

信息。

（2）企业信用评价结果得分：

a. AA、A级投标人在投标中选择使用信用等级得分且有效的

（投标截止时间信用等级为AA、A级时可使用。《信用评

价结果使用承诺书》中载明有效期，开标时《信用评价结果

使用承诺书》应在有效期内），信用等级得分为0.5分（无

效或未使用的得0分）；B级得分为0分；C级得分为-0.5分；

D级得分为-5分；

b.未参加浙江省交通运输厅公路施工企业信用评价的投标

人，其信用等级得分按0分计算。

注：投标人选择使用AA、A级信用等级得分的，投标文件

中须提供从“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”中打

印的《信用评价结果使用承诺书》（承诺书在“浙江省交通

运输信用综合管理服务系统”中打印，且含该系统水印）。
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条款号 条款内容 编列内容

联合体投标的，信誉扣分按各成员叠加，使用信用评价等级

得分的，需联合体各方均使用并符合要求方可加分。

（3）已完业绩信息公开得分：投标人投标文件中的公路施

工类似项目业绩投标截止时间在“浙江省交通运输信用综合

管理服务系统”中已全部公开并按要求提供了含有该系统水

印的《主要业绩信息一览表》截图的，得0.5分；

（4） 根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标

截止时间有效的信用评价结果为准），拟任项目经理为C级

的得-1分，D级的得-2分；拟任项目技术负责人为C级的得-

0.5分，D级的得-1分；拟任安全负责人为C级的得-0.5分，D

级的得-1分；其它等级或未参加信用评价的得0分；

（5）近一年（2025年7月1日以来），被交通运输部、浙江

省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会三部门以外的省级

及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，

如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处

理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11项

处理；

（6）近三年（2023年7月1日以来），投标人或其法定代表

人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿行为未构

成犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否

决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第

3.5.11项处理；

（7）近三年（2023年7月1日以来），投标人因公路工程

（含附属设施）质量、安全问题等原因被交通运输部挂牌督

办的，如实填报扣2分，被省交通运输厅挂牌督办的，如实

填报扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视

为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11项处理。

3.9 评标结果

3.9.1采用评定分离的，以不排序的方式向招标人推荐第二章

“投标人须知”前附表规定数量的中标候选人。

3.9.2采用评定分离的，评标报告至少应包括：

（1）中标候选人的推荐理由（特点、优势、风险）和评标

结论；

（2）否决投标等情况说明及理由；

（3）评标过程需说明的其他事项。

需要补充的其他内容：
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条款号 条款内容 编列内容

1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实，询标时间为30分

钟。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系

上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。
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1. 评标方法

本次评标采用技术通过制的合理低价法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按

得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综

合评分相等时，除评标办法前附表另有约定外，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标

人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）信誉得分高的投标人优先。

若同一个投标人允许参加两个标段投标且两个标段的综合得分均为第一名时，取其评标价高的标段作为

推荐中标候选人，其它标段不再推荐。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出

否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的

除外）。

 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询问核实程序，其投标文件作否决处理。

除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义、模糊的文字，导致难以界定投标文

件偏差的性质，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意

见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认。评标委员会成员拒绝

在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）评标价：见评标办法前附表；

（2）信誉：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（2）信誉评分标准：见评标办法前附表。
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3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.4项（2）目规定的量化因素和分值对信誉部分进行打分，并计算得分。

3.2.2 信誉得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人第一个信封得分=信誉得分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和

地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员

会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修

正价格的，其投标作否决处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明

显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标

出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（5）安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标

人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。

投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视

为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分

报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按

招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
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3.4.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，

应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由

评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分。

3.5.2 评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3 投标人综合得分=投标人第一个信封得分+评标价得分

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与加分的相关信息

与投标文件所附的业绩证明材料不一致（投标人须知1.12.3（4）规定的细微偏差除外）的，资格审查不予通

过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。 

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标

的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。 

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人； 

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

e.不同投标人的投标文件相互混装； 

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件； 

c.提供虚假的财务状况或业绩； 
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d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的

内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人

不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。

投标人的澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以

要求投标人进一步澄清、说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考

虑。

3.8不得否决投标的情形 

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标

人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推

荐中标候选人。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
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第四章 合同条款及格式
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第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。
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第二节 专用合同条款
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A．公路工程专用合同条款

“A. 公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第四章第二节“A. 公路工

程专用合同条款”。
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B．项目专用合同条款

说明：1

1.招标人在根据《标准施工招标文件》、《公路工程标准施工招标文件》编制项目施工招标文件中的

“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同

条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”

明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合

同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定

和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的序号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行补充和细化的内容（在“通用

合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定

外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行补充和

细化的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能

约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

1 本说明供招标人编制招标文件时参考，在招标文件中可不引用。
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项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组

成部分。2 

序号 条目号 信息或数据

1 1.1.2.2

发 包 人：庆元县交通建设管理中心

地    址：浙江省丽水市庆元县松源街道城南中路171-1号

邮政编码：323800

2 1.1.2.6

监理人：签订合同后，书面通知承包人

地  址：合同签订后，书面通知承包人

邮政编码：合同签订后，书面通知承包人

3 1.1.4.5

缺陷责任期：主体工程自实际交工之日起计算24个月。

机电工程试运行期6个月，机电工程缺陷责任期自机电工程实际交工之日起计

算12个月。

绿化工程保活期12个月，保活期满后进行交工验收。绿化工程缺陷责任期自实

际绿化工程交工之日起计算12个月。

4 1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应

部位施工前 7 天内签发图纸修改图和补充图给承包人

5 3.1.1
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的所有的变更指示。

6 5.2.1
发包人是否提供材料或工程设备：否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：  /  

7 6.2
发包人是否提供施工设备和临时设施：否

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：  /  

8 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7

天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资

料后14天内

9 11.5(3) 逾期交工违约金：50000元／天

10 11.5(3) 逾期交工违约金限额：10％签约合同价

11 11.6 提前交工的奖金：  /  元／天

12 11.6 提前交工的奖金限额：  /  ％签约合同价

13 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人

按所节约成本的  /  ％或增加收益的  /  ％给予奖励

14 16.1
☑因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2项约定的原则处理

□合同期内不调价

15 17.2.1(1) 开工预付款金额：10％的签约合同价

16 17.2.1(2) 材料、设备预付款比例：本项目不适用

2第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不

使数据出现差错或不一致。
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序号 条目号 信息或数据

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  6  份

18 17.3.3(1) 进度付款证书最低限额：  /  ％签约合同价或100万元

19 17.3.3(2)
逾期付款违约金的利率： 按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利

率（LPR）（1年期）加手续费（不计复利）

20 17.4.1

质量保证金金额：1.5％签约合同价格，允许采用现金、支票或工程保函（包

括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）形式。

若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：项目所在地或投标人企业所在地

国有或股份制商业银行或城市商业银行或外商投资银行县（区、市）级及以上银

行。

若采用保险公司保函，出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能力，

并经发包人同意。

若采用融资担保公司保函，出具融资担保公司保函的融资担保公司应具备相应

的偿付能力，并经发包人同意。

质量保证金是否计付利息：

□是，利息的计算方式：_____________

☑否

21 17.5.1(1) 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：  6  份

22 17.6.1(1) 承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：  6  份

23 18.2(2) 竣工资料的份数：  6  份，含竣工资料电子版1份

24 18.5.1

单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工

程设备规定如下：   /   

25 18.6.1

本工程及工程设备是否进行试运行： 是 

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：试运行6个

月，试运行期设备运行稳定，且指标达到主管部门要求。

26 19.7(1)

保修期：主体工程从自实际交工之日起计算24个月；

绿化工程自绿化工程实际交工之日起计算12个月；

机电工程自机电工程实际交工之日起计算12个月，LED灯保修期为60个月。

27 20.1
建筑工程一切险的保险费率：3‰，实际保险费率按保险合同约定的保险费率

为准

28 20.4 安全生产责任保险覆盖第三者责任险，无需投保第三者责任险。

29 20.5.2
安全生产责任保险的保险费率：承包人应按行业相关规定为本标段投保安全责

任险，保险费用在工程量清单100章“安全生产费用”中列支。

30 24.1 争议的最终解决方式：向项目所在地的人民法院提起诉讼
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项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合

同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一

起阅读和理解。

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.1  合同

第1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修

正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清

单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员

第1.1.2.2目细化为：

1.1.2.2 发包人：庆元县交通建设管理中心为本项目发包人，负责本项目的建设管理和招标采购事宜，

并作为与承包人在合同协议书中签字的当事人。

本项细化第1.1.2.8目：

1.1.2.8 承包人项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术

总负责人，与公路工程专用合同条款中的承包人项目总工具有相同的含义。

1.1.4 日期

补充第1.1.4.8目：

1.1.4.8 施工准备期：合同谈判后、开工令正式下发之前为施工准备期，承包人应根据发包人指令安排

人员及机械、设备进场，发包人不另行支付相关费用。

1.1.5 合同价格和费用

补充第1.1.5.8目：

1.1.5.8 阶段支付证书：指除最后支付证书之外的、由监理人签发的任何支付证书。

1.1.6其他

第1.1.6.7、1.1.6.8目细化为：

1.1.6.7 施工分包：指承包人与具有相应资质（资格）的施工企业签订施工分包合同，由分包人承担承

包人委托的专业工程或专项工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、零星材料采购、生产安全

的施工行为。施工分包可以按专业分包或专项分包的方式实施。

1.1.6.8 劳务合作：指承包人和（或）有资质的分包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务合作合

同，由劳务企业提供符合岗位要求的劳务人员及小型机具，由承包人和有资质的分包人统一组织施工、统一
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控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.4  合同文件的优先顺序

第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议、

农民工工资（劳务费）专用账户资金监管协议、项目图纸资料保密承诺书、承诺书及评标期间和合同谈判过

程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(8)项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(9)通用技术规范；

(10)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(11)已标价工程量清单；

(12)承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(13)其他合同文件。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

第1.6.3项细化为： 

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发

图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。

未经监理人批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。工程实施中应以批准的施工图为准，招标

阶段采用图纸与施工图的变化和差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。

1.6.4图纸的错误

第1.6.4项细化为：

当承包人在查阅合同文件或合同履行期间，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何

差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发

包人。

承包人应在合同签署前向发包人提供投标报价的组价原文件，按照《省交通工程管理中心关于进一步加
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强公路工程造价管理工作的六条意见》（浙交工管〔2025〕13号）、省交通运输厅关于印发《浙江省公路工

程全过程阳光造价管理工作指引（试行）》的通知（浙交〔2025〕5号）及发包人相关要求，在合同协议书

签订完成后按照发包人要求，结合图纸、已标价工程量清单及工程量清单计量规则的复核情况提供已标价工

程量清单复核书，完成已标价工程量清单的核对工作。如发现已标价工程量清单与图纸不符或图纸错误的情

形，承包人应及时向发包人、设计人、监理人提出，待设计人明确方案后方可实施，未经明确的内容不得擅

自实施。

违反本项规定，则按第22.1款承包人违约处理。

1.7  联络

第1.7.2项约定为：

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往

函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

2. 发包人义务

2.6  支付合同价款

发包人应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《工程建设领域农民工工资专

用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、交通运输部《交通运输部关于公路水运工程建设领域保

障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）、《实施“四实”管理全面深化工程建设领域劳动用

工实名制改革方案（试行）》（浙人社发〔2024〕71 号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专

用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》

（浙建〔2020〕7号）、浙人社发〔2022〕13号浙江省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程

建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细

则》（浙人社发〔2022〕14号）、《丽水市交通运输局 丽水市人力资源和社会保障局关于印发<丽水市交通

建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法>等的通知》（丽交〔2018〕95号）和丽水市人力资源和社会保

障局等 6 部门印发的《关于加强工程建设领域农民工工资支付全链条监管的若干意见》（丽人社〔2025〕

11号）的相关规定（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）。

发包人将按照合同约定的比例，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人项目所在地开设的农民工

工资（劳务费）专用账户。人工费比例为：15％，实施过程中发包人有权根据标段每月施工工人数量及农民

工工资(劳务费)专用账户资金情况，有权调整该比例。

2.8  其他义务

本款补充：

要求承包人提供履约保证金的，发包人应向承包人提交和履约保证金对等金额的支付担保。发包人应在

签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先认可

的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约保证金。支付担保应在发包人付清交工付款之
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后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。

4. 承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

本项细化为：

承包人应按国家、省及地方最新的增值税纳税制度（采用一般计税方法）规定及时完成本项目的税务缴

纳，向发包人提供的税务发票应符合规定；若因承包人提供的税务发票不合规、不合法，由此产生的一切后

果均由承包人承担。

4.1.3  完成各项承包工作

本项细化为：

（1）承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的

任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约

定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除，并承担由此产生的一切费用。

（2）承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承

包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

（3）开工令正式下发之前，承包人应根据项目实际情况并按照发包人的要求组织人员及机械设备进场

开展前期准备工作，承包人在收到监理人的开工通知后，方可组织进场施工。承包人须做好临时设施、临时

交通工程及沿线设施的设置等工作，由此发生的一切费用由承包人承担。

（4）为了确保本工程的顺利实施，承包人应当执行发包人根据法律法规和省级相关部门的管理办法制

定本工程的具体管理办法和措施。

（5）承包人应做好现场踏勘与资料调查工作，针对既有公路及本项目施工区域的水文、地质、气象、

地形、地貌、管线、障碍物、文物、施工水域、周边资源、调遣和运输条件及其他可能影响施工的外部条件

等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：交通事故、

抗台、防汛、工程防护、文物保护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。承

包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用认为已包含在合同价中，发包人不另行支付。未执行预案和措

施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人将不承担任何责任。

（6）承包人用电、用水、进场道路应由承包人自行调查解决，为避免用电发生维修性或故障性中断，

承包人应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安

全用电距离。上述工作相关费用认为已包含在工程量清单的报价中，发包人不另行计量支付。

第4.1.4项细化为：

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制实施性施工组织设计和施工措施计划，并对所有

施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
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（1）承包人应结合本项目实际施工环境、施工作业要求，编制可实施性交通组织方案，并按照施工及

交通组织协调管理制度办理相应的报批手续，由此增加的费用由承包人承担。

（2）承包人应仔细研究本标段的设计文件和技术要求，了解施工地点的周边环境、地质、气象等，制

定合理的施工组织方案和各专项工程施工方案。包括周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包

括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），并报监理人批准后执行，以保证本合同工程的顺利施

工。为执行本款要求而发生的费用均包含在合同价中，发包人不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成

本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行承担。

（3）对本合同段施工范围地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的突发情况制

定预案，这些预案包括（但不限于）：抗台、防汛、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行

前取得有关部门的认可。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用已包含在合同价中，发包人不另行

支付。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失或后果由承包人承担全部责任，发包人将不承担任何

责任。

（4）承包人进场前，应结合项目特点及进度计划编制机构管理人员、分包管理、施工机械设备等配备

方案及管理办法，报发包人审批。审批同意后，上述实施方案及管理办法作为发包人针对本项目监督管理承

包人的相关管理办法和实施细则。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

第4.1.7项细化为：

(1)承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公

共设施的权利，避免与已建公路、通讯缆线、供水、地下管道管线、供电、输油、输气管道等邻近的公共设

施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，由承包人承担相应责任及由此产

生的一切费用。

（2）凡是标段内与已建公路、铁路、通讯缆线、供水、排污管道、输气管道等有交叉、干扰的地段，

承包人应在尽量不干扰，基本确保公路、铁路正常运营以及注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织，

采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；如因承包人采取的措施不力，影响公路、铁路、

通讯缆线、供水、排污管道、输气管道等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因

造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

（3）承包人应保障发包人免于承担由于承包人所遭受的其他承包人或所有第三方的索赔，上述索赔一

旦发生，承包人应自行负责及时处理索赔事项。如承包人处理不力，发包人可直接将在给承包人的任何一期

工程计量支付中扣回等额的赔款，支付给相关方。

（4）为了本项目的顺利推进，确保总工期，承包人应按图纸、通用技术规范、项目专用技术规范和要

求、合同条款中确定的工作界面进行施工作业，并服从发包人对工作界面模糊点的指派（如有），且在施工

期间无条件接受发包人或监理人的施工界面必要的调整，除发包人认定符合变更范围而进行变更之外，执行
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上述指派工作所需的相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。几个承包人或与相邻标段或与

相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的

统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（5）鉴于改建项目特点需要分段、分幅、分部实施，承包人在施工期间须无条件服从发包人对于项目

分期实施或分部实施的要求，因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

第4.1.8项细化：

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人（包括发包人、设计人、质量安全监督部门、主管部门、本项目涉及的

其他施工单位、发包人委托的第三方等）在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的便利

条件（如车辆（配备必要的驾驶员）、工作界面、临时道路、公用设施等），除发包人认定符合变更范围而

进行变更之外，提供有关条件可能发生的费用视为已包含在合同价中，发包人不另行支付。

4.1.9工程的维护和照管

本项第（1）目细化为：

（1）本项目整体交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护本工程及将用于或安装在本工程中的

材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照

管和维护工作，直至本项目整体交工后移交给发包人为止。

本项补充第（3）目：

（3）工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护由第三方实施完成的部分工程，直至本项目整体

交工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

本项第（1）目细化为：

（1）临时用地应尽量不占或者少占耕地，不得占用永久基本农田，承包人按《自然资源部关于规范临

时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《浙江省自然资源厅关于进一步规范临时用地管理的通知》

（浙自然资规〔2023〕18 号）、《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资发

〔2023〕89号）、《浙江省自然资源厅关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（浙自然资规〔2023〕13 

号）、《丽水市自然资源和规划局关于印发丽水市临时用地占用耕地和永久基本农田审批和管理过渡期政策

的通知》（丽自然资规发〔2022〕15号）等的相关规定（在项目实施过程中，若有相关政策变动或相关文件

内容更新的，以最新政策规定或最新内容为准），向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人

按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调，相关费用含在合同价格中，发包人不另行支付。发包

人对临时占地协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

为确保本项目施工进度，承包人需要占用红线范围内永久用地作临时用地使用时，应保证永久占地使用

计划的合理性，及时主动提出永久占地使用申请，并配置专人积极参与相应永久占地征用或迁移工作，此间
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涉及相关费用均含在合同价中，发包人不另行支付。若因承包人永久占地使用计划不合理或用地申请不及时

等原因造成永久占地使用受阻或滞后，影响发包人办理永久征地手续造成的费用增加和（或）工期延误由承

包人承担。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、仓库、

进场临时道路、临时便道及因外接水、电管道涉及的临时用地等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按

实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需

要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、报批、租用、复耕、地面附着物（包括电力、电

信、房屋、坟墓）的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地费用含在合同价格中，发包人不再另行支付。报

批临时用地所需的其他一切费用也由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到使用前的状况或达到相关部门要求。如因承包人撤离后未按要求

对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，或承包人未在要求的期限内完成，在发包人发出

通知后的7天内未及时响应，则发包人可直接委托第三方对其恢复并通知承包人，所发生的费用将从应付给

承包人的任何款项内扣除。

本项第（2）目细化为：

（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的

料场使用费、资源费、资源税及其他开支或补偿费，其中资源税，承包人还应根据《中华人民共和国资源税

法》、《浙江省人民代表大会常务委员会关于资源税具体适用税率等事项的决定》及浙江省、丽水市、庆元

县等资源税相关文件规定，在项目实施期间因承包人自用砂石资源所产生的自用方资源税应向相关主管税务

部门依法进行申报并缴纳，由此产生的相关费用含在合同价格中。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用

手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切

责任。

本项第（3）目细化为：

承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律

法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设

备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，

并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入“浙江

省交通运输信用管理与服务系统”。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经

理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行

发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支

付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应

报监理人备查。
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承包人应按规定缴纳农民工工资保证金，建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度，实行人

工费用与其他工程款分账管理制度，将农民工工资与工程材料款等分账管理。

承包人应在用工后15天内与农民工签订劳动合同或用工书面协议，根据劳动合同或用工书面协议签订情

况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同

约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻

媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第

三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不

拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

承包人在本工程中，应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《工程建设领域

农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、交通运输部《交通运输部关于公路水运工

程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）、《实施“四实”管理全面深化工程建

设领域劳动用工实名制改革方案（试行）》（浙人社发〔2024〕71 号）、《关于做好全省公路水运建设工

程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号）、浙人社发〔2022〕13号浙江省人力资源和

社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知和《浙江省工

程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）、《工程建设领域农民工工资保

证金的通知》（人社部发〔2021〕65号）、《关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的

通知》（浙政发〔2012〕100号）、《浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于加强工程建设市场管理有效

治理拖欠农民工工资问题的意见》（浙人社发〔2015〕148号）、《浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖

欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发〔2017〕34号）、《浙江省人民政府办公厅关于深入开展“浙江

无欠薪”行动的通知》（浙政办发〔2017〕80号）、《关于印发<“浙江无欠薪”行动专项治理方案>等四个

文件的通知》（浙防欠薪发〔2017〕1号）、《浙江省交通建设领域“浙江无欠薪”行动专项治理方案》

（浙交〔2017〕145号）、《丽水市交通运输局 丽水市人力资源和社会保障局关于印发<丽水市交通建设领

域农民工工资支付监督管理暂行办法>等的通知》（丽交〔2018〕95号）、《关于加强工程建设领域农民工

工资支付全链条监管的若干意见》(丽人社〔2025〕11号)等相关文件（以上相关文件内容如有更新，以最新

内容为准）及国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定。

承包人应严格遵照国家有关法律法规和政策，及时解决工程中的各种经济纠纷及农民工工资等问题。若

由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门的办公场所等事件，其项目经理或承包单位有关负责人在接到通

知后，须2小时之内赶到事发地点，及时处理好相关事宜，否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承

担。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

本项第（6）目细化为：

（6）承包人应按照交通运输部《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监
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发〔2012〕679 号）、《交通运输部关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》（交安监规

〔2022〕7号）、交通运输部关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通知（交安监发〔2018〕

43 号）、浙江省交通运输厅《关于印发浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法

（试行）的通知》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》（ZJSP17-2019-0019）、浙江省交

通运输厅《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》（ZJSP17-2019-0017）、《关于进一步

加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》（浙交〔2020〕104号）、《浙江省交通建设工程施

工安全风险管理办法》（浙交〔2021〕16 号）、《浙江省交通建设工程风险分级管控和事故隐患排查治理

管理办法（试行）》（浙交〔2024〕127号）、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安

全十条规定>的通知》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强浙江省交通建设工程质量安全管理工作的若干

意见》（浙交〔2015〕59号）、《关于在全省交通建设工程优化开展“质安文化进工地”活动的通知》（浙

交工管〔2024〕72号）、《关于开展全省交通建设工程工点防护标准化建设工作的通知》(浙交工管〔2022〕

67号)、《浙江省公路水运工程施工环境保护标准化指南》(ZJ/ZN2023-02)、省交通运输厅关于印发《全省

交通建设工程安全质量专项整治“利剑”行动方案》的通知（浙交〔2021〕100 号）、《浙江省交通建设工

程推进平安百年品质工程建设实施方案》（浙交〔2023〕132 号）（以上相关文件内容如有更新，以最新内

容为准）等相关部门和发包人的相关要求进行工地标准化、施工标准化、防护标准化、管理标准化建设和安

全、文明施工，上述费用包含在合同价格中，发包人不另行支付。

承包人应结合标段的规模、工期、地形特点等情况，进行标准化施工的策划和实施，合理布置施工场

地，所设置的各种临时设施应满足工程施工的需要及安全施工的要求。

本项补充第（7）～（41）目：

（7）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务

配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合

发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成。

e.承包人应按发包人和相关管理部门的要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。

供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知

发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场和货

源，承包人必须接受。

（8）与第三方检测、监控、科研（课题）等单位的配合

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研（课题）等单位的工作，委派专人做好配合工
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作；

b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研（课题）等单位的检测、监控、科研（课题）实施方案和流

程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c.施工检测、监控、科研（课题）过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材

料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研（课题）工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控、科研（课题）资料的总结与分析工作。

（9）地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车

两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职

能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c.加强与交警、交通运输综合执法等职能部门联系，争取交警、交通运输综合执法等的参与，建立切实

可行的交通管理方案；

d.承包人应充分考虑与地方各部门的协商沟通，并签订相关协议，同时做好超载超限、修建养护或合理

补偿、损坏修复、交通管制维护、防尘降噪、排灌系统的维持恢复和施工安全措施等各种工作。

承包人在使用地方道路、桥梁等公共设施时，必须严格按照限高、限宽、限载等要求，并对其进行及

时、必要的维护，因承包人原因造成沿线原有道路、桥梁、建筑物、排灌系统及其他设施遭受破坏（或损

坏）的，承包人应积极主动进行处理、解决，并负责对受损部位进行修复、恢复（或赔偿），并免除发包人

因此可能发生的任何索赔和诉讼，相关费用已含入合同价格中，发包人不再另行支付。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运

行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任

和费用，并免除发包人因此可能发生的任何索赔和诉讼。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（10）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的

支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

（11）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对

工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之

中，发包人不另行支付。

（12）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与

本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先
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得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（13）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华

人民共和国民用爆炸物品管理条例》等有关法律、法规、管理部门相关规定要求。施工中要尽可能减少对原

地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性施工

方案、安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合

考虑爆破震动、施工机具震动、落物等负面因素对正在运营的公路、市政道路、电力、通信通讯等周边设

施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应

急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。承包人实施爆破作业时，

应按《爆破安全规程》（GB6722-2014）的要求进行爆破监理，爆破监理单位不得参与爆破作业和对其监理

的爆破设计进行安全评估；爆破监理单位由承包人在满足实际施工要求和相关要求的前提下自行选定，并报

经发包人备案，爆破监理单位的费用视作已包含在合同报价中，发包人不再另行支付。

（14）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地（含

取、弃土场等）的复耕复绿，承包人为了出入现场和施工运输，自费搭建、养护、维修、施工所使用的项目

部驻地、临时工棚、临时便道、临时便桥等，直至工程完工并拆除，应保证发包人免于承担因上述项目部驻

地、临时工棚、临时便道、临时便桥的使用及建筑垃圾（生活垃圾、渣土）的解体清运、临时用地的排水、

防护及复耕复绿等所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿；因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其

他公共设施等，承包人应积极主动进行，处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用；标段红线范围以内

用地、桥梁完工后的桥下空间，未经监理人批准，承包人不能擅自堆放，同时应防止外来乱倾倒和乱堆放情

况的发生。如遇外来乱倾倒、乱堆放行为发生，除出面阻止外，应向当地政府管理部门和发包人报告，以便

得到及时处置。

如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部

费用从承包人工程款中抵扣，承包人应无条件接受。

（15）承包人应按照浙江省交通运输厅《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视

频监控系统的通知》（浙交〔2013〕120号文）、浙江省交通建设工程监督管理局《关于进一步加强我省公

路水运建设工程安全质量远程视频监控系统建设和管理的通知》（浙交监〔2015〕40号，2015年6月5日发

布）、《关于扎实做好在建项目安全质量远程视频监控系统资源整合接入工作的通知》、《关于视频监控系

统安装和接入有关问题的通知》、《关于进一步规范工程建设项目安全质量远程视频监控系统建设和管理的

通知》、《浙江省公路水运工程项目智慧建设三年专项行动实施意见（2021-2023年）》、《“浙路品质”

综合集成应用建设方案》、《施工现场门禁系统技术指南》、《关于视频监控系统安装和接入有关问题的通

知》、《关于进一步规范工程建设项目安全质量远程视频监控系统建设和管理的通知》、浙江省交通工程管

理中心印发《浙江省公路工程质量数字验收管理工作指引（试行）》的通知浙交工管〔2022〕63号、《浙江

省交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》（浙交〔2023〕132 号）、《省交通工程管理中心关
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于优化平安百年品质工程建设工作的通知》浙交工管〔2025〕8 号、《丽水市交通建设工程推进平安百年品

质工程建设实施方案》（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）以及发包人的相关文件规定及图纸

中信息化管理和数字化要求的相关内容等做好本项目的信息化工作，并按发包人的要求接入相关信息化平

台。承包人的信息化建设相关费用已包含在100章承包人驻地建设（含标准化工地建设）子目中，发包人不

另行支付。

（16）承包人应按照浙江省交通运输厅《关于进一步深化公路工程施工标准化开展“美丽班组”创建活

动的通知》（浙交办〔2017〕57号）做好相关工作。

（17）承包人应按照浙江省交通工程管理《省交通工程管理中心关于优化平安百年品质工程建设工作的

通知》（浙交工管〔2025〕8号）、《浙江省交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》（浙交

〔2023〕132号）、《丽水市交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》等文件要求，明确平安百

年品质工程建设目标和要求，健全管理体系制度，落实平安百年品质工程建设各项要求。

（18）承包人应参照浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》

（浙交〔2021〕128号）做好相关工作。

（19）承包人必须严格执行发包人及发包人上级单位针对本工程的规定、指令、要求及制定的建设管

理、分包管理、施工质量管理、施工安全管理、工程质量提升创优、施工进度管理、工地标准化、交通组织

维护、材料采购、试验检测、检查程序、品质工程、项目建设管理大纲、工程计量支付和工程变更等方面的

管理办法和实施细则，以及服从发包人安全生产标准化管理、平安工地、工程智慧建设管理系统、工程质量

提升创优等的相关要求，承包人履行上述管理办法和实施细则而增加的费用由承包人承担。

a.在合同执行期间，承包人必须严格执行发包人根据本项目建设管理需要制定的管理手册（建设管理、

分包管理、施工质量管理、施工安全管理、施工进度管理、项目建设管理大纲等）、施工指南、标准化工

地、交通组织维护、安全生产、材料采购、试验检测、检查与考核、质量处罚条例、工程计量支付和工程变

更、品质工程等相关管理办法和实施细则，以及服从发包人安全生产标准化管理、平安工地、工程智慧建设

管理系统等的相关要求，上述工作所需的相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

b.承包人按照合同文件及建设项目管理制度的要求进行材料、工程设备采购、专业分包人招标或比选

（如有）所发生的文件编制费、出版费、评审费、会务费、媒体广告费等相关费用均视为含在投标报价中，

发包人不另行支付。

c.发包人制定或下发的针对本工程各项管理办法或实施细则均为合同的组成部分，承包人应遵守（或执

行）。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（20）对于涉及结构安全的大临设施，承包人应严格按设计施工图纸要求实施（为出入施工现场和施工

运输，需补充、完善的其他大型临时工程由承包人自行调查），并应编制相关施工专项方案、安全专项方案

等，相关方案在通过承包人组织的专家论证审查后，报经监理人审批并获得发包人的同意后方可组织实施。
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无论自用或提供他人使用，施工期间大临设施的维护、加固、管理、安全防护等所有相关工作均由承包人负

责承担；上述由此产生的费用由承包人在投标报价时综合考虑，发包人不另行支付。

（21）承包人应按《省交通工程管理中心关于组织开展全省交通建设工程“两个一公里”专项整治行动

的通知》（浙交工管〔2025〕5 号）文件要求，加强施工班组（含施工分包、劳务合作、自有班组）管理责

任，全面开展专项整治，切实拧紧全过程质量安全责任链条，防范和遏制事故发生。

（22）承包人应按浙江省交通运输厅《关于进一步加强钢筋工程施工质量管理的通知》（浙交〔2014〕

156 号）的要求，加强钢筋工程场地建设、加强原材料及半成品管理、加强钢筋工程各道工序管理、加强钢

筋工程施工质量的检查与验收、加强承包人的质量管理工作。

（23）承包人应参加发包人组织召开的各种生产协调会议，各种专题会议或讨论会议。承包人因组织召

开会议发生的各种会议费、评审费等，或参加与各种会议所产生的差旅费包含在投标报价中，发包人不另行

支付。

（24）为最大限度确保本工程的施工质量，满足本工程施工标准化的要求，在合同履行过程中，承包人

应根据行业主管和发包人的要求，结合施工现状及工程实际需要配备专业设备，承包人应无条件响应，由此

所增加的设备购置费或租赁费用视作已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

（25）承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危

害因素辨识、申报、监控等职业健康管理工作。

（26）现状道路的维护通行、交通组织、施工维护和管理

承包人在施工过程中，必须采取一切措施减少对车辆通行、车辆临时停靠等的影响，做到道路通行、施

工两不误。承包人应针对施工特点和难点，，针对设计提出的交通组织方案及施工维护方案进行优化，编制

各项保证车辆通行和安全生产应急预案，报监理人、发包人、交警、路政、交通运输综合执法等相关职能部

门批准，并认真组织实施，此过程中，发包人将尽可能给予协调、配合，但不因发包人协调、配合成功与否

而免除承包人的相关责任，相关责任及费用视为已包含在合同价格中，发包人不另行支付。

主要措施应包括：

a.承包人应牢固树立“安全第一、确保通行运营、大局为重”的理念，当施工与通行相冲突时，应当无

条件服从道路车辆通行的要求；

b.成立由项目经理为组长的维护、管理组织领导小组，同时安排专人负责正常道路维护和交通管理工

作；

c.做好施工范围内的临时交通管制措施，落实交通组织及施工等各项措施，根据本项目的实际情况合理

安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

d.承包人应按图纸或发包人要求设置标志、标牌、标线、临时隔离及防护等交通管制、交通分流、施工

区域划分等诱导标志和引导设施，并配合足够的人员、设施设备，制定完善的防止施工材料掉落防护措施，

指定专人维护交通管理和秩序；
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e.加强与发包人、地方交警、交通运输综合执法、地方交通管理部门等部门的联系，争取交警、地方各

管理方支持，建立交通管理制度；

f.为切实加强重大节日期间的安全生产工作，防止各类事故的发生，承包人应认真做好节日期间交通组

织维护以及突发事件的应急救援工作，服从发包人和上级部门的安排，配合做好节假日期间和谐稳定工作，

同时必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包含在投标

价之中，发包人不另行支付；

g.承包人应配合服从发包人及上级部门做好各项应急突发事件的防护等各项任务，服从发包人和上级部

门的安排，认真做好各项配合工作，同时无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加

的费用应认为已包含在投标价之中，发包人不另行支付。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有公路，影响交通安全和运行，并造成重大影响，

引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。承包人因此增

加的费用应认为已包含在合同价格之中，发包人不另行支付。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（27）关于施工区域环境保护、既有公路设施设备保护、拆除或损坏的相关规定

1）工程施工期间，承包人应采取有效措施保护既有公路不需要拆除的设施、设备、管线等免遭损失或

损坏。由于承包人施工不当或措施不力，造成上述财产损失或损坏，或导致交通事故发生，或造成公路营运

故障等责任和（或）增加费用的均由承包人承担。

2）承包人应做好既有公路需要拆除的设施、设备、管线等的拆除或迁改工作，不可野蛮拆除，并避免

在拆除过程中对既有公路造成侵扰或损坏。依据图纸或监理人或发包人的指示，按可直接利用、可回收利

用、不可利用列明所有拆除物清单，报监理人、设计人和发包人审核，经审核后作为承包人拆除或迁改工作

的依据，未经审核，承包人不得擅自开展拆除作业。

3）承包人因施工的需要，涉及对现有营运公路的设施、设备、管线等进行侵扰变动的，在侵扰变动前，

承包人须配合发包人办理相关手续；一旦承包人有侵扰变动，相应的维护、损坏、修复（包括交通事故）等

均由承包人承担。以上所发生的相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

a.承包人应做好施工区域环境保护，在既有设施、设备、管线等拆除、改造、迁移工作中应严格按照设

计及相关规范要求实施，因承包人施工不当或措施不力引起的对既有道路设施设备、管线的破坏及由此连带

引起的道路交通事故等的损失，均由承包人承担。

b.承包人在拆除既有设施、设备、管线等时，必须提前报请监理人审批，并征发包人及相关部门同意后

方可实施，同时应确保公路的营运安全，由于承包人施工原因造成设施、设备、管线等损坏、缺失，导致道

路交通事故并引起法律诉讼的，由此造成的相关责任和赔偿由承包人负责和承担。

c.拆除后的设施、设备、管线等物品，由承包人负责拆除后自行保管并处置，但不得影响环境。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
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（28）本项目临近村镇施工，承包人须严格执行发包人制定的建设工地扬尘污染管理办法，符合当地环

保要求，按发包人或监理人指示及地方相关规定围挡作业、硬化道路、设置冲洗设备、及时洒水作业、落实

保洁人员、定时清扫施工现场。因此增加的费用视为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（29）承包人在各类基础开挖施工前，应到现场结合图纸进行实地踏勘，了解施工区域管线预埋情况并

做好标记，避免施工时破坏管线及已完工程。承包人应做好施工班组施工前的技术、安全交底工作，造成损

坏的，由承包人自行承担修复、赔偿等的全部费用。

由于承包人措施不力，导致本项目已完成工程（路基、路面、结构物、通信（讯）线路、预埋管线、预

埋件等）损伤、破坏、污染等引起的索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，承包人应按不低

于原工程技术标准予以修复，并承担一切责任和费用。

（30）政府部门因举行大型活动而要求项目暂时停工的，承包人应及时作出响应并配合政府部门做好相

应工作，由此增加的相关费用视作已包含在投标报价中，发包人不另行支付。行业管理部门因规划调整等原

因而导致合同内容发生变化，承包人应与发包人双方协商解决。

（31）线路临近的水库、山塘、小溪、河流等水域时，承包人应按国家或当地政府部门的规定办理各个

工点位置包括但不限于海事、海洋、环保、边防、航道、渔政、港口、交通维护、临时涉航建筑物、治安协

调及到港船舶检验等的相关施工许可证或相关手续（如需要）；同时，为了按时推进工程进展，承包人应和

有关部门进行必要的沟通和综合协调，以合法获准从事本合同工程的施工活动，并承担有关的费用。如因未

能及时办理施工许可证或相关手续，或因协调不力影响工程进展或工期，而导致工程不能按期开工或工程推

进，视为承包人的责任，由此产生的一切损失由承包人承担。

同时承包人须按水保批复及相关要求，做好保护措施，制定确实可行的专项保护方案。承包人所采取的

措施费用视为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（32）由于施工引起的需涉及已（预）埋管线（如便道跨越管线等）及电力、通信（讯）线路的，须由

承包人负责联系、协调、安评等事宜，以保证施工安全。由施工引起的涉河、涉管线、涉电力通信（讯）线

路、涉高等级公路审批也应由承包人负责。承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用（含技术、安全论

证专题费、聘请专家的会务费、安评、评审、审批等）视为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。发包

人将尽可能协助承包人办理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成功与否，

并不免除承包人根据合同文件规定应负的一切责任。

本项目若实施过程中涉及到公路下方及周边预埋的专用光缆、军用光（电）缆、特殊专用管道等必须由

其他相关部门专业改迁的，承包人须按照发包人及其他相关部门要求予以现场保护、临时场地提供等所有配

合工作，承包人为配合专业管线改迁增加的所有费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（33）本工程实施过程中，承包人应按照中共浙江省纪律检查委员会、浙江省监察厅、浙江省人民政府

纠正行业不正之风办公室联合印发的《关于印发<关于深入推进“阳光工程”建设的意见>的通知》（浙纪发

〔2012〕7号）、发包人印发的关于建设项目动态管理系统建设的相关文件要求做好配合工作，包括硬件设
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施的采购配置、软件系统开发、专职系统操作人员的配备、培训、维护、备份管理等一切与此有关的工作内

容，并须无条件配合落实发包人平台建设、数据整合等相关工作。

（34）承包人在项目实施过程中，对项目涉及河流、天然气、管道等相关工作，应按相关规定和要求办

理有关手续并组织实施，其费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。发包人将尽可能协助承包人办

理相关手续及解决实施过程中的有关问题，发包人协助办理及解决问题成功与否，并不免除承包人根据合同

文件规定应负的一切责任。

（35）承包人应充分考虑临时用地的使用，原则上三集中（拌和站、预制场、钢筋加工厂）、碎石加工

场等场地不得设置在红线范围内。若确需拟使用本项目建设用地作为临时占地的，应提出具体计划报监理人

审核，报发包人审批，经发包人审批同意后承包人方可使用，并应在占用建设用地范围工程实施前15天内恢

复至占用前。如承包人未能在规定时间内恢复至占用前，并影响工程实施的，发包人将委托第三方对其进行

恢复，所发生的一切费用经监理人确认后将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（36）为提升普通国省道沥青路面性能，承包人应当严格按照浙江省交通运输厅发布的《省交通运输厅

关于提升普通国省道沥青路面性能的意见》（浙交〔2019〕233号）、《省交通运输厅关于进一步提升全省

公路沥青路面工程质量的十条指导意见》（浙交〔2022〕141号）的文件要求做好相关工作，由此产生的一

切费用，均视为已经包含在合同价格中，发包人不另行支付。

（37）承包人应按丽水市及庆元县工程渣土处置领域专项治理工作、城市建筑垃圾管理规定等相关文件

中相关要求，切实做好工程渣土处置、建筑垃圾处置等相关工作。

（38）承包人应严格遵守交通运输综合执法、水利、生态环境、自然资源、住房和城乡建设等有关部门

的规定，切实执行安全防护措施并保证施工安全，严格执行各项环保、水保措施。在承包人撤离时，发包人

将根据生态环境、自然资源、住房和城乡建设等有关部门出具的损失索赔证明材料与承包人办理结算手续，

否则由此发生的赔偿，将在承包人的工程款或保留金中扣除。

（39）承包人应按招标文件、合同协议书的要求和规定时间及监理人、发包人和行业主管部门的要求及

时报送有关资料（包含但不限于以下资料：合同协议书签订后10个工作日内，指定专人配合招标代理机构在

电子平台系统中完成合同备案工作）。

（40）承包人应按省交通工程管理中心关于印发《浙江省公路工程阳光便捷计量助企“工完账清”工作

方案》的通知（浙交工管【2023】44号文）、省交通工程管理中心关于印发《浙江省公路水运工程阳光便捷

计量工作指导意见（试行）》的通知（浙交工管〔2023〕74号）、《省交通工程管理中心关于进一步加强公

路工程造价管理工作的六条意见》（浙交工管〔2025〕13 号）、省交通运输厅关于印发《浙江省公路工程

全过程阳光造价管理工作指引（试行）》的通知（浙交〔2025〕5号）等相关文件（以上相关文件内容如有

更新，以最新内容为准）的要求，落实推进阳光便捷计量等各项工作，相关费用已含在投标报价中，发包人

不另行支付。

（41）本项目路上车辆多、作业人员多、路况复杂，易发生交通安全事故，承包人要切实采取各种安全
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管控措施，确保交通和施工安全。对工人和车辆运输司机开展安全教育，以信息化手段和张贴公告等方式宣

传注意事项；所有管理车辆及运输车辆都办理通行证，无证不得驶入施工区域；各个路口派驻专人24小时严

格开展施工进出口看守和全线巡查，严禁无关车辆、人员进入；施工作业区设置警告区、上游过渡区、缓冲

区、工作区、下游过渡区、终止区，添加齐全警示标志，专人负责交通安全管控等措施。涉地方主要道路的

隔离防护标准，要根据发包人要求统一设置。承包人的陆上交通管制相关费用已包含在100章承包人驻地建

设（含标准化工地建设）子目中，发包人不另行支付。

4.2  履约担保

第4.2项细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有

效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保

证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履约缺陷修复义务。

4.3  分包

第4.3.3专业分包

第4.3.3（1）目细化为：

（1）不允许分包的工程内容为：《公路工程施工分包负面清单（2024 年版）》和《浙江省公路工程施

工分包负面清单（2024 年版）》中所列的主体和关键性工作。

承包人在中标后补充提交分包计划的，应按规定及时向监理人提交分包计划并经发包人批准后，可以依

法实施分包。

（2）允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的单位工程、分部工程或者分项

工程，但因工程变更增加了有特殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的单位工程、分部工程或者分

项工程，且按规定无须再进行招标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。承包人在中

标后补充提交分包计划的，应按规定及时向监理人提交分包计划并经发包人批准后，可以依法实施分包。

（3）分包人的资质（资格）及其他要求需符合交通运输部《公路工程施工分包管理办法》（交公路规

〔2024〕2 号）、交通运输部办公厅关于印发《公路工程施工分包负面清单（2024 年版）》的通知（交办

公路〔2024〕6 号）、省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的

通知（浙交〔2024〕104 号）（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）等相关文件及发包人的相关

规定。承包人应向监理人提交分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应单

位工程、分部工程或者分项工程分包给该分包人。

（4）分包人不得将承接的分包工程再进行分包和转包，但可以与具有施工劳务资质的企业进行劳务合

作。未经发包人书面同意，构成主体工程的钢材、水泥、混凝土等主要材料、半成品、构（配）件（钢结构

以及购买的梁板、商品混凝土等除外）的采购供应，应当由承包人完成，不得由分包人实施。
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（5）承包人和分包人应当按照浙江省交通运输厅制订的统一格式依法签订施工分包合同，并履行合同

约定的义务。施工分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保以及

其他技术、经济等要求。施工分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措

施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的施工分包合同报发包人备案。分

包内容发生较大变更的，承包人应当将补充合同报监理人审核和发包人认可。

（6）承包人应当建立健全施工分包管理制度及台账，对分包工程的质量、安全、进度、技术和分包人

的行为等实施全过程管理，并负责工程质量检验和试验检测工作；承包人应当按照交通运输部《公路工程施

工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2 号）、交通运输部办公厅关于印发《公路工程施工分包负面清单

（2024 年版）》的通知（交办公路〔2024〕6 号）、省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工分

包和劳务合作管理实施细则》的通知（浙交〔2024〕104 号）和发包人相关规定（以上相关文件内容如有更

新，以最新内容为准）规定和合同约定对分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。承包人应当对其

申报的施工分包相关资料的真实性负责。施工分包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任和义务。

（7）分包人应当依据施工分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全、进度

和技术等实施有效控制。分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。

分包人就其提供资料的真实性向承包人负责。

（8）承包人对施工现场安全负总责，并对分包人的安全生产进行培训和管理。分包人应将其分包工程

的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处

理。

（9）发包人有权对承包人的分包工程的实施计划、进度、质量、安全以及施工分包合同执行情况进行

监督管理和检查。对于发包人的检查工作，承包人及相应的分包人均应积极配合。若发现分包工程的实施计

划、进度、质量、安全以及施工分包合同执行情况不满足承包合同、技术规范及相关规定的要求，发包人有

权要求承包人对分包人进一步加强管理，采取相应措施予以改正或提出变更分包人。违反上述规定之一者属

违规分包。

第4.3.4劳务合作

本项补充第（5）目：

（5）劳务合作应提供营业执照、劳动安全生产许可证、税务登记证书，并具有相应专业作业能力。

第4.3.6项细化为：

发包人对承包人与分包人（或劳务合作单位）之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

本款补充第4.3.7项：

4.3.7本项目的各项分包工作均应符合合同条款、交通运输部《公路工程施工分包管理办法》（交公路

规〔2024〕2号）、交通运输部办公厅关于印发《公路工程施工分包负面清单（2024年版）》的通知（交办

公路〔2024〕6号）、省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的
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通知（浙交〔2024〕104号）和发包人及其上级部门等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）等

有关规定。

补充第4.3.8目

4.3.8承包人应按施工分包合同的约定及时向分包人支付分包工程款，按劳务合作合同的约定及时向劳

务合作单位支付劳务费。由于承包人原因未及时支付上述款项的，视为承包人违约。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

4.5  承包人项目经理

第4.5.1、4.5.3项细化为：

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。除因管理原因发生重大质

量安全事故不适合再任，因生病住院（需提供县级以上医院住院证明）、终止劳动合同关系（需提供相关部

门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出

更换项目经理。符合上述规定确需更换的，应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理

的姓名和详细资料提交发包人和监理人，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标

承诺人员所具有的资格和业绩条件。承包人项目经理2天以上不能履行职责的，应事先征得监理人、发包人

同意，并委派代表代行其职责。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目

经理或其授权代表签字。承包人项目经理应当按《关于印发<注册建造师施工管理签章文件目录>（试行）的

通知》（建市〔2008〕42号）的规定，在建设工程施工管理相关文件上签字并加盖执业印章。

4.6  承包人人员的管理

第4.6.2项补充：

承包人须在合同协议书签订前，向监理人报送符合本合同附件四所要求的主要管理人员和技术人员安排

的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格。经监理人审核、发包

人确认并考察合格后，作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且原则上不允许更换，否则按第22.1款承包

人违约处理。

发包人对承包人拟派驻的主要管理人员和技术人员采取的录用形式包括但不限于：面试、技能测试、综

合能力测试等。承包人应充分考虑上述拟派驻人员的综合业务能力，慎重填报上述人员，对于上报的不合格

人员，承包人应按发包人的要求进行调整，调整后进入考察期（考察期不少于1个月），考察期内考察不合

格的，视为承包人违约。由于考察或考察不合格调整人员造成的费用的增加，由承包人承担。

第4.6.3项补充：

承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人应签署承诺书，承诺按招标文件规定到位，若有更换，

同意按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。

本款补充第4.6.6项～第4.6.8项：
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4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，

同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理、

项目技术负责人、安全负责人及主要管理人员离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离

开；每月在工地天数应不少于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供县级

及以上医院住院及缴费证明）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不

得提出更换项目经理、项目技术负责人、安全负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经

有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，并提供变

更当月前六个月内任意连续三个月的加盖缴费证明专用章的社保缴费证明或其他能够证明参加社保的加盖社

保机构单位章的有效证明材料。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

4.7  撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理、项目技术负责人、安全负责人和其他管理人员进行有效管理。发包人或监理人

要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守、不能满足业主工作要求的承包人项目经理或项目技术负

责人或其他管理人员的，承包人应在发包人发出撤换通知后14天内予以撤换，同时委派经发包人与监理人同

意的新的项目经理或项目技术负责人或安全负责人或其他管理人员。

4.8  保障承包人人员的合法权益

第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场（含

驻地、工人宿舍等）的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传

染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合

作，做好各项防范措施的落实工作。

补充第4.8.7、4.8.8项：

4.8.7 职业健康管理

承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危害因素

辨识、申报、监控等职业健康管理工作。职业病危害因素辨识、申报、监控等工作产生的咨询费用、专家评

审费用、会议费用、健康检查费用、及采取的一切职业健康管理措施费等相关费用，由承包人承担。

4.8.8 承包人应强化工地食堂的管理，落实工地食堂餐饮服务许可制度，为其雇佣人员提供安全的食

品。
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违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

4.9  工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开

户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》、《农民工工资（劳务费）专用账户资金监管协

议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。

发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转

入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题

及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。承包人承诺接受并积极配合发包

人、指定银行等相关监管机构以账户分析、凭证检查、现场调查等方式对包括用途在内的资金使用情况的检

查和监督，具体办法另行制定。承包人监管账户资金不足以支付材料、设备等款项，且影响工程进度时，承

包人应根据发包人指令将不足款项打入监管账户，通过监管账户支付给材料、设备等供应商。

4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围： 详见地勘资料 

5. 材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

第 5.1.1 项细化为：

5.1.1 承包人提供的材料和工程设备（包括专业分包工程所需的材料和设备）均由承包人负责采购、运

输和保管。承包人采购的主要材料设备应满足招标文件第七章“技术规范”中材料和工程设备技术要求、货

物性能、质量标准的规定。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

承包人应将所采购的各项材料、产品（含专利产品和非标产品）和工程设备（包括施工分包工程所需的

材料、产品和工程设备）应满足合同和设计文件中材料和工程设备技术要求的规定。承包人应向监理人提交

其负责提供的材料、产品和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人应当采购质量合

格且无安全隐患的施工原材料和产品，施工原材料和产品采购价格明显低于市场价的，承包人不得选择。

在缺陷责任期和保修期除人为损坏和不可抗力的原因外，承包人提供的材料设备出现质量及安全问题所

产生的任何维护、维修、更换配件及维修人员差旅费等各项费用均由承包人承担。

承包人提供的下列主要设备材料还应符合以下要求：

（1）为确保本项目使用质量优、价格合理的原材料，应选择信誉好、服务到位的供应商。承包人在选

择用于本项目永久性工程的主要材料、设备应将拟选择的供应商名录上报监理人、发包人审核，其他材料报

监理人审批。发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料、设备，承包人应按发包人要求将上述

材料、设备完整的供货合同等资料提供给监理人和发包人审核、备案。

（2）若承包人在投标文件中提交的主要设备材料不能满足招标文件和技术规范的要求，应根据本合同
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条款和技术规范要求，用符合本条款和技术规范要求的产品替换，但须经监理人及发包人审核同意。

（3）碎石、砂等原材料采取外购的，承包人应当组织对产地、料源、生产设备和工艺进行对比调查，

根据调查结果确定主供料场和备选料场，调查结果报监理人、发包人备案；碎石、砂等原材料采取自加工

的，应符合《公路工程 水泥混凝土用机制砂》（JT/T 819-2011）、《公路机制砂高标号混凝土应用技术指

南》（ZJ/ZN 2021-03）、《省交通运输厅关于印发〈浙江省交通工程建设项目应用推广机制砂若干意见〉

的通知》（浙交〔2019〕159号）、《省交通运输厅关于进一步提升全省公路沥青路面工程质量的十条指导

意见》（浙交〔2022〕141 号）的规定和要求。集料加工必须采用三级及以上破碎、整形和除尘工艺，确保

碎石或机制砂加工质量及加工场地的标准化投入。细集料采用天然砂的，承包人应当对每批次天然砂的氯离

子含量进行现场取样检验，检验不合格的不得使用。严禁承包人在钢筋混凝土结构工程和预应力混凝土结构

工程中使用海砂。

补充第5.1.4项：

5.1.4 在项目实施过程中，用于本工程的设备和材料进场以前，承包人必须提交生产厂商出具的质量合

格证书和承包人检验合格证书，证明设备、材料质量符合本合同技术规范的规定，以供监理人审查，发包人

确认后方可使用。承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对设备和材料进行检验。承包人应

为监理人对设备或材料的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理人的要求提供材

料样品以供检验，所有施工操作工艺均应符合施工图纸及监理人的指令。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

5.4禁止使用不合格的材料和工程设备

第 5.4.1 项细化为：

承包人应按照《交通运输部应急管理部关于发布<公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材

料目录>的公告》等规定，严格淘汰危及生产安全和落后的施工工艺、设备和材料。

监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后

再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项补充

承包人应充分调查现场周边环境，自行考虑搭建、养护、维修施工用临时便道、便桥、栈桥等临时设

施，直至工程完工并拆除，并应保证发包人免于承担因上述便道、便桥、栈桥的使用所引起的补偿费、诉讼

费、损害赔偿、指控费等一切开支及费用。

本款补充第6.1.3项：

6.1.3 承包人按照合同附件提出的最低要求填报的主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作
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为主要设备不得任意更换。

本款补充第6.1.4项

6.1.4施工围挡

承包人应严格按照本项目环保、水保的相关要求对本项目施工开挖过程中离建筑、居民区、高压铁塔、

现有道路、铁路等较近路段若采用机械开挖应做好围挡。围挡工程按开挖施工范围内两边全部封闭考虑，承

包人应综合考虑协调沟通和施工许可等所有费用、分阶段施工与拆除、全过程（指机械开挖施工开工起至经

发包人同意拆除为止）维护修复、按要求办理所有相关手续和许可报批工作以及根据国家相关要求承担文明

施工、标准化施工宣传的相关工作等各种因素，由此产生的相关费用含在承包人驻地建设中，发包人不另行

计量与支付。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

6.3  要求承包人增加或更换施工设备

本款补充：

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

承包人应综合考虑本项目的特殊性，根据项目总体进度计划、阶段性计划以及发包人的要求，合理组织

施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可。由此增加的

费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上

述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增

加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路通行权，以及取得为

工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。确需发包人协调时，发包人应协助承包人办理，但发

包人协调能否成功，均不能免除承包人应有的责任。

7.2  场内施工道路

第7.2.2项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时

道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和

维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监

理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

7.5 道路和桥梁的损坏责任
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第7.5款补充：

除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护、维修由他人修建和使用的所有道路

和桥梁（包括利用和加固的村镇便道），恢复原貌的费用由承包人负责。并应保证发包人免于承担因上述临

时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

补充第7.7款：

7.7承包人的交通协助

承包人应就发包人或相关主管部门针对本项目的实施进度、质量及安全等内容进行管理、监督及检查工

作，提供交通便利。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

第9.2.1项补充：

本项目的安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡。

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规

章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要

求，以及监理人有关安全工作的指示。承包人应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和

应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，承包人因此增加的费用应认为已

包括在投标价之中，发包人不另行支付。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后14天内，结

合本工程实际情况和特点，编制本工程危险性较大的安全专项施工方案及危险性较大分部分项安全专项施工

方案（以下统称“专项方案”）清单，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工

安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施

工安全评估，安全预控及保证措施方案，应急预案，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序

和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签字并报监理人和

发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

监理人和发包人在各类检查中发现施工现场存在安全隐患、安全防护措施不到位等安全问题，以及现场

作业的特种作业人员无证上岗、安全内业资料台账不完善或有违反安全管理规章制度等情况时，监理人或发

包人发出书面指令要求承包人限期整改，承包人期限内拒不整改，或者整改不到位被再次要求限期整改而拒

不整改的，视为承包人违约。

第9.2.5项约定为：

9.2.5 安全生产费用应为招标人公布的工程量清单预算的2％。安全生产费用应用于施工安全防护用具

及设施的采购和更新、工程项目安全作业环境保障和改善、安全施工措施的落实、实施安全生产风险管控和
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应急管理活动、安全生产责任险投保等施工安全保障措施，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生

产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发

包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程

安全生产费用管理办法》(浙交〔2021〕12号)、《省交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产

费用保障的指导意见》(浙交〔2022〕116号)及发包人安全生产费用使用及计量指导意见相关要求执行。承

包人应指定具备相关工作经验的人员从事本项目所辖范围内安全生产费用计量相关工作，同时在各类安全生

产设备设施投入使用前，应及时报监理人进行现场签认，确保安全生产费用的有效投入。承包人每期安全生

产费的计量与工程进度款计量同步。

发包人有权要求承包人完善安全生产设施、措施和条件，对不主动投入的承包人，发包人有权请第三方

代承包人投入，费用从承包人安全生产费中支出。如在项目开工前或施工过程中，发包人及上级主管单位对

承包人的安全生产设施、设备进行检查发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，发包人有权请第三方协

助承包人代为整改，并不免除承包人的安全生产责任，所需费用在计提的安全生产费中支付。若整改费用超

过计提的安全生产费，发包人有权向承包人追讨整改费用与计提的安全生产费的差额部分。

第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、

《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产

管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》

等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）及发包人相关规定配备固定专职安全生产管理人员，并

履行安全生产管理人员职责。专职安全生产管理人员上岗前须经监理人、发包人审核通过。

第9.2.8（4）目细化为：

（4）根据本次招标项目的施工特点，承包人应严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、

《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》、

《交通运输部关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》(交安监规〔2022〕7号)、《交通

运输部办公厅关于加强公路水运工程平安工地建设的指导意见》(交办安监〔2023〕64号)、《关于进一步加

强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发浙江省交通建设工程

施工安全十条规定>的通知》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路水运工程施工安全标准化指南》、

《关于开展全省交通建设工程工点防护标准化建设工作的通知》(浙交工管〔2022〕67号)、《交通建设工程

施工工点防护标准图册》、《浙江省交通建设工程现场质量安全管理图册》等有关规定（以上相关文件内容

如有更新，以最新内容为准），建立完善安全生产双重预防机制，对风险高的施工环节，要加强风险管控和

隐患排查治理。承包人应强化施工驻地安全防范，加强大型临时设施安装拆卸管理，保障施工设备机具安全

运行，提高作业人员安全意识和技能水平，提升防灾减灾和应急处置能力。推行现场网格化管理，精准施
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策，强化闭环管控措施，提升安全生产标准化、规范化水平。

第9.2.8项补充第（5）目：

（5）承包人应严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作，且配合发包人

做好本项目安全条件动态管理工作。承包人须保障安全生产条件，并根据《浙江省交通建设工程平安工地建

设管理实施办法》，项目部在工程项目开工、危险性较大的分部分项工程开工前，将安全生产条件落实情况

报监理人审核、发包人备案。

补充第9.2.12～9.2.24项：

9.2.12 承包人应按照交通运输部《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》（交安监发〔2017〕60

号）、《浙江省交通建设工程风险分级管控和事故隐患排查治理管理办法（试行）》、《公路水运工程施工

安全风险评估指南》的规定及要求，结合总体风险评估结论在标段开工报告前负责组织开展专项风险评估工

作，确定各评估单元的风险等级，梳理分部分项工程风险清单等。

9.2.13 承包人应对危险性较大的分部分项工程按照《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程专项

施工方案管理办法》及发包人要求做好专项施工方案编制、审查等工作。承包人所采取的所有措施以及因此

增加的费用（含技术、安全论证专题费、风险评估费用、聘请专家的会务费、安评、审批等）应认为已包括

在合同价中，发包人不另行支付。危大工程、关键工序施工时，施工单位项目负责人必须现场带班作业，并

指定专业技术人员现场落实方案实施。

9.2.14 在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和相关

细则。承包人应综合考虑本项目交通组织维护、维护车辆通行等方面的特殊性，严格执行国家、地方政府、

发包人等各有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行本项目安全生产管理方面的规章

制度、交通组织维护方案、各项安全应急预案、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工

作的指示。

9.2.15 在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及

工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.16 承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源

头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超

载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的

安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

9.2.17 承包人原则上不得安排夜间施工，确需施工的，必须制定专项方案，报发包人批准。夜间施工

时，承包人项目负责人必须现场带班作业，并指定工程管理人员和专职安全生产管理人员监督现场施工。

9.2.18 承包人应按照《交通运输部 应急管理部关于发布<公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、

设备和材料目录>的公告》、《浙江省交通运输厅关于发布<浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料

的淘汰目录（第一批）>的通知》等规定，严格淘汰危及生产安全和落后的施工工艺、设备和材料。
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9.2.19 承包人应与项目部管理人员签订安全生产责任书。承包人须定期对项目部进行安全考核、安全

检查和隐患排除。

9.2.20 承包人在所辖施工区域内的所有管理、施工人员必须按相关安全管理规范穿戴统一制式的安全

工作服（具备反光效果）、安全帽等安全防护用品。其中，安全管理人员工作服和安全帽与其他人员应有明

显区别，安全管理人员应佩戴智能安全帽，该安全帽应具有摄像头和卫星定位功能，能够自动录制上传施工

现场作业场景，实时查看安全管理人员履职行动轨迹。

9.2.21 承包人应按照浙江省交通工程管理中心《关于做好交通建设工程安全码应用场景上线运行工作

的通知》（浙交工管〔2022〕64 号）的要求，在本标段范围内深入推行安全积分制管理。如在一个考核周

期内积分低于规定分值时，发包人将采取警示、约谈、信用评价扣分等手段对其进行安全违约处理。

9.2.22 承包人须针对本项目施工特点制定生产安全事故应急预案，经发包人安全和技术部门审查，技

术负责人审核确认、监理人批准，并报发包人备案后实施，并定期组织应急救援演练。发生生产安全事故，

须立即向发包人、监理人、相关上级管理单位和事故发生地监管部门报告，启动事故应急预案，组织力量抢

救，保护好施工现场。

9.2.23 为加强施工用电安全管理，承包人应引入智慧式用电管理理念，采用信息化手段对配电柜、二级

箱柜等关键节点的导线温度、环境温度、剩余电流等进行监测，及时发现电气线路动态运行中出现的安全隐

患，最大程度避免电气火灾等涉电事故的发生。交流点焊机还应安装二次侧空载降压保护装置。上述费用视

为含在投标报价中，发包人不另行支付。

9.2.24 承包人要保持施工场地相对封闭性，施工入口设置岗亭管理、设置专人值守、施工车辆凭通行证

等进入施工场地；承包人应承担施工使用场地的安全生产以及交通安全管理等责任，并按要求设置消防安全

通道，满足消防要求。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.4  环境保护

第9.4.2项细化为：

（1）承包人在施工前应根据本项目的实际情况编制完备的环保、水保措施，严格执行各级部门对本项

目环保、水保、绿色公路的要求。承包人应考虑各种相关因素在相关子目中进行综合报价。

（2）承包人还应按照浙江省生态环境厅 国家税务总局浙江省税务局关于发布《浙江省施工扬尘排放量

抽样测算方法（试行）》的公告及丽水市、庆元县关于施工扬尘排放等相关文件规定（文件若有更新的以最

新文件为准），及时向工程项目所在地主管税务机关申报缴纳施工扬尘环境保护税，由此产生的相关费用含

在合同价格中，发包人不另行支付。

本款补充第9.4.12项～9.4.15项：

9.4.12 承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌。

承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸确定，所采取的复
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绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因

此增加的费用应认为已包括在合同价中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处

理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的

计量款中直接扣除。

9.4.13 承包人充分考虑并严格执行国家、地方政府、发包人等相关文件制定的关于配合实施“五水共

治”、“打赢蓝天保卫战”、“7个100%”扬尘管控措施，“控尘十条”提升治理行动等环保、水保的相关

规定及后续可能出台的规定、要求等，在施工前应根据本项目的实际情况、因地制宜编制完备的施工方案和

文明、环保施工保证措施，制定完善可行的环保监控、环保监测、泥浆防护、洒水防尘、车辆冲洗、道路清

扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。主要材料应分区域集中堆存，不得随意堆放；承包

人应在施工区域周边采取有效封挡措施。承包人为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发

包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用

的增加，均由承包人自行承担。

9.4.14 承包人应遵守《浙江省人民政府关于印发浙江省生态文明示范创建行动计划的通知》(浙政发

〔2018〕18号）、《浙江省柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（浙政办发〔2019〕62号）、《浙江省非道

路移动机械环保编码登记和排气监督管理办法（试行）》（浙环发〔2021〕6号）、《浙江省施工扬尘排放

量抽样测算方法（试行）》、丽水市交通运输局关于印发《丽水市交通建设工程扬尘治理实施方案》的通知

（丽交〔2021〕63号文）等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）相关要求。 

9.4.15 承包人在本项目实施过程中应严格执行浙江省交通运输厅《关于印发<公路交通建设项目环境保

护管理指南>的通知》（浙交〔2019〕44号）、《浙江省公路水运工程施工环境保护标准化指南》（ZJ/ZN 

2023-02）以及丽水市、庆元县有关环境保护的相关规定。

9.5  事故处理

本款补充：

发包人和承包人应按交通运输部《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量事故等级划分和报

告制度的通知》及国家、浙江省、项目所在地等的有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，

以及正常采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

(1) 总体施工组织布置及规划；

(2) 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施；

(3) 工期保证体系及保证措施（重点考虑本项目关键性工程的总体施工计划安排和工期保证措施）；
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(4) 工程质量管理体系及保证措施；

(5) 安全生产管理体系及各项保证措施；

(6) 环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证体系及保证措施；

(7) 项目风险预测与防范措施，事故应急预案（重点考虑关键工程施工的各项风险预测、应急预案、以

及相关应对措施等）；

(8) 其他应说明的事项以及相应的图表。

补充第10.5款：

10.5  季度计划、月度计划、旬计划

(1)季度计划

承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求

执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提

交给监理人。

(2)月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划

必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进

度试刊中补回来，且详述补救措施。

(3)旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

承包人应按照发包人的要求保质保量地完成项目进度任务（包括但不限于旬、月度、季度、年度、关键

点任务）。发包人将对进度任务实行动态考核管理，并有权对进度明显或连续滞后的情形进行包括但不限于

课以违约金、更换班组、清退有关人员等违约处理。因承包人的原因导致计划未能如期完成的，则视为承包

人违约，则按第22.1款承包人违约处理。

11. 开工和交工

11.4  异常恶劣的气候条件

本款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不

利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑
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按同等标准，用施工期限内其他月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评

定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合理措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方

能考虑延长工程总工期。

12. 暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

本款第（6）项约定：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：a.公路因管理或各种警卫任务需要且有交通行业主管部门规定或

要求导致的必要的停工；b.因施工导致交通严重堵塞引起的暂停施工；c.施工路段发生特大交通事故或发生

危险物品车辆交通事故引起的暂停施工。

13. 工程质量

13.1  工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工

验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

13.2  承包人的质量管理

第13.2.1项补充：

承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家、交通运输部和住房与城乡

建设部等有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人

不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。

第13.2.4项细化为：

13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工

程质量目标保障机制；承包人严格遵守国家有关法律、法规、规章、发包人相关规定及《浙江省交通建设工

程质量和安全生产管理条例》、《丽水市交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》及项目所在地

相关文件，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查

第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关资料作为
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计量支付的依据。

13.6  清除不合格工程

第13.6.1项细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或未按图施工，或施工不当，造

成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采用措施进行替换、补救或拆除重建，直至达

到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇佣他人执行，由此增加的费用和

（或）工期延误由承包人承担。

补充第13.7款：

13.7  质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，

承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验

等费用不另行支付。

14. 试验和检验

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.3项细化为：

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承

包人重新试验和检验的，可按合同约定经发包人同意后，由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第

三方独立的检验单位，该检验单位必须省级及以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书和交

通运输主管部门核发的公路水运工程试验检测机构等级证书。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设

备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果

证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承

包人合理利润。

补充第14.1.4项：

14.1.4 属于承包人的试验和检验需要外委其他试验和检验单位进行时，外委试验和检验单位除应具有

省级及以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书和交通运输主管部门核发的公路水运工程试

验检测机构等级证书外，且应事先报发包人审批。

14.4  试验和检验费用

本款补充第（4）项：

（4）发包人有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极

配合并免费提供试验用的试件、仪器设备。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人工等费用不另行支
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付。

15. 变更

15.3  变更程序

第15.3.4项细化为：

15.3.4本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》

（交通运输部令2005年第5号）、《关于印发浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则的通知》

（浙交〔2017〕34 号）、丽水市、庆元县及发包人的相关规定和要求。

15.4  变更的估价原则

第15.4.2项细化为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工

程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2％，而且该支付子

目变更后的工程实际数量增加超过工程量清单中所列数量的25％，则该支付子目的单价应予以调整，新单价

的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的25％

的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量（1+25％）以外部分的工程数量；工程量

清单中所列数量（1+25％）及以内部分按原单价执行。当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清

单中所列数量的25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。

第15.4.4项细化为：

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）已标价工程量清单中无适用和类似子目的，按本款以下原则组价，经监理人审核、发包人批准后

计取；

a.按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程预算定额》

（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、浙江省交通运输厅《转发交通

运输部2018年第86号公告的通知》、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》等有

关文件及浙江省补充定额进行组价；取费时施工场地建设费和安全生产费不得计取；行车干扰费不得计取。

（2）无法套用上述定额和取费标准的，借用水运、市政、水利、铁路、建筑定额消耗，参照公路组价

办法进行组价。上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。若仍难以确定变更单价，可按照实际

的施工工艺经测算后合理确定工料机消耗量进行组价。

（3）组价时，材料、机械台班单价：

a.主要材料单价按投标截止日前28天所在月份丽水市交通工程管理中心发布的《丽水交通建设工程材料

价格信息》上的丽水市钢材和水泥价格信息丽水市除税信息价。

b.地方材料单价按投标截止日前28天所在月份丽水市交通工程管理中心发布的《丽水交通建设工程材料
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价格信息》上丽水市地方材料价格信息庆元县除税信息价。

c.外购材料单价按投标截止日前28天所在月份丽水市交通工程管理中心发布的《丽水交通建设工程材料

价格信息》上的丽水市交通建设工程外购材料价格信息丽水市除税信息价。

d.交通安全设施制品价格信息按投标截止日前28天所在月份丽水市交通工程管理中心发布的《丽水交通

建设工程材料价格信息》上的交通安全设施制品价格信息除税信息价。

e.普通沥青按投标截止日前28天所在月份丽水市交通工程管理中心发布的《丽水交通建设工程材料价格

信息》上的国产石油沥青除税信息价和除税运杂费之和，其中运杂费按0.65元/t.km （含9%增值税），运距

按180km；改性沥青按投标截止日前28天所在月份丽水市交通工程管理中心发布的《丽水交通建设工程材料

价格信息》的国产改性沥青除税信息价和除税运杂费之和，其中运杂费按 0.65元/t.km（含9%增值税），运

距按180km。

f.绿化苗木按投标截止日前28天所在月份《丽水市建设工程造价信息》或《浙江造价信息》，若无信息

价的按市场价格进行各方询价确定。

g.《丽水交通建设工程材料价格信息》中无信息价的，参考同期项目所在地《丽水市建设工程造价信

息》中的除税信息价；《丽水市建设工程造价信息》中也无信息价的，参考投标人单价分析表中载明的合理

的材料单价，若仍无法确定单价的，由发包人、监理人、承包人共同调查询价确定。

（4）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时公布的工程量清单预算价的比例，

作为该子目的单价。

16. 价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

第16.1.2项约定为：

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

在本合同执行期间，仅对用于永久性工程的钢筋（含高强精轧螺纹钢筋）、钢筋网片（按带肋钢筋调

差）、隧道用锚杆（按带肋钢筋调差）、隧道永久性支护用工字钢（按型钢调差）、各级永久性砼用水泥

（按对应标号的散装水泥调差）、水泥稳定层用水泥（按42.5级散装水泥调差）、面层用石油沥青和改性沥

青、上面层用碎石（按沥青路面碎石（1.5-3.5cm玄武岩）调差）进行价格调差。

（1）基期价格（均指不含进项税市场信息价平均值，四舍五入取整到元）

光圆钢筋     元/吨，带肋钢筋     元/吨，型钢     元/吨，32.5级散装水泥      元/吨，42.5级

散装水泥     元/吨，52.5级散装水泥     元/吨，沥青路面碎石（1.5-3.5cm 玄武岩）     元/m3，石油

沥青     元/吨，改性沥青     元/吨。

（2）当期价格（均指除税信息价平均值）

钢筋、型钢、水泥当期价格为承包人计量申报日期前一个月丽水市交通工程管理中心发布的《丽水交通

建设工程材料价格信息》上的项目所在地“庆元县（庆元县无信息价的，则按丽水市平均值）”除税平均
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值，石油沥青、改性沥青为承包人计量申报日期前一个月（若无则按季度，如申报日期在3月份，按照2月份

（刊/期）信息价，2月份（刊/期）中无信息价的材料按照1月份（刊/期）信息价）丽水市交通工程管理中

心发布的《丽水交通建设工程材料价格信息》上对应品种的国产除税信息价。沥青路面碎石（1.5-3.5cm 玄

武岩）为承包人计量申报日期前一个月丽水市交通工程管理中心发布的《丽水交通建设工程材料价格信息》

上的项目所在地“庆元县（庆元县无信息价的，则按丽水市平均值）”除税平均值。

（3）调差方法

a.数量

钢筋、钢筋网片工字钢、锚杆根据计量的数量（以米为单位计量的按每米设计重量折算，没有设计重量

的按理论重量折算），各级砼水泥消耗量根据计量的砼按《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）附录二

基本定额中的碎（砾）石最大粒径40mm普通混凝土机械捣固材料消耗计算，不分普通混凝土、泵送混凝土、

水下混凝土、防水混凝土、喷射混凝土、片石混凝土，C30及以下混凝土的消耗量按水泥强度等级32.5计算，

C30以上，C50以下混凝土的消耗量按水泥强度等级42.5计算，C50及以上混凝土的消耗量按水泥强度等级

52.5计算。

面层用石油沥青和改性沥青、面层用碎石、水泥稳定层用水泥的消耗量根据试验路段获发包人批准的混

合料配合比来计算。面层用石油沥青和改性沥青、面层用碎石、水泥稳定层用水泥的数量均采用“获发包人

批准的压实度”计算。

b.调差规则

光圆钢筋、带肋钢筋、水泥、碎石、沥青分别按对应品种进行调差，钢筋网片和锚杆按带肋钢筋差价进

行调差，隧道永久性支护工字钢按型钢差价进行调差。

c.差价：差价＝当期价格-基期价格。

d.调整差价

钢筋、钢筋网片、型钢、水泥、碎石、沥青若差价不超过基期价格的±5％（含），则不进行调差，若

差价超过基期价格的±5％，则进行调差，调整差价为差价超过±5％部分加上或扣除税金(以计量申报日期

前财政部税务总局最新公布的税金为准)。

（4）调差周期

施工过程中每月调整一次，以当月计量工程量为准，在下一季首月份的进度付款证书中反映，每季汇总

支付一次。

（5）调差程序

由承包人提出价格调差计算表，报监理人审核，由发包人审定。

（6）发包人仅对材料价格（含对应的税金）进行调差，其他费用不再调整。

（7）对项目交工之后进行的计量材料，当期价格为交工日期前的第3个月的价格（例如：交工日期11月

份，则按9月份信息价）。
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16.2 法律变化引起的价格调整

第16.2款细化为：

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减

时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同

价款。

其中税金按国家最新调整后的政策执行，以当期计量为界限，已经计量的按老政策执行，未计量的按新

政策执行。

17. 计量与支付

17.1  计量

第17.1.2项补充以下内容：

承包人应对上报的计量资料严格审查，确保计量中未发生以下情形：（1）发生超、少、错、漏计量情

形；（2）计量附件填报、审签有误等；（3）工程变更编制存在较多错误；（4）人员变更上报不及时或提

供的材料存在虚假等。

17.1.5 总价子目的计量。

本项目工程量清单中以总额为计量单位的总价子目，除安全生产费、工程一切险和暂估价外，实行总价

包干，合同履行过程中不予调整。

总价子目的支付原则和支付进度见《第八章 工程量清单计量规则》。

17.2  预付款

17.2.1  预付款

第17.2.1（1）目细化为：

（1）开工预付款的金额为签约合同价的10％（开工预付款的15％汇入农民工工资（劳务费）专用账

户）。在承包人签订了合同协议书后，在承包人向发包人提出支付申请后，发包人向承包人支付开工预付款

的70％的价款；在承包人承诺的主要人员、设备进场、承包人项目部驻地建设完成并经监理人确认后，再支

付开工预付款的30％。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实

承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知将该款收回，并按承包人违约处理。

17.2.2 预付款保函

本项目不适用。

17.2.3  预付款的扣回与还清

第17.2.3项细化为：

开工预付款在累计计量金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同价30％之后，开始

按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％）分期从各月的进度付款证书中
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扣回，全部金额在进度付款证书的累计计量金额达到签约合同价的80％时扣完。

17.3  工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

第17.3.3（1）目补充：

在中间支付阶段，发包人按核准的当期计量金额的85％予以支付，工程完工后支付至合同总价的90％。

交工结算审核完成后28天内，支付至结算审定金额的98.5％（如果质量保证金采用工程保函形式，支付至结

算审定金额的100％）。每次付款时，承包人应提供相应金额的符合税法要求的工程发票，并由发包人扣除

相应代缴费用和其他应扣费用。

具体的计量支付管理办法由发包人在管理过程中遵照上述原则予以制定，承包人必须遵守执行。

（5）鼓励“工完账清”。

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：按《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》浙

人社发〔2022〕13号、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》浙人社发〔2022〕14号及

相关规定执行（如有最新规定，从其规定）。

农民工工资保证金的缴存金额：按《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》浙人社发

〔2022〕13号、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》浙人社发〔2022〕14号及相关规

定执行（如有最新规定，从其规定）。

农民工工资保证金的扣留条件：按《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》浙人社发

〔2022〕13号、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》浙人社发〔2022〕14号及相关规

定执行（如有最新规定，从其规定）。

农民工工资保证金的返还时间：按《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》浙人社发

〔2022〕13号、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》浙人社发〔2022〕14号及相关规

定执行（如有最新规定，从其规定）。

补充17.3.6项：

17.3.6 承包人需在发包人指定银行开设账户。发包人以现金、银行承兑汇票或信用证等形式支付工程

款（含预付款）。采用银行承兑汇票或信用证的，承包人在支取现金时应征得发包人的同意，由此产生的利

息的发包人承担。若承包人未经得发包人的同意擅自支取现金，所产生的利息由承包人承担。银行承兑汇票

或信用证办理所需的手续费由发包人承担。

17.4  质量保证金

第17.4.1项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可以采用现金、

支票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7号），工程

保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），金额应符合项目专用合同条款数据表的
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规定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由

承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息

的计算方式。

第17.4.2项细化为：

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承

包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的

内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.6  最终结清

17.6.1最终结清申请单

第17.6.1（1）目细化为：

承包人按项目专用合同条款数据表中约定的份数向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）；

期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

17.6.2  最终结清证书和支付时间

第17.6.2(2)目细化为：

（2）发包人应在项目结算完成并在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后

的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约

金支付给承包人。最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最

后结算。

18. 交工验收

18.3  验收

第18.3.2项细化为：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、管养等有关部门代表组成交工验收小

组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提

交竣工资料，完成交工验收准备工作。

交工验收按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣(交)工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）

65号《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙江省公路工程竣

（交）工验收办法》（ZJSP17-2019-0014）（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）及发包人的相

关规定执行。工程完工后，承包人应按发包人的要求提交资料，完成交工验收准备工作。

第18.3.7项细化为：
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组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由承包人承担。

补充第18.3.8项：

18.3.8 交竣工时如出现交工检测和竣工鉴定质量不合格的情形，承包人应按监理人、发包人或上级相

关管理部门要求无条件进行返工、整改，并承担由此产生的费用。影响工程整体交工验收（含中间交工验

收）的，将另行追究相关责任。

18.9  竣工文件

本款细化为：

竣工文件应按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《关于印发公路工程竣（交）工验收办法

实施细则的通知》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、《浙江省公路工程竣（交）

工验收办法》等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）的规定和要求编制。在缺陷责任期内应为

竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部《交通基本建设项目竣

工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同

时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后

按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工文件的有关表式，应按《浙江省公路工程施工统一用表（2023数字版表式）》（浙

交工管〔2023〕51号）和浙江省交通工程管理中心检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包

人自备。

承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交工后6个月移交项目交工

资料（除缺陷责任期内形成的材料），在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天

之前提交。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

补充第18.10款：

18.10  工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华

人民共和国档案法》、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、《浙江省

公路工程竣工文件编制办法》、《重大建设项目档案验收办法》、《浙江省档案登记备份管理办法》以及交

通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》等

（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资

质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发

包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

省重大建设项目应按相关规定做好建设项目档案登记备份工作。
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为保证项目交（竣）工文件的有效、及时、完整、真实、规范，承包人应积极参与发包人或上级部门组

织的档案管理培训。按照档案部门的编制要求做好基础资料的编制，承包人应积极配合，并承担相应的整

理、编制费用。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间

本款约定为：

缺陷责任期起算时间为自本项目实际交工日期（本项目交工证书颁发之日）起计算。

19.2  缺陷责任

第19.2.2 项补充：

若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包

人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。在缺陷责任期内，属于工

程的设计使用寿命内（或者产品的质保期内）的常规使用造成的损坏，承包人应在48小时内负责工程的缺陷

修复（在修复期间，承包人应在专职安全人员现场旁站监管下，根据交警和发包人的要求，配备交通管制设

施及落实安全生产措施），其所提供的产品、材料、设备、人员以及车辆、差旅等辅助工作均由承包人自行

承担，同时负责更换后设备产品的日常保养和缺陷修复；特殊情况下造成损坏的，由承包人、监理人、发包

人三方协商。

19.3缺陷责任期的延长

本款细化为：

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验

和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。承包人应综合考虑本项目的特殊性等各方面的因

素，因此增加的费用视为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

19.5承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员

伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7  保修责任

第19.7款（1）项细化为：

（1）保修期具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间，承包人的

保修责任同缺陷责任。在保修期内的工程保修工作可以由发包人（或运行管理机构）与承包人签订工程保修

协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。但在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量

原因造成的损坏进行自费修复，并更换所有已损坏的设备，以保证设备的正常使用。
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20. 保险

20.1  工程保险

第20.1款细化为：

建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工

程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单各章的合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任保险的保险

费）。

保险费率：详见项目专用合同条款数据表约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）

承包人应以发包人和承包人的共同名义向中标保险公司投保建筑工程一切险，建筑工程一切险的保险费

由承包人报价时列入工程量清单100章内。实际保险费率按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理，

发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用向承包人支付。保险金不足以赔偿损失的部分由承包人自行承

担。

20.2  人员工伤事故的保险

20.2.1  承包人员工伤事故的保险

本项补充：

承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公

路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》要求，根据项目所在地规定在开工前

及时缴纳工伤保险。其中农民工工伤保险按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障

部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（浙人社发

〔2018〕29号）、丽水市人力资源和社会保障局 丽水市财政局 丽水市住房和城乡建设局 丽水市交通运输局 

丽水市水利局 国家税务总局 丽水市税务局《关于做好建设项目工伤保险工作的通知》（丽人社〔2021〕

126 号）等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）的规定办理，并要求其分包单位也应进行此项

保险。该费用视为已含在合同价格中，发包人不另行支付。

20.3  人身意外伤害险

本款第20.3.2项补充：

承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的雇员投保人身意外伤害险，单人保险额

不得低于100万元。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财

产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他

开支承担任何责任。该费用视为已含在合同价格中，发包人不另行支付。

20.4  第三者责任险

第20.4.2项细化为：
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在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，其保险费

率、保险金额等有关内容按照发包人和保险公司约定的内容执行，安全生产责任保险覆盖第三者责任险，承

包人无需单独投保第三者责任险。

20.5  其他保险

本款约定为：

20.5.1承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。承包人还应办理法律法规规定

必须投保的其他保险。承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为包括在

工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.5.2承包人还应按《中华人民共和国安全生产法》（2021修订版），《浙江省人民政府办公厅转发省

安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》（浙政办发〔2017〕146号）、《关于进

一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》（浙应急法规〔2020〕9号）、《关于进一步规范和加

强加强安全生产责任保险工作的通知》（应急〔2022〕102 号）、《安全生产责任保险管理办法》（应急

〔2025〕27 号）等（以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准）文件要求，在整个项目实施期间对本

标段工程投保安全生产责任保险。安全生产责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被

保险人负责的为本工程工作的全体雇员和工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡或伤残、疾病或财产损失（本

工程除外），以及被保险人因此而支付的应急抢险救援费用以及医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用，和

事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

（1）在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.5.2项约定的

安全生产责任险。

（2）保险金额、保险费率及保险期限如下：

保险金额：工程量清单各章的合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险及安全生产责任保险的保险

费）。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

（3）在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义向中标保险公司投保安全

生产责任保险，安全生产责任险保险费由承包人报价时列入工程量清单100章“安全生产费”子目中。发包

人将按照实际发生的费用向承包人支付。保险金不足以赔偿损失的部分由承包人自行承担。

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.3  持续保险

本项补充：

在缺陷责任期结束前，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4  保险金不足的补偿
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本项补充：

保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

20.6.5  未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及

时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人

未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21. 不可抗力

21.1  不可抗力的确认

第21.1.1(6)目约定为：

21.1.1(6)不可抗力的其他情形：      /      

22. 违约

22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

本项细化为：

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同

的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工

设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不

合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成总工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进

行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第6.1款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工

设备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2项约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

(10)承包人违反第13.1.1项、13.2.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

(11)承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；



113

(12)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨

干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(13)承包人违反投标人须知3.5款的约定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

(14)安全目标未达到招标文件规定要求的；

(15)承包人违反第4.8款的约定：未对其所辖人员开展健康监测，发生传染性疾病散播事件，给发包人

造成不良社会影响的；

(16)承包人未按18.9款规定期限提交竣（交）工资料；

(17)承包人未按5.1款规定采购主要设备材料；

(18)承包人违反第4.1.10（3）目的规定，承包人因拖欠农民工工资引发投诉的；

(19)承包人违反第4.1.10（9）、（26）目的规定，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保

证车辆通行措施不到位等对分流道路及现状公路产生影响的；

(20)承包人违反第4.1.10（19）目的规定，承包人未执行发包人及发包人上级单位制定的针对本工程的

规定、指令、要求及相关管理办法和实施细则的；

(21)承包人违反第4.1.10（27）目的规定，在合同实施期间发现承包人未按监理人或发包人相关规定做

好既有公路设施、设备的保护工作；

(22)承包人违反10.1款的约定，未按投标文件中承诺的施工组织设计或低于投标文件中施工组织设计的

要求或未按施工图纸的施工组织设计方案要求施工的；

(23)承包人违反第1.6.4项的规定，未在规定时间内完成工程量清单复核的。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项细化为：

(1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律

处理。

(2)承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求

其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复

工。

(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以

违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理

服务系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约

合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天
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内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍

应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未

见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反

第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过

其台班费两倍的违约金； 

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将

按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规

定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘

以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将

向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改，情节严重的（如安全生产问题整改不到位，

隐患排查治理、整改不到位，安全措施落实不到位，安全费使用不到位，对安全问题、隐患拒不整改、发生

安全责任事故等情况），将停工整顿，发包人将按每一情形酌情每次向承包人课以不超过0.5％签约合同价

的违约金；

i.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以1％签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，项目经理或项目技术负责人或安全负责人未经发包人同意擅自离

开工地，每天课以违约金3000元/人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例

外）者，每不足一天额外课以违约金1000元/人；其他主要管理人员、技术骨干未经发包人同意擅自离开工

地，每天课以违约金2000元/人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）

者，每不足一天额外课以违约金1000元/人；

（a）承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以50万元的违约金，更换项目技术负责人课以30万元

的违约金，更换安全负责人监课以20万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次10万元的

违约金；

（b）承包人经发包人书面同意更换项目经理课以25万元的违约金，更换技术负责人课以15万元的违约

金，更换安全负责人课以10万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次5万元的违约金。

l.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不
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超过5％签约合同价的违约金；

m.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，承包人承担由此引起的所有法律法规责任外，同时课以不超过1％

签约合同价的违约金。

n.承包人发生第22.1.1项(15)目情形对其所辖人员开展健康监测的,课以1000元/人次的违约金,由于承

包人监管不力造成其所辖人员发生传染性疾病散播的,除按疫情防控办法处理外,发包人课以承包人10～50万

元/次的违约金；如涉及刑事犯罪，按相关法律法规执行。

o.承包人发生第22.1.1项(16)目情形，课以不超过0.5％签约合同价的违约金；

p.承包人发生第22.1.1项(17)目情形，课以不超过0.5％签约合同价的违约金；

q.承包人发生第22.1.1项(18)目情形，经查实后每发生一次课以10万违约金；

r.承包人发生第22.1.1项(19)目情形，课以不超过0.5％签约合同价的违约金；

s.承包人发生第22.1.1项(20)目情形，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、措施不到位、对

现状公路通行等产生影响的、违反发包人及发包人上级单位针对本工程的规定、指令、要求及制定的建设管

理、分包管理、施工质量管理、施工安全管理、工程质量提升创优、施工进度管理、工地标准化、交通组织

维护、材料采购、试验检测、检查程序、品质工程、项目建设管理大纲、工程计量支付和工程变更等方面的

管理办法和实施细则，或未服从发包人安全生产标准化管理、平安工地、工程智慧建设管理系统、工程质量

提升创优等的相关要求，发包人将按每一情形每次酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即

使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成交通组织维护、保证车辆通行等各项工作；

t.承包人发生第22.1.1项(21)目情形，承担由此引起的所有法律责任，课以不超过0.5％签约合同价的

违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续对施工区域环境保护、既有公路设施、设备保护

等。

u.承包人发生第22.1.1项(22)情形的，发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向

承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金；

v.承包人发生第22.1.1项(23)情形的，每延期一天课以1000元的违约金。

22.2  发包人违约

22.2.1  发包人违约的情形

本项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付

款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停
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工的；

b.发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工

的；

c.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2  发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承

包人支付的违约金如下：采用银行保函或保证保险保单或融资担保公司保函形式缴纳的，不予支付；采用现

金缴纳的，按逾期支付约定执行。

26.最新标准、规范、法规（补充）

对于合同条款（含通用合同条款、专用合同条款）和技术规范中出现的有关标准、规范、法规、办法及

规范性文件等，若有国家、省、市行业主管部门最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件，则经发

包人批准后按最新颁布的标准、规范、法规、办法及规范性文件执行和办理。
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第三节   合同附件格式
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附件一  合同协议书

合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包人

名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第    标段由K    ＋    至K    ＋    ，长约    km，公路等级为    ，设计时速为    ，       __________路面，有    

立交    处；特大桥    座，计长     m；大中桥    座，计长    m；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等3。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协

议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）已标价工程量清单；

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（13）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述排列顺序在先者为

准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）______ 

__________________元（￥          ）。

4.承包人项目经理：            。承包人项目技术负责人：           。安全负责人：           。

5.工程质量符合            标准。工程安全目标：            。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，

以正本为准。

3 本条应根据工程实际情况编写。
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11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）      法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                          年   月    日
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附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为

做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        

（项目名称）的项目法人                      （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位                      

（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行                      （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定

除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪

行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

（7）项目建立合同公示制。在合同实施阶段，及时在“阳光监管平台系统”对分包合同等信息进行公

示。

（8）项目建立廉政监督制。廉政分包监督要求，明确监督单位或部门及廉政监督电话。

（9）项目建立信用管理制。廉政、合同履约及分包管理等行为纳入承包人信用评价制度。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和其他物品，不得让承包人报销任

何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通

工具和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安

排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等

经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合

同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个

人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
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（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三

年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位

的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定

范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，

经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                           年   月    日

发包人监督单位：（全称）    （盖单位章）      承包人监督单位：（全称）    （盖单位章）
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附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目

的安全管理工作，本项目发包人               （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                （承包人名

称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安

全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。做到生产与安

全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：新建、改建、扩建工程项目的安全设

施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入项目概算。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）发包人对安全生产承担全面管理责任，督促承包人加强安全生产管理,按照规定要求开展施工安全

总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查,发现生产安全事故隐患的,及时组织整改。

（6）若项目为PPP建设管理模式的，项目实施机构必须设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理

人员，加强对项目公司安全生产管理监督考核。项目公司对项目安全生产负总责，加强安全生产管理，督促

承包人做好安全生产工作。

（7）两个及以上承包人在同一作业区域内进行施工作业，可能危及对方生产安全的，发包人应当牵头

协调承包人签订安全生产管理协议。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产

的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机

械操作规程》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承

包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，

增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查

人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须

熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安

全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有

责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办

法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强全

省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施

工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安
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全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故

发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍

治安的行为。

（5） 承包人必须按国家有关规定取得安全生产许可证。施工作业人员必须按规定接受安全教育培训，

未经安全生产教育和培训合格的施工作业人员，不得上岗作业。电工、焊工、架子工等特种作业人员，以及

特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟

悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他

人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的

穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完

好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须

具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发

生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》

以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定

使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关

配合工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以

正本为准。

 

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                            年   月    日
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附件四  其他管理和技术人员最低要求4

标段：第SG01标段

人员 数量 资格要求

路基、路面负责人（兼

绿化负责人）
1

中级及以上技术职称，具有5年及以上公路工程路基、

路面施工工作经验。

隧道负责人 1
中级及以上技术职称，具有5年及以上公路工程隧道施

工工作经验。

桥梁负责人 1
中级及以上技术职称，具有5年及以上公路工程桥梁施

工工作经验。

质检负责人 1
中级及以上技术职称，具有5年及以上公路工程质量检

验工作经验。

试验负责人 1
中级及以上技术职称，具有5年及以上公路工程试验检

测工作经验，并具有试验检测工程师资格证书。

测量负责人 1
中级及以上技术职称，具有5年及以上公路工程测量工

作经验。

合同负责人（兼档案负

责人）
1

中级及以上技术职称，具有5年及以上公路工程施工合

同管理工作经验。

注：1、承包人须在合同协议书签订前，向监理人报送符合本合同附件四所要求的主要管理人员和技术人员

安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格。经监理人审核、

发包人确认并考察合格后，作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且原则上不允许更换，否则按承包人违

约处理。

2、以上人员应提供2026年6月至2026年8月在中标人单位的缴费社保的证明。

3、上述人员不得互相兼任。

4a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）。

上述人员应提供投标截止期前已在投标人单位缴纳社保的证明，具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标

人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，

招标人应取消其中标资格。

b.本表不适用于已按招标文件要求提供了其他主要管理人员和技术人员的技术打分制的合理低价法或综合评分法评标的项

目。



125

附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求5

标段：第SG01标段

设备名称 规格、功能及容量 单位 最低数量要求

压路机 20t以上 台 2

振动碾 满足施工要求 辆 1

装载机 ZL-50 台 2

多功能作业台车 满足施工要求 台 1

二衬台车
混凝土分级布料、逐窗入模浇筑、带模注

浆功能
台 1

二衬养护台车 自动喷淋养护、自动行走功能 台 1

砼拌合楼 满足施工要求 台 1

回旋钻 满足施工要求 台 2

架桥机 满足施工要求 台 1

钢筋加工设备 含钢筋数控成型机、钢筋数控弯曲机 套 1

智能预应力张拉设

备、

真空压浆设备

数控设备 套 1

混凝土钢筋保护层测
定仪

台 1

沥青摊铺机 满足施工要求 台 1

水稳摊铺机 满足施工要求 台 1

轮胎压路机 30T以上 台 1

沥青洒布车 满足施工要求 台 1

注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招

标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

5a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在合同谈判阶段要

求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

如招标人拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

b.本表不适用于已按招标文件要求提供了主要机械设备和试验检测设备的技术打分制的合理低价法或综合评分法评标的项

目。

c.根据行业主管部门相关规定，结合项目实际，应明确机械设备标准化要求，例如：桥梁施工设备：预应力智能张拉设备、

智能压浆设备、预制梁板钢筋骨架定位架、钢筋加工数控设备；隧道施工设备：全断面衬砌模板台车、防水板专用台车与初

期支护检查台车、衬砌养护喷淋设施、专用锚杆机等。
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附件六  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目

经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）

代表本单位全面负责。

承  包  人：                   （盖单位章）

法定代表人：      （职务）       

      （姓名）       

      （签字）       

      年   月    日

抄送：（监理人）
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附件七  履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

              （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受              （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   

月   日参加            （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订

立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）           元（￥           ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约

定缴纳质量保证金之日止。6

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形

式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义

务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                               

邮政编码：                               

电    话：                               

传    真：                               

     年   月    日

6 本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。” 如发包人接受履约保函采

用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条

款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。
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附件八  发包人支付担保格式

发包人支付担保

               （承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与_____________________（发包人名称）（以下称“发包人”）于________年

____月____日签订了_____________________（工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，

我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

    一、保证的范围及保证金额

    我方的保证范围是主合同约定的工程款。

    本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

    我方保证的金额是主合同约定的工程款的___ %，数额最高不超过人民币元（大写：_________）。

    二、保证的方式及保证期间

    我方保证的方式为：连带责任保证。

    我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。

    你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调

整。

    三、承担保证责任的形式

    我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内

代为支付。

    四、代偿的安排

    你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材

料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行

保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

    我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证

责任。

    五、保证责任的解除

    1．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证

责任解除。

    2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保

证责任解除。

    3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款

项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

    4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

    我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内将本保函原件返还我方。

    六、免责条款
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    1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应

的保证责任。

    3．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人责任

致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

    4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

    七、争议的解决

    因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请__________仲裁委员会仲

裁。

    八、保函的生效

    本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                               

邮政编码：                               

电    话：                               

传    真：                               

     年   月    日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约保证金对等。
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附件九  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议

内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进                （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包

人提供便捷有效的银行业务服务，根据       （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成

协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户和农民工工资（劳务

费）专用帐户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于            （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资

金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照        （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承

担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在       万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超

过       万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理

支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通

知等有关资料，以确保资金专款专用。

（7）开设农民工工资（劳务费）专用帐户，并委托丙方负责日常监管，确保专款专用。
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4.丙方的权责

（1）成立                （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现

象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，

对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以

外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊

销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方；

（6）监管乙方开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，确保专款专用。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正

本为准。

发包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日

经办银行：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日
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附件十  农民工工资（劳务费）专用账户资金监管协议

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署农民工工资（劳务费）专用账户监管协

议，监管协议内容在保证本项目农民工工资（劳务费）专用账户资金有效监管的前提下由三方共同商定）

农民工工资（劳务费）专用账户资金监管协议

甲 方（建设单位）：

乙 方（承包单位）：

丙  方（银    行）：

为加强             （项目名称）农民工工资（劳务费）专用账户（以下简称专户）资金管理，确保账户资金

专项用于支付本项目农民工工资（劳务费），根据       （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方

经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章 专户设立及管理

第一条 专户的设立

乙方须在丙方处设立      （乙方全称）以项目名义的农民工工资（劳务费）专用账户，该专用账户资金仅

限于支付本项目的农民工工资（劳务费），专款专用，不得挪作他用。

第二条 专户的管理

工程建设期间，丙方负责对专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章 托管职责、 期限

第三条 丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）根据乙方提供的农民工用工实名登记表，为农民工办理银行卡；

（三）根据乙方提供的农民工工资表，拨付农民工工资（劳务费）；

（四）专用账户注销前，禁止乙方从专用账户提取或转出资金；

（五）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息，每月向甲、乙双方提供受托资金流向信息。

第四条 协议期限

丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方开具的“关于

撤销        （项目名称）农民工工资（劳务费）专用账户的函”为止。

第三章 资金监管应提供的资料

第五条 乙方须向丙方提供施工合同和经监理单位审核确定的每月农民工工资清单审核表。

第四章 监管资金收付

第六条 受托资金存入

（一）根据施工合同约定，甲方每期计量支付时将工资性工程进度款划入约定的监管账户，丙方确认资

金到帐后对账户资金履行管理职责。

（二）根据         （项目名称）的工程内容，经测算，甲、乙双方协商同意人工费用比例为签约合同

价的     ％。甲方每期计量支付时从工程款计量（含动员预付款）将工资性工程进度款足额拨付至专户，乙

方按照经施工班组、监理单位和甲方审核确认的人工工资发放表，委托开户银行直接划转至农民工个人银行

卡上。

（三）当农民工工资专用账户余额超过50万元的情况下，人工费用比例可由甲乙双方商定后适当降低；

当工资性工程进度款不足发放农民工工资的情况下，可由甲乙双方商定后适当提高。
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第七条 受托资金拨付

乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。

每月月底前，乙方负责将监理单位审核确认后的农民工工资清单报丙方，由丙方从专户（在工资性工程进度

款拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第五章 协议生效与终止

第八条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。丙方全额解付该

监管资金后，该协议终止。

第六章 违约责任和免去条件

第九条 在工程建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，按

项目所在地的相关规定追究责任。

第十条 丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。专户

出现被国家有权机关冻结、扣划的，丙方不承担责任。

第十一条 如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免

除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，

采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第七章其 他

第十二条 除法律、法规规定，以及因本工程专户资金监管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同

意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十三条 协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协

商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十四条 本协议一式捌份，甲方、乙方、丙方各执贰份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：                           法定代表人：（签字）

签订日期：   年  月  日

乙方（签章）：                           法定代表人：（签字）

签订日期：   年  月  日

丙方（签章）：                           法定代表人： （签字）

签订日期：   年  月  日
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附件十一  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发

包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质

量评定：               ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，

不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品

平行抽检和见证检验的要求。

（四）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（五）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款

或拖延工程款的支付。

（六）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（七）甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
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（二）乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包

所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得

擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。

（五）乙方应按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（六）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（七）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应

分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊

杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒

绝使用。

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》

有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》

有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经

合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致

时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)
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     年   月    日                            年   月    日
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附件十二  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

______________________（承包人名称）将完善________________________（项目名称）工程图纸资

料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所

有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不

通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

      年   月    日
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附件十三  相关人员在职承诺书格式

承诺书

致：（发包人名称）：

本人作为项目经理/项目技术负责人/安全负责人，同意按招标文件规定到位，若有更换，应征得发包人

同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

特此承诺。

承诺人：     (签字)

      年   月    日

注：项目经理、项目技术负责人、安全负责人应分别作出承诺。
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第五章  工程量清单

第五章 工程量清单

按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》

（DB 33/T628.1—2021）编制。

暂列金额一般取3%
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第二卷
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第六章 图纸（另册）

第六章 图纸（另册）
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第三卷
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第七章  技术规范
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第七章 技术规范

（一） 通用技术规范

    “通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）《技术规范》。
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（二） 项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、

条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术

规范”的规定为准。

2. “通用技术规范”中标准与规范更新如下：

序号 原标准与规范 更新后的标准与规范

1 公路工程基桩动测技术规程》

（JTG/T F81-01—2004）
《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 

3512—2020）

2 《公路路基施工技术规范》（JTG 
F10-2006）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 
3610-2019）

3 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 
F50—2011）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 
3650—2020）

4 《公路土工试验规程》（JTG E40—
2007）

《公路土工试验规程》（JTG 3430—
2020）

5 《公路工程物探规程》（JTG/T 
C22—2009）

《公路工程物探规程》（JTG/T 3222—
2020）

6 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规

程》（JTG E30—2005）
《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

（JTG 3420—2020）

7 《公路工程质量检验评定标准 第二册 
机电工程》（JTG F80/2—2004）

《公路工程质量检验评定标准 第二册 机
电工程》（JTG 2182—2020）

8
《公路隧道施工技术规范》（JTG 

F60—2009）和《公路隧道施工技术

细则》（JTG/T F60—2009）

《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 
3660—2020）

9 《公路工程混凝土结构耐久性技术规

范》（JTG/T B07-01-2006）
《公路工程混凝土结构耐久性技术规范》

（JTG/T 3310-2019）

10 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆

钢筋》（GB1499.1-2008）
《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢

筋》（GB/T 1499.1-2017）

11 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带

肋钢筋》（GB 1499.2-2007）:
《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢

筋》（GB 1499.2-2018）

12 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊

接网》（GB/T 1499.3-2022）
《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接

网》（GB/T 1499.3-2010）

13 《预应力混凝土用螺纹钢筋》

（GB/T20065-2006）
《预应力混凝土用螺纹钢筋》

（GB/T20065-2016）

14 《优质碳索结构钢》（GB/T699-
1999） 《优质碳索结构钢》（GB/T699-2015）

15 《预应力混凝土用金属波纹管》

（JG225-2007）
《预应力混凝土用金属波纹管》（JG225-

2020）

 “通用技术规范”中规定与上述更新后的标准与规范不一致的，以更新后的标准与规范为准。

注：“技术规范”由招标人根据《公路工程标准施工招标文件》、招标项目具体特点和实际需要编制。
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“技术规范”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设

计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的

技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、删除和修改：

第100章  总 则

第101节  通 则

第102节  工程管理

第103节  临时工程与设施

第105节  施工标准化

第200章  路基

第201节  通 则

第203节  挖方路基

第204节  填方路基

第209节  挡土墙

第211节 加筋挡土墙

第216节  路基不均匀沉降的防治（补充）

第300章  路 面

第301节  通 则

第304节  水泥稳定土底基层、基层

第311节  改性沥青及改性沥青混合料

第400章  桥梁、涵洞

第401节  通 则

第403节  钢 筋

第404节  基础挖方及回填

第405节  钻孔灌注桩

第410节  结构混凝土工程

第411节  预应力混凝土工程

第412节  预制构件的安装

第415节  桥面铺装

第416节  桥梁支座

第419节  圆管涵及倒虹吸管涵

第422节  桥头跳车的防治（补充）

第500章  隧 道

第501节  通则

第502节  洞口与明洞工程

第503节  洞身开挖

第504节 洞身衬砌



149

第508节 监控量测

第600章  安全设施及预埋管线  

第601节  通 则

第602节  护 栏

第603节 隔离栅和防落物网

第604节 道路交通标志

第605节 道路交通标线

第700章  绿化及环境保护设施

第701节  通 则

第702节  铺设表土

第703节  撒播草种和铺植草皮

第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

注：招标人可根据项目实际情况对本项目通用技术规范进行补充、删除和修改，不限于本项目用技术规

范编列的内容。
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第100章  总    则

第101节  通 则

第100章  总  则
第101节  通 则

101.01  范围

第1条修改为：

1．本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用于

庆元县五都至淤上公路改建工程（巾石大道至良鲤塘）第SG01标段施工与管理。

101.04  标准与规范

第4条修改为：

4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向

承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑：

a．本“项目专用技术规范”。

b．“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第二册）中的《技术规范》）。

c．中华人民共和国国家标准。

d．有关部门标准与规范。

101.08  税金和保险

本小节补充：

4.保险替代不了承包人的管理责任，如发生工程事故造成损失，即便发包人为此获得保险赔付，根据事

故性质，承包人责任大小，发包人仍有权要求承包人承担部分损失。

第102节  工程管理

102.01  一般要求

2．工程报告单

本条原内容后补充：

提交的各种工程报告单除纸件外还需提供内容相同的电子文件，文件格式须采用发包人指定的格式，并

按发包人规定的方式进行编码，文件传送方式应符合发包人建立的信息管理系统的要求。

3．制定施工进度计划和施工方案说明

本条第（1）款原内容后补充：

其内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳工、机械设备、原材

料）供应计划、资金流量计划、质检体系与质保措施、安全体系与安全保证措施、信息管理体系等等，经监

理人批准后实施。重大施工方案和施工组织设计要报发包人批准，如承包人提交的施工组织计划不符合要

求，应退回承包人修改完善，直至符合要求为止。

补充第（9）、（10）、（11）、（12）款：
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（9）承包人必须按照施工组织设计的要求确保投入及时到位，监理人应依据合同条款督促其实施。

（10）承包人应在施工组织设计中阐明防灾防损防疫及事故紧急处理的预案措施。其主要内容包括：

a.承包人应明确制定施工中风险管理的技术要求。

b.承包人应对施工中的大型施工机械的施工安全制定严格的安全保障措施。

c.承包人应对施工中的大型施工机械制定一机一用的技术操作手册及安全手册，上岗人员为经过专业培

训同时具备相应的操作资格的人员。

d.承包人对突发性自然灾害，在发生前应作好预报、预警的防范措施及灾后抢险的应急措施（包括组织

落实措施、物资设备落实措施，抢险技术措施及技术防范改进措施）。

（11）承包人编制的施工方案应充分考虑台风、季风等不良气候对工程施工的影响。

（12）承包人编制的本项目的特殊技术、工艺方案需经监理人及发包人批准，一般方案由监理人批准；

技术、工艺方案批准前是否需要专家论证，由发包人决定。同时承包人的施工方案管理应按照发包人下发的

相关规定执行。对于技术难度大，存在重大技术风险的技术、工艺方案，若需进行专家论证，由承包人组织

召开专家评审会。

4．工程信息化系统

补充第（4）、（5）款：

（4）工程信息化系统建设依据与内容。发包人根据建设管理的需要，为实现本项目建设信息化的施工

管理而实施的工程信息化建设，应具备数据自动采集和上传功能，并按照“浙江省交通建设管理系统”、

“浙路品质”系统的数据接口做好对接。承包人应按照《省交通运输厅关于印发<浙江省公路水运工程项目

智慧建设三年专项行动实施意见（2021-2023年）>的通知》（浙交〔2021〕82号）《省交通运输厅关于加快

推进全省交通建设工程视频监控系统安装工作的通知》和《关于深入推进阳光工程建设的意见》等的相关要

求，分类分级做好项目智慧建设管理系统应用、物联网数据采集系统等相关配合和设备的系统运行维护，相

关数据采集、录入、推送和统计分析等工作，做好专职系统操作人员的配备、培训和相关设施的配置、维

护、备份管理等及一切与此有关的工作内容。

补充第5条：

5、承包人应按照国家及浙江省交通运输厅公路建设标准化工地管理规定、安全施工管理规定、美丽公

路、“平安工地”、品质工程、施工质量提升、原材料和产品质量管理、“质安文化先进工地”等规定，进

行工地标准化、施工标准化、管理标准化建设和安全、文明施工。承包人应按相关要求做到“三集中”。拌

合场集中，钢筋加工场集中，预制场集中（包括小型预制构件集中），“三智能”钢筋数控智能加工设备

（含钢筋笼自动加工系统），智能张拉和压浆系统，砼主要构件智能养护系统，机械臂自动电焊系统及视频

监控系统（发包人统一实施），及大型桥梁场地门警系统。

102.05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条：

1．承包人是工程质量责任的主体，应按照规定落实质量岗位责任制，建立健全施工质量保证体系，实

行质量责任登记制度。开工前，项目经理部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，

严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

补充第6、7、8条：

6．承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水泥路面
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断板开裂、路面不平、隧道渗漏水、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程和结构物表面

粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。

7．所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。对于混

凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m3以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机就地拌和的，

应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥砂浆均采用机拌，严

格按批准配合比进行控制。

8. 承包人应当保证施工原材料和产品符合设计文件和合同要求，建立原材料和产品使用追溯机制，应

当采购质量合格且无安全隐患的施工原材料和产品，应当立即将不合格情况报送监理单位和发包人。

9．承包人应重视交通工业化产品与工程实际的有效衔接，采用交通工业化产品的工程项目需开展施工

组织联合设计，局部优化产品构件，提升工业化产品制作、运输、安装中的效率。

102.08  工程记录与竣工文件

第3条修改为：

3.承包人应按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细

则》和浙江省交通运输厅交竣工验收相关办法及其他相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程

的交工验收证书签发之前，承包人须按合同条款规定向发包人提交监理人确认完整、合格的竣工文件。在缺

陷责任期内，承包人应补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。

补充第4、5、6、7条：

4．本工程的信息发布应按照施工合同文件约定及发包人制定的相关信息发布管理办法规定执行。有关

本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对

待，未经发包人的事先批准，合同的任何部分或与本工程有关的详细资料不应在任何报纸、商业或技术文献

上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。

承包人也不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事

先得到监理人的批准，必要时应得到发包人批准，当监理人或发包人指示撤除时，应立即执行。

5．交工所需文件应组卷成册，如档案部门另有规定的，除内容按上述文件要求编制外，还应符合档案

部门的要求。

6．竣工文件的原始件应单独集中编订在一套内，归发包人所有（留存）。

7．当工程通过缺陷责任期评估后，承包人应提供缺陷责任期的竣工文件资料 6 套。其内容包括缺陷责

任期内所进行的修复、返工或新增的工程项目应具备的资料。该文件资料应在竣工验收

102.13  安全保护与事故报告

3．安全标志

补充第（4）款：

（4）承包人应根据《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》

（浙交〔2013〕120号）要求对全线配置安全生产所需的施工安全视频监控系统，并应做到施工现场监控无

盲点，包括设备的配置、安装、维护、储存、备份管理及网络构筑等一切与此相关的作业，发包人不另行计

量与支付。

第103节  临时工程与设施
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103.01 一般要求

补充第8条：

8．承包人应按照《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法》、《浙江省高速

公路施工标准化管理实施细则》等规定的要求执行。

103.04  临时占地

补充第3条：

3．如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地发生纠

纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

第105节  施工标准化

105.01  一般要求 

补充第5条、第6条、第7条、第8条：

5．承包人驻地建设必须按交通运输部及浙江省交通运输厅公路建设工程标准化工地管理规定等要求进

行工地标准化、工艺标准化和管理标准化建设。承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须配备钢筋

数控加工设备、钢筋笼点焊系统、智能张拉和真空压浆系统以及视频监控系统等，承包人驻地建设实施方案

须报经监理人和发包人审核批准后方可实施，承包人应综合考虑各种因素按总额进行报价。

承包人应按相关要求在标准化工地建设过程中还须按照要求对施工区域进行封闭围挡，应按相关要求建

设阳光工程动态管理系统、远程视频监控系统，承包人在开工前应根据行业标准化建设有关要求，结合工程

特点，按照设计文件和合同文件要求编。

6．施工现场临时搭建的建筑物及其他设施应当符合安全使用要求。

7．承包人驻地建设方案，应经监理人、发包人审批同意后实施。

8．工程交工验收后60天，承包人应负责将本合同所有驻地中的一切建筑物及其固定设备和附件全部拆

迁完成，同时负责将驻地、临时用地及标段内的施工场地恢复原状；桥下中分带用地按照设计方案进行整

修、绿化，达到环保验收要求。

第200章  路    基
第201节  通 则

201.02  材料

第1条补充第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）款：

（1）土石方

在公路路基范围以内，除结构物基础开挖以外的所有土石方开挖作业定义为挖土石方。

（2）弃 方

非适用材料（包括场地清理的淤泥、腐植土、高液限土、生活垃圾和建筑垃圾）或保证路基及其他工程

利用填筑之后剩余的并经监理人批准可弃的材料，且必须清运到公路用地以外的挖方为弃方。

（3）利用方
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根据设计要求或监理人指示，路基挖方中的适用材料，用来填筑路基或其他填筑工程的为利用方。

（4）借 方

根据设计要求或监理人的批准，从公路用地范围外的借土场取得的适用材料，用来填筑路基或其他填筑

工程的为借方。

（5）土石混合料

用于填方路基，是经开采（或利用）的，粒径大于37.5mm的石块含量大于30％的土石混合料；石块的最

大粒径要求：路基顶面以下30cm范围内，采用级配碎石，材料要求及级配范围应满足设计要求；30～80cm范

围内，不大于100mm；150cm以下，不大于层厚的2/3；土石混合料应满足各层位的材料要求。

（6）透水性材料，主要为级配良好的砂砾、碎石和清宕渣等，其主要物性指标符合表201-1的要求。

表201-1 透水性材料物理力学指标表

项   次 项   目 上路床 其他部位

1 液  限 ＜28％ ＜42％

3 最小干容重 ＞1.9 ＞1.9

4 含泥量（即＞0.075mm颗粒含量) ＜5％（＞95％） ＜10％（＞90％）

5 最大粒径（mm） ≤50 ≤100

（7）素土

素土指液限小于50％、塑性指数小于26的天然土，要求有机质含量小于5％，粒径大于10mm的颗粒含量

不超过全重的10％。不得采用地表耕植土、淤泥及淤泥质土、杂填土直接作为素土使用。

(8)清宕渣

清宕渣的技术指标为:最大粒径不大于10cm，含泥量＜5%（10%）；液限＜28%（42%）；塑性指数＜9%

（12%）；最小干容重＞1.90；石料抗压强度不小于30MPa,软化系数≥0.85。

表201-2 清宕渣透水性材料物理力学指标表

项   次 项   目 路床 其他部位

1 液  限 ＜28% ＜42%

2 塑性指数 ＜9% ＜12%

3 最小干容重 ＞1.9 ＞1.9

4 含泥量（即＞0.075mm颗粒含量) <5%（95%） <10%（90%）

5 最大粒径（mm） ≤100 ≤100

其余技术指标符合图纸要求。

补充:清宕渣利用本项目的开挖料，经检清、加工，符合上述要求后使用。

(9)级配碎石

主要用于上路床、桥梁（涵洞）台背填筑，相应的级配及材料技术指标应符合设计要求。

补充:级配碎石若利用本项目的洞渣硬质岩，经检清、加工，符合上述要求后使用。

201.03  一般要求

补充第4条：

4. 小型预制构件



155

小型预制构件施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》要求。

第203节  挖方路基

203.03  施工要求

补充第7条：

7．深挖路堑（含高边坡）的施工

（1）深挖路堑（含高边坡）施工是路基工程中制约工期和存在边坡不稳定隐患的关键分项工程，承包

人必须高度重视。

（2）承包人在深挖路堑（含高边坡）开工前至少28d，应根据路堑深度、长度、边坡高度、地形、地

质、开挖断面、土方调配及弃方等情况，制订详细的施工作业计划报监理人批准，否则不得开挖。

（3）开挖前，承包人应作好排水系统，包括坡顶的截水沟及路堑两端的排水设施，防止施工过程中地

表水对边坡的冲刷。

（4）路堑边坡（含高边坡）应严格按图纸施工，若实际地质与设计有出入，承包人应在确保边坡稳定

的前提下，及时提出坡率修改意见报监理审批。

（5）路堑开挖应采用“横向分层、纵向分段，两端同步、阶梯掘进”的方式施工；运碴通道与掘进工

作面应妥善安排，做到运碴、排水、挖掘互不干扰，以确保开挖顺利进行。

（6）石方路堑开挖，应以镐头机机械开挖为主，小型及松动爆破为辅，严禁过量爆破，边坡爆破开挖

尽可能采用光面爆破，使边坡符合设计要求，开挖后边坡上不得留有松石、危石，凹凸尺寸不应大于100mm，

否则应用人工修凿；边坡上每节的碎落台必须按设计图做足，修凿平整，以确保岩体稳定，外侧亏缺部分应

用30MPa砼补足并锚固。

（7）对风化破碎的岩体，为确保边坡稳定，应以镐头机机械开挖为主，预裂爆破为辅，再用人工修凿，

开挖后边坡防护要及时跟上，避免岩体长期暴露而坍方。雨季暴露时间不宜大于1个月，其他季节不大于2个

月。

（8）石方路堑的路床顶面标高，应符合图纸要求，只可适当超挖，不准高出，以利路床顶面铺设排水

层，适应路面内部排水需要。

（9）承包人要做好与路堑两端接头填土的衔接工作；利用路堑挖方（或利用方）填筑，其粒径和填筑

工艺应严格按204.04第7条规定实施，以防止两端填土发生不均匀沉降。

（10）高路堑边坡应加强稳定性观测，确保高边坡施工稳定及运营安全。

第204节  填方路基

204.04  施工要求

补充第11条：

11、宕渣路基路堤

（1）填料最大粒径和最小强度(CBR)值必须满足设计规范及施工图纸的要求。液限大于50％，塑性指数

大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。泥炭、淤泥、有机质土等，不得直接用于填筑路基。

（2）地勘资料显示局部挖方路段为高液限特性及高液限土，需对该部分路基挖方进行掺灰改良方可作

为填料，不得直接作为填料填筑，掺灰量4%～8%；且高液限特性、高液限土及其掺灰土不得用于高填路段、

高陡路段。掺灰土路基施工详见《公路固化土路基施工规范》（DB33/T 1431—2025）。
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（3）路基填筑前应对原地面土质进行碾压夯实，一般路基其压实度不应小于90％；并对坡度1：5以上

地基表层进行开挖台阶处理；路基填筑应严格控制填料的粒径、压实度和均匀性，对每一段路基均须分层摊

铺、分层均匀碾压。不同土质的填料应分层填筑，且应尽量减少层数，每种填料层总厚不得小于500mm。

（4）路堤填土宽度每侧应宽于路基设计宽度50cm，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡，以保证修

整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，并及时进行边坡防护，以防雨水冲刷。

（5）路基填筑时，应分层碾压，每层虚方厚度不大于30cm，桥涵、挡墙台后每层虚方厚度不大于20cm

厚度，每一水平层均应采用同类填料填筑；上路床填料中0.5～4cm的颗粒应占到70％以上；涵顶填土50cm以

内用静压，超过50cm后，才能用振动压路机在其上进行碾压。

第209节  挡土墙

209.04  施工要求

补充1.重力式挡土墙（15）：当挡墙基底承载力不满足要求时，在挡墙墙底设置扩大基础或采用换填级

配碎石进行处理，处理厚度根据实际情况计算确定。

第211节  加筋挡土墙

补充：生态加筋挡土墙生态加筋麦斯挡土墙的设计、材料要求、施工和质量检验应符合施工设计图纸和

浙江省地方标准《柔性生态加筋挡土墙设计与施工技术规范》（DB33/T 988-2022）的要求，具体实施时应

进行动态设计与动态施工。

补充第216节：

第216节  路基不均匀沉降的防治

216.01  基本要求

1. 路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病，主要是由于填层过厚、粒径过大、基底（软基）处理不

当、压实不足等原因引起，承包人对此必须予以高度重视。

2．承包人对标段内易产生不均匀沉降的路基，如横向半填半挖路段、纵向填挖交界路段、填河（塘）

路段及高填土路段等敏感路段的填筑，必须摸清情况，针对各路段不同类型，按照设计要求，提出切实可行

的施工工艺和措施，报经监理人审查批准后，认真实施。

3. 承包人应重视路基填料料源的选择和填筑材料的试验。路基填料的最小强度和最大粒径应符合设计

要求。材料粒径必须在料场控制，严禁超粒径石块运到工地后再用人工解小。料源（借土场或利用方）确定

后，应进行填方材料的试验，并将试验结果报监理人批准。

216.02  施工要点

承包人除严格按设计要求和本规范204.04小节施工要求进行路堤填筑外，对下列不同类型路段的路基填

筑更应重视：

1.水塘（河）地段填方

（1）要重视水塘（河）地段的路基填筑，避免因填筑不当，引起路基局部不均匀沉降而开裂沉陷。

（2）水塘（河）地段填方施工宜在干燥和雨量较少的季节进行。

（3）承包人应按图纸或监理人的要求，围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性良好的材料分层回填压实
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至常水位以上50cm，然后进行填塘（河）部分路基的软基处理施工或正常的填筑（不需进行软基处理）。围堰

应至少高出最高水位30cm，不得有渗漏现象，同时要保证在整个施工期间处于完好状态。

（4）当遇路基半侧在水塘（河）中情况时，施工应注意拼填部位的填筑质量，除需清除塘（河）坎侧

的树根杂草外，还应将表面松土清除，拼填时随填高要求挖出台阶，分层压实至设计要求压实度。台阶处可

用人工或机夯压实，以保证拼填部位密实稳固。

（5）沿河路基施工时，原河道如需拼宽开挖及沿河侧路基防护等河道内作业，必须在路堤填筑前先行

完成，严禁在路堤填筑期间抽干河中积水进行河道内作业。

（6）用土工合成材料加固的填河（塘）路段，土工合成材料及铺设层位必须按图纸所指示的要求执行。

土工合成材料必须横跨并超出河（塘）岸线铺设，并满足图纸要求的最小锚固长度。

（7）承包人在水塘（河）地段填筑时，应及时设置水平位移和沉降观测标桩，以便按规定时限进行观

测。观测断面的设置间距不大于50m。

若路基只有一侧在水塘（河）中，则沉降观测标桩应设置在左右路肩和路中心处。靠水塘（河）侧水平

位移标设置于坡脚、护坡道外缘或监理人指定的位置，另一侧与正常路堤相同。

2. 高填方路堤

（1）承包人要重视超过5m以上的高填土的填筑，避免因填筑不当，压实不足引起路基不均匀沉降而局

部开裂、沉陷。要严格按照图纸的要求及本规范204.04-6条规定的填方路堤进行填筑。

（2）高填土填筑除做好原地面的清理工作外，重点要抓住粒径、层厚和压实三个主要环节，要严格控制

石料的最大粒径，石料的最大粒径在路堤（路床底面1.5m以下）不超过层厚的2/3；应采取措施分层填筑，分

层碾压，上路床30cm范围内采用级配碎石填筑；填方路堤底部2m范围内应采用具有较好水稳性、级配良好的

透水性填料进行填筑。

（3）足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。高路堤的固结形变历时较长，在固结过程中高路

堤会产生不均匀沉陷，不均匀沉陷对路面是十分有害的。如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密

度，则路堤一般不再产生固结形变。因此提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实是保证路

基应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施，承包人在高路堤填筑前，必须有详细的作业计划，报监

理人批准后认真实施。高路堤路基填筑两侧超填宽度0.5m，采用重型压路机逐层碾压密实，地表基底压实度

≥93%，上、下路堤压实度≥95%；路基填筑要求每填筑2m后采用冲击碾压工艺补强，每次为20遍，相关要求

参照≤公路冲击碾压应用技术指南≥（交公便字［2005］329号）执行；确保路基的密实度和整体强度，避

免路基不均匀沉降。

（4）高填方的宕渣路堤，承包人应选择具有级配的宕渣料源，并根据气候条件组织填筑及碾压，局部

填层表面空隙较大地段，应用碎石、石屑、砂砾等材料填充，以增加路基的密实度和稳定性。

第300章  路    面
第301节  通 则

301.03  一般要求

补充第6条：

6. 路面施工应符合《浙江省高速公路沥青路面规范化施工指南》等地方标准和部、省相关文件要求及
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设计图纸要求。

第304节  水泥稳定土底基层、基层

删除本节304.01～304.05小节内容修改为：

本项目水泥稳定碎石基层及底基层采用振动成型法施工。具体施工按照设计图纸及《公路路面基层施工

技术细则》（JTG/T F20-2015）进行施工。

第311节  改性沥青及改性沥青混合料

311.02  材料

补充：3.集料与填料

(1)粗集料

b项修改为：

b.粗集料必须采用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质、近正方体、有棱角优质石料颗粒，必须严

格限制集料的针片状颗粒含量，并且具有足够的强度，足够的耐磨耗性和抗冲击性。表面层采用玄武岩、辉

绿岩、辉长岩等满足表面层指标要求的岩石集料，下面层宜优先采用石灰岩等碱性集料。其规格和质量要

求，均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的有关规定及设计图纸要求。

(2)细集料

a项修改为：

a.沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的细集料，不能采

用石屑。其规格和质量要求，均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的有关规定及设计图

纸要求。

(3)填料

补充c项：

c.矿粉填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，拌和楼回收的粉料

不得用于拌制沥青混合料，以确保沥青面层的质量。其规格和质量要求，均应符合《公路沥青路面施工技术

规范》(JTG F40-2004)的有关规定及设计图纸要求。

第313节  路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313.03  施工要求

修改7.路缘石为：

(1) 路缘石采用花岗岩，路缘石的尺寸和质量符合图纸规定要求。

(2) 路缘石埋设的槽底基础和后背填料应夯击密实，压实度符合图纸要求。

(3) 安砌缘石时应钉桩拉线，务必使顶面平整，线条直顺，曲线圆滑美观，埋

砌稳固。

313.04  质量检验
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2. 路缘石铺设

(1) 基本要求

a. 花岗岩强度应满足设计要求。

(2)检查项目

路缘石铺设检查项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查办法和频率

1 直顺度 (mm) 15 20m 拉线尺量：每 200m 
测 4 处

相邻两块高差 (mm) 3 水平尺：每 200m 测 4 
点

相邻两块缝宽 (mm) 3 尺量：每 200m 测 4 点2

宽度(mm) 5 尺量：每 200m 测 4 点

3 顶面高程 (mm) 10 水准仪：每 200m 测 4 
点

第314节  路面及中央分隔带排水

314.03  施工要求

补充第7、8条：

7.路面排水设施施工的原材料、模板要求和工作程序还应按《浙江省高速公路沥青路面规范化施工指

南》有关规定进行。

8．施工现场管理

（1）严格遵守机械安全操作规程，在挖掘过程中禁止人员靠近挖掘半径，工人必须戴好安全帽，辅助

做好清理及整平工作。

（2）开挖完毕后，在所开挖范围设醒目的危险标志标牌，禁止人员、机械进入。

（3）养生期间，始终保持混凝土充分湿润，养生期至少7天，严禁他物撞击、破坏。

第400章  桥梁、涵洞

第401节  通 则

401.02  一般要求

1.核对图纸和补充调查

在本条后补充：

承包人对图纸中提供的桩位坐标必须放样核对，并交监理人确认、核查无误后方可开工。承包人对图纸

中有关墩台顶标高、支座标高、箱梁标高、梁板几何尺寸、预埋件等需核查确认后，方可立模绑扎钢筋，浇

筑构件混凝土。因承包人原因造成的漏设或未按图纸预埋，造成的返工费用，由承包人承担。

3．复测

删除本条，修改为：
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（1）承包人应在开工前对桥梁中心位置桩、三角网基点桩、水准基点桩及其他测量资料进行核对、复

测。若桩志不足或不符合要求时，应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）第3章“施工准备和

施工测量”有关要求重新补测，并将复测或补测结果报监理人认可。在合同工程的整个施工期间，承包人应

对测量基准点进行妥善保护，并根据需要对控制网进行加密，直至工程竣工验收。

（2）平面控制网宜采用GPS测量与RTK技术相结合作业模式，并采用三角测量检测GPS的定位结果。测量

等级应采用《公路桥涵施工技术规范》（JGT/T3650-2020 ）中表 3.2.5-1.3.2.5-2 及表3.2.5.5中规定的最

高等级，并符合相应技术指标要求。

（3）高程控制水准测量等级及相应的主要技术要求应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-

2020）第3.2.6条的有关规定。

（4）施工过程中对结构的变形过程进行随时监测和记录，做到测量成果具有可追溯性，原始记录本分

类归档保存，测量成果及时报告给监理人。

（5）承包人应对桥梁中心位置桩、三角网基点桩、水准基点桩等控制标志加以妥善保护，直至工程竣

工验收。

（6）承包人的测量仪器、设备、组织程序和测量方法等应满足施工控制的要求。

4．编制施工方案

删除本条内容，修改为：

(1)承包人应对各部位施工方案作详细的研究，编制切实可行的施工流程、施工方案及施工工艺，制定

各施工阶段的质量控制标准。对于危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编制、论证及审查工作应

严格按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）和《浙江省交通建设危险性较大的分部分项工程

专项施工方案管理办法》（ZJSP17-2019-0018）执行。

(2)承包人的施工组织设计应包括编制说明、施工组织机构、施工平面布置图、施工方法与技术措施、

施工机械、人力资源、施工详图，资金计划、总进度计划和进度图、质量管理、安全生产、环境保护、水土

保持、文明施工、项目风险预测与防范、事故应急预案等。

(3)承包人编制施工方案，监理人审核，发包人确认后，由承包人根据规定负责组织召开施工方案评审，

根据专家审查意见，修改细化，最后经监理人确认后方可实施。

(4)承包人必须建立健全质量保证体系，其主要内容应包括质量方针、质量目标、质量保证机构、质量

保证程序及质量保证措施等。

(5)承包人应加强施工期的环境管理，制定并落实相应的保护措施，减少施工期对环境的影响。

（6）在桥梁基础施工前，应探明桥桩范围内管线准确位置，不能盲目开挖而对地下管线造成破坏，若

发现有干扰时，应及时会同有关部门协商解决。发包人是否协调成功，不能免除承包人的责任与义务。承

包人若造成管线破坏由承包人负责修复及赔偿，相关费用包含在合同总价内，发包人不另行支付。

6．图纸

第（3）款修改为：

（3）当图纸内有关施工说明与本规范规定有矛盾时，应按要求较高的执行。图纸及本规范均缺少有关

的要求和规定时，由监理人会同有关人员参照国内外已建同类工程及相应的规定并结合实际情况提出，同时

报监理人及发包人批准后实施。

8．安全技术措施
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第(1)款修改为：

(1) 承包人施工大型临时工程、机械设备等均应满足30年一遇气象条件和20年一遇水文条件的安全要

求，桥梁施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查，建立安全管理台帐，并经有关

部门检查认证，确认符合安全要求后方可施工。承包人在施工全过程中应始终认真贯彻执行《建设工程安全

生产管理条例》的规定。

补充（8）、（9）、（10）款：

（8）在桥梁基础施工前，承包人应结合设计阶段管线调查资料，进一步做好管线调查、探查工作，在

施工阶段进一步做好对跨越管线施工的专项论证，落实做好对管线的安全防护工作，确保各种管线安全。施

工过程中新的公共设施管线和其他物品等一经发现，立即停止施工。承包人负责做好现场管线探明及现场保

护、标识工作。处置方案未明确前不得施工。

（9）临近公路、堤坝、管道及其他构筑物的施工，承包人应根据相关行业标准采取安全防护措施，编

制专项施工方案，提交监理人审查，并取得相关部门施工许可。

（10）场地恢复

桥下场地在下部结构等各工序施工结束后应及时进行整平恢复。

补充第9、10、11、12条：

9．环保要求

在桥梁施工期间，应严格执行本技术规范102.11有关环境保护的要求。为防止本公路在施工期和营运期

对当地水质造成不良影响，应根据当地及相关部门要求，从技术角度提出和做好相关工程的水污染防治措

施，将本工程对当地水质的影响降到最低。

（1）施工人员生活污水

施工营地应集中合理布置，施工人员的临时居住地生活污水需进行集中收集处理，并委托当地环卫部门

进行定期清运。对施工人员应加强管理和环保意识教育，对生活垃圾不准随意抛弃，应集中收集并外运处

置。

（2）施工生产废水

a.对施工生产废水，如砂石料筛分、混凝土拌和废水以及施工泥浆水，应设置沉淀池处理，对施工机

械、车辆维修、冲洗含油废水设置隔油池处理。各类施工生产废水处理需通过集水沟进行收集，经沉淀池净

化处理后，可作为施工场地和便道的洒水降尘及边坡绿化养护用水，严禁排入就近河道。

b. 地表开挖和填筑工程，应尽量避开雨季。

c.对施工场地、砂石料堆场等周围应设置集水沟和沉砂池，防止水土流失。施工结束后，对上述场地及

时清理并复绿。

d.施工中产生的废油、废沥青和其他固体废物不得堆放在水体旁，应及时清运。

e.含有害物质的建材如沥青不得堆放在水体附近，并应设蓬盖，防止雨水冲刷入水体。

f.合理设置施工便道，控制新开辟施工便道数量，尽可能利用现有道路扩建后使用。

（3）桥梁施工

a.桥梁施工应加强对施工机械和施工人员的管理，严禁漏油洒落水体，排污工作规范到位并满足相关部

门的要求；钻孔灌注桩施工时，承包人应设置专用沉淀池、泥浆池，并采用切实可行的施工辅助措施，挖出

的钻渣和泥浆水不得弃入水体，钻渣应上岸处置，干化后外运处置，干化场地四周设集水沟和沉砂池，钻渣
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排水经处理达标后由专用车运送至指定地方处置和排放。

b.在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护所在区域、河流不受污染，在处理建

筑垃圾时应按照有关部门的要求进行处理，在处理钻孔灌注桩泥浆时应使用泥浆分离器，同时不能随意排

放、废弃。

10．防腐要求

钢结构桥梁及桥梁所有外露的金属预埋件和构件（包括护栏、灯柱、通信管道、排水设施等），应按图

纸及说明要求进行防腐处理，以保证整个桥梁的耐久性和营运过程中的美观。

11．标准化施工工艺

根据交通运输部、浙江省交通运输厅、项目所在地相关部门关于标准化建设的相关规定，以及发包人相

关管理办法，承包人应尽量对各构件的施工采取标准化、工厂化的生产工艺，须与设计人沟通标准化施工过

程中的关键技术问题，并制定标准化管理实施细则。

12. 其他要求

桥梁施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》要求。

401.05 地质情况变化时的处理

删除本小节原内容，修改为：

桥梁基础在施工过程中，若地质情况有变化，承包人应及时报告监理人并提出处理意见，经设计人认

可、监理人批准后实施。需要进行补充钻探，以查明桥梁基础的地质情况时，报请监理人审查批准并得到发

包人同意后，由发包人委托有资质的地质勘探单位进行补充地质钻探并取样做必要的试验，据以继续进行基

础施工或改变基础设计（含桩长调整），若补充钻探查明的地质情况与设计基本相符，则承包人应承担此项

费用。改变基础设计时（含桩长调整），需经发包人、监理人和设计人审查批准。

401.06  开放交通 

补充第4条：

4．施工期间，应严格控制施工荷载对桥梁的影响，包括架梁设备及其荷载，尤其在桥面浇筑期间，更

应严格控制运料车、碾压机械的荷载作用，避免结构早期出现工程病害。同时承包人应综合考虑本项目多次

上跨等级公路和地方道路的特殊性，按照相关部门的意见及要求，服从发包人、交警等部门的管理和指挥，

做好施工期间的临时保通和临时交通设施设置等工作，有序进行交通流的转换。

第402节 模板、拱架和支架

402.02 材料

2.内拉杆或隔块

删除本条内容，修改为：

模板中使用的钢制内拉杆、钢制或塑料隔块应经监理人批准。金属拉杆应加设套管，并严禁内拉杆永久

留于结构物内，所有配件的设计应保证在拆除时留下的孔穴尺寸最小，并符合强度和美观的要求。若条件允

许，应尽可能采用无拉杆的模板。

补充第3条：

3.其他
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胶合板的性能和质量应符合现行《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656）或现行《混凝土模板用竹材胶

合板》(LY/T 1574）的规定；其他材料应符合其相应国家或行业标准的规定，常备式定型钢构件（指万能杆

件、贝雷桁片、钢管脚手架）应符合该产品相应的技术规定。

402.03  模板、拱架和支架设计

第2条修改为：

2.模板、支架和拱架的设计荷载及其组合，按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第5.2.6 

条的规定执行；计算模板、支架和拱架的强度和稳定性时，应考虑作用在其上的风力；设于水中的支架，尚

应考虑水流压力，对于通航水域或有流冰或其他漂浮物的水域中的支架，应设置不与支架相联系的防护结

构，以避免船只、流冰或其他漂浮物等的撞击力荷载直接作用于支架上。

402.04  模板、拱架和支架的制作与安装

第1、2、3、5、8条修改为：

1.混凝土的模板板面应采用下列材料之一：金属板、木制板及高分子合成材料面板、硬塑料或玻璃钢板

等材料。外露面的模板板面采用钢模板。为减少模板的拼缝，对于大面积的混凝土，其每块模板的面积应大

于4m2。

墩柱、盖梁应采用大块定型钢模板。

2.承包人开始制作模板、支架之前，应按图纸要求和《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)第

5.3节及5.4节规定，编制本工程拟采用模板、支架的制作以及安装的技术要求，对复杂、重要结构工程部位

的支架模板等要进行专项设计，并根据有关规定进行专项方案审查，组合结构型式的芯模及其支架的设计还

要充分考虑构造简单、拆装方便的原则，并报监理人批准。

3．桥墩立柱的外露部分必须采用整体式大型组合钢模，以确保墩柱的外观质量；墩柱高在5m以下（含

5m）应采用一节，5m以上时，在尽可能减少接缝要求下，根据墩柱高度均匀分节。整体式组合钢模及高墩柱

（10m以上）模板设计应报监理人批准，模板进场后应报监理人检查验收。

梁及墩台帽的突出部分、梁体范围内纵横坡变坡点处，应做成倒角或圆滑边，以便脱模。并按图纸所示

或监理人指示，在结构物的某些部位设置凸条或凹槽的装饰线。桥下利用段桥墩模板面板拼缝高差、宽度差

应≤1mm，模板间隙≤1mm；模板接头错台量≤1mm。

5.模板内应无污物、砂浆及其他杂物。要拆除和需重复利用的模板，在使用前表面必须清除干净并及时

涂以均匀薄层的脱模剂。脱模剂必须使用经监理人批准的专用脱模剂，应使能易于脱模，并使混凝土不变

色。严禁使用废机油、塑料薄膜、油毛毡等材料代替脱模剂。应采取有效措施保证梁片外观质量。

8.支架应稳定、坚固，应能抵抗在施工过程中可能发生的偶然冲撞和振动。支架立柱必须安装在有足够

承载力的地基上，否则支架地基应根据地基土种类、强度和密度，采取必要处理措施，保证浇筑混凝土后能

满足支架承载力要求和不发生超过图纸规定的允许变形量。

9.支架安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联结及纵、横向稳定性进行全面检查，符合要求

后，方可进行下一工序。在浇筑混凝土过程中，承包人应随时测量和记录支架的变形及沉降量，并建立支架

结构安全监控系统。支架结构安全监控系统的费用包含在安全生产费中，发包人不另行计量。

对于软弱地基路段，应先进行地基处理，采取有效措施加固后，方可搭设支架。地基处理要求能够确保

满足支架承载能力的要求、施工期间地下水位稳定的要求，施工期间雨水、养护用水不会对支架基础增加沉
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降或破坏稳定。

402.05  模板、拱架和支架的拆卸

第5、8条修改为：

5.当芯模采用钢管、硬胶管或硬塑料管时，管的表面应光滑、涂刷隔离剂，并应严格按图纸 要求定位。

结构混凝土浇筑完成后，应定时转动芯模管，防止与混凝土粘结。抽拔芯模的时间，以混凝土抗压强度达到

0.4～0.8MPa为宜。对采用组合结构型式芯模的拆除，应在混凝土达到设计强度等级值的50％以上方可拆除，

拆除时不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。同时应保证拆模过程中箱内空气流通。

8.模板、支架拆除时的技术要求，应符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

第5.5节的有关规定。

第403节  钢  筋

403.02 材料

1．一般要求

第（1）款修改为：

（1）HPB300钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2024）的规定， 

HRB400钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2024）的规定。钢筋的主要力学

性能、工艺性能见表403-1。

表403-1 钢筋的主要力学、工艺性能

钢筋种类 HPB300 HRB400

钢筋直径（mm） 6～22 6～25 28～40 >40～50

最小屈服强度（MPa） 300 400

最小抗拉强度（MPa） 420 540

延伸率（％） 25 16

180°冷弯弯芯内径 d 4d 5d 6d

注：“d”为钢筋公称直径。

补充第（4）款：

（4）钢筋产品的质量必须符合国家有关标准及本项设计人提出的设计要求。如国家有新标准出台，则

应符合国家所颁发的最新版本的质量和技术标准。

403.03 试样及试验

1．一般要求

第（1）、（2）、(3)款修改为：

（1）钢筋应按《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》（GB/T228.1-2010）、《钢及钢产品力学

性能试验取样位置及试样制备》（GB/T2975-2018）、《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232-2010）及《焊

接接头冲击试验方法》（GB/T2650-2008）、《焊接接头拉伸试验方法》（GB/T2651-2008）的规定进行屈服

点、抗拉强度、延伸量和冷弯试验及焊接性能试验，或经监理人批准，采用相应的国际上采用的标准。
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（2）钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂分批验收，分别堆存，且应立牌标明“已检合

格区、待检区、不合格区”以便于识别。钢筋应入库存放，不准露天堆放，短期露天堆放应备有防雨覆盖

物，并应建立钢材进出调拨台帐以备追溯查询。

（3）所有钢筋试验必须在具有相应资质并取得监理人同意的试验室进行。

403.04 钢筋的储存、加工与安装

第2条修改为：

2. 钢筋整直

盘筋和弯曲的钢筋，采用冷拉方法调直钢筋时，HPB300钢筋的冷拉率不宜大于2％；HRB400钢筋的冷拉

率不宜大于1％。

3．钢筋的截断及弯曲

第（1）、（3）、（4）款修改为：

（1）除监理人书面指示外，所有钢筋宜采用数控化机械设备在专用厂房中集中下料和加工，其形状、

尺寸应符合设计的规定；加工后的钢筋，其表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。钢筋加工场地应搭设加工工

棚，地面用素混凝土硬化，做好排水沟。

（3）主筋的弯曲及标准弯钩应按图纸及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的规定执行。

（4）箍筋的末端应做弯钩，弯钩的形状应符合设计及《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

的规定。弯钩的弯曲直径应大于被箍受力主钢筋的直径，且HPB300 钢筋应不小于箍筋直径的2.5倍，HRB400

钢筋应不小于箍筋直径的5倍。弯钩平直部分的长度，一般结构应不小于箍筋直径的5倍；有抗震要求的结

构，应不小于箍筋直径的10倍。

补充（5）款：

（5）钢筋加工的允许偏差应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第4.2.6条的规定。

4.钢筋安设、支承及固定

第（1）、（3）、（4）款修改为：

（1）应采用模具、胎具等施工工艺，加强钢筋定位和绑扎控制。应根据各型号钢筋的分布距离和数量，

按其位置在模具或胎具上标出其位置，再采用弹墨线或挂线方式进行定位安装，确保所有钢筋准确安设，当

浇筑混凝土时，用支撑将钢筋牢固地固定。钢筋应可靠地系紧在一起，不允许在浇筑混凝土时安设或插入钢

筋。

（3）用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块，其形状大小应为监理人所接受，同时，其设计

应保证混凝土垫块在浇筑混凝土时不倾倒。为提高钢筋保护层厚度质量检验合格率，应采用专用模具生产的

混凝土垫块。垫块混凝土的集料粒径不得大于10mm，其配合比应按照第410节办理，其强度应与相邻的混凝

土强度一致。用1.3mm直径的退火软铁丝预埋于垫块内，以便与钢筋绑扎。不得用卵石、碎石或碎砖、金属

管及木块作为钢筋的垫块。

（4）钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于1.2m（桩基钢筋垫块另行规定除外）。变截面部位和主筋布

置部位应适当加密。桥面板混凝土的钢筋安设按照图纸要求，在竖向不应有大于±5mm的偏差。

403.05 钢筋接头

1.一般要求
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补充第（4）、（5）款：

（4）桩基竖向钢筋全部采用机械连接接长：对于墩身钢筋，直径大于等于25毫米的HRB400钢筋采用机

械连接接长。钢筋接头等级为I级，其技术标准应符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）及《钢筋

机械连接用套筒》（JG/T163-2013）的有关规定。直径<25mm的钢筋除图纸中有明确要求者除外，宜按规范

要求焊接连接，焊缝长度、质量满足规范要求。

（5）在施工过程中，应严格按照《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）规定的钢筋焊接的接头形式、

焊接方法、适用范围或图纸中明确的焊接方式进行钢筋的连接。钢筋接头型式应符合下列要求：

a．轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋接头，不宜采用绑扎；

b．钢筋的纵向焊接应采用闪光对焊。当缺乏条件时，可采用电弧焊、电渣压力焊、气压焊；

c．钢筋的交叉连接，无电阻电焊机时，可采用手工电弧焊；

d．电渣压力焊只适用于竖向钢筋的连接，不能做水平钢筋和斜筋的连接；

e．钢筋接头采用搭接或帮条电弧焊时，宜采用双面焊缝。当双面焊缝无法实施时，方可采用单面焊缝；

f．钢筋接头采用帮条电弧焊时，帮条应采用与主筋同级别的钢筋，其总截面面积不应小于被焊钢筋的

截面积；

2.焊接接头

第（3）款修改为：

（3）钢筋的纵向焊接，应采用闪光对焊；当缺乏闪光对焊条件时，可采用电弧焊（帮条焊、搭接焊）。

钢筋焊接接头应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18－2012）的规定。

第（6）款c项修改为：

c.如钢筋种类和直径有变动，或焊工有变换，应对建立的焊接参数进行校核，其方法是取两根钢筋试样

进行90°冷弯试验。90°冷弯围绕一固定的梢进行，HPB300钢筋冷弯直径为2倍钢筋直径， HRB400钢筋为5

倍钢筋直径。当钢筋直径大于25mm时，冷弯直径增加一个钢筋直径。对焊接头弯曲试验时，应将受压面的金

属毛刺和因焊接而增厚部分削除，且与母材的外表齐平，焊缝应处于弯曲中心。

第（6）款补充第d、e项：

d．各种焊条在运输和存放中，应采取防止受潮变质的措施，存放在干燥的库房内。焊接中不得使用受

潮变质的焊条，雨雪天气不能露天焊接，平时应保持焊接工作区域内环境干燥清洁。当采用低氢型碱性焊条

时，使用前应按说明书的要求烘焙，干燥后放入保温桶内保温使用；采用酸性焊条时，如受潮，在使用前应

烘培后再使用。

e．必须严格按设计要求选择焊接的焊条、焊剂，确保焊条的型号、材质性能、适用范围与钢筋规格种

类相匹配。

3. 绑扎搭接接头

第（1）款修改为：

(1) 绑扎搭接，除图纸所示或监理人同意（当无焊接及机械接头条件时，且钢筋直径≤25mm）外，一般

不宜采用。绑扎搭接长度不应小于表403-3 的规定。在受拉区，光圆钢筋绑扎接头末端应设180°弯钩，带

肋钢筋的绑扎接头末端可不做弯钩。受压带肋钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的

0.7倍。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 表403-3
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钢筋类型 HPB300 HRB400

混凝土强度等级 C25 ≥30 ≥30

搭接长度（mm） 40d 35d 45d

注：①表中d为钢筋直径。

②当带肋钢筋直径d大于25mm时，其受拉钢筋的搭接长度应按表中值增加5d采用；当带肋钢筋直径d小于

或等于25mm时，其受拉钢筋的搭接长度可按表中值减少5d采用。

③当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时，其搭接长度应增加5d。

④在任何情况下，纵向受拉钢筋的搭接长度应不小于300mm，受压钢筋的搭接长度应不小于200mm。

⑤环氧树脂涂层钢筋的绑扎接头搭接长度，受拉钢筋按表值的1.5倍采用。

⑥两根不同直径钢筋的搭接长度，以较细的钢筋直径计算。

4．钢筋机械连接接头（简称机械接头）

（1）一般规定

第a、d、f项修改为：

a.使用机械接头时宜采用套简挤压接头、滚轧直螺纹接头和镦粗直螺纹接头，应符合《钢筋机械连接技

术规程》（JGJ107-2016）的规定。

d.钢筋机械连接接头的等级应选用I级或Ⅱ级，接头的性能指标应符合《公路桥涵施工技术规范》

（JTG/T3650-2020）附录B的规定。

f.钢筋连接件的混凝土保护层厚度应满足本规范第410节规定的最小厚度的要求，且不得小于20mm。连

接件之间的横向净距不宜小于25mm。

（4）镦粗直螺纹钢筋接头

b.丝头

第（b）目修改为：

（b）钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配，公差带应符合《普通螺纹公差》（GB/T197-2018）

的规定，螺纹精度可选用6f级。

（5）滚轧直螺纹钢筋连接接头

a.连接套筒及螺母

第（b）目修改为：

（b）连接套筒的尺寸、螺纹规格应符合产品设计要求及《钢筋机械连接用套筒》（JG/T 163-2013）、

《普通螺纹基本尺寸》（GB/T 196-2003）的相关规定；螺纹中径公差应符合《普通螺纹公差》（GB/T197-

2018）中6H级精度规定的要求。

403.06 钢筋骨架和钢筋网

第2、3、4条修改为：

2．预制成的钢筋骨架，必须具有足够的刚度和稳定性，以便在运送、吊装和浇筑混凝土时不致松散、

移位、变形，必要时可在钢筋骨架的某些连接点处加以焊接或增设加强钢筋。吊装钢筋骨架时，采用多吊点

起吊，吊点间距要均匀分布，为防止吊装时钢筋骨架局部产生过大变形，钢筋骨架上应设置专用吊架。由此

发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发包人不另行支付。

3．钢筋骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行，操作应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-
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2020）第4.4.5 条的规定执行。

4．钢筋网的焊接应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第4.4.6条规定执行。若采用定

型钢筋焊接网时，其技术要求、试验方法、检验规则及质量证明书等应符合《钢筋混凝土用钢筋焊接网》

（GB/T 1499.3-2010）的规定。

第404节  基础挖方及回填

404.02 施工要求

1.一般要求

补充第（5）款：

跨路桥梁承台基础的开挖方案应确保被交路路基的安全，不得引起地面道路的开裂或其他损坏。有相关

安全风险的应按要求编制专项施工方案。

2．开挖

补充第（11）、(12)、(13)、(14)款

（11）基坑开挖时现场要有专人指挥，陆域及一般河沟处基坑均需采用钢板桩进行支护，同时基坑需边

开挖边检查坑壁安全，基坑深度超过2米以上且坑壁陡立时应设供人员上下的爬梯，坑顶四周设高度不小于

1.2m的防护栏杆。

（12）采用机械开挖基础时不能直接挖至设计基础的底标高，必须预留0.3m～0.5m由人工开挖修整，并

应严格控制欠挖。

（13）桥梁在施工时在河道管理范围内堆放施工器材、工具、修建围堤、围墙、阻水道路或者修筑施工

围堰等临时设施时均会降低河道行洪排涝能力，建议尽量将施工期安排在非汛期，汛期来临前清理一切阻水

建筑物，以保证河道原有的过水能力，涉河施工方案应报水行政主管部门批准并备案。

（14）桥墩布置于河道堤防上或距堤防工程较近的，会对现有河道护岸、堤坝等水利设施结构造成不利

影响的，桥梁下部结构施工前，工程方案经监理人同意后，上报工程所在地的县（市）区水行政主管部门审

查并批准。需要对现状堤防进行破除，基础施工完成后需进行原状恢复，为降低对护岸边坡稳定的影响，应

做好护岸护砌措施。

第405节  钻孔灌注桩

405.02 一般要求

3.环境保护要求

删除本条原内容，修改为：

在桥梁施工期间，特别是钻孔灌注桩施工时，承包人有责任保护环境不受污染，在处理钻孔灌注桩泥浆

时应使用泥浆分离器，在处理泥浆、渣土及建筑垃圾时应按照相关部门的要求进行处理，同时不能随意排放

和废弃。

针对本项目钻孔灌注桩的泥浆，承包人应在充分的考察调研基础上，考虑“五水共治”、政策调整等因

素，并进行相应的风险预估（包括政策风险），由此发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价中，发

包人不另行支付。
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405.03 材料及水下混凝土

第2条第（3）款内容修改为：

（3）粗集料的最大粒径不应大于导管内径的1/8～1/6和钢筋最小净距的1/4，同时不得大于37.5mm。

405.04 钻孔

第2条第（3）款内容修改为：

（3）护筒高度宜高出地面0.3m或水面1.0～2.0m，同时应高于桩顶设计高程1m。

405.05 固孔

第4条修改为

4．胶泥应用清水彻底拌和成悬浮体，使在灌注混凝土时及至施工完成保持钻孔孔壁的稳定。泥浆的性

能指标按《公路桥梁施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第9.2.6条执行，施工时除相对密度和黏度应进行

试验外，如果监理人要求，其他指标也应予以抽检。

桩基施工时建议成孔时将泥浆粘度调至20s以上，使保证不塌孔。

405.06 钻（挖）孔工序

补充第5、6条：

5．钻孔至设计深度后，要加密取渣频率，以正确判定地质变化，确定持力层土层性质，并在施工过程

中报地质工程师及监理等相关人员确认。

6．同一承台下的相邻桩不得同时进行施工，应等相邻桩水下混凝土灌注完毕满36小时后才能开工。桩

净距在4倍桩径以上可不受此条约束。

405.07 清孔

第3条修改为：

3．清孔后孔底沉淀物厚度应按图纸规定值进行检查，不得采用加深钻孔深度的方式代替清孔。对于砂

层较厚的地层，确保二次清孔采用反循环并用空压机配合，以缩短清孔时间，争取在最短时间将孔底沉渣清

到设计要求厚度。

405.09 钢筋骨架

第2、3条内容修改为：

2．钢筋骨架焊接应严格按照《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）执行。钢筋骨架应有足够的强劲

内撑架，图纸无规定时，螺旋筋与主筋宜采用交叉点焊固定，防止钢筋骨架在运输和就位时变形，在钢筋骨

架顶面应采取有效方法进行固定，防止混凝土灌注过程中钢筋骨架上升。支承系统应对准中线防止钢筋骨架

倾斜和移动。

3．钢筋骨架上应事先安设控制钢筋骨架与孔壁净距满足图纸要求的混凝土垫块，这些垫块应可靠地以

等距离绑在钢筋骨架周径上，其沿桩长方向的间距不超过2m，横向圆周不得少于4处。但图示者除外。混凝

土垫块的形状应做成中心留孔的预制圆板，便于穿挂在骨架的箍筋上；或者采用其他有效方法以保证图纸要

求的保护层得到满足。钢筋骨架底面高程允许偏差为±50mm。

补充第5条：

5．桩基钢筋骨架入孔前应严格自检、报检，每节骨架均应有半成品标志牌，标明墩号、桩号、节号，
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仔细检查每节钢筋骨架的各项指标：直径、根数、间距、长度、焊接质量等；两节以上钢筋骨架入孔时，每

次骨架连接好后必须通知监理人验收合格后才能继续下道工序。钢筋骨架对接时应采用机械连接，各类接头

的性能均应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107）的规定，同时需满足《公路桥涵施工技

术规范》（JTG/T 3650-2020）的相关规定。

补充第405.13小节：

405.13  声测管

1.为了确保桩基的质量，声测管必须按图纸要求进行埋设。声测管的埋设按《公路工程基桩检测技术规

程》（JTG/T 3512-2020）的有关要求，并采用符合《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》（GBT 31438-2015）、

《混凝土灌注桩用高强钢塑声测管》（JT/T871-2013）等其他行业标准中性能可靠的材料。声测管应牢固绑

扎在钢筋笼内侧，随钢筋笼分段安装，管与管互相平行、定位准确，并埋设至桩底。

声测管高出基桩顶面10cm以上，下端焊接钢板来保证密封，要求不漏水。声测管接头应密封好，顶部用

木塞封闭，防止砂浆、杂物堵塞管道。底部每埋设一节应向管内加注清水。混凝土浇筑前应用塞子堵死管

口，避免杂物进入，声测管采用相应直径的套管对焊接长。

对声测管总体的要求：接头牢固不脱开，密封不漏浆；管壁平整无弯折、变形；管体竖直；管内畅通。

2.声测管可直接绑扎在钢筋笼内侧，固定点间距不超过2m,其中管的端部及接头部位应设固定点；对无

钢筋笼的素混凝土部位，声测管需单独增设固定钢筋。固定方式可采用焊接或绑扎，当采用焊接时，应避免

烧穿声测管或在管内壁形成焊瘤，影响声测管的通直。声测管的底部应采用焊接盲盖或钢板来保证密封不漏

浆。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲，声测管一般随钢筋笼分段安装，管与管互相平行、定位准确，每埋设一

节均应向声测管内加注清水。声测管安装完毕后应将上口加盖或加塞封闭，以免浇灌混凝土时落入异物，致

使孔道堵塞。

3.在灌注桩基水下混凝土之前，应检查声测管内的水位，如管内的水不满，则应补充灌满。若声测管需

截断，宜用切割机切断，切割后应对管口进行打磨消除内外毛刺，不宜以电焊烧断。钳压式声测管端部U形

槽内装有O形橡胶密封圈，安装时将声测管的插口端，插入承插口端至标线位置，用专用的液压钳对U形槽和

U形槽一侧部位同时进行挤压。

4.声测管在桩基检测合格后，应及时注浆封闭，由此发生的各项费用视作已包含在相关子目综合报价

中，发包人不另行支付。

405.14

灌注桩超灌长度不小于0.5m，凿桩采用无损破桩头工艺，浇筑前桩头部位裸露钢筋套PVC管保护，凿桩

前首先沿凿桩高程线切割断缝，注意不要伤到主筋，然后采用小型钻机结合小型液压劈裂机截断桩头混凝

土，整体吊离桩头，凿桩表面清洁，无浮浆、无夹渣现象。

第410节  结构混凝土工程

410.02 集料

2．细集料

第（1）款修改为：

（1）细集料应由颗粒坚硬、强度高、耐风化的天然砂构成，天然砂云母含量小于2％。除此之外，经发
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包人、监理人批准，允许采用硬质岩石加工的机制砂，机制砂应符合国标《建设用砂》（GB/T14684-

2011）、《浙江省交通建设工程机制砂生产（干法）及机制砂混凝土技术指南》（浙江省交通运输厅2016年

1月）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的Ⅱ类砂技术要求。严禁使用海砂、山砂及风化严

重的多孔砂。

第（3）款修改为：

细集料的级配范围、坚固性、杂质的最大含量应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

中6.3节要求，试验应按《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）进行。”

3．粗集料

第（1）、（2）、（3）、（4）款修改为：

（1）粗集料应由符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）表6.4.3级配的坚硬碎石组成。

C30及C30以上的混凝土应采用反击式破碎机生产的粒径不大于25mm连续级配碎石。大体积混凝土宜选用线胀

系数较小的集料。C50及以上混凝土粗集料宜水洗。

（2）粗集料宜采用连续级配。

（3）粗集料的有害物质含量及技术要求，应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）表

6.4.1要求。

（4）粗集料最大粒径应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第6.4.4条要求。

410.04 水泥

补充第8、9条：

8.为控制混凝土温度裂缝的产生，水泥使用时温度不得超过60℃，不应使用刚出厂的新鲜水泥。

9.在确定最终水泥品种之前，应做水泥与所使用的矿物掺合料、外加剂等之间复配试验，以选用匹配性

能优良的水泥。

410.05 外加剂及混合材料

1．外加剂

第（4）款修改为：

（4）混凝土外加剂应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）6.6条的相关规定。不同品

种的外加剂应分别储存，做好标记，在运输与储存时不得混入杂物和遭受污染。

2．混合材料

补充第（3）款：

（3）粉煤灰必须来自燃煤工艺先进的电厂，选用组分均匀、各项性能指标稳定的低钙灰。粉煤灰的品

质，应首先注重烧失量和需水量比。本工程粉煤灰的烧失量不大于5％（对预应力箱梁混凝土，烧失量不宜

大于3％），需水量比不大于100％，三氧化硫含量不大于3％，其他指标应符合国家标准《用于水泥和混凝

土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）的规定中II级粉煤灰要求。

410.07 材料运输和存贮

1．集料

第（2）款修改为：

（2）混合料所使用的同规格材料，特别是集料，施工现场要设置至少两个储料场（仓、区），防止未
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经试验检测的材料用于工程中。同时应分别挂牌标明“已检合格区、已检不合格区、待检区。”

410.08 混凝土拌和

2．拌和

第(2)款修改为：

(2)承包人必须建立专门的混凝土集中拌和场地，拌和能力满足施工要求，不允许在工地现场单独拌和。

应使用经过监理人批准的类型和容量的搅拌设备。桥梁施工用拌和设备应能自动控制混合料的配合比、水灰

比以及自动控制进料(各种集料、水泥、水及各种混凝土外加剂)和出料，并自动控制混合料的拌和时间。所

有搅拌设备都应始终保持良好的状况，任何不符合规格或有缺陷的搅拌设备均不得用于混凝土的拌和，并须

撤出工地。

补充第(11)、(12)、(13)款

（11）在每次实际拌合混凝土前，承包人应按照监理人批准的方法测量集料的含水量，并在用水量中予

以扣除，提出供实际使用的施工配合比。

（12）采用引气混凝土时，应在浇筑现场对混凝土拌和料的空气含量进行测定，对同批量混凝土每台班

不少于1次。

（13）混凝土只能按工程当时需用的数量用强制式搅拌机拌和。已初凝的混凝土不得使用，不允许用加

水或其他办法变更混凝土的稠度。浇筑时坍落度不在规定限界之内的混凝土不得使用，并应按监理人指示处

理。

410.09 混凝土运输

第5条修改为：

5、混凝土运输原则上均应当采用混凝土罐车，并应按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）

的规定执行。

410.10  混凝土浇筑

3．大体积混凝土的浇筑

补充第（6）、（7）款：

（6）热期施工时，宜采取措施降低混凝土的入模温度。混凝土的入模温度一般不宜超过28℃。新浇混

凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质之间的温差不大于20℃，混凝土表面的接触物（如喷涂的养护剂）与

混凝土表面温度之差不大于15℃。

（7）对于大体积混凝土，应选用水化热低的水泥，选择合适的配合比，并通过水化热计算采取合理的

温控措施；同时应制定混凝土温控专项方案，按批准的方案实施。

410.15  混凝土表面的修整

补充第9条：

9．混凝土表面的任何修整，均要在交工验收（质量鉴定）后才可由监理人批准实施。

第411节  预应力混凝土工程

411.02  一般要求

1．预应力系统



173

补充第（4）、（5）款：

（4）所有预应力张拉（含压浆）工作，必须有监理人在现场进行全过程监理，并在原始记录上签字。

承包人应在14d内向监理人和中心试验室报送记录复印件。张拉作业均须采用智能化设备，压浆作业均须采

用真空压浆。承包人在开展预应力混凝土工程孔道张拉压浆施工前，须进行压浆工艺试验、孔道摩阻试验和

弹模试验等各项预应力施工相关的试验（承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的第三方进行，同时

须经监理人、发包人的认可同意），经检测试验各项技术指标均符合设计要求及相关规定，同时承包人应立

即提出试验总结报告，由监理人、发包人和设计人审查同意，并经监理人验收合格后方可正式大面积开工。

（5）预应力体系应符合国际预应力混凝土协会（FIP）《后张预应力体系的验收建议》（FIP 93）的要

求。施工方法按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）、浙江省交通厅文件《关于进一步加强

桥梁预应力施工质量管理的通知》及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》的有关规定执行。预应力

管道采用塑料波纹管的，应满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T529-2016）的要求，预应力管道

采用金属波纹管的，应满足《预应力混凝土用金属波纹管》（JG/T 225-2020）的要求。锚下螺旋筋必须与

锚具配套，张拉采用智能张拉工艺。预应力筋张拉完后，应在24h内进行孔道压浆工作，压浆采用真空吸浆

法技术施工，采用专用压浆料和专用压浆剂配置的浆液进行压浆，要求浆液无泌水，充盈度合格，确保压浆

质量。管道应考虑设置检查孔，压浆后应通过检查孔检查压浆的密实情况，如有不实，应及时进行补压处

理。

补充第4、5条：

4、混凝土构件预制还应满足浙江省交通运输厅《关于进一步加强公路水运工程混凝土构件预制管理的

通知》和浙江省交通厅文件《关于进一步加强桥梁预应力施工质量管理的通知》等的要求。

5、混凝土养生

梁板预制场梁板砼的养生须采用自动喷淋装置，其他规定要求执行本规范410.16小节混凝土养生。

411.03 材料

3.预应力钢筋管道

第（2）款金属螺旋管

第b项修改为：

b.金属波纹管进入施工现场时，除应按出厂合格证和质量保证书核对类别、型号、规格及数量外。还按

《预应力混凝土用金属波纹管》(JG225-2020) 的规定对其外观、尺寸、集中荷载下的径向刚度、荷载作用

后的抗渗漏等进行检验。自制的管道也应进行上述检验。所有金属波纹管应按《公路桥涵施工技术规范》

(JTG/T 3650-2020)第7.4条的规定取样、检验。其质量符合要求后，方可使用于工程中，严禁使用不合格产

品。.

第（3）款塑料波纹管

第b项修改为：

b.用于塑料波纹管的高密度聚乙烯树脂(HDPE)应满足《聚乙烯(PE)树脂》(GB/T 11115-2009)的规定，

聚丙烯(PP)应满足《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》(GB/T 18742.2-2017)的规定。

411.04  预应力钢材的搬运、存放和保护

3．保护



174

补充第(3)、(4)款：

(3) 预应力筋安装在管道中后，管道端部开口应密封以防止湿气进入，外露部分设置保护套。采用蒸汽

养生时，在养生完成之前不得安装预应力筋。

(4) 任何情况下，当在安装有预应力筋的构件附近进行电焊时，对全部预应力筋和金属件均应进行保

护，防止溅上焊渣或造成其他损坏。

411.05  预应力钢材的加工和装置

补充第1、2条：

1.钢绞线应对号穿入波纹管内，同一孔道穿束应整束整穿或用穿索机将钢绞线逐根穿入。孔道内应畅

通，无水和其他杂物。

2.钢绞线放束时，应用混凝土硬化不小于1m宽的放束跑道，保证钢绞线不受机械损伤和泥土污染，防止

雨水浸泡。

411.06 预应力钢筋管道的安装和成形

第2条修改为：

2．塑料波纹管的安装

（1）塑料波纹管在安装前应通过1kN径向力的作用，且不变形，同时应做水密承压试验，以检查有无渗

漏现象，确无变形、渗漏现象时始可使用。

（2）塑料波纹管的接长连接：塑料波纹管采用专用焊接机进行焊接或应采用本身具有密封性能且带有

观察管的塑料结构连接器连接，避免浇筑混凝土时水泥浆渗入管内造成管道堵塞。

（3）塑料波纹管管道和其接头应有足够的密封性以防止水泥浆渗漏及抽真空时漏气；且其强度应足以

保持管道的形状，以防止在搬运和浇筑混凝土的过程中损坏；同时还应具有良好的柔韧性、耐磨性和绝缘性

能。管道的材质不应与混凝土、预应力筋或水泥浆有不良的化学反应。

（4）塑料波纹管与锚垫板的连接：用同一材料同一规格连接头连接，连接后用密封胶封口。

（5）塑料波纹管与排气管的连接：在塑料波纹管上热熔排气孔，然后用同一材料弧型排气接头连接，

用密封胶缠绕。

（6）塑料波纹管在布管安装前，应按设计规定的管道坐标进行放样，设置定位钢筋，塑料波纹管应固

定在定位钢筋上用井字形钢筋电焊连接。定位网应焊接和定位牢固使其在混凝土浇筑期间管道不产生位移。

（7）安装塑料波纹管位置应准确，采用钢筋卡子以钢丝绑扎固定，避免管道在浇筑混凝土过程中产生

移位。孔道应平顺，端部的预埋钢垫板应垂直于孔道中心线。

（8）所有管道的压浆孔、抽气孔应设在锚座上，排气孔应设在锚具的附件上。压浆管、排气管应是最

小内径为20mm。

（9）管道在模板内安装完毕后，应将其端部盖好，防止水或其他杂物进入。

（10）塑料波纹管如有反复弯曲，在操作时应注意防止管壁破裂，同时应防止邻近电焊火花烧灼管壁。

如有微小破损应及时修补并得到监理人的认可。

（11）在预应力管道中部每根波纹管最高处设三通管，以利于排气，保证压浆质量，更有利于检测孔道

压浆饱满度

（12）T梁预应力束管道采用金属波纹管，金属波纹管应采用镀锌钢带制作，壁厚不小于0.3mm，现浇结
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构预应力束管道采用塑料波纹管，预应力管道压浆采用真空压浆工艺，预应力钢束管道必须保证位置正确，

严禁漏浆，要求塑料波纹管μ≤0.17，k＝0.0015，金属波纹管μ≤0.20，k＝0.0015，塑料波纹管性能必须

满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T 529-2016）的要求，金属波纹管性能必须满足《预应力混

凝土用金属波纹管》（JG/T 225-2020）的要求。

411.07 预应力混凝土的浇筑

1.一般要求

补充第（3）款：

（3）对于后张预应力混凝土结构，浇筑混凝土时应特别注意避免震动器碰撞预应力筋的管道、预埋件

等。

411.08 后张法预应力

1．一般要求

第（1）款修改为：

（1）承包人在张拉开始前，应向监理人提交详细说明、图纸、张拉应力和延伸量的静力计算，以及千

斤顶与压力表配套校验确定的张拉力与压力表之间的关系曲线，请求审核。

2．施工要求

第（5）、（6）、（8）款修改为：

（5）预应力张拉应采用智能张拉工艺。张拉顺序应符合图纸规定，当图纸无规定时，一般应按先张拉

长束，后张拉短束的原则，采取分批，分阶段对称、同步、均衡张拉。

（6）预应力张拉应从两端同时进行，张拉至控制应力时可在一端先锚固，再在另一端补足预应力值进

行锚固，除非监理人同意另外的方式。

（8）图纸所示的控制张拉力是指锚固前锚具内侧（即锚下）的拉力。在确定千斤顶相应的张拉力时，

应考虑增加因锚口摩阻而损失的拉力。锚圈口摩阻损失值应根据采用的预应力系统参照《公路桥涵施工技术

规范》（JTG/T 3650-2020）附录G由现场测验确定，除非监理人同意采用按厂家提供的锚圈口摩阻损失值：

一般对钢绞线为千斤顶控制张拉力的3％；对钢丝为5％的千斤顶控制张拉力。

3．张拉步骤

第（1）款修改为：

（1）除图纸有规定或监理人另有指示外，张拉程序等按《公路桥涵施工技术规范》表7.8.5-1进行。

第（3）款“…如果大于上述允许值，应重新张拉，或更换锚具后重新张拉。”修改为：“……如果大

于上述允许值，应同时更换锚具与预应力筋束后重新张拉，除非监理人另有指示”。

第（6）款“…与计算延伸量…“修改为：“…与计算延伸量（为两工作锚具间的伸长值）…”。

4．记录及报告

删除条款第一句中“如监理人要求”。

411.10 孔道压浆

删除本小节原内容，修改为：

1．一般要求

（1）承包人须采用真空辅助灌浆工艺进行孔道灌浆，真空辅助灌浆应满足《公路桥涵施工技术规范》
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（JTG/T 3650-2020）及《浙江省公路桥梁预应力孔道压浆技术指南》相关规定要求并从严控制。预应力孔

道压浆应采用专用压浆料或专用压浆剂配制的浆液，所用原材料应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 

3650-2020）第7.9.2条的相关规定，压浆材料应进行进场检验。浆体材料应掺入真空灌浆添加剂和阻锈剂

（根据抗氯离子渗透要求），掺量和使用方法需进行试配和适应性试验，检验方法参照交通行业标准《钢筋

混凝土阻锈剂》（JT/T537）和治金行业标准《钢筋阻锈剂使用技术规程》（YB/T9231），均质性检验按

《混凝土外加剂均质性试验方法》（GB/T8077）进行。外掺剂中不允许含有易引起钢绞线氢脆反应的有害成

分。浆液性能指标须达到《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第7.9.3条的相关规定要求。

（2）为使水泥浆达到所需的浆水特性，可在浆体中加入化学添加剂，添加剂应具有减水、缓凝、补偿

收缩和增加浆体和易性等作用，但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质，尤其不得含有氯化物和硝酸钙

等腐蚀性介质。另外，添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。

（3）浆体混合料的配比试验及浆体性能试验，其试验方法应按《混凝土外加剂应用技术规范》

（GBJ50119-2013）和《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）附录K进行测试；真空灌浆添加剂的

检测方法及性能应符合《混凝土外加剂》（GB8076）和建材行业标准《混凝土膨胀剂》（GB/T23439-2017）

的要求，并将试验成果报送监理人获得批准后方可使用。

（4）水泥浆的强度应符合图纸规定，图纸无具体规定时，其中28天抗压强度不低于50MPa、抗折强度不

低于10MPa。

（5）水泥浆应由精确称量的强度等级不低于42.5级低碱普通硅酸盐水泥和水组成。所用水泥龄期不超

过一个月。

2．压浆设备

（1）搅拌机的转速应不低于1000r/min，搅拌叶的形状应与转速相匹配，其叶片的线速度不宜小于

10m/s，最高线速宜限制在20m/s以内，且应能满足在规定时间内搅拌均匀的要求。

（2）压浆机应采用活塞式可连续作业的压浆泵，不得采用风压式压浆泵进行压浆。

（3）真空泵应能达到0.10MPa的负压力。

（4）压力表在第一次使用前及此后监理人认为需要时应加以校准。所有设备在压浆操作中至少每3个小

时用清洁水彻底清洗一次，每天使用结束时也应清洗一次。压力表的最小分度值应不大于0.1MPa，最大量程

应使实际工作压力在其25％～75％的量程范围内。

3．压浆

（1）张拉施工完成后，清水冲洗，高压风吹干，然后封锚，抽真空，压浆，搅拌机及储浆罐的体积必

须大于所要压注的一条预应力孔道体积。

（2）压浆时，每一工作班应留取不少于3组尺寸为40mm×40mm×160mm的试件，标准养生28d，进行抗压

强度和抗折强度试验，作为质量评定的依据。试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO

法）》（GB/T17671）的规定执行。

（3）真空吸浆的管道在24h不得受振动，压浆过程中及压浆后48h内，结构或构件混凝土的温度及环境

温度不得低于5℃，否则应采取保温措施，并应按冬期施工的要求处理，浆液中可适量掺用引气剂，但不得

掺用防冻剂。当环境温度高于35℃，压浆宜在夜间进行，水泥浆温度不得超过32℃。

（4）管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理人同意压浆后立即进行，一般不得超过3d，其应

在48h内完成压浆，否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。必须在监理人在场，才允许进行管道压浆，压浆
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时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入，从抽真空端排出浆体，直到流出的稠度达到注入的稠

度。对结构或构件中以上下层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同一管道的压浆应连续进

行，一次完成。

（5）水泥浆自调制至压入孔道的延续时间，不宜超过40min，水泥浆在使用前和压注过程中应保持流动

状态，不得通过额外加水增加其流动度。

（6）按真空辅助压浆工艺，当浆体从孔道抽真空端流出时，应在孔道两端进行排废作业，然后保持一

个不小于0.5MPa的稳压期，稳压期保持时间为3～5min。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受震动。

在压浆后两天，应检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。

（7）管道采用真空吸浆法压浆，在施工前，应对真空吸浆工艺进行必要的试验，并制定管道压浆施工

方案及详细说明报请监理人审查，经监理人批准后方可实施。

（8）真空吸浆工艺的技术条件应符合如下要求：

a.预应力管道及管道两端必须密封；

b.抽真空时管道内真空度（负压）控制在-0.06～-0.1MPa之间；

c.对水平或曲线孔道，管道压浆的压力宜为0.5～0.7MPa；对超长孔道，最大压力不宜超过1.0MPa，对

竖向孔道，压浆的压力宜为0.3～0.4MPa。

d.浆体强度：符合图纸规定。

（9）承包人应按经监理人批准的压浆施工方案中的压浆顺序、方法以及安全操作事项进行施工。

（10）承包人应具有完备的压浆记录，包括压浆材料、配合比、每个管道的压浆日期、搅拌时间、出机

初始流动度、浆液温度、环境温度、压浆压力、稳压压力及时间、试块强度、障碍事故细节及需要补做的工

作。这些记录的抄件应在压浆后3d内送交监理人。

411.11 质量检验

3．原材料质量

（2）钢绞线

补充c项：

c.钢绞线的质量必须符合国家现行有关标准，如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的

质量和技术标准。其中应力松弛性能：1000小时后应力松弛率不大于2.5％。

第（7）款修改为：

（7）锚具、夹具和连接器

a.锚具、夹具和连接器进场时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格及数

量。

b.按图纸要求采用预应力筋的锚具、夹具和连接器，应符合现行的行业标准《公路桥梁预应力钢绞线用

锚具、夹具和连接器》（JT/T329-2010）的规定。同时应满足真空辅助压浆管道和与预应力孔道组成密闭系

统的性能要求。

锚具应满足分级张拉、补张拉以及放松预应力的要求。锚具或其附件上设置压浆孔或排气孔，压浆孔应

有足够的截面面积，以保证浆液的畅通。

夹具应具有良好的自锚性能，松锚性能和重复使用性能。需敲击才能松开的夹具，必须保证其对预应力

筋的锚固没有影响，且对操作人员的安全不造成危险。连接器必须符合锚具的性能要求。
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c.预应力筋锚具、夹具和连接器验收批的划分：在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具应以不超过

1000套组为一个验收批；夹具、连接器以不超过500套组为一验收批。

d.锚具、夹具和连接器进场检验及验收按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）相关规定执

行。

补充第（8）款：

（8）预应力钢筋管道

a.波纹管进场时，生产厂家应提供试验报告、质量保证书和合格证。承包人除应按出厂合格证和质量保

证书核对其类别、型号、规格及数量外，还应对其外观形状、主要尺寸及密封性进行检测。上述检验方法可

参照《FIB强化及预应力材料与系统委员会》提出的条例的规定执行，其取样数量、检验内容和顺序及质量

要求应符合《计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》（GB/T 2828.1-

2003）标准的规定。

b.管道应按批进行检验。金属波纹管每批应由同一钢带生产厂生产的同一批钢带所制造的产品组成，累

计半年或50000m生产量为一批，不足半年产量或50000m也作为一批的，则取产量最多的规格；塑料波纹管每

批应由同一配方、同一生产工艺、同设备稳定连续生产的产品组成，每批数量应不超过10000m。

c.当第a款规定的项目检验结果有不合格项目时，应以双倍数量的试件对该不合格项目进行复验，复验

仍不合格时，则该批产品为不合格。

第412节  预制构件的安装

412.02 一般要求

第2条修改为：

2.预制构件的起吊、运输、装卸和安装时的混凝土强度应符合图纸规定，一般不低于预制构件混凝土设

计等级的80％。对于预应力混凝土梁，应通过与梁相同的混凝土制成的且与梁同一条件下养护的混凝土立方

体试件，表明梁的抗压强度达到图纸规定的抗压强度，且至少达到14d龄期，才能装运。预应力混凝土预制

构件孔道内的水泥浆强度，应符合图纸规定。

第9条后补充：“对于预制梁板的起吊，应防止开始起吊速度过快，用力过猛，造成板底真空吸力超载

而引起板底裂缝。”

补充第12条：

12．梁板湿接缝钢筋横向连接全部采用焊接，焊接长度不小于规范要求。

第415节 桥面铺装

415.03 施工要求

1．一般要求

第（6）款修改为：

（6）桥面铺装应在两道伸缩缝间全宽全长上同时进行，同一连续段桥面尽可能不设纵和横向施工缝；

铺装钢筋的高度应严格按设计要求定位，特别是设置高程控制模板和振捣梁导轨时，不得将钢筋下压。具体

施工方案和控制方法应切实可行，并得到监理人的批准。
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补充第（7）款：

（7）采用抛丸或铣刨等方式对水泥混凝土铺装进行处理，清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。防水

粘结层采用改性乳化沥青，用量0.3-0.5kg/㎡（沥青净含量），采用智能型沥青洒布车洒布。

第416节 桥梁支座

416.02 一般要求

删除第1条原内容，修改为：

1．桥梁支座应符合《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）、《公路桥梁盆式支座》（JT/T391-

2019）、《桥梁球型支座》（GB/T17955-2009）标准的要求及图纸要求的有关规定。

补充第4、5条：

4．所有支座安装时，应按图纸所示对号入座；安装前应检查各支座的属性（固定滑动以及滑动的方向、

型号等）是否与所在的墩台位置相符；成桥后应认真将支座所处墩台顶面及四周的混凝土等杂物清理干净，

拆除安装时所用的临时螺栓，并检查各支座的功能是否与图纸要求相符，应将检查结果报监理人认可。

5.上部结构采用T梁、桥面连续的桥梁，在T梁安装过程中，对于该跨未设固定支座的桥跨，应采取措施

对滑动支座进行临时的锁定，等桥面连续施工完成后再解除临时锁定。

第417节桥梁接缝和伸缩装置

417.01 范围

本小节修改为：

本节工作为桥梁伸缩装置的供应和安装及桥面连续设置，伸缩装置应组织专业队伍作业。

417.03 施工要求

1．一般要求

补充第（7）、（8）款：

（7）伸缩缝的型钢及橡胶条应伸出护栏外侧不少于5cm（超高段外侧除外，超高段应将型钢和橡胶条伸

出中分带内侧并向下不少于10cm），以便于伸缩缝处排水。

（8）承包人应根据后续路面工程的施工工期编制相关实施方案，合理安排好施工人员和机械设备，并

在桥面铺装沥青上面层施工完成后进行伸缩缝的施工，承包人在伸缩装置支付子目报价中应综合考虑此项因

素。

第419节 圆管涵及倒虹吸管涵

419.03 一般要求

第8条修改为：

8．所有砂浆砌体均应按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020) 第24章的有关规定进行勾缝及养

护。所有混凝土的养护和表面缺陷修整弥补。应按照本规范第410节的有关规定执行。
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补充第422节：  

第422节  桥头跳车的防治

422.01  基本要求

1．桥头（含通道、涵洞）跳车是桥、路衔接处在运营过程中存在的通病。主要是由于引道软基处理不

当、台背路基压实不足、桥头搭板设置不当及伸缩缝施工不符合要求等原因，导致桥、路产生错台或差异沉

降而跳车。承包人对此必须予以高度重视。

2．承包人应按照设计和规范要求，详细制订有关预防桥头跳车的各项施工作业计划，落实专人专管责

任，合理安排施工工序，制订施工操作工艺，明确质量检查制度，并报监理人批准。

3．做好施工现场的排水固结法工作。两侧边沟断面尺寸符合设计要求，排水畅通，桥台处路堤下部设

置的排水盲沟系统完整到位，材料不受污染。

422.02  施工要点

1．引道软基处理

（1）认真清理引道原地面并做好排水工作。

（2）软基处理应根据设计要求，严格按本规范第200章第205.03小节规定办理。

（3）对用排水处理的引道软基，必须确保引道路堤的预压期，以充分发挥软基处理的效果，减少工后

沉降。

2．台背路基填筑

（1）台背填土应根据设计要求，除严格按本规范第200章第204.04-9条结构物处的回填规定办理外，还

应：

（2）确保台背填料粒径不超过图纸和规范规定，并具有一定级配，填筑材料应经监理人批准。

（3）确保台背填筑压实度达到设计和规范要求，台背填筑压实度应比一般路堤提高1～2％。承包人应

配备足够的大型碾压机具和用于角落的小型压实设备。填筑应严格按设计和规范要求分层，每填一层，碾压

一层，检测一层，压实度经监理人检测合格后方可继续填筑上一层。

（4）在填筑过程中，要严格控制填筑速率，防止路堤失稳。特别是纵向临河面更应倍加注意并进行路

堤向河心位移检测和紧靠桥台第一个桥墩的位移检测，以及时采取措施。

（5）为确保填筑质量和预压期，桥台基桩施工尽可能避免二次开挖，承包人应根据设计要求，结合工

地实际，提出具体的施工设计报经监理人批准。

（6）若必须进行两次开挖，则应做好两次开挖和回填工作。开挖断面尺寸应按设计要求开挖并放样，

开挖材料不宜堆放在开挖场地周边，应适当远离。靠路堤端按设计图纸以台阶形式向下开挖。开挖分两次，

第一次开挖至砂砾层顶面以上一层填土顶面（以保护砂砾层），待桥台桩柱施工后，清除桥桩施工的一些杂

土杂物，然后再作第二次开挖，挖去靠桥台侧砂砾层顶面原填土，设置盲沟排水系统，再按设计要求的材料

和路堤结构进行回填。回填材料的粒径和分层填筑厚度要严格按设计要求控制。回填区仍要求采用大型碾压

机具碾压，对于紧靠台背处和与原路堤拼接部位，应配合使用小型机具或人工辅助夯实。

（7）台背路基填土采用土工合成材料加筋时，应根据图纸要求按照本技术规范第200章第205.03-3

（12）款规定办理。
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（8）台背路基应按图纸和设计要求，做好台背排水。

（9）桥头锥坡应在引道地基沉降基本稳定或预压结束后进行，以避免由于沉降而使锥坡裂缝变形。

3．桥头搭板设置

（1）搭板应在路基填筑预压期完成并基本稳定后，经监理人批准方可施工。

（2）搭板基面应平整，垫层应密实，垫层可采用与路面基层相同的半刚性材料填筑和压实。搭板顶面

标高可与路面基层顶面标高持平，以确保搭板顶面的沥青混凝土路面厚度。

（3）搭板施工（钢筋和混凝土）应严格按设计图纸和本规范第403节及第410节规定办理。

（4）为防止工后沉降导致搭板底面脱空而断裂或沉陷，承包人应按图纸要求和监理人指示，在每幅搭

板两侧预留一定数量的压浆孔，以便于日后压浆填实搭板基底。

4．伸缩缝施工

（1）桥台伸缩缝施工，应严格按设计图纸和本规范第417节规定办理。

（2）桥台台帽上伸缩缝预埋锚固筋要定位正确、锚固牢靠，防止错位、漏筋。

（3）桥台台帽椅子背顶标高不准高出设计标高。伸缩缝混凝土应采用钢纤维混凝土，并应注意密实平

整，与桥头路堤沥青混凝土顶面标高持平，结合严密无缝隙。

第500章  隧    道
第501节  通则

501.03 一般规定

2.确定施工方案，编制实施性施工组织设计。

第（3）款修改为：

（3）承包人应在设计图纸的基础上结合实际地形、地质提出隧道“零开挖”及“微开挖”进洞专项施

工方案，严禁大开大挖。将上述选定的施工方案、实施性施工组织设计和必要的图表资料报送监理人审批。

3.施工安全

第（1）款修改为：

(1) 承包人对隧道施工安全应贯彻《中华人民共和国安全生产法》“安全第一，预防为主，综合治理”

的方针，严格地遵守《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《公路工程施工安全技术规范》

（JTGF90-2015）、国家安全监管总局+交通运输部+国务院国资委+国家铁路局关于印发《隧道施工安全九条

规定》（安监总管二〔2014〕104号）及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》《浙江省交通建

设工程施工安全十条规定》的有关规定，制订安全制度和采取安全措施，并负责检查实施情况，切实做到施

工安全。

第（3）款补充：

（3）承包人隧道施工应严格按照《省交通工程管理中心关于印发《关于加强全省交通建设工程山岭隧

道施工安全质量管理若干意见（试行）》的通知》的有关规定，进行施工。

第（5）款修改为：
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（5）施工过程中，应对围岩进行监控量测，根据量测结果及反馈信息，合理修正支护参数和开挖方法，

指导施工和确保施工安全。承包人应根据图纸要求和《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）、《浙

江省公路隧道监控量测技术指南》的规定，进行地质及支护状态观察、周边位移量测、拱顶下沉量测、锚杆

内力及抗拔力量测、地表下沉量测，必须按有关规范及设计要求开展超前地质预报。另外，根据监理人指示

和围岩具体情况，进行围岩体内位移量测、围岩压力量测等。所有量测结果都应报送监理人备查。超前地质

预报可采用声波探测或超前水平岩芯钻探或其他别的有效方法，查明地质情况，完善施工方案。

第（7）款修改为：

（7）对安全风险大的地质条件下施工或风险大的工程项目，如围岩复杂、塌方、石爆、涌水、瓦斯、

采空区、围岩破碎、地下水渗漏以及仰拱基础开挖等，承包人应对此制订预警预控措施和安全应急预案，以

便一旦出现险情能及时防止和排除。

第4条修改为：

4.施工过程中，当围岩地质条件发生变化，应报请监理人和设计人审定，若施工技术需作相应变更时，

应报监理人和设计人批准。对于I～Ⅵ级围岩级别的划分，应符合《公路隧道设计规范》（JTG 3370.1-

2018）、《公路隧道设计细则》（JTG/T D70-2010）的规定。监理人和设计人对围岩变化认可后，承包人应

根据实际情况调整施工组织，以保证工程进度与质量。

第7条修改为：

7.施工中除应符合图纸及本规物的要求外，还应遵守《公路隧道施工技术规范》（JTO/T 3660-2020）

及《公路工程施工安全技术规范》（JYGP90-2015）的有关规定。

补充第8条：

8.隧道施工应符合《公路工程小型预制构件施工技术规范》《公路山岭隧道机械化施工指南》的要求。

补充第9条：

9.隧道中若有有毒气体、有害地下水等不利条件，承包人为这些不利因素所采用的通风、排水及相关措

施均应包含在相关报价中，不单独计量与支付。

补充第10条：

10.承包人应认真执行《交通运输部关于进一步加强隧道工程质量和安全监管工作的若干意见》(部交质

监发〔2013〕549号）、《关于进一步加强公路隧道施工质量管理的通知》（浙交〔2013〕219号）和交通运

输部关于印发《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》（交质监发〔2012〕

576号）的通知的有关规定。

第502节 洞口与明洞工程

502.02 一般规定

第5条修改为：

5.洞口施工宜避开降雨期，若需雨季施工，应做好边、仰坡的防坍塌和防冲刷工作，并加强洞口临时排

水系统的维护、清理和补充必要的排水设施。

补充第8、9款：

8.施工便道的引入和施工场地的平整应尽量减少对原地貌的破坏和对洞口岩体稳定的影响；

9.本工程隧道地形地质条件复杂，为确保进制安全，隧道开挖前，初期支护措施、二衬台车必须同步到
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位。

第503节 洞身开挖

503.02 一般规定

第6条修改为：

6.在洞身开挖过程中，为保证洞内工作人员施工安全，承包人应配备足够长度且可手动拆卸的逃生钢

管。施工中一旦发生事故，洞内工作人员得以安全通过逃生管安全撤出，逃生钢管管径不宜小于800mm，管

壁厚度不宜小于10mm，每节管长宜为1500m～2000mm。敷设范围为：从掌子面到已施作二次衬砌段，并向二

次衬砌内伸不小于5m，配备逃生管所需费用计入支付子目 102-3安全生产费之中，发包人不另行计量每支

付。

补充第7、8、9、10条；

7.本工程隧道洞身开挖、锚杆施作、初支喷砼施工应采用机械化作业（机械湿喷机、光面爆破，装载机

装渣，汽车运渣等）。

8.为保证隧道断面开挖轮轮廓线的准确性，在隧道开挖完成且喷锚支护结束后，承包人应使用合适的隧

道净空全断面检测支架，该支架的设计应具有足够的刚度、强度和稳定性。

9.围岩类别的判定应以设计人的书面认定为准。

10.隧道开挖若采用爆破施工，建议采用光面、微差爆破控制爆破，采用的雷管为智能电子雷管，确保

爆破安全，因本项目隧道进出洞口端临近民房、下穿电塔，故需严格控制爆破参数，并将爆破监测作为必测

项目，将爆破对居民、铁塔的影响减小到最小，同时将爆破振速严格控制在 V≤2.5cm/s 。在施工前编制好

相应的施工方案、应急预案等必要程序，提前公示、告知临近村庄及电塔相关单位，每次爆破前应预警提

示。

503.04 装渣运输

3.弃渣装运

补充第（4）款

（4）本工程的弃渣装运和堆放应做到不污染环境、不影响水利、不干扰地方交通及不干扰当地居民正

常生活等；否则，引起的一切后果均由承包人自负。

503.05 施工支护

2.喷射混凝土

（1）一般要求

补充第e项内容：

e.喷射混凝土严禁干喷，应采用湿喷。

第504节 洞身衬砌

504.02 一般规定

第3条修改为：

3.为了保证衬砌工程质量，混凝土应采用有自动配料计量装置的集中搅拌站生产，混凝土的输送和浇筑
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应采用泵送作业，如泵送作业超过规定距离时应增设加压泵站或采用混凝土搅拌运送车与泵车（浇筑）入模

相结合的方式施工。

504.03 模板与支架

第3条后补充：

为避免模板变形，全断面整体式衬砌台车的钢模板厚度不得小于12mm，长度不大于12m。

第508节 监控量测

508.01 监控量测

1.一般要求

补充第（4）、（5)、（6)、（7）款：

（4）施工监控量测分必测项目和选测项目监控量测（承包人不具备相应资质时，须委托有相应资质的

第三方进行，同时须经监理人、发包人的认可同意，承包人应在报价中综合考虑此项费用）。

（5）监控量制（含既有近接隧道）应贯穿在整个隧道施工过程中，必须认真实施，量测部位和测应位

置，应根据地质条件、量测项目和施工方法等确定，测点设置必须清楚、易于识别。

（6）现场监控量测作业应合理穿插在隧道施工环节中，宜明确有关工班配合职责及工作范围。妥善保

护测点和现场仪器，为监控量测作业创造良好工作环境。

（7）承包人的监控量测应按《浙江省公路隧道监控量测技术指南》的相关规定和要求执行。

第600章  安全设施及预埋管线

第601节  通 则

601.02  一般要求

1. 护栏

修改为：

应按《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）和图纸的要求，并按监理人的指示进行

施工。立柱应采用新的、整根的钢管。

2.道路交通标志

第（1）款、（2）款修改为：

（1）道路交通标志按《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）和《道路交通标志板及支撑件》

（GB/T23827-2021）的规定进行。

（2）道路交通标志的反光方法及反光膜级别，应符合图纸规定，如无规定时，应根据不同道路等级和

标志类型，按《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-

2021）的规定办理。

3.道路交通标线
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修改为：

道路交通标线包括各种路面标线、箭头、突出路标和轮廓标等，应按图纸及《道路交通标志和标线》

（GB5768.3-2025）的规定设置。

补充第5～9条：

5. 本章未包括的其他安全设施工程项目，可根据设计文件和其他相关规范由监理人另行制定验收评定

标准。

6. 交通工程设施产品必须经监理人检验合格后，方可使用。

7. 外购产品必须满足规范要求，具有产品合格证，并经承包人检验、监理人确认，满足设计要求后方

可使用。

8. 安全设施采用钢质材料时，必须按图纸要求及相关规范规定进行防腐处理。

9. 构件用螺栓组合时，螺栓、垫圈的用量应满足设计要求，具有防盗结构并须拧紧。

第602节  护 栏

602.02  材料

2. 修改为：

路基护栏采用的材料及防腐处理应符合《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）中的

相关要求。

3.波形梁钢护栏产品质量要求

修改为：

(1) 波形梁板、立柱、托架、防阻块、端头、螺栓、螺母等构件应符合《波形梁钢护栏 第1部分：两波

形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2025）及《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》（GB/T 31439.2-

2025）产品标准的规定。生产厂方在提供产品时，应同时提交产品质量合格证书。

(3) 连接螺栓、螺母、垫圈、垫片等部件应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T 1231-

2024）的要求，其抗拉强度不得小于375MPa和400MPa。

(4) 高强度拼接螺栓连接副应符合《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）、《优质碳素结构钢》

（GB/T 699-2015）或《合金结构钢》（GB/T 3077-2015）的要求。公称直径16mm、8.8S级抗拉荷载不得小

于133kN。

(9) 波形梁护栏、活动式钢护栏及螺栓、螺母、垫圈、垫片等所有部件均应按《公路交通工程钢构件防

腐技术条件》（GB/T 18226-2025）的规定采用热浸镀锌（铝）进行金属表面处理。热浸镀锌应采用《锌锭》

（GB/T470-2008）中所规定的牌号为Zn99.99以上的锌锭。镀锌构件锌层质量应符合表602-1的规定。热浸镀

铝应采用《重熔用铝锭》（GB/T 1196-2023）中所规定的。

第（9）款后补充：

螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

(11) 镀铝构件的铝层应均匀，不允许有针孔，按《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-

2025）进行铝层有孔度试验后，无红褐色的氢氧化铁沉积物；镀铝构件的铝层应与基底金属结合牢固，按

《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2025）进行铝层弯曲试验后，铝层不剥离、不凸起，

不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。

602.06 质量检验
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2. 波形梁钢护栏

(1) 基本要求

修改为：

a. 波形梁钢护栏产品应符合《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2025）及

《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》（GB/T31439.2-2025）的规定。

(2) 检查项目

修改为：

波形梁钢护栏检查项目见表602-6。

表602-6 波形梁钢护栏检查项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率

1
波形梁板基底金属

厚度（mm）

符合GB/T 31439.1~2-

2025规定

板厚千分尺、涂层测厚

仪：抽查板块数的5%，

且不少于10块

2
立柱基底金属壁厚

（mm）

符合GB/T 31439.1~2-

2025规定

千分尺或超声波测厚

仪、涂层测厚仪：抽查

2%，且不少于10根

3
立柱竖直度

（mm/m）
±10

垂线法：每1km每侧测5

处

4
立柱外边缘距土路

肩边线距离（mm）

≥250

或不小于设计值
尺量：每1km每侧测5处

5 立柱埋置深度(mm) 不小于设计值

尺量或埋深测量仪测量

立柱打入后定尺长度：

每1km每侧测5处

6 螺栓终拧扭矩 ±10%
扭力扳手：每1km每侧测

5处

本章未包括的其他安全设施工程项目，可根据设计文件和其他相关规范由监理人另行制定验收评定标

准。

第604节 道路交通标志

604.02 材料

修改为：

1. 材料应符合下列要求

(1) 立柱

a. 立柱所用的钢板、角钢及槽钢应符合本规范第414节所列标准。凡钢管外径在152mm以下（含152mm）

的立柱，采用普通碳素结构钢焊接钢管；凡钢管外径在152mm以上的立柱，采用一般常用热轧无缝钢管，并

应符合《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2018）的规定。

(2) 标志板（未粘贴反光膜）

a. 标志板应符合《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）及《道路交通标志板及支撑件》
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（GB/T23827-2021）的规定。

b. 标志板采用铝合金板制造时，应符合《一般工业用铝及铝合金板、带材第3部份：尺寸偏差》（GB/T 

3880.3-2024）和《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分：一般要求》（GB/T 3880.1-2024）的规定。采

用薄钢板制造时，应符合《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 708-2019）。标志板

背面的滑动槽钢和三角钢可采用铝合金挤压型材制成，标志板所用铝合金板其最小厚度应不小于2mm。

3. 标志支承结构

(1) 路侧式标志的装设，应符合《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）的规定。

(2) 钢支承结构应根据《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）第19.3节和《道路交通标志和

标线》（GB5768.2-2022）及《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2021）的规定制作和安装。

(4) 钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材电镀之前完成。提供的连接件和附件应适合标志安装系统并符合

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的要求。

4. 标志板制作安装

(1) 标志面的制作

a. 交通标志的形状、图案和颜色应严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）及图纸的规定

执行。所有标志上的汉字、阿拉伯数字应符合《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）的规定，不得采

用其他字体。

(2) 标志板应在车间剪裁或切割，以产生整齐、方正的边缘，不应有毛刺，应符合《道路交通标志板及

支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定。所有标志板的槽钢应在粘贴定向反光膜之前焊接好。

604.04 质量检验

1. 基本要求

(1) 交通标志的加工、制作应符合《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）和《道路交通标志板及

支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定。

(2) 标志板应在车间剪裁或切割，以产生整齐、方正的边缘，不应有毛刺，应符合《道路交通标志板及

支撑件》（GB/T 23827-2021）的规定。所有标志板的槽钢应在粘贴定向反光膜之前焊接好。

第605节 道路交通标线

修改为：

605.02 材 料

1. 路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）、《路面防滑涂料》（JT/T 712-

2008）的规定。无论采用哪一种标线材料，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求，且

均应有合适的施工机械与之配套。

6. 玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）的有关规定。

7. 路面标线涂料的色度性能应符合《安全色》（GB 2893-2008）的要求，其色品坐标和亮度因数应符

合表605-6和《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）图1中规定的范围。

第700章  绿化及环境保护设施
第701节  通 则
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701.02  一般规定

2.种植材料和播种材料

第（3）款修改为：

（3）木本苗木的品种与规格、树形及整形修剪质量和草种选择、配比、播种量以及修剪质量等均应符

合设计要求及《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007）的相关规定。苗木挖掘、包装应符合《园林绿化木

本苗》（CJ/T24-2018）和《园林绿化球根花卉种球》（CJ/T 135-2018）的规定。外地调入的苗木与种子应

有植物检疫报告，种子应提供由国家法定种子检验机构出具的种子检验报告。所使用的绿化辅助材料均应有

产品合格证、检验报告或现场试验报告。

第702节  铺设表土

702.01  范围

修改为：

本节工作内容为在公路绿化工作开始前，在公路绿化区域（含中央分隔带、人行道树池、隧道洞门的绿

化种植区）内按照图纸布置和植物生长的最小土层厚度要求，保持地表面的平整，翻松、铺设表土等施工作

业。

702.02  材料

第4款修改为：

4.种植前应对绿化场地的土壤理化性质进行化验分析，根据分析结果采取相应土壤改良措施，并提供符

合《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）要求的土质检验报告及土壤改良措施报告。

702.03  施工要求

3．铺设

第（1）款修改为：

（1）准备工作经监理人认可后，应即铺设表土，部分区域采用挖穴换种植土加造型土填筑。铺设种植

土厚度应符合表702-1的要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时，不应进行铺设。除非另有规定，表土铺设

完成后，其表面高程应比路缘石、集水井、人行道、车行道或其他类似结构低30~50mm。

表702-1修改为：

表702-1 绿化栽植有效土层厚度

绿化栽植有效土层厚度

植被类型 有效土层厚度

胸径≥20cm ≥180cm

10cm≤胸径＜20cm ≥150cm乔木

胸径＜10cm ≥100cm

大、中灌木、大藤本 ≥90cm

灌木

小灌木、宿根花卉、小藤本 ≥40cm
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棕榈类 ≥90cm

大径 ≥80cm
竹类

中、小径 ≥50cm

草坪、花卉、草本地被　 ≥30cm

第703节  撒播草种和铺植草皮

703.02  材料

2. 草皮

第（3）款修改为：

（3）播种用的草籽、草花、地被植物种子应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及

发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证。发芽率达95％以上的方可使用。

4. 水

修改为：

4.种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合《农田灌溉水质标

准》(GB 5084-2021)的要求。

第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

704.02  材料

2、植物品种

第（3）款修改为：

（3）运到现场的种植前的乔木、灌木、攀缘植物应符合设计图纸要求。

704.03  施工要求

6.栽植

第（10）款修改为：

（10）栽植较大规格的常绿树和高大乔木时，应在栽植同时埋上支柱，支柱应埋深在 0.3m 以下，支柱

要捆牢，并注意不要使支柱与树干直接接触，以免磨伤树皮。立支柱方向应在下风口，具体支撑方式根据设

计要求。

第（12）款修改为：

（12）对于在中央分隔带栽植起防眩作用的树木，其高度和株距应符合图纸要求；如图纸无规定，则树

高宜 1.80m，株距宜 2.0m。
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第八章  工程量清单计量规则

按照浙江省地方标准《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》（DB 

33/T628.1—2021）编制



191

本工程工程量清单计量规则按DB33/T 628.1-2021 《交通建设工程工程量清单计价规范  

第1部分：公路工程》执行。根据项目实际，对《交通建设工程工程量清单计价规范  第1部

分：公路工程》的计价规则、计量规则作补充和修改，与《交通建设工程工程量清单计价规范  

第1部分：公路工程》中不一致的，以补充和修改的内容为准。

一、对《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路工程》“5工程量清单计价规

则”补充和修改如下：

1.子款5.1.1修改为：钢筋、钢板或型钢应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭

接（除图纸所示及钢筋表所列钢筋之外）、接头套筒、焊接材料、下脚料等不予计算。

2.增加5.1.15子款：混凝土（含沥青混凝土）外添加剂包括纤维类、泵送剂、减水剂、引

气剂、缓凝剂、速凝剂、早强剂、防水剂、防冻剂、阻锈剂、膨胀剂、固钙剂以及其他外添加

剂等均包含在相关混凝土子目内，不单独计量。清单子目如标注外添加剂类型的，仅为提示，

不作为变更依据。

3.增加5.1.16子款：承包人实施爆破作业时，应按《爆破安全规程》(GB6722-2014)的要

求进行爆破监理，爆破监理单位由承包人在满足实际施工要求和相关要求的前提下自行选定，

并报经发包人备案，爆破监理单位的费用含在相关清单子目综合单价中，不单独计量。

4.增加子款5.1.21：实施混凝土结构和钢结构等分次计量。400章桥梁工程混凝土结构施

工完成经监理工程师确认后，钢筋、声测管按确认工程量合计金额100%计量；混凝土按确认部

分工程量合计金额的85%预计量，其中非预应力混凝土结构的 7 天混凝土强度试验不作要求，

预应力混凝土结构的混凝土强度等试验按设计图纸和规范要求实施，但不作为预计量的前提条

件；余下的工程量，待质保资料齐全后计量。

5.子款5.2.1.2修改为：工程一切险是指为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地

用于永久工程的材料和设备所投的保险。保险费率按议定保险合同费率办理（保险期限应至竣

工验收为止）。

6.子款5.2.1.5修改为：安全生产费是指承包人按照相关规定专门用于采购和更新施工安

全防护用具以及设施、保障和改善工程项目安全作业环境、落实施工安全措施、实施安全生产

风险管控和应急管理活动、安全生产责任险投保等施工安全保障措施所需的费用。其中安全生

产责任保险是保险机构为投保的生产经营单位提供事故预防服务,并在责任限额内为生产经营

单位发生生产安全事故所造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿的一类商业保险。安全生

产责任保险覆盖第三者责任险，第三者责任险不重复计量。保险费率按议定保险合同费率办理

（保险期限应至竣工验收为止）。当保单中的工程一切险和安全生产责任保险二险合一而难以

分开时，可根据实际总额合理分摊。

7.子款5.2.1.6修改为：信息化系统是指发包人和承包人用于建设项目的质量、安全、进
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度、费用等方面的信息化建设、运维、网络构筑（包括人员培训劳务等）及各种税费等费用。

包括软件系统开发、硬件设施的采购配置、网络系统搭建、专职系统操作人员的配备、培训、

维护、备份管理，根据发包人要求及时、免费提供相关数据接口等一切与此有关等工作，并做

好与行业主管部门信息化系统的互联互通工作。由承包人根据项目招标文件及施工图设计文件

相关信息化要求进行报价，以总额计量。

8.子款5.2.1.11修改为：当公路工程建设项目（包含服务区、收费站改扩建）与原有道

路、铁路和航道交叉时，或者需边施工边维持通车或通航时，为保证公（铁）路运营安全、船

舶航行安全及施工安全而进行交通（公路、航 道、铁路）管制、交通（铁路）与船舶疏导所

需的临时设施、措施费用和媒体、公告等宣传费用及协管人员经费等费用列入102-5交通管制

相关清单子目中。

9.增加5.2.1.14子款：涉路、涉航、涉铁、涉地铁、涉原水管道和管线等工程项目的安全

性评价费用已包含在相关子目中，不单独计量。

10.子款5.3.1.2修改为：清理现场包括填方段清理表土、挖方段清理草皮，其中包含灌

木、树木的砍伐及挖根并处置。承包人进场后，应根据项目沿线地方政府的相关要求做好施工

期间耕植土的剥离、外运、利用等水土保持和环境保护相关工作，并及时编制耕作层土壤剥离

实施方案，报相关管理部门批准后实施。

11.子款5.3.1.3修改为：挖方路基包括挖方路段路基施工和改河、改渠、改路等开挖有关

作业，开挖数量包括挖方段边沟，应以经监理人校核批准的横断面地面线和土石分界的补充测

量为基础，按路线中线长度乘以经监理人核准的横断面面积进行计算（补充测量结果与设计图

纸数量相比较，误差在±5%以内的，开挖总数量不予调整，以设计总数量为准；若补充测量结

果超过设计图纸总数量的±5%，则对超出或减少±5%的部分予以调整）。其中，由护坡、护面

墙、挡墙砌筑引起的开挖外延界面，应计入挖方横断面面积中，由侵占桥位引起的开挖，应计

入挖方横断面面积中；在公路路基土石挖方中，用不小于112.5kw推土机单齿松动器无法松动，

须用爆破或用钢槭大锤或用气钻方法开挖的，以及体积大于或等于1m3的孤石为石方，余为土

方；非适用材料包括在填方区低于原地表面的淤泥、粉质黏土、不良土等、以及挖方区挖至完

工断面后仍留有而需挖除的非适用材料两类，其挖除和换填量应符合设计和监理人要求。挖方

统一合并土石方子目计量。

12.子款5.3.1.4修改为：取弃土场的排水、防护、绿化在216相应清单子目中计列，超出

设计部分不予计量。

13、5.4.1.5子款修改为：水泥混凝土路面（不包含钢筋）中的模板制作安装，缩缝、胀

缝的制作及填灌缝，以及养护用的养护剂、覆盖物、养护器材等，均包含在水泥混凝土面层的

工程子目中，不单独计量。
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14.子款5.5.1.4修改为：钢筋包括钢筋的供应、试验、储存、加工及安装等有关作业，钢

筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒（连接套）、焊接、钢筋垫块或其他钢筋固定用的材料，

以及钢筋的防（除）锈、涂层、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装、防腐蚀等，作为钢筋工

程的附属工作，不单独计量。

15.子款5.5.1.5修改为：基础挖方及回填包括结构物（不含各类涵洞）基坑的开挖回填，

与之有关的场地清理、支护（撑）、排水、围堰等作业，不区分土方和石方，不区分干处、水

下，均包含在相关工程清单子目综合单价中，不单独计量。

16.子款5.5.1.14修改为：桥梁接缝和伸缩装置包括桥梁的所有竖向、横向或斜向接缝和

伸缩装置，其中包括橡胶止水带、沥青类等接缝材料及桥面上伸缩装置的供应和安装。其中，

除伸缩装置外的其他接缝，如橡胶止水带、沥青类接缝填料，作为有关工程子目的附属工作，

不单独计量；安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装，安装伸缩装置所需的临时或

永久性的扣件、钢板、钢筋、植筋、剪力钉、螺栓、焊接、粘结等，以及伸缩槽口混凝土的浇

筑（含钢筋、钢筋网片）、伸缩缝预留槽排水管、伸缩缝钢筋（含预埋钢筋、钢筋网片）、填

缝的临时处理等均作为伸缩装置安装的附属工作，不单独计量。

17.增加5.6.1.7子款：隧道结构混凝土中所需添加的改性剂等各种外掺材料，均包含在相

应的工程子目中，不单独计量。



194

二、《交通建设工程工程量清单计价规范第1部分：公路工程》附录的计量规则如下：

第100章工程量清单项目分项计量规则总则

清单子目编

码
清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

102 工程管理

102-3 安全生产费

102-3-1
按合同条款规定，提供

安全生产责任险
总额

1.承包人按照合同条款

约定的保险费率及保费

计算方法办理安全生产

责任险，根据保险公司

的保单额和保险公司签

订的协议进行计量和支

付

2.保险期为合同约定的

施工期及缺陷责任期

根据合同条款办理安全

生产责任险,安全生产责

任险覆盖第三者责任险

102-3-2
除安全生产责任险外的

其他安全生产费
总额

1.按合同价费用以总额

为单位计量

2.由发包人根据监理人

对工程安全生产情况的

签字确认进行支付

3.已列入102-5节交通管

制有关费用不应在本子

目计量

按照浙交(2021)12号省

交通运输厅关于印发

《浙江省文通建设工程

安全生产费用管理办

法》通知的规定及浙交

(2022)116号《省交通运

输厅关于加强公路水运

工程疫情防控和安全生

产费用保障的指导意

见》及最新文件规定和

招标人要求执行

102-4 信息化系统 总额

1.以总额为单位计量

2.每1/3工期支付总额的

30%，交工证书签发之

后，支付剩余的10%

按照合同条款规定约定

完成信息化系统内容

102-5 交通管制

102-5-1 陆上交通管制 总额

1.以总额为单位计量

2.每1/3工期支付总额的

30%，交工验收证书签发

之后，支付剩余的 10%

1.经评审通过的交通组

织方案的所有工作内容

和相关费用

2.媒体、公告等宣传费

用

3.现场人员交通组织维

护费用

103 临时工程与设施

103-1

临时道路修建、养护与

拆除（包括原道路的养

护）

103-1-1

临时道路、桥涵修建、

养护与拆除（包括原道

路、桥涵的养护）

总额

1.以总额为单位计量

2.临时工程完工后，由

监理人验收合格后分期

支付，所报总额的

80％，应在第1次至第4

次进度付款证书中，以4

次等额予以支付；所报

总价中余下的20％，待

交工验收证书颁发后支

付

1.按合同条款及图规定

完成临时道路、桥梁涵

洞、钢便桥及与此相关

的安全设施的修建、养

护与拆除清理

2.按合同条款要求完成

原道路、桥梁涵洞、钢

便桥的养护、恢复

103-2 临时占地 总额

1.临时工程用地计划报

经相关单位和部门批准

后，分次（期）计量至

所报总额的80%，余下的

20%，待交工证书颁发后

计量

1.办理及使用临时占

地，并进行复垦

2.临时占地范围包括承

包人驻地建设（含标准

化工地建设）、弃土

（渣）场、仓库、进场
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2.取、弃土（渣）场的

绿化、结构防护及排水

在相应章节计量。

临时道路、临时便道、

便桥等

103-3
临时供电设施架设、

维护与拆除
总额

1.以总额为单位计量

2.由监理人验收合格后

分期支付，所报总额的

80％，应在第1次至第4

次进度付款证书中，以4

次等额予以支付；所报

总价中余下的20％，待

拆除并恢复后原状后或

交工验收证书颁发后支

付

按合同条款规定完成临

时供电设施架设、维护

与拆除

103-4 临时供水与排污设施 总额

1.以总额为单位计量

2.由监理人验收合格后

分期支付，所报总额的

80％，应在第1次至第4

次进度付款证书中，以4

次等额予以支付；所报

总价中余下的20％，待

交工验收证书颁发后支

付

按合同条款规定完成临

时供水与排污设施的修

建、维修与拆除

104 承包人驻地建设

104-1
承包人驻地建设（含标

准化工地建设）
总额

1.以总额为单位计量

2.按公路工程施工标准

化建设有关规定和招标

文件要求建设完成，经

监理人现场核实后分期

计量，其中，所报总额

的60%在第1次至第3次计

量中，以3次等额计量；

路面基层混合料拌和

站、沥青混合料拌和站

建设完成后，计至所报

总额的80%（若施工标段

没有路面基层混合料拌

和站、沥青混合料拌和

站建设内容的，所报总

额的80％，应在第1次至

第4次进度付款证书中，

以4次等额予以支付）；

所报总额中余下的20%，

应在承包人驻地和标准

化工地建设已经移走和

清除，并经监理人验收

合格后予以计量

1.承包人驻地建设，包

括施工与管理所需的办

公室、住房以及配套医

疗卫生与消防设施等的

建设、管理与维护

2.工地试验室的建设、

管理与维护

3.水泥混凝土拌和站、

路面基层混合料拌和

站、沥青混合料拌和站

的建设、管理、维护和

场地道路的硬化等

4.标准化钢筋加工场的

建设、管理与维护

5.预制梁（板）场的建

设、管理与维护，包括

场地硬化、预制台座、

存梁台座、场地道路、

场地地基处理等

6.钢材、水泥、砂石料

等堆放场地以及其他标

准化场地，包括标准化

材料仓储等其他标准化

场地的建设、管理与维

护

7.承包人驻地及标准化

工地的防护、围墙等

8.工程交工时，按照合

同或协议要求将驻地拆

除、清理、恢复原貌
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第200章工程量清单项目分项计量规则路基工程

清单子目编

码
清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

202 场地清理

202-1 清理与掘除

202-1-1 清理现场 m²

依据图纸所示位置及

范围（借土、取土场

及路基范围以外临时

工程用地清场等除

外），按路基填筑边

线（拼宽路段为路基

填筑外侧边线与内侧

现有老路边坡坡脚

线）之间的水平投影

面积以平方米为单位

计量

1.灌木、竹林、树木

的砍伐、截锯及挖

根、处置

2.剥离表层耕植土

3.清除场地表面0～

30cm范围内的垃圾、

废料、表土（腐殖

土）、石头、草皮

4.与清理现场有关的

一切挖方、坑穴的回

填、整平、压实

5.适用材料的装卸、

移运、堆放及非适用

材料的移运处理

6.填前压实、现场清

理

203 挖方路基

203-1 路基挖方

203-1-7 挖土石方 m3

1.开挖数量包括边

沟、排水沟、截水

沟，应以经监理人校

核批准的横断面地面

线和土石分界的补充

测量为基础，依据路

基设计横断面图，采

用平均断面面积法计

算，（补充测量结果

与设计图纸数量相比

较，误差在±5%以内

的，开挖总数量不予

调整，以设计总数量

为准；若补充测量结

果超过设计图纸总数

量的±5%，则对超出

或减少5%的部分予以

调整），按照天然密

实体积以立方米为单

位计量

2.路床顶面以下挖松

深300mm再压实作为挖

土石方的附属工作，

不另行计量

3.弃土场的绿化、防

护工程、排水设施在

相应章节内计量

4.不区分土方、石

方、非适用材料，不

区分石方开挖方式，

同时单价不随土石比

例、施工方案、施工

进度的变化而进行调

整

1.石方爆破或机械开

挖、静态开挖、

2.挖、装、运输、卸

车

3.填料分理、弃土整

型、压实

4.施工排水处理

5.施工临时支撑、支

护

6.边坡整修、路床顶

面以下挖松深300mm再

压实、或路床顶面凿

平或填平压实、路床

清理
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5.低填浅挖超挖、桥

梁山体挖方参照本条

计量

203-2
改河、改渠、改路

挖方

203-2-7 挖土石方 m3

1.开挖数量包括改

路、改

沟、改河、改渠等，

应以经监理人校核批

准的横断面地面线和

土石分界的补充测量

为基础，依据路基设

计横断面图，采用平

均断面面积法计算，

按照天然密实体积以

立方米为单位计量

2.路床顶面以下挖松

深300mm再压实作为挖

土石方的附属工作，

不另行计量

3.不区分土方、石

方、非适用材料，不

区分石方开挖方式，

同时单价不随土石比

例、施工方案、施工

进度的变化而进行调

整

1.石方爆破或机械开

挖、静态开挖

2.挖、装、运输、卸

车

3.填料分理、弃土整

型、压实

4.施工排水处理

5.施工临时支撑、支

护

6.边坡整修、路床顶

面以下挖松深300mm再

压实、或路床顶面凿

平或填平压实、路床

清理

204 填方路基

204-1 路基填筑

204-1-5 路床透水材料填筑

204-1-5-1 级配碎石 m3

204-1-5-2 清宕渣 m3

1.按设计图所示，以

设计断面压实体积计

算

2.低填浅挖路段、填

方路段上路床的回填

按填料来源参照本条

计量

3.挖台阶作为附属工

作，不另行计量

1.透水材料挖装运和

处理

2.施工防、排水

3.含水量调整

4.摊铺

5.压实

6.路基整修

204-1-9 结构物台背回填

204-1-9-1 碎石 m3

204-1-9-6 C20混凝土 m3

1.依据图纸所示结构

物台背回填数量，按

照压实的体积以立方

米为单位计量

2.挡土墙墙背回填以

及桥台、涵洞的二次

开挖不另行计量

3.挖台阶作为附属工

作，不另行计

1.基底翻松、压实、

挖台阶

2.填料的选择

3.临时排水

4.洒水、压实

5.分层摊铺

6.洒水、压实

7.土工合成材料和防

排水材料铺设

8.混凝土拌和、运

输、浇筑、养护

9.整型

204-1-11
土石混合料（宕

渣）填筑
m3

1.以承包人施工测量

和补充测量并经校核

批准的横断面地面线

（清表压实和非适用

材料挖除换填后）为

基础，以监理人批准

1.借土场场地清理、

清除不适用材料

2.基底翻松、压实、

挖台阶；3.填料选择

4.借方爆破、挖、

装、运输、卸车
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的横断面图为依据计

算，以立方米为单位

计量，其中应包含护

坡道填筑数量，但不

计按规定要求，为使

路基碾压密实而超宽

填筑增加的数量

2.不区分利用方和借

方、外购方

3.满足施工需要，预

留路基宽度宽填的填

方量作为路基填筑的

附属工作，不另行计

量

4.填前压实、夯实补

偿、清表回填增加的

填方量按填料来源参

照本条计量

5.借方堆放、分理、

解小、破碎

6.临时排水、翻晒

7.边坡码砌

8.分层摊铺、陡坡路

堤增强补压

9.洒水、压实、刷

坡、新旧路基衔接增

强补压

10.整型

204-1-15 清宕渣填筑 m3

1.以承包人测量并经

监理人校核批准的断

面或实际范围为基础

计算，以立方米为单

位计量

2.清淤换填、软弱土

地基换填的透水性材

料参照本条计量

1.透水材料挖装运和

处理

2.施工防、排水

3.含水率调整

4.摊铺

5.压实

6.路基整修

204-3 特殊路基压实

204-3-1 冲击碾压 m2

1.依据图示位置及尺

寸，按处理面积计算

2.高填方路基、陡坡

路堤的冲击碾压参照

本条计量

3.不区分碾压遍数

1.基底整平

2.夯实

205 特殊地区路基处理

205-1 软土路基处理

205-1-4 土工合成材料

205-1-4-4 土工格室 m²

1.依据图纸所示位置

和规格、型号，按铺

设土工格室的累计净

面积以平方米为单位

计量

2.接缝的重叠面积和

边缘的包裹面积不予

计量

3.挖淤泥、陡坡路

堤、高填方路基、软

弱土地基处参照本条

计量

1.清理下承层

2.铺设及固定

3.接缝处理（搭接、

缝接、粘接）

4.边缘处理

205-1-4-7 高性能应力吸收贴 m²

1.依据图纸所示位置

和规格，按铺设应力

吸收贴的累计净面积

以平方米为单位计量

2.接缝的重叠面积和

边缘的包裹面积不予

计量

1.清理下承层

2.铺设及固定

3.接缝处理（搭接、

缝接、粘接）

4.边缘处理
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207 坡面排水

207-5 渗（盲）沟

207-5-1 填挖交界截水盲沟 m

207-5-2 桥头路基盲沟 m

207-5-3 边沟下纵向盲沟 m

1.依据图纸所示位置

及断面尺寸，分不同

类型及规格的渗

（盲）沟，按长度以

米为单位计量

2.碎石、土工布、

管、钢筋、混凝土等

作为附属工作，不单

独计量

1.基础开挖

2.进出水口处理

3.铺设防渗材料

4.铺设透水管及泄水

管

5.填料填筑及夯实

6.设置反滤层

7.设置封闭层

8.现场清理

207-6 排水构筑物

207-6-3 沉淀池 座

1.依据图纸所示位

置，分不同类型及规

格，按设置的沉淀池

数量，以座为单位计

量

2. 滤油网等均含在报

价中，不另行计量

1.基坑开挖及废方弃

运

2.地基平整夯实，垫

层及基础施工

3.砂浆拌制

4.浆砌片石、勾缝、

抹面、

养护

5.回填

207-10 仰斜式排水孔

207-10-2 排水管

207-10-2-1 Φ75mm软式泄水管 m

1.依据图纸所示位置

及排水管材质，按照

不同管径排水管长度

以米为单位计量

2.钻孔含在报价中，

不另行计量

1.搭拆脚手架

2.安拆钻机

3.布眼、钻孔、清孔

4.管体制作、包裹渗

水土工布

5.安装排水管，排水

口处理

6.现场清理

208 护坡、护面墙

208-4 混凝土护坡

208-4-3
现浇混凝土骨架护

坡

208-4-3-3 C25混凝土 m3

1.依据图纸所示位置

及断面尺寸，按照不

同强度等级混凝土浇

筑的实体体积以立方

米为单位计量

2.含碎落台、护坡平

台满铺混凝土数量

3.扣除急流槽所占体

积

4.骨架防护护脚、生

态袋防护护脚现浇混

凝土数量参照本条计

量

1.清理边坡，坡面夯

实，基坑开挖

2.模板制作、安装、

拆除

3.钢筋制作与安装

4.混凝土拌和、运

输、浇筑、养护

5.回填

6.清理现场

208-4-4
混凝土预制件骨架

护坡

1.依据图纸所示位置

及断面尺寸，按照不

同强度等级混凝土预

制件体积以立方米为

单位计量

2.含碎落台、护坡平

台满铺混凝土数量

1.清理边坡，坡面夯

实，基坑开挖

2.预制件预制(含钢筋

制作与安装)、运输、

装卸

3.预制件安装

4.回填

5.清理现场
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3.扣除急流槽所占体

积

4.骨架防护护脚、生

态袋防护护脚预制混

凝土数量参照本条计

量

208-4-3-3 C25混凝土 m3

208-4-5 检查踏步

208-4-5-1 C25混凝土 m3

1.依据图纸所示位置

及断面尺寸，按照混

凝土体积以立方米为

单位计量

2.立柱下部混凝土基

础参照本条计量

1.清理边坡，坡面夯

实，基坑开挖

2.模板制作、安装、

拆除

3.钢筋制作与安装

4.混凝土拌和、运

输、浇筑、养护

5.回填

6.清理现场

208-4-5-3
镀锌钢管扶手及立

柱
m

1.依据图纸所示位置

及断面尺寸，按照检

修道扶手及立柱的长

度（不区分规格）以

米为单位计量

2.钢管钻孔、注浆作

为附属工作，不另行

计量

1.钢管扶手及立柱制

作

2.钢管扶手及立柱安

装

208-5 植物护坡

208-5-2 播植（喷播）草灌 m2

1.依据图纸所示位置，按不同种类草籽播植（喷播）草灌的坡面防护面积之和计算，以监理工程师审定的计量单元（或整个边坡）分次进行计量。边坡施工完成经监理工程师现场确认后，按确认工程量合价的 60%计量， 待达到合同约定成活率、质保资料齐全且经监理单位检验合格后 计量至合价的 80%，余下 20％待工程缺陷责任期满后计量。

2.土工布作为附属工

作，不另行计量

3.桥梁锥坡草皮参照

本条计量

1.场地清理、整修边

坡、铺设植土

2.播植（喷播）草灌

3.浇水、施肥、除

虫、除杂草、修剪、

补种

4.清除垃圾、杂物

5.保养达到规定成活

率

208-5-6 高次团粒生态植被

208-5-6-1 厚 10cm m2

依据图纸所示位置，

按不同高次团粒生态

植被种类、厚度的坡

面防护面积之和计

算，按确认工程量合

价的 60%计量，待达到

合同约定成活率、质

保资料齐全且经监理

单位检验合格后 计量

至合价的 80%，余下 

20％待工程缺陷责任

期满后计量。

1.坡面整理

2.安设锚杆

3.安设铁丝网（钢丝

网）

4.基材混合物制备

5.喷混植草灌乔

6.浇水、施肥、除

虫、除杂草、修剪、

补种

7.清除垃圾、杂物

8.保养达到规定成活

率
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209 挡土墙

209-1 垫层

209-1-2 碎石垫层 m3

1.依据图纸所示位置

及垫层密实厚度，按

照不同材料的垫层体

积以立方米为单位计

量

2.因换填而挖除的非

适用材料作为附属工

作，不另行计量

1.基底清理

2.临时排水

3.铺筑垫层

4.夯实

209-4 混凝土挡土墙

209-4-1 混凝土

209-4-1-3 C25混凝土 m3

209-4-1-6
C20片石混凝土(含

扩大基础）
m3

1.依据图纸所示位置

和断面尺寸，按不同

强度等级混凝土体积

以立方米为单位计量

2.不扣除沉降缝、泄

水孔、预埋件所占体

积

3.三维复合排水网、

钢筋支撑、预埋件等

均作为附属工作，不

另行计量

4.扩大基础、改移沟

渠渠道挡墙参照本条

计量

1.基坑开挖、清理、

平整、夯实

2.模板制作、安装、

拆除

3.混凝土拌和、运

输、浇筑、养护

4.泄水孔及其滤水

层、沉降缝设置

5.墙背填料分层填筑

6.清理，弃方处理

213
预应力锚索边坡加

固

213-2 锚杆

213-2-1 钢筋锚杆

213-2-1-2 框格锚杆 kg

1.依据图纸所示位置

及规格、型号，按照

安装的锚杆质量以千

克为单位计量

2.封锚混凝土及锚头

钢筋网等作为附属工

作，不另行计量

1.坡面清理

2.脚手架安设、拆

除、完工清理和保养

3.钻孔、清孔、套管

装拔

4.锚杆制作、安装、

锚固、锚头处理

5.浆液制备、注浆、

养护

213-4 混凝土框格梁

213-4-3 C30混凝土 m3

1.依据图纸所示位置

及断面尺寸，按照不

同强度等级混凝土浇

筑体积以立方米为单

位计量

2.沥青麻絮、脚手架

作为附属工作，不另

行计量

1.边坡清理、开挖及

废方弃运

2.脚手架安设、拆

除、完工清理和保养

3.模板制作、安装、

拆除

4.混凝土制作、运

输、浇筑、养护

5.清理现场

213-7 钢管桩

213-7-1 ∅89无缝钢管 m

1.依据设计图纸所示位

置及尺寸，按钢管长度

分不同的规格以米为单

位计量

1.场地清理

2.搭拆工作平台

3.布眼、钻孔、清孔

4.钢管制作、就位、顶进
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2.混凝土填充密实、钻

孔、钢管内钢筋及托架

作为附属工作，不另行

计量

5.浆液制作、注浆、检

查、堵孔

213-7-2 系梁

213-7-2-1 C25混凝土 m3

依据图纸所示位置和

断面尺寸，按照不同

强度等级混凝土浇筑

的体积以立方米为单

位计量

1.场地清理

2.模板制作、安装、

拆除

3.混凝土拌和、运

输、浇筑、养护

4.清理现场

213-7-2-2 带肋钢筋 kg

1.依据图纸所示及钢

筋表所列钢筋质量以

千克为单位计量

2.固定钢筋的材料、

钢筋接头、钢板、铁

丝、角钢作为钢筋作

业的附属工作，不另

行计量

1.钢筋的保护、储存

及除锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以

及防腐处理

4.钢筋安设、支承及

固定
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第300章工程量清单项目分项计量规则路面工程

清单子目编

码
清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

306
沥青混凝土面

层

306-1
普通沥青混凝

土面层

306-1-2
中粒式沥青混

凝土

306-1-2-3 厚60mm m2

依据图纸（含桥梁及隧

道沥青混凝土面层）所

示级配类型及铺筑压实

厚度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位计

量

1.检查和清理下承层

2.沥青加热、保温、输

送，配运料，矿料加热

烘干，拌和、出料（含

各种外掺材料添加）

3.运输、摊铺、碾压、

成型

4.接缝

5.初期养护

306-2
改性沥青混凝土面

层

306-2-1
细粒式改性沥青混

凝土

306-2-1-2 厚40mm m2

依据图纸（含桥梁及隧

道沥青混凝土面层）所

示级配类型及铺筑压实

厚度，按照铺筑的顶面

面积以平方米为单位计

量

1.检查和清理下承层

2.改性沥青混合料生产

（含各种外掺材料添

加）

3.混合料运输、摊铺、

碾压、成型

4.接缝

5.初期养护

307 水泥混凝土面板

307-1 水泥混凝土面层

307-1-2 C35混凝土 m3

1.依据图纸所示厚度和

混凝土强度等级，按照

铺筑体积以立方米为单

位计量

2.钢塑纤维作为附属工

作，不另行计量

1.检查和清理下承层、

洒水湿润

2.模板制作、架设、安

装、修理、拆除

3.混凝土拌和物配合比

设计、配料、拌和（含

各种外掺材料添加）、

运输、浇筑、振捣、真

空吸水、抹平、压

（刻）纹，养护

4.切缝、灌缝

5.初期养护

309
路槽、路肩及中央

分隔带

309-5 人行道

309-5-1
6cm花岗岩人行道

板砖
m2

1.依据图纸所示材质、

规

格、厚度，按顶面面积

以

平方米为单位计量

2.碎石、混凝土垫层、

pvc排水管、镀锌钢管

作为附属工作，不另行

计量

1.清理下承层

2.道板制备

3.找平水泥砂浆制备、

运输、铺筑

4.道板铺筑

5.灌缝

6.初期养护



204

第400章工程量清单项目分项计量规则桥梁、涵洞工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

403 钢筋

403-3 上部结构钢筋

403-3-3 焊接钢筋网 kg

1.依据图纸所示及钢筋表

位计量所列钢筋质量以千

克为单

2.固定钢筋的材料、钢筋

接头、钢板、铁丝作为钢

筋作业的附属工作，不单

独计量

3.梁或板、索塔结构(包括

塔柱、横梁、塔座以及检

修爬梯等)、拱桥纵横梁、

拱脚、系杆、桥面铺装、

横隔板、绞缝、湿接缝、

桥面连续、叠合梁等钢筋

计入本子目腐处理

1.钢筋的保护、储存及除

锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以及防

4.钢筋安设、支承及固定

403-4 附属结构钢筋

403-4-1 光圆钢筋 kg

403-4-2 带肋钢筋 kg

1.依据图纸所示及钢筋

表所列钢筋质量以千克

为单位计量，在混凝土

浇筑完成经监理工程师

确认后，按100%计量

2.固定钢筋的材料、钢

筋接头、钢板、铁丝作

为钢筋作业的附属工

作，不单独计量

3.缘石、人行道、防撞

墙、栏杆（含底座）、

护栏、桥头搭板、枕梁

等构造物，其所用钢筋

均列入本子目计量

4.不含伸缩缝钢筋及钢

筋网片

1.钢筋的保护、储存及

除锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以及

防腐处理

4.钢筋安设、支承及固

定

404 基础挖方及回填

404-1 基础挖方及回填 m3

1.根据图示，取用底、

顶面间平均高度的棱柱

体体积，不分土方和石

方，不分干处、水下，

以立方米为单位计量，

同时单价不随土石比

例、施工方案、施工进

度的变化而进行调整

2.基础底面、顶面及侧

面的确定应符合下列规

定：

a. 基础挖方底面：按

图纸所示或监理人批准

的基底标高线计算

b. 基础挖方顶面：按实

际测量的原地面线计

算，没有实际测量的原

地面线的，按设计图纸

横断面上所标示的原地

面线计算

c. 基础挖方侧面：按顶

面到底面，以超出基底

周边 0.5m 的竖直面为

界

1.场地清理

2.围堰、排水

3.基坑开挖或钻爆

4.出渣

5.基坑支护

6.基坑检查、修整

7.基坑回填、压实

8.弃方清运
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405 钻孔灌注桩

405-3
钻孔灌注桩(不区

分水中、陆上桩)

405-3-7 桩径1.5m m

405-3-12 桩径2.0m m

1.依据图纸所示桩长及

混凝土强度等级，不区

分水中桩还是陆上桩，

不区分施工方法、施工

工艺和地质变化及抗腐

蚀要求,按照不同桩径

的桩长以米为单位计量

2.桩长为桩底高程至承

台底面或系梁底面。对

于与桩连为一体的柱式

墩台，如无承台或系梁

时，则以桩位处原始地

面线为分界线，地面线

以下部分为灌注桩桩

长。若图纸有标示的，

按图纸标示为准

1.安设护筒（永久性钢

护筒单独计量的桩基除

外）及搭设钻孔平台、

筑岛或围堰、横向便道

2.钻机安拆，就位

3.钻孔、成孔、成孔检

查

4.泥浆池安拆、泥浆沉

淀、泥浆处理

5.混凝土制拌、运输、

浇筑

6.破桩头

7.场地清理、恢复

410 结构混凝土工程

410-2 混凝土下部结构

410-2-1 立柱混凝土

410-2-1-3 C35混凝土 m3

410-2-4 耳背墙混凝土

410-2-4-3 C35混凝土 m3

410-2-5 盖梁混凝土

410-2-5-5 C35混凝土 m3

410-2-6 墩间系梁混凝土

410-2-6-3 C35混凝土 m3

410-2-7 支座垫石

410-2-7-1 C40混凝土 m3

1.依据图纸所示体积分

不同混凝土强度等级以

立方米为单位计量。

2.直径小于200mm的管

子、钢筋、锚固件、管

道、泄水孔或桩所占混

凝土体积不予扣除

3.立柱、墩台身、侧前

墙、墩台帽、盖梁、耳

背墙、墩间系梁、支座

垫石、防震挡块、墩梁

固结混凝土计入本子目

4.台帽挡块计入墩台帽

混凝土中，盖梁挡块计

入盖梁混凝土中

5.支座垫石小石子混凝

土参照支座垫石相应标

号混凝土计量

1.场地清理

2.搭拆作业平台、支

架，搭拆施工电梯、塔

吊

3.安拆模板

4.安设预埋件（包括支

座预埋件、防震锚栓及

套筒、钢板等）

5.混凝土配运料、拌

和、运输、浇筑、振

捣、养护

6.混凝土的冷却管制作

安装，通水、降温

7.防水、防冻、防腐措

施

410-5
桥梁上部结构现浇

整体化混凝土

410-5-5 C50混凝土 m3

410-5-6
高韧性水泥基复合

材料
m3

1.依据图纸所示体积分

不同混凝土强度等级以

立方米为单位计量

2.直径小于200mm的管

子、钢筋、锚固件、管

道、泄水孔或桩所占混

凝土体积不予扣除

3.绞缝、湿接缝、先简

支后连续现浇接头混凝

土计入本子目

4.高强玻璃纤维布、高

泡发聚乙烯板材、一毡

两油、等均作为附属工

作，不另行计量

1.工作面清理

2.搭拆作业平台

3.安拆支架、模板

4.混凝土（含添加

剂）、高韧性水泥基复

合材料配运料、拌和、

运输、浇筑、养护

410-6
现浇混凝土附属结

构

410-6-4 C30混凝土 m3 1.依据图纸所示体积分 1.工作面清理
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410-6-5 C35混凝土 m3

410-6-10 C20片石混凝土 m3

不同强度等级以立方米

为单位计量

2.直径小于200mm的管

子、钢筋、锚固件、管

道、

泄水孔或桩所占混凝土

体

积不予扣除

3.现浇缘石、人行道、

防撞墙、栏杆、护栏、

桥头搭板、枕梁混凝土

计入本子目，抗震挡

块、支座垫石等列入下

部结构子目中

4.护栏钢盖板作为附属

工作，不单独计量

2.搭拆作业平台

3.安拆支架、模板

4.混凝土配运料、拌

和、运输、浇筑、养护

413 砌石工程

413-4
浆砌预制混凝土

块

413-4-1 六角空心块
m3 1.依据图纸所示位置及尺寸，按砌筑体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量

2.六角空心块内植草在208-5-2子目计量

1.基础清理

2.基底检查

3.选修石料

4.铺筑基础垫层

5.搭、拆脚手架

6.配、拌、运砂浆

7.砌筑、勾缝、抹面、

养护

8.沉降缝设置

414 小型钢构件

414-2 Q235C kg

1.依据图示钢材以质量

千克计算，不包括栓接

和焊接材料以及非金属

质量

2.包括梁底调坡钢板，

但不包括支座钢板

1.钢材的保护、储存、

运输及除锈

2.钢材加工、制作、防

腐钢材预埋、绑扎及焊

接

415 桥面铺装

415-1
水泥混凝土桥面

铺装

415-1-1
C50混凝土

m3

1.依据图纸所示位置、

尺寸，分不同强度等

级，按铺筑体积以立方

米为单位计量

2.不扣除雨水管所占体

积

1.场地清理

2.模板制作、安装、拆

除

3.混凝土（含添加剂）

配运料、拌和、运输、

浇筑、振捣、养生

4.拉毛、压痕或刻防滑

槽

5.施工缝、沉降缝设置

处理

6.桥面养护

417
桥梁接缝和伸缩

装置

417-5 异型钢伸缩装置 m

1. 依据图纸所示位置

及尺寸，按异型钢伸缩

装置长度(包括人行

道、缘石、护栏底座与

行车道等全部长度)，

分不同伸缩量以米为单

位计量，

2.伸缩缝钢筋、冷轧钢

筋网片、玄武岩纤维混

凝土、镀锌钢管、

1.切割清理伸缩装置范

围内混凝土

2.临时伸缩缝的施工、

挖除、外运

3.设置预埋件

4.伸缩装置定位、安装

5.止水结构、导水管安

装
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DN30mmUPVC泄水管、临

时伸缩缝等均作为附属

工程，不单独计量

6.钢筋（含钢筋网片）

制作、安设、支承及固

定

7.混凝土拌和（含各种

外掺材料添加）、运

输、浇筑、压纹、养护

418 防水处理

418-1
竖、横向集中排

水管

418-1-1 DN200 PVC管 m

1.依据图纸所示位置及

尺寸，在桥面安设泄水

孔，分不同材质、管径

计量；PVC管以米为单

位计量

2.接头、管卡、管件、

伸缩节、弯头带检查

口、吊架系统、雨水

斗、三通、固定泄水管

的金属构件等均作为本

子目的附属工作，不另

行计量

1.场地清理

2.安拆作业平台

3.钻孔安设排水管锚固

件

4.安设排水设施

418-2
桥面边部碎石盲

沟
m3

1.依据图纸所示位置、

尺寸，按照盲沟体积以

立方米为单位计量

2.玻纤格栅作为附属工

程，不单独计量

1.边部切割

2.清理

3.盲沟设置

418-3 泄水管 套

1.依据图纸所示位置及

尺寸，不区分材质，以

安装泄水管的数量以套

为单位计量

2.补强钢筋、栅盖、泄

水钢管、土工布、钢丝

网、玻纤格栅、管槽、

管盖、涂刷改性沥青等

作为本子目的附属工

作，不另行计量

1.场地清理

2.安拆作业平台

3.钻孔安设泄水管锚固

件

4.安设排水设施

419
圆管涵及倒虹吸

管涵

419-1
单孔钢筋混凝土

圆管涵

419-1-4 1-Φ1.5 m

1.依据图纸所示，按不

同孔径的涵身长度(进

出口端墙外侧间距离)

计算，按合同单价计算

合价后分次以米（双孔

按延米）为单位计量

2.基底软基处理参照第

205节的相关规定计

量，并列入第205节相

应子目

3.台背回填在204-1相

应子目计量

4.挖方及回填、管基、

垫层、端墙及基础、翼

墙基础及墙身、帽石、

截水墙、八字墙、洞口

河床铺砌、锥坡、跌水

井、拦污栅（含带肋钢

筋、槽钢、防盗铁链）

等均作为附属工作，不

单独计量

5.圆管涵处拦污栅（含

带肋钢筋、槽钢、防盗

铁链）作为附属工作，

不单独计量

1.基坑排水

2.挖基、基底清理

3.基座砌筑或浇筑

4.垫层材料铺筑

5.钢筋制作安装

6.预制或现浇钢筋混凝

土管

7.铺涂防水层

8.安装、接缝

9.砌筑进出口(端墙、

翼墙、八字墙井口)

10.防水、防冻、防腐

措施

11.回填（不含台背回

填）
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420 盖板涵

420-3 带肋钢筋 kg

420-5 C…砼盖板

420-5-1 C40砼 m3

420-5-2 C40抗渗砼 m3

420-6
C ....砼台帽、

帽石

420-6-1 C30砼 m3

420-6-2 C35砼 m3

420-7 C ....砼台身

420-7-2 C35砼 m3

420-8 C…砼基础

420-8-1 C35砼 m3

420-11 C…砼翼墙基础

420-11-1
C25混凝土（八字

墙及翼墙基础）
m3

420-12 C…砼翼墙墙身

420-12-1
C25砼（八字墙及

翼墙）
m3

420-16
M …浆砌片

（块）石

420-16-1 M7.5浆砌片石 m3

420-17

M …浆砌片

（块）石涵底铺

砌

420-17-1 M7.5浆砌片石 m3

420-18 砂石粒料垫层

420-18-1 砂砾垫层 m3

1.依据图纸所示，按涵

洞的结构组成，分列子

目计量

2.各子目的计量规则按

照第403节、第404节、

第410节、第413节相应

内容执行

3.基底软基处理参照第 

205 节的相关规定计

量，并列入第 205节相

应子目

4.台背回填在204-1相

应子目计量

4.防水层、沉降缝等作

为盖板涵的附属工程，

不单独计量

1.场地清理

2.围堰、排水，基坑开

挖，

基坑支护

3.基础及涵台施工

4.施工缝设置、处理

5.盖板预制，二次运

输，安装

6.砂浆制作、填缝

7.防水、防冻、防腐措

施

8.回填（不含台背回

填）
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第500章工程量清单项目分项计量规则 隧道工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

502 洞口与明洞工程

502-2 防水与排水

502-2-9 引水管

502-2-9-5 Φ300mmHDPE管 m

依据图纸所示位置及

引水管材质，按照不

同管径长度以米为单

位计量

1、基坑开挖整型

2、铺设垫层

3、安设引水管

4、接头处理

5、回填

502-2-10 排水管

502-2-10-3 Φ100mm（HDPE管） m

依据图纸所示位置及

引水管材质，按照不

同管径长度以米为单

位计量

1.基坑开挖整型

2.铺设垫层

3.安设排水管

4.接头处理

5.回填

502-2-14 级配碎石盲沟 m3

依据设计图纸所示位

置及尺寸，按盲沟体

积以立方米为单位计

量

1.开挖盲沟

2.铺设盲沟填料

3.沟槽回填

4.场地清理

502-3 洞口坡面防护

502-3-15 φ42×4注浆小导管 m

依据设计图纸所示位

置及尺寸，按钢管长

度分不同的规格以米

为单位计量

1.场地清理

2.搭拆工作平台

3.布眼、钻孔、清孔

4.钢管制作、就位、

顶进

5.浆液制作、注浆、

检查、堵孔

502-4 洞门建筑

502-4-4 洞门墙装修

502-4-4-1 花岗岩贴面 m³

依据图纸所示位置及

尺寸，按花岗岩贴面

体积以立方米为单位

计量

1.搭拆作业平台

2.墙面拉毛、清洁、

润湿

3.装修材料加工制作

4.配、拌、运砂浆及

涂料

5.装修、养护

6.清理现场

502-4-5 钢筋

502-4-5-3
钢筋网（φ6钢筋疏

形钢筋网）
kg

1.依据设计图纸所示

位置及尺寸，按钢筋

网质量以千克为单位

计量

2.钢筋网锚固件为钢

筋网的附属工作，不

单独计量

1.搭、拆、移作业平

台

2.布眼、钻孔、清

孔、安设锚固件

3.挂网、绑扎、焊

接、加固

502-5 明洞衬砌

502-5-1 现浇混凝土
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502-5-1-10
C40防水混凝土（抗

渗P8）
m3

502-5-1-11
C40自防水混凝土

（抗渗P8）
m3

1、依据图纸所示位

置及尺寸，按混凝

土体积分不同强度

等级以立方米为单

位计量

2.明洞衬砌、仰拱

填充及调平层、明

洞挡墙计入本子目

1.搭拆作业平台

2.模板制作、安装、

拆除

3.混凝土（含添加

剂）拌和、运输、浇

筑、养护

4.接缝处理

5.场地清理

502-8 基础加固处理

502-8-1 C15片石混凝土 m³

依据图纸所示位置及

尺寸，按混凝土体积

分不同强度等级以立

方米为单位计量

1.搭拆作业平台

2.模板制作、安装、

拆除

3.混凝土拌和、运

输、浇筑、养护

4.接缝处理

5.场地清理

502-8-2 φ42×4钢管 m

依据设计图纸所示位

置及尺寸，按钢管长

度分不同的规格以米

为单位计量

1.场地清理

2.搭拆工作平台

3.布眼、钻孔、清孔

4.钢管制作、就位、

顶进

5.浆液制作、注浆、

检查、堵孔

503 洞身开挖

503-2 洞身支护

503-2-2 套拱混凝土

503-2-2-5 C40混凝土 m³
1.依据图纸所示位置及尺寸，按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量

2.明洞护拱参照本子目计量

1.场地清理

2.模板制作、安装、

拆除

3.混凝土拌和、运

输、浇筑、养护

503-7 注浆小导管

503-7-2 φ36mmRPC注浆管 m

依据设计图纸所示位

置及尺寸，按注浆管

长度分不同的规格以

米为单位计量

1.场地清理

2.搭拆工作平台

3.注浆管制作、就

位、安装

503-19 中导洞

503-19-1 C25喷射混凝土 m³
依据图纸所示位置及尺

寸，按混凝土体积分不

同强度等级以立方米为

单位计量

1.场地清理

2.模板制作、安装、

拆除

3.混凝土拌和、运

输、浇筑、养护

4.拆除及清理

503-19-2
Φ22砂浆锚杆（含超

前锚杆）
m

依据设计图纸所示位

置及尺寸，按锚杆长

度分不同直径以米为

单位计量

1.搭、拆、移作业平

台

2.锚杆及附件制作、

运输

3.布眼、钻孔、清孔

4.药包浸泡及安装入

孔

5.锚杆就位、顶进、

锚固

6.拆除及清理

503-19-3 钢筋网 kg
1.依据设计图纸所示

位置及尺寸，按钢筋

网质量以千克为单位

计量

2.钢筋网锚固件为钢

筋网的附属工作，不

单独计量

1.搭、拆、移作业平

台

2.布眼、钻孔、清

孔、安设锚固件

3.挂网、绑扎、焊

接、加固

4.拆除及清理

503-19-4 型钢支架 kg
1.依据设计图纸所示

位置及尺寸，按型钢

质量以千克为单位计

量

2.侧壁导坑型钢支架

纵向连接钢筋在503-

19-5子目中单独计量

3.连接钢板、螺栓、

螺帽、拉杆、垫圈为

型钢支架的附属工

作，均不单独计量

1.场地清理

2.搭拆工作平台

3.型钢支架加工

4.型钢支架成型

5.型钢支架修整、焊

接

6.安装就位、紧固螺

栓

7.型钢支架纵向连接

8.拆除及清理

503-19-5 带肋钢筋 kg
1.依据图纸所示及钢

筋表所列钢筋质量以

千克为单位计量

2.固定钢筋的材料、

钢筋接头、钢板、铁

丝作为钢筋作业的附

属工作，不单独计量

1.钢筋的保护、储存

及除锈

2.钢筋整直、接头

3.钢筋截断、弯曲以

及防腐处理

4.钢筋安设、支承及

固定

5.拆除及清理

503-19-6
超前小导管（φ42×

4钢管）
m

依据设计图纸所示位

置及尺寸，按钢管长

度分不同的规格以米

为单位计量

1.场地清理

2.搭拆工作平台

3.布眼、钻孔、清孔

4.钢管制作、就位、

顶进

5.浆液制作、注浆、

检查、堵孔

6.拆除及清理

503-19-7 回填

503-19-7-1 C15片石砼 m³ 依据设计图纸所示的 1.场地清理
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503-19-7-2 夯填土 m³
位置及尺寸，按回填

体积，分不同材质以

立方米为单位计量

2.填筑

3.平整、夯实

504 洞身衬砌

504-2 仰拱、铺底混凝土

504-2-1 现浇混凝土仰拱

504-2-1-5 C40自防水砼,抗渗P8 m³

依据图纸所示位置及

尺寸，按混凝土体积

分不同强度等级以立

方米为单位计量

1.场地清理

2.基底检查

3.模板制作、安装、

拆除

4.防水混凝土拌和、

运输、浇筑、养护

（含防水剂）504-5 洞内路面

504-5-1 钢筋

504-5-1-3
钢筋网（D8冷钆带肋

焊接网)
kg

1.依据设计图纸所示

位置及尺寸，按钢筋

网质量以千克为单位

计量

2.钢筋网锚固件为钢

筋网的附属工作，不

单独计量

1.搭、拆、移作业平

台

2.布眼、钻孔、清

孔、安设锚固件

3.挂网、绑扎、焊

接、加固
505 防水与排水

505-1 防水与排水

505-1-3 PVC排水管

505-1-3-1 φ50mmPVC泄水孔 m

依据设计图纸所示位

置，按排水管的长

度，分不同管径以米

为单位计量

1.场地清理

2.搭拆移作业平台

3.排水管制作

4.土工布包裹、绑扎

5.水管布设、连接

6.水管定位锚固

505-1-4 HDPE排水管

505-1-4-1
Φ100mmHDPE波纹管

（横向排水盲管）
m

505-1-4-2
Φ100mmHDPE波纹管

（衬背纵向排水盲

管）

m

505-1-4-3
φ100mmHDPE打孔波

纹管（路面下纵横向

排水盲沟）

m

505-1-4-4
φ5cmHDPE打孔波纹

管（环向排水管）
m

1.依据设计图纸所示

位置，按排水管的长

度，分不同管径以米

为单位计量

2.级配碎石、土工

布、三通、四通、斜

三通等作为附属工

作，不单独计量

1.场地清理

2.搭拆移作业平台

3.排水管制作

4.土工布包裹、绑扎

5.水管布设、连接

6.水管定位锚固

505-1-9 止水带

505-1-9-3
中埋式钢板止水带

(300×8mm）
m

505-1-9-4
中埋式钢边止水带

(300×8mm）
m

505-1-9-5
外贴式塑料止水带

（300×8mm）
m

依据图纸所示位置

及规格，按照铺设

的不同材质止水带

长度以米为单位计

量

1缝隙设置

2.固定架安装

3.止水带安装、拉

紧、固定

4.接头粘结
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505-1-12 防水卷材 

505-1-12-1 土工布（400g/m2） m2

依据图纸所示位置及

防水卷材类型，以平

方米为单位计量

1.场地清理

2.搭拆移作业平台

3.基面处理

4. 下料、拼接就位、

拉紧、固定

5.移动作业平台

510
洞内机电、消防等设

施预埋件

510-1 预留预埋件

510-1-1 中隔墙预埋件 kg

1.依据图纸所示位置

和断面尺寸，按照材

料表所列的金属结构

预埋件质量以千克为

单位计量

2.金属结构接头、螺

栓、螺母、垫片、固

定及定位材料作为金

属结构预埋件的附属

工作，不单独计量

3.非金属结构预埋件

作为预埋件的附属工

作，不单独计量

1.预埋件加工与涂装

2.预埋件安装、固定

3.工地涂装
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第600章 工程量清单项目分项计量规则 交通安全设施

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

602 护栏

602-8
波形梁钢护栏端

头

602-8-5 桥路连接护栏端头 处

602-8-6 隧道入口过渡段 处

依据图纸所示位置，以处

为单位计量

1.基础施工（成孔、埋

入或预埋套筒或预埋地

脚螺栓等）

2.波形梁及其匹配件安

装

3.场地清理，弃方处理

4.补涂防腐涂装

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志 个

604-2 双柱式交通标志 个

604-5
单悬臂式交通标

志
个

604-6
双悬臂式交通标

志
个

604-7 附着式交通标志 个

1.依据图纸所示位置和

断面尺寸，分不同规格

的标志板面，按安装就

位的标志数量以个为单

位计量

1.基槽开挖

2.基础施工（钢筋与预

埋件安装、植化学锚

栓、混凝土浇筑（含二

次浇筑）、垫层施工

等）

3.立柱、支撑支架、标

志板（匝道警示灯）及

各种匹配件制作与安装

4.清理，弃方处理

604-8 里程碑 个

依据图纸所示位置和断

面尺寸，不区分类型，

按里程碑数量以个为单

位计量

1.基础施工、设置连接

件及支撑支架

2.里程碑制作与安装

604-9 公路界碑 个

依据图纸所示位置和断

面尺寸，不区分类型，

按公路界碑数量以个为

单位计量

1.界碑制作

2.基槽开挖、基槽混凝

土浇筑、界碑埋设

3.基坑回填、夯实

4.清理，弃方处理

604-10 百米桩 个

依据图纸所示位置和断

面尺寸，不区分类型，

按百米牌数量以个为单

位计量

1.安设预埋件、连接件

及支撑支架

2.百米牌制作、安装

605 道路交通标线

605-8 立面标记 m2

依据图纸所示位置，按

立面标记以平方米为单

位计量 

表面清理，刮（喷)涂
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第700章工程量清单项目分项计量规则绿化及环境保护工程

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

702 铺设表土

702-2 铺设利用的表土

702-2-2 种植土 m3

1.依据图纸所示位置和断面尺

寸，按铺设的种植土体积以立

方米为单位计量

2.不区分造型土、种植土或营

养土

1.填前场地清理

2.回填造型土、种植土或

营养土、清除杂物、拍

实、耙细整平、找坡、沉

降后补填、造型

3.路面清洁保护，场地清

理，废弃物装卸运输

703
撒播草种和铺植

草皮

703-1
撒播草种（含喷

播）

703-1-1
洞口绿化（植

草）
m2

1.依据图纸所示位置，按种植

的面积计算，以平方米为单位

计量，按合同单价计算合价后

计量至合价的60％，交工验收

后计量至合价的30％，余下10%

在缺陷责任期结束后计量

2.扣除结构工程防护和密栽灌

木所占面积，不扣除散栽苗木

所占面积

1.场地清理，耙细

2.种植及覆盖

3.浇水、施肥、除虫、除

杂草、修剪、补种

4.清除垃圾、杂物

703-4 铺植草皮

703-4-2 锥坡草皮 m2

1.依据图纸所示位置，按种植

的面积计算，以平方米为单位

计量，按合同单价计算合价后

计量至合价的60％，交工验收

后计量至合价的30％，余下10%

在缺陷责任期结束后计量

2.扣除结构工程防护和密栽灌

木所占面积，不扣除散栽苗木

所占面积

1.场地清理，耙细

2.种植及覆盖

3.浇水、施肥、除虫、除

杂草、修剪、补种

4.清除垃圾、杂物

704
种植乔木、灌木

和攀缘植物

704-1 人工种植乔木 棵

依据图纸所示位置，按种植的

不同规格的各类乔木数量计

算，以棵为单位计量，按合同

单价计算合价后计量至合价的

60％，交工验收后计量至合价

的30％，余下10%在缺陷责任期

结束后计量

1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除

虫、除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸

运输

704-2 人工种植灌木 棵

依据图纸所示位置，按种植的

不同规格的各类灌木数量计

算，以棵为单位计量，按合同

单价计算合价后计量至合价的

60％，交工验收后计量至合价

的30％，余下10%在缺陷责任期

结束后计量

1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除

虫、除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸运

输

704-3 人工片植灌木 m2

依据图纸所示位置，按栽植的

长度计算，以平方米为单位计

量,按合同单价计算合价后计量

至合价的60％，交工验收后计

量至合价的30％，余下10%在缺

陷责任期结束后计量

1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除

虫、除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸

运输

704-5
人工片植攀缘植

物
m

依据图纸所示位置，按栽植的

长度计算，以米为单位计量,按

1.开挖种植穴（槽）

2.换填种植土
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合同单价计算合价后计量至合

价的60％，交工验收后计量至

合价的30％，余下10%在缺陷责

任期结束后计量

3.苗木栽植

4.支撑、浇水、施肥、除

虫、除杂草、修剪、补种

5.场地清理，废弃物装卸

运输

706 声屏障

706-1 路基段

706-1-1 路基段（高2m) m

1.依据图纸所示位置和断面尺

寸，分不同类型，按声屏障的

长度以米为单位计量

2.基础作为附属工作，不另行

计量

1.场地清理

2.基础施工

3.声屏障制作

4.声屏障安装

5.装饰装修

706-2 桥梁段

706-2-1 桥梁段（高2m) m

1.依据图纸所示位置和断面尺

寸，分不同类型，按声屏障的

长度以米为单位计量

2.基础作为附属工作，不另行

计量

1.场地清理

2.基础施工

3.声屏障制作

4.声屏障安装

5.装饰装修
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第800章工程量清单项目分项计量规则管理、养护设施

清单子目编码 清单子目名称 单位 工程量计量 工程内容

801 通则

801-1 外接电专项费用

801-1-1 市电引入 处
依据图示位置及规格，以处为

单位计量

1.外接电协调费

2.设备安装

3.供电损失补偿费

801-1-2
隧道洞口单电源

10KV进线
处

依据图示位置及规格，以处为

单位计量

1.外接电协调费

2.设备安装

3.供电损失补偿费

804 监控系统

804-2 交通控制信号

804-2-5 交通信号控制器 套

依据图示位置及尺寸，按不同

类型、参数等，以套为单位计

量

1.设备设备及附属设备安

装、调试

2.支架、机箱安装、固定

3.接地、附属材料等

804-9 监视设施

804-9-5
智能交通终端管

理设备
台

依据图示位置及尺寸，按不同

类型、参数等，以台为单位计

量

1.设备设备及附属设备安

装、调试

2.支架、机箱安装、固定

3.接地、附属材料等

804-16 运营商链路租用 处
依据图示位置及规格，以处为

单位计量
确保信号接入

805 专用软件

805-8
隧道照明控制管

理软件
套

依据图示位置及尺寸，按不同

软件名称，以套为单位计

1.软件系统安装

2.软件配置、测试、调

测、试运行、培训等有关

作业

806 通风、消防系统

806-13 消防防火门

806-13-3 照明配电洞室门 套

依据图示位置及规格，以设计

门洞数量套为单位计量

1.门框、门扇及配件安

装、固定

2.附属材料

808

808-2 防雷器

808-2-4 二合一防雷器 套

依据图示位置及规格，以套为

单位计量

1.安装

2.接线

3.接地

808-3 避雷引下线

808-3-1 接地线及附料 套

依据图示位置及规格，以套为

单位计量

1.制作、安装

2.断接卡子、箱制作、安

装

3.补刷(喷)油漆
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809 管道工程

809-1 铺设管道

809-1-6 可挠金属管

809-1-6-1
接线电缆防火保

护管LV-5Z-24
m

依据图示位置及尺寸，按不同

材质类型、孔径，沿着管道结

构的中线，以米为单位计量

1.测量放线

2.挖基槽及回填压实

3.管道定位、铺设

4.封缝料和牵引线

5.拉棒检验

6.支墩

7.接口处理

809-5 人（手）孔

809-5-3 窨井 座

依据图示位置及规格，以座为

单位计量

1.挖基坑及回填压实

2.基础浇筑、墙身砌筑、

养护

3.盖板预制、安装

809-9 桥架、支架

809-9-3

箱式变电站高低

压配电柜槽钢底

座

m

依据图示位置及规格，以米为

单位计量

1. 底座制作、钻孔、安装

2.防腐

809-11 明式电缆沟 m

依据图纸所示位置及尺寸，按

长度以米为单位计量

1.沟槽开挖

2.基底检查

3.模板制作、安装、拆除

4.混凝土拌和、运输、浇

筑、养护

5.设置施工缝、沉降缝
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第四卷
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第九章  投标文件格式
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第一个信封（商务及技术文件）

浙江省

        （项目名称）        标段施工招标

投 标 文 件

第一个信封（商务及技术文件）

投标人：                    （盖单位电子章）

        年        月        日
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目录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表

八、资格审查资料

九、承诺函

十、其他材料
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一、投标函及投标函附录
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（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）      标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第     

号至第     号），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定

的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质量评定：            

。安全目标：           ；工期：      日历天；拟委任项目经理：         （身份证号码：            

）；项目技术负责人：            （身份证号码：            ）；安全负责人：           （身份证

号码：            ）。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出条件；

（3）按照招标文件要求向你方递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“

投标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的

文件，对双方具有约束力。

7．                                       （其他补充说明）。

投标人：                （盖单位电子印章）

法定代表人：            （盖法定代表人电子章）

地址：                                     

网址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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（二）投标函附录

序

号
条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5

主体工程自实际交工日期（交工证书颁发

之日）起计算24个月；机电工程缺陷责任

期自机电工程实际交工之日起计算12个

月；绿化工程缺陷责任期自实际绿化工程

交工之日起计算12个月

2 逾期交工违约金 11.5(3) 逾期交工违约金：50000元／天

3 逾期交工违约金限额 11.5(3) 逾期交工违约金限额：10％签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6   /  元/天

5 提前交工的奖金限额 11.6   /  ％签约合同价

6 价格调整的差额计算 16.1
因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2

项约定的原则处理

7 开工预付款金额 17.2.1(1) 签约合同价的10％

8 材料、设备预付款比例 17.2.1(2) 本项目不适用

9 进度付款证书最低限额 17.3.3(1) 100万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3(2)

按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市

场报价利率（LPR）（1年期）加手续费

（不计复利）

11 质量保证金金额 17.4.1 1.5％签约合同价格

12 保修期 19.7(1)

主体工程从自实际交工之日起计算24个

月；绿化工程自绿化工程实际交工之日起

计算12个月；机电工程自机电工程实际交

工之日起计算12个月，LED灯保修期为60个

月。

投标人：                           （盖单位电子印章）

法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签

订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                           （盖单位电子印章）

法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）

身份证号码：                                     

       年       月       日

            

法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。以联合体形式投标的，本授权

委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
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（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。

                          投标人：                 （盖单位电子印章）

                          法定代表人：                     （盖法定代表人电子章）

                                          年       月       日         

            

法定代表人身份证扫描件
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三、联合体协议书

（如有）

                （所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称），共同参加            （项目名

称）_____标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为_________________（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指

示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各

成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担________专业工程，占总工程量的

____%；（成员一名称）承担________专业工程，占总工程量的______ %；……。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

成员一名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

 

成员二名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

…… 

        年       月       日

注：联合体协议书允许以纸质签署盖章扫描上传，联合体成员单位电子章可以单位公章代替，法定代表人电

子章可以法定代表人签字或法定代表人印章代替。
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四、投标保证金

1.投标人按招标文件投标人须知第 3.4 款规定缴纳投标保证金。

2.投标人应在此提供投标保证金缴纳的凭证。
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五、施工组织设计

（适用于技术通过制的合理低价法、技术打分制的合理低价法和综合评分法）

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及

其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表
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附表一  施工总体计划表
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附表二  分项工程进度率计划（斜率图）
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附表三  工程管理曲线
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附表四  分项工程生产率和施工周期表
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附表五  施工总平面图

   

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临

时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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附表六  劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表七  临时占地计划表

面积（m2） 用地位置

用 途
菜地 水田 旱地 果园 荒地

需用时间          

____年__月

至____年__

月

桩号
左侧

（m）

右侧

（m）

一、临时工程

1.便道

2.便桥

3……..

二、生产及生活临时

设施

1.临时住房

2.办公等公用房屋

3.料库

4.预制场

……..

租用面积合计
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附表八  外供电力需求计划表

用电位置

桩号
左或右

（m）

计划用电数量

（kw·h）
用途

需用时间

____年__月至

____年__月

备注
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六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明
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七、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：1、若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。

2、允许投标人在中标后补充提交分包计划。



241

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电  话
联系方式

传真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

营业执照号 员工总人数：

企业资质等级 项目经理

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户银行账号

其中

技工

经营范围

投标人关联企业情

况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公

司，投标人应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比

例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

备注

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。



242

□中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规

定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程名称）招投标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求

的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订

分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员      

人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（工程名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员      

人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为

同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                投标人：_______________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明
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（三）近年财务状况表

投标人自行决定采用银行信贷证明或保险公司保函或财务能力承诺书为本项目提供不少于900万元人民

币的流动资金，如采用保险公司保函，格式按保险公司规定的格式，但应满足招标文件相关要求。

银行信贷证明7

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）         （投标人名称）于     年  

月  日之前，在           （项目名称）需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报

表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

 

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实

质性内容。

7投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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财务能力承诺书8

致：     （招标人全称）      

我谨代表  （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供

人民币（大写）______________元（￥________）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位电子印章）

法定代表人：             （盖法定代表人电子章）

日     期：       年    月    日

附：银行存款证明。

注： 应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。

8投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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银行存款证明9

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹证明         （投标人名称）截止     年  月  日____时___分，在我行______________账户中存款余额为人

民币__________________________元（￥____________）。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

 

注：

允许投标人实际开具的银行存款证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本存款证明格式中的实质

性内容。

9投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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（四）近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

交工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

项目技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

是否在“浙江省交通运输信

用管理与服务系统”中公开

备    注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或

其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（五）投标人的信誉情况

项目 投标人情况说明

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说

明其信誉情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。 

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。 
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（六）拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表

姓  名 年  龄 专  业

技术职称 学历
拟在本标段

工程担任职务

工作年限 类似施工经验年限

毕业学校       年      月毕业于               学校        专业，学制      年

经       历

时间 参加过的类似工程项目名称 担任职务
发包人及

联系电话

获奖情况

说明在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目

前任职项目：                 ，担任职位：           。

备    注

注：1.本表应填写项目经理、项目技术负责人和安全负责人相关情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）但已

进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
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（七）信用信息一览表

投标人全称

企业主项资质

浙江省交通运输厅投标截止时间当期

信用评价结果

应附从浙江省交通运输信用综合管理服务系

统中打印的含系统水印的交通运输行业从业

企业信用报告或浙江省交通运输厅公布的信

用评价结果，未按要求附打印件的，视为无

信用评价结果

投标人是否选择使用信用等级加分

（填是或否，若填“是”，应附从浙江省交

通运输信用综合管理服务系统中打印的含系

统水印的《信用评价结果使用承诺书》，未

按要求附打印件的，视为未选择使用信用等

级加分）

投标人是否在浙江省交通运输信用综合管理服务系

统中公开
（填是或否）

在浙江省交通运输信用综合管理服务系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

人员 姓名

是否在信息

系统中公开

（填是或

否）

信用

等级
备注

项目经理

（     专业    建造师注册证书

信息、职称证信息、安全生产考核

合格证书（B类）信息）

项目技术负责人

（职称证信息）

安全负责人

（安全生产考核合格证书（C类）

信息）

本表后附带有系统

水印的《主要人员

信息一览表》打印

件，未按要求填写

或未附打印件的，

相关内容视为未公

开。如选择使用主

要人员信用评价得

分的应附《从业人

员信用评价结果使

用承诺书》，未按

要求附打印件的，

视为未选择使用信

用等级加分

注：以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人填写。
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（八）履约行为表

投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容10

1、近一年（2025年7月1日以来），有

无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江

省发展和改革委员会三部门以外的省级及以

上单位（部门）书面通报，被限制投标，并

在处罚期内的；

2、近三年（2023年7月1日以来），投

标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在

工程建设领域中，有无行贿行为构成或未构

成犯罪的（以中国裁判文书网

（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示

内容为准，时间以法院判决书判决时间为

准）；

3、近三年（2023年7月1日以来），投

标人有无因公路工程（含附属设施）质量、

安全问题等原因被交通运输部、省交通运输

厅挂牌督办的；

4、有无存在投标人须知第1.4.3、1.4.4

情形；

5、____________________________

10 本表中要求应与评标办法中信誉扣分内容相对应。
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九、承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械

设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻

本标段的其他主要管理人员和技术人员（并按要求提供社保证明）及主要机械设备和试验检测设备，在经招

标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省

级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径

向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方承诺本项目拟任项目经理在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括设计施

工总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过

招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责

任。如已中标，同意招标人取消我方中标资格的处理。

                                投标人：_______________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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诚信投标承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，我方在此承诺：

我方法定代表人、拟派项目经理、委托代理人等主要责任人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参

与本次投标，没有弄虚作假、串通投标、行贿等行为。

我方同时承诺在本项目投标截止时间至中标候选人公示结束期间，本项目投标所需资质的动态核查结果

为“合格”状态。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。如已中标，同意招标人取消我方中标资格，

并按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。给招标人造成损失

的，愿意依法承担赔偿责任。

                                投标人：_______________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：_______________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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十、其他材料
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第二个信封（报价文件）

浙江省

        （项目名称）        标段施工招标

投 标 文 件

第二个信封（报价文件）

投标人：                              （盖单位电子章）

        年        月        日
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目录

一、投标函

二、已标价工程量清单

三、合同用款估算表
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一、投标函

（招标人名称）：

1 ．我方已仔细研究了      （项目名称）       （标段名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书

第    号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         （¥             ）的投标

报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何

缺陷。

2 ．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件

，对双方具有约束力。

3 ．                                （其他补充说明）。

投 标 人：           （盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖法定代表人电子章）

地址：                          

电话：                          

传真：                          

邮政编码：                          

         年        月        日
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二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、

计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1~表5.4）。
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三、合同用款估算表

投标人的估算

分  期 累  计从开工月算起的时间

（月）

金额（元） （%） 金额（元） （%）

第一次开工预付款

1～3

4～6

7～9

10～12

13～15

…….

缺陷责任期

小计 100.00

投标价：

说明

注：1.投标人可按施工组织设计附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣

回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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