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第一章 招标公告
工程名称 义乌市锦都区块学校新建工程  标段名称 义乌市锦都区块学校新建工

程  招标公告

1. 招标条件
 义乌市锦都区块学校新建工程 已经 义乌市发展和改革局 以 义乌市发展和改革局关于义

乌市锦都区块学校新建工程初步设计的批复，义发改投〔2026〕129号 批准建设，建设资金来

自 财政性资金 ，出资比例为 财政性资金比例:100.00% ，项目业主为 义乌市教育研修院（义

乌市智慧教育中心） ，招标人为 义乌市教育研修院（义乌市智慧教育中心） ，委托代理机构

为 浙江至诚工程咨询有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 义乌市锦都区块学

校新建工程 的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目投资估算 40751.000000 万元，工程概算 37001.000000 万元，其

中建安工程造价 31400.000000 万元，建设规模： 项目总用地面积约3.93万平方米，总建筑面

积约7.69万平方米，其中地上建筑面积约4.67万平方米，地下建筑面积约3.02万平方米。主要

建设内容包括教学楼、观演中心、食堂、风雨连廊、风雨操场、门卫及监控室、垃圾房、变电

所、地下空间，300米环形跑道运动场等。项目同步实施校内道路、绿化、管网等附属工程。

以上工程规模仅供参考，最终的建筑面积以批准的工程规划许可证面积为准。 ，建设地点： 

义乌市稠江街道经发大道与城店路交叉口，国贸大道以东、江滨西路以南、城店路以西、经发

大道以北的围合地块 。

2.2 招标范围： 包括施工图范围内的预留土石方、预留基坑支护、建筑（含土建、精装修

、钢结构、幕墙、地下室标志、标牌、标线）、安装（含强电、给排水、消防、通风、暖通、

弱电智能化、光伏系统）、室外附属（含室外给排水、市政给排水、室外道路、景观绿化、景

观照明、景观给水、市政路灯、雨水回收系统）以及项目的总承包服务等工作内容。具体详见

工程量清单及图纸。 ，其中，☑建筑面积 76875 ㎡。本次招标建安工程造价 29438.582300 

万元。

2.3 施工工期： 510 日历天。备注： / 。

2.4 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留  

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1 本标段整体面向中小企业；

□2.6.2 本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小

企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求
（一）投标人：

☑3.1 具备 建筑工程施工总承包三级及以上 资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监
管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）

☑3.2 具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业

分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

□3.3 自     年    月    日以来□承接过/□完成过          业绩；

3.4 本次招标□接受/☑不接受联合体投标。

若接受联合体投标，应同时满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过      个；
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（2）应以      作为联合体牵头人；

（3）联合体各方应共同签订联合体协议书，并明确各方职责分工。

（4）拟派项目主要成员的委派要求：            

（5）  联合体投标的其他要求  

□3.5   （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《

中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人：

3.7 拟派项目负责人具有注册在投标人单位的 建筑工程一级 建造师执业资格（□职称：          

），☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同

工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以

合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人

（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；□
在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身份参与本次投标。

□拟派项目负责人自     年    月    日以来□承接过/□完成过        业绩；

□3.8 （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

☑3.9 拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人

数符合住房和城乡建设部相关规定要求，不少于 3 人；

3.10 投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管

公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名

单的信息为准）；

3.11 投标人及其拟派项目负责人自 2023年01月01日 起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.12 投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13 投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名

单；

3.14 投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单

（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15 省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.16   （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）   。

4. 招投标方式
4.1 公开招标。

4.2 ☑采用评定分离，□不采用评定分离。

5. 招标文件的获取
5.1 本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易

平台”（https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录https://ztb.zj.gov.cn/自行下载招标文件。

5.3 招标文件网上下载时间：    年  月  日~    年  月  日。

6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为详见网上招标公告，电子招标投

标交易平台：“浙江省统一招投标交易平台” 。

□6.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件、样品等，递交的地点、方式、要

求等）。

7.  行政监督部门
行政监督： 义乌市住房和城乡建设局  
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地    址： 义乌市望道路300号行政服务中心五楼5061室  

邮政编码： 322000  

电    话： 0579-89915060  

投诉受理部门： 义乌市住房和城乡建设局 

地    址： 义乌市望道路300号行政服务中心五楼5061室  

邮政编码： 322000 

电    话： 0579-89915060  

8. 联系方式
招   标   人： 义乌市教育研修院（义乌市智慧教育中心） 

地        址： 浙江省/金华市/义乌市西城路266号 

联   系   人： 陈涵枫 

电        话： 13516933094 

邮        箱：                    

招标代理机构： 浙江至诚工程咨询有限责任公司 

地        址： 义乌市春晗路111号410室 

联   系   人： 张晨昕 

电        话： 18767922978 

邮        箱：                    

 2026年09月18日   
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款

号
条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称： 义乌市教育研修院（义乌市智慧教

育中心）             

地址： 浙江省/金华市/义乌市西城路266号         

联系人： 陈涵枫         

电话： 13516933094         

邮箱：                       

1.1.3 招标代理机构

名称：   浙江至诚工程咨询有限责任公司  

信用评价等级： AAAAA         

地址： 义乌市春晗路111号410室         

项目负责人：  毛俊花    信用评价等级： 

/ 

联系人： 张晨昕         

电话： 18767922978         

邮箱：                       

1.1.4 工程名称  义乌市锦都区块学校新建工程         

1.1.5 工程建设地点

 义乌市稠江街道经发大道与城店路交叉口

，国贸大道以东、江滨西路以南、城店路以

西、经发大道以北的围合地块         

1.1.6 工程承包方式

 包工包料，不准转包、违法分包，如发现

转包、违法分包者，取消施工资格，并由中

标单位承担违约责任，建设单位有权组织另

行招标。         

1.1.7 本项目所属行业  房屋建筑 。

1.2.1 资金来源及投资比例
资金来源 ： 财政性资金  

投资比例 ： 财政性资金比例:100.00% 

1.2.2 资金落实情况  已落实         

1.3.1 招标范围

 包括施工图范围内的预留土石方、预留基

坑支护、建筑（含土建、精装修、钢结构、

幕墙、地下室标志、标牌、标线）、安装（

含强电、给排水、消防、通风、暖通、弱电

智能化、光伏系统）、室外附属（含室外给

排水、市政给排水、室外道路、景观绿化、

景观照明、景观给水、市政路灯、雨水回收

系统）以及项目的总承包服务等工作内容。

具体详见工程量清单及图纸。         

1.3.2 计划工期要求

计划工期： 510 日历天。投标承诺工期不

得超过该计划工期。

计划开工日期：    年      月    日

计划竣工日期：    年      月    日

□本工程定额施工工期：   日历天
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1.3.3 质量要求
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准

的 合格 要求

1.4.1 投标人资格及要求
☑见招标公告

□见投标邀请书

1.4.2 是否接受联合体投标

☑不接受。

□接受。应满足下列要求：见□招标公告□
投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求

。

1.4.2
（4
）

联合体投标其他要求

1.招标人支付项目各项费用的约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头

人，再由牵头人按工作内容分配；

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职

责分工，分别支付给联合体各成员；

□（3）中标后由发承包双方另行约定；

□（4）其他约定：                。

2.其他：                         。
1.4.3 资格审查方式 采用资格后审

1.9.1 踏勘现场

☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间：       和地点：       

，

联系人：      和联系电话：        

。

1.10.
1 投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：               。

召开地点：                       。

1.11 招标工程是否允许分包

□不允许

☑允许。分包的工程内容：         。

分包金额要求： 根据建筑业企业资质管理

规定，除禁止分包的工程外，其余工程允许

分包给具有相应专业承包资质的企业施工，

但必须经招标人同意 。

分包企业应符合规定的资格要求。

1.12.
1 实质性要求和条件

详见招标公告或者投标邀请书

其他要求： / 。

1.12.
2 偏差

☑不允许

□允许偏差的内容、范围和幅度：                   

2.1 构成招标文件的其他资料

☑招标控制价及明细 工程量清单（电子版

）、施工图纸（电子版）含设计回复（如有

）、招标补充文件（如有） 

投标人要求澄清招标文件的截止时间

1. 提出时间： 投标人如需澄清招标文件，

应于 投标截止时间15日 前提出。

2. 提出形式：  浙江省统一招投标交易平台

（https://ztb.zj.gov.cn/） 。

联系方式： 18767922978 联系人： 张晨昕 2.2.1
招标文件澄清

发出的形式

招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以

招标补充文件的形式发出。
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在“浙江省统一招投标交易平台”上公开发

布。在开标前，投标人须随时关注网站的最

新答疑信息，自行下载。

投标人确认

收到招标文件澄清

潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标

交易平台”发布的补充文件信息，招标人不

再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投

标失败的，责任自负。

2.3.1 招标人修改文件发出的形式 同2.2.1

3.1 投标文件的组成

 一、资格审查资料： 

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标人基本情况表 

4.动态核查证明 

5.企业主要负责人任命书复制件 

6.拟派项目负责人证书复制件 

7.施工现场专职安全生产管理人员的安

全生产考核合格证书复制件 

8.法定代表人身份证明书 

9.授权委托书（若有） 

10.投标承诺书（应按招标文件提供的

格式填写） 

11.投标保证金缴纳证明资料 

12.省外企业在“浙江省建筑市场监管

公共服务系统”备案信息截图复制件 

13.项目班子成员信息表 

14.项目班子成员最近三个月的社保证

明 

15.招标文件要求投标人提交的其他审

查资料： 

15.1造价编制人员二级及以上造价工程

师注册执业证书；若非本单位人员的，还须

提供与委托单位（须具有独立法人资格）签

订的委托合同书。 

15.2投标人“项目班子成员信息表”人

员名单中的项目负责人（项目经理）、项目

技术负责人、项目专职安全生产管理人员、

项目施工员在“浙江省建筑市场监管公共服

务系统”企业入库人员名单系统截图页面。 

二、商务标文件组成 

1.投标总价封面（投标报价扉页中的编

制人须由注册造价工程师签字并加盖注册造

价工程师执业专用章） 

2.工程量清单报价说明 

3.已标明价格的工程量清单 

4.投标人委托具有相应能力的工程造价

咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附
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情况说明、委托编制投标报价的咨询合同书

等（若有） 

5.招标文件要求投标人提交的其它投标

资料。 

3.2.1 增值税税金的计算方法
☑一般计税法

□简易计税法

3.2.3 工程量清单计价方式 综合单价法

3.2.4 最高投标限价

□1.最高投标限价       元，四舍五入，保

留两位小数；

□2.在投标截止时间15个日历天前以补充文

件的形式公布，保留两位小数；

☑3.招标控制价人民币（大写）： 贰亿玖

仟肆佰叁拾捌万伍仟捌佰贰拾叁元整 （￥ 

294385823 ）暂列金额人民币（大写）： 

零元整 （￥ 0 ）暂估价人民币（大写）： 

零元整 （￥ 0 ）。最高投标限价的计算方

法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额

-暂估价）×（1-下浮值）+暂列金额+暂估

价，四舍五入，保留两位小数，下浮值由招

标人在开标时从 7.5% 、 8.0% 、 8.5% 、  

、  等3～5个数组成的等差数列中随机抽取

其中一值作为下浮值的方式确定，投标报价

不得超过最高投标限价。（招标人在编制招

标文件时从0.5%、1%、1.5%、2%……10%等

20个数中确定一组（3～5）个数组成的等差

数列）。本项扣减的暂列金额、暂估价等为

含税金额。

☑4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞

标，可设置风险控制价。风险控制价的确定

方法：最高投标限价的（X+P）%作为风险控

制价，四舍五入，保留两位小数。（由招标

人在80～90%之间选定一个数值(X) 87 %，

开标时，抽取数值P%（P从-1、-0.75、-0.5

、-0.25、0、0.25、0.5、0.75、1等9个数

值中随机抽取）

□5.其他：招标控制价     元，保留两位小数

。

3.2.5 投标报价的

其他要求

 1、投标报价中安全文明施工基本费不得低

于 5259286.34 元（不含税）。

2、造价人员（指二级及以上造价工程师，

下同）应按要求在投标文件相应位置签字并

加盖执业印章。投标文件的编制人不得接受

同一工程招标人委托编制招标文件（含招标

控制价)，并不得接受同一工程其他投标人

委托编制投标文件。若投标人无造价人员的 
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还须委托具有相应能力的单位（须具有独立

法人资格）编制投标报价，并在投标文中提

供委托合同书。同时，造价人员的注册执业

证书和执业印章须在有效期内。

3.围墙（围挡）费用应按招标文件提供的不

含税金金额（-305635元）进行固定负报价

，未按上述公布值计取的，则其投标文件按

无效标处理。 。
3.3.1 投标有效期  90 个日历天（从投标截止之日起算）。

3.4.1 投标保证金

□不要求提交投标保证金

☑要求提交投标保证金

☑根据建设主管部门公布的建筑业企业信用

评价结果（以投标截止时间上一旬有效的信

用评价结果为准），建筑施工企业信用评价

结果为A级的投标人，可免交投标保证金。

□其他减免投标保证金情况。

投标保证金的形式：现金（银行转账）

、银行保函、保险机构保证保险保单或融资

担保公司保函

投标保证金的金额：人民币（大写） 

伍拾万元整 （￥  500000.00  ）（最高不

得超过50万元）

收取投标保证金账户：

户  名： 义乌市公共资源交易中心投标

保证金专户 

账  号：登录“浙江省统一招投标交易

平台”，选择拟投标项目并按要求操作成功

后自动生成，每个投标人单独一个账号，在

系统中自行查看。

开户行：  开户行1：中国银行股份有

限公司浙江自贸区义乌支行

开户行2：浙江义乌农村商业银行股份

有限公司营业部  

投标保证金的缴存方式：

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银

支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应

当从投标人基本账户转出。

b.银行保函：“浙江省统一招投标交易

平台”接入的银行保函（必须从投标人基本

账户出资购买），且保险责任最高限额不得

少于本次投标保证金金额，保函有效期不少

于90个日历天（从投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招

投标交易平台”购买投标保证保险（必须从

投标人基本账户出资购买），且保险金额不

得少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为
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0，保险期间不少于90个日历天（从投标截

止时间起算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易

平台”接入的融资担保保函（必须从投标人

基本账户出资购买），且保险责任最高限额

不得少于本次投标保证金金额，保函有效期

不少于90个日历天（从投标截止时间起算）

。

投标保证金的有效期：投标保证金的有

效期应与投标有效期一致。

投标人不按上述要求提交投标保证金，

或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投

标文件将被否决。

咨询电话：                        

其他： 1.银行转账形式缴存的投标保 

证金应当从其基本账户转出；

2.以投标保证保险或担保方式提交的须

从投标人基本账户出资购买；

3.重新招标项目，参与投标的投标人仍

需按上述规定要求重新提交投标保证金。

4.基本账户证明资料：开户许可证或基

本存款账户证明。 

3.4.3 投标保证金的退还

（1）未中标人的投标保证金，将在中标结

果公告发布后按规定退还。 （2）中标人的

投标保证金，在按招标文件规定提交履约保

证金并签订合同后退还。

3.4.4 其他可以不予退还投标保证金的情形

☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通

投标或弄虚作假的。

☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他

在建合同工程上担任项目负责人的情形（以

招标公告或投标邀请书资格要求，以及投标

人须知前附表10.3中相关认定口径为准）。

☑3.其他： 有关法律法规规定的其他情形 。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”

是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还

。

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作

为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险

人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受

益人向担保人提起索赔。

3.5 资格审查资料

1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照

和组织机构代码证的复制件（按照“三证合

一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可

仅提供营业执照复制件）、☑投标人资质证
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书、☑安全生产许可证副本等材料的复制件

。

提供招标文件发布之日后在“浙江省建

筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一

期投标所需施工资质的动态核查结果为“合

格”的动态核查证明（未在动态核查范围内

的资质无需提供）。

□《中小企业声明函》（面向中小企业

招标的，投标人或联合体中的中小企业需提

供）。

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经

理、企业分管安全生产的副经理、企业技术

负责人）的安全生产考核合格证书和企业分

管安全生产副经理企业的任命书复制件。□
企业经理、技术负责人任命书复制件。

☑3.拟派项目负责人☑建造师注册证书、☑
安全生产考核合格证书、□职称证书复制件

。建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系

统信息，或注册执业证书（一级建造师应按

相关要求提供有效的电子证书），或建设主

管部门相关证明材料为准。

☑4.施工现场专职安全生产管理人员的安全

生产考核合格证书复制件。

□5.联合体各方签订的联合体协议（联合体

投标的提供）。

☑6.授权委托书（投标文件委托代理人签字

的提供，应按格式提供，联合体投标的，委

托代理人应由联合体牵头人委派。委托代理

人须由本单位在职职工担任，同步提供劳动

合同或社保证明）。

7.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填

写）。

8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录

或银行保函或投标保险保单或融资担保公司

保函或其他形式保证金证明，并提供购买保

险或办理保函、担保等保证金相关费用从投

标人基本账户转出凭证；基本账户证明资料

：开户许可证或基本存款账户证明）。

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服

务系统”备案信息截图复制件（需体现办理

结果为“审核通过”）。

10.《项目班子成员信息表》（应按招标文

件提供的格式和要求填写）。

11.项目班子成员（已退休人员无需提供）

最近三个月的社保证明（因社保信息发布时

间的不确定性，应为连续三个月，至少应包

含投标截止时间当月、当月前一个月、当月

前两个月等三个月中的任意一个月）；；
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12.拟派项目负责人在投标截止日无在其他

任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺

书（应按招标文件提供的《投标承诺书》填

写）；

☑13. 如在建项目的项目负责人办理更换的

，应按投标人须知前附表10.3条款提供相应

的资料；

14.如法定代表人参加投标的，提供法定代

表人身份证明书，无需提供授权委托书； 

15.造价编制人员二级及以上造价工程师注

册执业证书；若非本单位人员的，还须提供

与委托单位（须具有独立法人资格）签订的

委托合同书；

16.投标人“项目班子成员信息表”人员名

单中的项目负责人（项目经理）、项目技术

负责人、项目专职安全生产管理人员、项目

施工员在“浙江省建筑市场监管公共服务系

统”企业入库人员名单系统截图页面 。

17.本项目要求提供项目班子成员及关键岗

位人员社保证明材料(已退休人员无需提供

社保)，必须提供人员的个人社保缴纳证明[

最近三个月的社保证明(因社保信息发布时

间的不确定性，应为连续三个月，至少应包

含投标截止时间当月、当月前一个月、当月

前两个月等三个月中的任意一个月)】，并

加盖投标人所属社保机构印章(社保打印时

间必须在招标公告发布至投标截止时间内)

，浙江省内社保证明需带有可扫描验真的二

维码，浙江省外社保证明需企业编列内容附

社保证明验证真实性的途径，投标人填报的

关键岗位人员的劳动关系和社保关系在投标

期间均应在投标人公司，若存在弄虚作假的

情形，将按有关规定及投标承诺书承诺接受

处理。投标人拟派项目关键岗位人员的社保

如未能按要求提交或者提交的社会保险缴纳

单位与投标人不一致的，符合以下情形时，

应将证明资料编入投标文件，由评标委员会

进行认定，原则上可视作社会保险满足招标

文件要求:(投标文件递交时未提供以下情形

有效证明材料的，开标后补充的证明材料均

不予认可):

(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前

退休的;(2)因事业单位改制等原因保留事业

单位身份，实际工作单位为所在事业单位下

属企业，社会保险由该事业单位缴纳的;(3)

属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工

程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员

，社会保险由所在院校缴纳的;(4)属于军队
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自主择业人员的;(5)因企业改制、征地拆迁

等买断社会保险的;(6)有法律法规国家政策

依据的其他情形。 。

涉及证书、资料应为最新取得的版本，

在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章

。上述证书、资料均应在有效期内，已在有

效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相

关部门已明确自动延期的仍有效，但应附上

相关证明文件。评标专家评标时，可要求投

标人在规定时间内通过系统等方式澄清，但

提供的资料不得超出投标文件的范围或者改

变投标文件实质性内容。

3.6 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许。

□允许。

3.7.3
（1

）

电子投标文件

盖章要求

1.投标文件中要求法定代表人签字或盖章处

，应使用CA数字证书加盖法定代表人电子

印章；要求投标人单位盖章处，应使用CA
数字证书加盖单位电子印章。联合体投标的

，除联合体协议书需各方共同签章外，其余

部分可由联合体牵头人加盖单位及法定代表

人电子印章。

☑2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件

、投标保证金等证明材料使用复制件并加盖

投标单位电子印章；

3.7.3
（2

）

电子投标文件

的制作

1.制作工具：使用“浙江省统一招投标交易

平台”提供的官方投标文件制作工具进行编

制。

2.篇幅要求：□施工组织设计页数不超过      
页。

3.其他要求：□             。

□3.

7.3

（3

）

业绩证明文件

要求

□业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他：             。

4.1.1 电子投标文件加密要求

使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的

官方投标文件制作工具软件编制生成的电子

投标文件。

4.2.1 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 详见招标公告

4.2.2 电子投标文件上传平台

投标人须使用官方制作工具生成加密的电子

投标文件，并于投标截止时间前（以上传完

成时间为准）上传至“浙江省统一招投标交

易平台”。

4.2.3 投标文件退还

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予

开标，投标文件退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他： / 。
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4.2.5 电子投标文件的拒收情形

1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件

、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒

收并提示。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的

；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。

5.其他：               。

5.1 开标时间和地点

1.开标时间：同投标截止时间。

2.本项目采用网上远程开标方式，开标网址

为https://ztb.zj.gov.cn/open-bid，开标地点为

项目所在地公共资源交易中心。

3.参加开标会议的要求                     
投标人应在投标截止时间之前使用数字证书

（CA锁）自行登录不见面开标大厅，在线

等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请

各投标人使用统一交易平台最终确定的浏览

器访问交易平台不见面开标大厅完成远程开

标。投标人可全程在线观看开标过程，除本

次招标明确投标人需前往现场递交纸质投标

文件、光盘、样品等材料的情况外，本项目

无需到现场开标。

4.开标期间，各交易主体使用数字证书（CA
锁）在各自的电脑、移动终端上的所有操作

、音视频及文字交互均被视为各交易主体的

行为，并各自承担相应的法律责任。

5.2 开标程序

1.投标人参加开标须准备生成投标文件

的数字证书（CA锁）以供开标时解密投标

文件。投标人解密时间：☑30分钟 □60分钟 
□120分钟。

2.由招标人代表（包括招标代理机构，

下同）进行开标。

3.开标时，如发现以下情况之一的，相

应投标文件拒收：

（1）投标人未按规定加密的投标文件

。

（2）未在投标截止时间前完成上传的

投标文件。

（3）未通过资格预审的申请人提交的

投标文件。（采用资格预审方式招标的）

（4）未在投标截止时间前递交纸质投

标文件、光盘、样品等材料的。（若有）

（5）投标文件不符合招标文件规定的

其他接收要求的。

☑4.开标程序（一次开标） 
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（1）宣布开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标

，宣布开标项目名称、□招标人代表姓名（

自行决定是否公布）、□交易中心见证代表

（自行决定是否公布）、□监标人（自行决

定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴

纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的

单位数量少于3家，招标人公布已递交投标

文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开

标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人

解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏

览器自行登录交易平台不见面开标大厅：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。待招标人点击

解密指令后，投标人使用生成投标文件确保

有效的数字证书（CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人

宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时

间结束，招标人使用生成招标文件确保有效

的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取系数、参数、清单等（若有

）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标

人名称、项目负责人、投标报价、工期、质

量目标、入围评审区间投标人、系数等内容

。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程

（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“
我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过

不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及

异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（10）开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人宣布本次开标结束。
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开标时抽取产生的结果以及现场录入的

备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资

源交易服务平台予以公布。

□4.开标程序（两阶段开标）

（1）宣布第一阶段开标开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标

，宣布开标项目名称、□招标人代表姓名（

自行决定是否公布）、□交易中心见证代表

（自行决定是否公布）、□监标人（自行决

定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴

纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的

单位数量少于3家，招标人公布已递交投标

文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开

标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人

解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏

览器自行登录交易平台不见面开标大厅。待

招标人点击解密指令后，投标人使用生成投

标文件确保有效的数字证书（CA锁）在线

解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人

宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时

间结束，招标人使用生成招标文件确保有效

的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取第一阶段系数（最高投标限

价及风险控制价相关系数）、清单等（若有

）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布第一阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标

人名称、项目负责人、投标报价、工期、质

量目标、入围评审区间投标人、系数等内容

。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程

（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“
我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过

不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及

异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认
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开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（10）第一阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人现场公布第二阶段开标时间（一般

为通知评标专家开始评标时间），宣布本次

开标结束。

（11）宣布第二阶段开标开始

至通知的第二阶段开标时间，招标人宣

布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代

表姓名（自行决定是否公布）、交易中心见

证代表（自行决定是否公布）、监标人（自

行决定是否公布）等有关现场信息。

（12）抽取第二阶段系数（评标基准价

计算相关系数）。

（13）公布第二阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布第二

阶段抽取系数。

（14）异议及回复

若投标人对第二阶段开标有异议，应在

开标过程（开标结束前）中通过不见面开标

大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标

人通过不见面开标大厅当场在线文字答复。

异议及异议答复内容应与第二阶段开标内容

相关，并面向所有投标人公开。

（15）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（16）第二阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的

备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资

源交易服务平台予以公布。

5.开标特别说明

（1）开标解密使用投标人上传的电子

投标文件。 
（2）因投标人原因造成其电子投标文

件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标

人之外的原因造成电子投标文件未解密的，

视为撤回其投标文件。

（3）部分投标人的电子投标文件无法

解密的，其他投标文件的开标可以继续进行

。
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（4）投标人必须使用生成电子投标文

件的数字证书（CA锁）解密电子投标文件

。

６.投标人在线开标软硬件要求

投标人电脑或移动终端的硬件设备和软

件系统配置必须符合不见面开标技术要求并

运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

（1）电脑配置：建议使用Windows10
及以上64位操作系统，内存8G及以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连

接，以确保在线解密及远程开标过程流畅；

（3）工具软件：须安装最新版本的

“CA互认客户端”，请前往“浙江省统一招投

标交易平台”的“工具下载”专区下载安装；

（4）浏览器：推荐使用Google Chrome 
(64位) 或 Microsoft Edge (64位) 的最新稳定

版本。

5.4 特殊情况处置

1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标

截止时间延期的，需更新制作投标文件并按

招标文件要求重新递交。

☑2.开标特别说明

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未

解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时

间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标

文件；因投标人之外的原因造成电子投标文

件未解密的，视为撤回其投标文件。

（2）投标人必须使用生成电子投标文件的

CA数字证书解密电子投标文件。

3.其他： （1）如遇网络故障、网络安全问

题等意外情况，在规定时间内所有投标人均

无法解密，或因招标人（招标代理）CA锁

原因导致招标人（招标代理）解密环节出现

问题的，招标人（招标代理）可延长开标时

间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知 
。

（2）投标人电脑终端的硬件设备和软件系

统配置必须符合不见面开标技术要求并运行

正常，否则投标人自行承担不利后果 。  。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会成员构成：共 5 人，其中招标人

代表 0 人，库选经济、技术专家 5 人（库选

经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）
；

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江

省综合评标专家库和评标专家管理办法实施

细则》相关规定。

□评标过程中，评标专家被发现有回避事由

、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的

，1位专家不能参与评标的，自动从评标委
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员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参

与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委

员会进行评标；最终的评标专家不得少于5

人，并符合《中华人民共和国招标投标法》

第三十七条的规定。

6.3 评标办法

□1.经评审的最低投标价法（一）。          
□2.经评审的最低投标价法（二）。          
□3.技术标打分制的综合评估法（适用于技

术标明标）。          
□4.技术标打分制的综合评估法（适用于技

术标暗标）。

□5.技术标通过制的综合评估法

☑6.技术标通过制的综合评估法（原评标办

法）

☑6.

3.1
评标基准价的确定方法  评标基准价计算方法五（基准值合成法） 

6.3.2 评标委员会推荐中标候选人的人数

□1.（应根据法律法规及相关文件要求填写

）名。

☑2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐  
5  名中标候选人（如有效投标人≤2家且仍有

竞争力时应全部推荐）。

7.1 中标候选人公示媒介及期限

公示媒介： 浙江省公共资源交易服务平台

、 

https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ind

ex.html（网址） 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假

日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.2.1 确定中标人

□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标

人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组

织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：                            。

7.2.3 ☑定标会议地点和时间

☑1.定标时间：  招标人根据相关规定在中

标候选人公示结束后7日内召开定标会议 。

☑2.定标地点： 义乌市政务服务中心（义

乌市望道路300号）五楼 。

□招标人根据相关规定在评标结果公示结束

后10日内召开定标会议。

7.2.4 □考察、□质询

1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候

选人合理的准备时间）对所有中标候选人进

行□考察、□质询。

2.考察小组由 / 人组成。

3.质询小组由 / 人组成。

7.2.5 ☑定标委员会的组建 定标委员会由 7 人组成。

7.2.6 □现场面试
招标人在定标会议中可对中标候选人开展现

场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及
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投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）

持有安全生产考核合格证书（无安全生产考

核证书的施工项目不作持证要求）的企业主

要负责人（法定代表人、企业经理、企业分

管安全生产的副经理、企业技术负责人中任

意一人，现场提供任命文件）参加现场面试

。

7.2.7 ☑定标要素及具体内容

☑1.价格因素： 投标价格 ；

☑2.企业实力： 企业资质等级、工程类似

业绩、企业所获荣誉等 ；

☑3.企业信誉： 企业信用等级、企业考核

评价等级等 ；

□4.投标方案：                   ；

□5.拟派团队能力与水平：                          ；
□6.联合体投标的，联合体组成情况：                      

；

□7.企业质量安全、无欠薪管理情况：                      

；

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况

：            ；

□9.工程保修维护等后续服务便利：                         

；

□10.落实建筑业高质量发展政策：                          

；

□11.落实政府其他政策：                           

；

□12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

□14.现场面试情况；

☑15.招标人认为需要考量的其他因素： 履

约评价情况等 。

7.2.8 ☑定标方法

☑1.票决法；

□2.集体议事法；

□3.其他定标办法：                          

。

7.2.9 ☑中标公告媒介及期限

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台、 

https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ind

ex.html（网址） 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假

日，顺延至休假日结束后的第一个工作日。

7.2.1
0 ☑按原定标方法确定中标人 其他情形： / 。

7.2.1
1 ☑重新定标 其他情形： / 。

7.4
履约担保

及工程款支付

担保

履约担保的金额：合同总价的 2 %（不得超

过2%）。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例

。
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履约担保/工程款支付担保的形式：现金、

支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、

融资担保公司保函或者保险机构保证、保险

、保单。

8.1 重新招标其他情形

1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有

招标资格条件与项目工程规模不符的；

□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必

须进行招标的项目，招标人应当确定排名第

一的中标候选人为中标人。排名第一的中标

候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同

、不按照招标文件要求提交履约保证金，或

者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照评

标委员会提出的中标候选人名单排序依次确

定其他中标候选人为中标人，也可以重新招

标。

3.法律法规规定的其他情形。

□4.（招标人认为需添加的其他情形）

8.2 不再招标的情形

重新招标后投标人仍少于3个的，属于依法

必须招标的工程建设项目，报经原审批、核

准部门审批、核准后可以不再进行招标。

9.5 异议与投诉

1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招

标文件有异议的，应当在投标截止时间10日

前以书面形式向招标人提出。招标人将在收

到异议之日起3日内作出书面答复；作出答

复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，

应当在开标现场通过交易中心电子招投标交

易平台向招标人提出异议。招标人将当场对

异议给予处理或者告知处理的办法。异议和

答复应记入开标记录或者制作专门记录以存

档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果

有异议的，应当在中标候选人公示期内以书

面形式向招标人提出。招标人将在收到异议

之日起3日内作出书面答复；作出答复前，

暂停招标投标活动。

（4）其他： / 。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标

投标活动不符合法律、行政法规和招标文件

规定的，可以自知道或者应当知道之日起10

日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有

明确的请求和必要的证明资料，具体要求按

《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法

》规定。

（2）其他： / 。
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3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的

，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1

）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招

标文件的第一天为准；（2）对除公告资格

条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件

下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以

开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以

中标候选人公示期的起始时间为准。

10.1 否决投标的情形

投标文件存在以下情形之一的，由评标委员

会审核☑并经过询标程序（明标项目必须经

过询标程序），其投标文件将被否决：

（1）资格审查内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、

人员资格、安全生产许可证、业绩条件的（

以投标人须知前附表第3.5款“资格审查资

料”内容为准）；

☑企业资质动态核查：投标人在“浙江

省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动

态核查结果处于“不合格”状态的（或者资

质“合格”状态的等级低于投标要求的资质

等级）；

□投标人为非中小企业的或投标人未提

供《中小企业声明函》的或未按照招标文件

所附的《中小企业声明函》格式提供的；

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招

标文件的要求提交投标保证金（含投标保函

未按本招标文件格式要求提供）或提供的投

标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监督部门依法限制投标

且在限制期内的；

④投标报价高于最高投标限价的；

□⑤投标人提供的纸质投标文件水印码与电

子投标文件不一致的；

⑥委托代理人未提供有效的授权委托书的；

⑦省外企业未按规定办理省外建设工程企业

进浙备案手续的；

☑⑧投标人存在投标人须知前附表第10.6款

第17点规定情形的。

⑨投标人提供的“项目班子成员信息表”人员

名单中的项目负责人（项目经理）、项目技

术负责人、项目专职安全生产管理人员、项

目施工员中的任意1人未在“浙江省建筑市场

监管公共服务系统”企业入库人员名单录入

的（投标人提供系统截图页面）；

⑩存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑪其他： / 。



26

（2）初步评审内容：

①投标文件未经投标人盖章的；或投标文件

未经法定代表人（或提供有效“授权委托书

”的委托代理人）签字（或盖章）的（具体

以投标人须知前附表第3.7.3（1）项规定为

准）；

②投标文件中投标函或投标承诺书或项目班

子成员信息表未按要求填写；

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文

件，或在一份投标文件中对同一招标项目报

有两个或以上报价，且未声明哪一个有效的

（招标文件要求提交备选投标的除外）；

④组成联合体投标的，投标文件未附联合体

协议的；

⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质

量、工程验收标准、施工工期、保修期要求

的；

⑥投标报价文件未经注册造价工程师签字并

加盖注册造价工程师执业专用章的；

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑧其他： 投标报价扉页无二级及以上造价

工程师签字或盖章的；或签字和盖章的造价

人员与资格审查资料中提供的造价人员注册

执业证书非同一注册单位或非同一人的；或

造价人员的注册执业证书或注册执业印章未

在有效期内的；或造价编制人员非本单位人

员，未提供与委托单位（须具有独立法人资

格）签订的委托合同书的 。

□（3）技术标评审内容：

□①项目管理班子配备不能满足要求的；

②关键施工技术方案不可行的；

③生产措施存在重大安全隐患的；

④主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国

家强制性标准或招标文件要求的；

⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措

施不能满足国家强制性标准或要求的；

□⑦技术标文件超过  页的(为包含封面、

扉页、目录、正文等内容的技术标文件总页

数，以PDF文件显示的总页数为准)；

□⑧技术标文件存在违反投标人须知前附表

第10.6款第20点“技术标暗标格式规范”规

定要求的。

⑨存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑩其他：                                       

。
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（4）商务标评审内容：

①安全文明施工费用（安全文明施工基本费

）未按照招标文件和工程量清单要求填报，

低于 5259286.34 元的；

②规费、税金报价不符合现行规定的；

③改变招标文件提供的工程量清单（含分部

分项工程及措施项目、其他项目清单项目的

编码、项目名称、计量单位、工程数量、项

目特征描述）的；

④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金

额和暂估价的；

⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于

成本价，且投标人对其报价不能充分说明理

由，或提供的相关资料无法证明报价不低于

其成本价的；

⑥投标文件（含报价文件）的编制人（含造

价工程师）接受同一工程招标人委托编制招

标文件（含招标控制价），或接受其他投标

人委托编制投标文件（含报价文件）的。

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑧其他： 1.围墙（围挡）费用未按招标文

件提供的不含税金金额进行固定负报价的（

-305635元） 。

（5）其他：

①投标人未按投标人须知第1.4.4项、1.12

项和3.6项规定执行的；

②存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的。

除本条规定以外，招标文件中其他条款

均不得作为否决投标文件的依据。

10.2 定标前核查

1.招标人定标前，将组织:
（1）核验☑《安全生产许可证》和有效的

安全生产考核合格证书；☑“浙江省建筑市

场监管公共服务系统”上最新资质动态核查

结果处于“合格”状态。

（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是

否符合招标公告“（三）其他”的要求。

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候

选人的中小企业身份

10.3 在建合同工程的认定及变更证明

1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标

准：

（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有

在其他在建合同工程中担任项目负责人的情

形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和

国境内所有建设工程，不受地域、行业和投

资性质的限制。
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（3）在建合同工程的时间界定：在建合同

工程的开始时间为合同工程中标通知书发出

日期，或者不通过招标方式的则以合同签订

日期为开始时间，结束时间为该合同工程验

收合格或合同解除日期）。验收合格的认定

：以竣工验收记录（报告）或竣工验收备案

或建设主管部门出具证明为准。

以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书

中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中

明确的项目负责人；

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目

负责人视为有“在建合同工程”。

2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标

时需提供的资料：

（1）项目业主（或发包人）同意更换的证

明；

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在

建设主管部门的，应提供建设主管部门同意

更换的证明或网上变更信息复制件；

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙

江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息

。

10.4 投标文件的澄清、说明、补正

1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 ☑30

分钟 □45分钟 □60分钟，投标人逾期或未

按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认

，评标委员会将按照招标文件有关条款否决

投标或继续评审。投标人通讯不畅通，导致

不能及时联系的，视作为投标人不予回复或

确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或

补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清

、说明或补正，直至满足评标委员会的要求

。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清

、说明或者补正的，评标委员会将按照招标

文件有关条款否决投标或继续评审。

□10

.5
陈述和答辩

1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审

有效投标人的拟派项目负责人。
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2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□
电子平台在线答复

3.陈述和答辩通知方式及相关规定：

（1）入围后进行预通知（通过电话或短信

等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人

做好陈述和答辩准备）；

（2）技术标评审评分过程中正式通知（通

过电话或短信等方式发送给开标委托人，通

知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责

人未按通知要求的时间到达指定地点的，视

为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的

范围内进行陈述和答辩。

4.陈述和答辩地点：                          。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，

或者由评标委员会根据招标文件及评审因素

内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人

执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通

讯工具，进场不允许携带资料。

□7.电子平台在线答复：                  。

10.6 特别说明

1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和

细化，应当与正文内容一致。如本前附表与

正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省

建设行政主管部门对造价从业人员执业管理

的相关法律法规规定以及《建设工程工程量

清单计价规范》（GB50500-2013）的规

定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

（1）投标报价应由投标人或受其委托具有

相应能力的工程造价咨询人编制。

（2）投标文件的编制人不得接受同一工程

招标人委托编制招标文件（含招标控制价）

，并不得接受其他投标人委托编制投标文件

。

□3.暂估价：

（1）内容：                             

；  

（2）金额：                             

元；  

（3）占招标控制价比例：                     

；

□（4）招标计划及内容：                     

。  

□4.监测设施经费保障要求：本工程处于安

装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在

线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列
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入报价，在合同签订前应向招标人提供对应

的实施方案。

5.建筑工人实名制管理和经费保障要求：               
。

6.价款结算方式：

☑竣工后一次性结算；

□施工过程分段结算：□房屋建筑工程分段

节点        （如可按桩基工程、地下室工

程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分

，或分专业、分单项等）；□市政基础设施

工程分段节点按         划分（节点划分：

如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、

河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可

按施工段合理划分过程结算周期节点；水处

理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建

筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可

按下部结构、上部结构、附属工程划分过程

结算周期节点）。

7.农民工工资保证金：

（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农

民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农

民工工资保证金管理制度执行；

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执

行，具体在合同专用条款中明确。

8.招标人应当按规定向中标人提供工程款支

付担保。

□9.实施BIM的内容：                              

。

□10.投标人存在撤销投标文件和无正当理

由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情

形或被行政监督部门查实存在违法行为，招

标人重新招标的，招标人拒绝该投标人单独

或组建联合体方式再次参与本标段投标。

11.创安全文明标准化工地等级要求： 按照

义乌市安全文明施工标化合格工地要求施工  
。

12.本招标文件项目负责人一般情况下是指

项目经理。

13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规

则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价

规则》）所列的异常报价情形，招标人可与

中标人协商确定合理单价，并在合同中明确

约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和

变更后综合单价的确定。

14.工伤保险按相关规定要求执行。

15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑

施工企业信用评价的实施意见（修订）》《

浙江省住房和城乡建设厅关于调整建筑施工
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企业信用评价有关内容的通知》 《浙江省

注册建造师信用评价的实施意见》相关信用

评价情况以交易系统自动摘取的为准，无需

另外提供截图。

16.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑

市场监管公共服务系统”相关信息的维护工

作，并对企业资质、人员资格、项目状况、

信用评价等信息的真实性、准确性、完整性

负责。

17.评标委员会结合标中预警信息综合评审

，在评标过程中如发现投标人有下列情形之

一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理

由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上

成员确认，其投标文件按否决投标处理，不

再对其进行评审，也不影响招标工程继续评

标。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌

疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移

交招标投标行政监督部门作进一步调查处理

，即使最终无法认定违法行为成立，也不影

响对其按否决投标处理的结果。

（1）投标人挂靠其它施工单位。

（2）投标人从其它施工单位通过受让或租

借的方式获取资格或资质证书。

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制

的投标文件上加盖印章或签字的行为。

（4）投标人的法定代表人的委托代理人不

是投标人本单位人员。

（5）投标人拟在施工现场所设项目管理机

构的项目负责人、技术负责人、□项目副经

理、专职安全生产管理人员不是本单位人员

（上述人员社保信息或注册单位信息与投标

单位不一致或同时存在多个单位的社保缴纳

记录）。

（6）投标人之间协商投标报价等投标文件

的实质性内容。

（7）投标人之间约定中标人。

（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标

或者中标。

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成

员的投标人按照该组织要求协同投标。

（10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定

投标人而采取的其他联合行动。

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或

者个人编制。电子招投标过程中不同投标人

的投标文件制作机器码一致（评标时行政监

督部门已查实投标人无违法违规情况的除外

）或文件创建标识码（或制作码、检测码）

一致或造价锁号相同的。
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（12）不同投标人委托同一单位或者个人办

理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人

从同一投标单位或同一自然人的IP地址上传

投标文件、购买电子保函或参加投标活动的

人员为同一标段其他投标人的在职人员的。

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者

投标报价呈规律性差异。

（14）不同投标人的投标文件相互混装。

（15）不同投标人的投标保证金从同一单位

或者个人的账户转出。

（16）使用伪造、变造的许可证件；或提供

虚假的财务状况或者业绩；或提供虚假的项

目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系

证明；或提供虚假的信用状况。

（17）不同投标文件中法定代表人或授权委

托人或投标联系人或项目班子成员中有人员

雷同或联系方式相同的（投标人能证明其不

存在故意一致的除外）。

（18）同一标段不同投标人之间出现控股、

管理关系的。

（19）项目负责人个税信息和社保信息缴纳

单位不一致，且经询标澄清投标人无令人信

服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（20）投标人或其法定代表人或其委托代理

人或其拟派项目负责人存在被省内各级行政

机关作出的围标串标行政处罚记录的（在禁

止期内或罚款尚未履行完毕的）。

（21）存在拟派项目负责人在投标截止日在

其他任何在建合同工程上担任项目负责人的

预警情形，且经询标澄清投标人无令人信服

的理由和可靠证据证明其合理性的。

18.投标人应按照本项目行政监督部门要求

及时配合标中相关预警信息核查工作，未按

要求配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒

等情形影响监管部门核查的，一律由评标委

员会按照本前附表10.1的要求否决投标，同

时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证

金不予退还。

19.评标委员会如发现投标人资格明显不符

合资格要求的（除存在理解争议内容外）以

及投标保证金未缴纳的，除否决投标外，应

一律按涉嫌串通投标或弄虚作假移交招标投

标行政监督部门作进一步调查处理，招标人

应同步按照本前附表3.4.4的要求不予退还投

标保证金。

20.技术标暗标格式规范：

1、不得出现投标人的名称和其他可识别投

标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他
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可能被辨别出投标人身份的任何标记(如文

字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、

单位名称、CA签章、地址、以往工程名称

、投标人独有的企业标准或编号、获奖情况

等)，技术标内容中不得有投标人名称及人

员姓名，投标人单位名称以我方代替，人员

以项目负责人、技术负责人、施工员、质量

员等岗位名称代替，该岗位有多个人员的，

按岗位+数字进行表述，如施工员1、施工员

2……。 
21.其他： 其他：1.根据建设单位提供的《

评估报告书》（浙江诚拓(矿)评字(2026)104
号），本项目评估的矿物资源费用（5.54万
元）由承包人在中标通知书发出之日起15日
内一次性交付至发包人指定账号。招标人对

石料资源数量和品质不作承诺，今后也一律

不予调整，实际石料资源量请投标人报价时

应结合地质勘察报告、方格网、基坑设计方

案及工程量清单、评估报告综合考虑各种风

险，承包人也不得因矿产开采的经济效益影

响本合同的履行。

2.本项目范围内涉矿资源（宕碴）实际开挖

方量与评估报告所提供方量可能存在差异，

请投标人在投标报价中慎重考虑，由此造成

的风险由投标人自行承担。资源开发方销售

或自用所开发的矿产资源，按照《中华人民

共和国资源税法》相关规定，应向应税产品

开采地或生产地的税务机关申报缴纳资源税

。本项目严禁投标人进行超出开挖范围的超

挖或偷挖，综合报价时投标人自行考虑相应

风险。本工程涉及的相关施工方案论证，费

用由中标人承担，相关风险在投标报价中综

合考虑，发包人不予另行支付。

3.根据义乌市工程渣土常态化治理工作专班

《关于印发〈义乌市建筑垃圾减量化及综合

利用实施细则〉〈义乌市建筑垃圾消纳处置

管理实施细则〉〈关于我市存量项目工程渣

土处置管理工作的意见〉的通知》文件规定

，本工程弃土外运消纳处置的运距由投标单

位自行确定并将所需费用综合考虑在报价中

，结算时投标单价不作调整。

4.渣土（弃土石方）消纳处置费和生态补偿

费已在清单中单独列项，投标人应根据自身

实际消纳处置和生态补偿方案将所需费用综

合考虑在报价中，结算时投标单价不作调整

。

5.中标单位在领取中标通知书时，在招标人

监督下，通过投标的电子标书由 中标人打
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印、盖章、装订，提供全部投标文件副本陆

套，及预算文件中的清单综合单价计算表贰

本。 。

 10.7  推荐中标候选人的有关说明 

 1.若出现有效投标人≤5名时，按以下方式推

荐中标候选人数量：

（1）当有效投标人为3-5名时，全部推荐为

中标候选人；

（2）当有效投标人＜3名时，经评标委员会

专家评审仍有竞争力时应全部推荐为中标候

选人；

2.中标候选人公示期间，有中标候选人因质

疑投诉并查实或查实存在不符合招标文件要

求或存在影响中标结果的违法违规行为或不

符合中标条件等情形时，组织原评标委员会

依法重新评审，并按招标文件要求重新推荐

中标候选人。
 

 10.8  需要补充的其他内容  

 1.定标委员会由义乌市建设投资集团有限公

司负责组建，成员数量为7人及以上单数，

组长由义乌市建设投资集团有限公司的法定

代表人或主要负责人或分管领导担任，其中

3名成员从义乌市建设投资集团有限公司定

标人员库中按不少于2:1的比例随机产生，

其余3名成员从市级综合定标人员库中（不

含义乌市建设投资集团有限公司单位成员）

按不少于2:1的比例随机产生。

注：当市级综合定标人员库抽取人员有1人
遇到回避等情形需重新抽取的可在义乌市建

设投资集团有限公司定标人员库中补抽。

2.被推荐为中标候选人的单位，由单位法定

代表人（凭身份证原件）或其授权的委托代

理人凭授权委托书原件和身份证原件在中标

候选人公示截止前将定标资料（定标要素涉

及的资料）盖章扫描后提交U盘，密封后提

交至：浙江至诚工程咨询有限责任公司（义

乌市北苑街道春晗路111号4楼410室）。联

系人：张工18767922978。
4.本招标文件中招标人名称义乌市教育研修

院与义乌市教育研修院（义乌市智慧教育中

心）为同一个，均有效。 
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投标人须知
1. 总则

1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有

关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目所属行业：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专

业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；
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（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承

担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进

行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规

规定。

1.12 偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响

应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文

件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予

以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单编制；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸及其他资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.2 招标文件的澄清
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2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招

标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来

源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修

改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足

15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料等组成。 一

、资格审查资料： 

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标人基本情况表 

4.动态核查证明 

5.企业主要负责人任命书复制件 

6.拟派项目负责人证书复制件 

7.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件 

8.法定代表人身份证明书 

9.授权委托书（若有） 

10.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写） 

11.投标保证金缴纳证明资料 

12.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件 

13.项目班子成员信息表 

14.项目班子成员最近三个月的社保证明 

15.招标文件要求投标人提交的其他审查资料： 

15.1造价编制人员二级及以上造价工程师注册执业证书；若非本单位人员的，还须提供与

委托单位（须具有独立法人资格）签订的委托合同书。 

15.2投标人“项目班子成员信息表”人员名单中的项目负责人（项目经理）、项目技术负

责人、项目专职安全生产管理人员、项目施工员在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业

入库人员名单系统截图页面。 

二、商务标文件组成 

1.投标总价封面（投标报价扉页中的编制人须由注册造价工程师签字并加盖注册造价工程

师执业专用章） 

2.工程量清单报价说明 

3.已标明价格的工程量清单 

4.投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说

明、委托编制投标报价的咨询合同书等（若有） 

5.招标文件要求投标人提交的其它投标资料。 

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投

标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关

要求。
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3.2.3 工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制

”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标

限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知

所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金

的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人

有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标

保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人提交投标保证金，并应

符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还：

3.4.3.1 未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2 中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销或

修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招

标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查证明资料
见须知前附表3.5。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投

标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投

标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招

标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提

供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4. 投标
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4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回

执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件

。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子

印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收

取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规

定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
见投标人须知前附表。

5.2 开标程序
见投标人须知前附表。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 特殊情况处置
见投标人须知前附表。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代

理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以

及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予
7.1 中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2 定标方式
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7.2.1 招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的

（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确

定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合

同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，

不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标

候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3 定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定

标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质

询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记

录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，

不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数

组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在

中标结果确定前保密。

7.2.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，

以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人

（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现

场面试。

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根

据投标人须知前附表7.2.7选定内容为定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、

过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等

（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、

全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员

的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8 定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标

委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定

标委员会成员签字确认。

（3）投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。

7.2.9 招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日

。

7.2.10 定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从

其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：
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（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

 7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、履约担保形式和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求向招标人提交履约担保。联合体中标的，其

履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章

“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的

，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金

数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金

；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担

连带责任。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2 不再招标
见投标人须知前附表。

9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益

、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得
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擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准

进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉
9.5.1 异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前

以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂

停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议

给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面

形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标

投标活动。

9.5.2 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道

或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材

料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投

诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

9.6 投诉受理部门及联系方式
投诉受理的具体部门及电话详见招标公告或投标邀请书。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

_____（工程名称）____（标段名称）标段施工开标记录表
开标时间：______年______月______日______时______分

开标地点：____________________

（一）唱标记录

序号 投标人
密封

情况
投标保证金

投标报价

（元）
质量目标 工期

是否

入围

评审

区间

投标人

确认
备注

开标过程中的其他事项记录
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：___________记录人___________监标人：___________

______年______月______日
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附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号:______________

__________（投标人名称）：

__________（工程名称） _______标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了

仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
 问题：1.
问题：2.
.......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于____年____月____日____时前密封递交至 _________或

通过____交易平台反馈。

_____（工程名称标段）_____评标委员会

 ____年____月 ____日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正
编号:______________

 _______（工程名称）_______标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号:_______）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.

……

                       投标人：___________   （单位名称）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）

_______年_______月_______日
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附表四：中标通知书

中标通知书
_______   （中标人名称）：

你方于_______（投标日期）所递交的_______（工程名称）_______标段施工投标文件已

被我方接受，被确定为中标人。

中       标      价：________________________  元。

工               期：________________________  日历天/月。

工   程   质   量：符合________________________   标准。

项  目  负  责  人：___________（姓 名）                               。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。

请你方在接到本通知书后的_____日内到  _____（指定地点）与我方签订施工承包合同，

在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招    标    人：__（单位盖章）__

法定代表人：___（签字或盖章）___

联    系    人：__________________

联  系  电  话：__________________

              _____年_____ 月_____日
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）: 

我方已接受_____（中标人名称）于 _____年_____月_____日（投标日期）所递交的（项

目名称）标段施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（盖法定代表人章）



48

附表六：确认通知

确认通知

     _______（招标人名称）:

我方已接到你方___年___月___日发出的_______（项目名称）___标段施工招标关于中标结果

的通知，我方已于___年___月___日收到。

特此确认。

投标人：______（盖单位公章）

____年____月____日
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第三章 评标定标办法

第一节  评标办法
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评标办法（三）
评标办法（三）

技术标通过制的综合评估法
技术标通过制的综合评估法，适用于一般房屋建筑和市政基础设施工程施工招标（包括适

用于经评审的最低投标价法的工程）。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

技术标通过制的综合评估法应先确定评审区间，再对进入评审区间内的投标人进行资格审

查、初步评审、技术标评审、商务标评审、综合评审。综合评审得分最高的投标人推荐为中标

候选人。

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为 5人，其中招标人代表

0人，库选经济、技术专家5人 。
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或

者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面

方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

一、评标程序

（一）评审区间确定

（二）资格审查

（三）初步评审

（四）技术标评审

（五）商务标评审

（六）综合评审

（七）推荐中标候选人

二、评审区间确定

（一）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投标

限价的投标人不计入）≤20家，所有投标人入围评审区间进入后续评标程序；

（二）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投标

限价的投标人不计入）＞ 20   家时，应启用评审区间。

（三）投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入评审区间确定范围，相

关抽取或评审或确定工作应先将不计入的投标文件去除后方可开展。

（四）为防止投标人围标串标、恶意低价竞标、不合理贴近最高投标限价竞标，提高评标

专家评标质量，结合信用评价、过往项目履约情况等因素，招标人在编制招标文件时应选用以

下一种评审区间确定方式。

□方法一（去高去低抽取法）

开标时，从所有投标人中分别去掉最高（超过最高投标限价的不计入）和最低（低于风险

控制价的不计入）的K%个报价（K值在开标时从5、10、15、20、25等5个值中随机抽取，四舍

五入，如出现第K%个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除第K%个报价的投

标人），随机抽取确定N家投标人进入。直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家的，

不再另行递补。

直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家的，不再另行递补。

□方法二（基准价入评法）

以最高投标限价下浮计算评标基准价的，开标时，以报价最接近评标基准价（投标价低于

风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入）的N家进入评审区间，当选择第N家时出现多

家报价与评标基准价之间的差额相同的，随机抽取确定第N家入围单位。直接选用该方式时，

N=20。

☑方法三（价格抽取法）

开标时，排除投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人后，分别去除投标报价

最高和最低的Q（开标时有效投标人数量的10%，四舍五入，如出现第Q个报价的投标人有多家

报价相同时，通过随机抽取确定去除的第Q个报价的投标人）个报价，将剩余投标报价从高到

低排序后计算差值[差值C=（最高报价BH-最低报价BL）/3，四舍五入保留两位小数]，按差值
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将投标报价分为高[BH（含）至BH-C（含）]、中[BH-C至BL+C（含）]、低[BL+C至BL（含）]三

个区间，随后在每个区间内随机分别抽取M1、M2、M3个投标人；

存在价格抽取方式产生的入围评审区间投标人数量不足N个的，在中区间依次抽取递补

（若中区间投标人不足递补，则中区间投标人全部进入，并在低区间继续依次抽取递补；若低

区间投标人仍不足递补，则在高区间继续依次抽取递补），直至入围评审区间的投标人达到N

个；

C=（最高报价BH-最低报价BL）/3，直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家的，

不再另行递补；

如N=3M3，则M1=M2=M3=N/3；如N=3M3+1，则M2=M3+1，M1=M3；如N=3M3-1，则M2=M3，

M1=M3-1。

□方法四（信用抽取法）

开标时，按照投标人（联合体投标的，以联合体牵头人为准；跨行业组成联合体的，以承

担本行业工作任务较多的施工企业的信用为准；如项目同时涉及房建和市政两项工作，联合体

投标的，以联合体牵头人为准，独立投标的，以项目所涉的主要工作项所对应的企业信用为

准，由招标人在编制招标文件时视项目具体情况选择房建或市政之一作为主要工作项）信用评

价等级分为A级、B级和CDE级三类，分别随机抽取M1、M2、M3（投标价低于风险控制价或高于

最高投标限价的投标人不计入）。当按此法抽取产生的投标人数量不足N个时，首先在信用评

价A级单位中抽取递补；若信用评价A级单位不足递补，则A级单位全部递补，并在信用评价B级

单位中继续依次抽取递补；若信用评价B级单位仍不足递补，由B级单位全部递补，并在信用评

价CDE级单位中继续依次抽取递补，直至入围评审区间的投标人数量达到N个。直接选用该方式

时，N=20。

M1=0.6N，M2=0.3N，四舍五入取整，M3=N-M1-M2。

☑方法五（组合入评法）

由招标人开标前确定N1=3家开标时公布（投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投

标人不计入，招标人确定的投标人未参加投标或报价未计入的，不再由招标人补充推荐，不足

数量按照组合方式另外补足），另外N2≥17家，同时与方法一～方法四中的一种组合，确定剩

余的入评投标人，一般情况下保证入围评审区间的投标人数量达到20家，组合后数量不足20家

的，不再递补。

（五）经评标委员会后续评审，技术标明标项目（技术标暗标项目不递补）如出现因否决

投标导致有效投标人数量不能满足推荐中标候选人数量要求时，继续按照上述规则补足20家

（不足20家的则全部进入）进入评审区间。除此之外，其他情形将不作递补。

三、资格审查

在评审区间内的投标人存在投标人须知前附表10.1（1）资格审查内容、（5）其他情形之

一的，评标委员会否决其投标（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，

否决其投标）。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

四、初步评审

投标人存在投标人须知前附表10.1（2）初步评审内容情形之一的，评标委员会否决其投标

（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标）。

□五、技术标评审

对通过初步评审的投标文件，投标人存在投标人须知前附表10.1（3）技术标评审内容情

形之一的，评标委员会否决其投标（□组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予

通过，否决其投标）。

六、商务标评审

商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投

标人存在投标人须知前附表10.1（4）商务标评审内容情形之一的，评标委员会否决其投标

（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标）

七、综合评审
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综合评审是对通过初步评审、技术标和商务标评审的投标文件进行投标报价和信用的综合

评价。综合评审的内容包括商务总报价、工程量清单综合单价评审、建设主管部门的信用评价

体系评审。

综合评审评分=商务总报价评分 98 分、信用评分 2 分（本项目不选择信用评价评分，各

入评单位均获得该项满分分值，其中企业信用评价为1.5分，项目负责人信用评价为0.5分）。

除工程量清单综合单价计分计算以外，综合评审计算过程中各项评分精确到小数点后两位

数。

（一）商务总报价评分（98分）

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%或0.1%扣减

分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%或0.1%扣减

分值。

投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标报价分值按以下几种方式之一

计算（由招标人编制招标文件时明确）：□（1）每高于评标基准价1%扣E1=2分，每低于评标

基准价1%扣E2=1分；□（2）每高于评标基准价1%扣E1=1.5分，每低于评标基准价1%扣E2= 1

分；☑（3）每高于评标基准价1%扣E1=1分，每低于评标基准价1%扣E2= 0.5分；□（4）每高于

评标基准价0.1%扣E1=4分，每低于评标基准价0.1%扣E2=3分（仅适用于评标基准价计算方法

五）。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，偏差率四舍五入保留六位小数，结果四舍五

入保留两位小数，商务总报价评分最低为0分。

评标基准价计算范围为通过资格审查、初步评审、技术标评审、资信评审及商务标评审的

投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于□B级或□C级或□D级或☑不设置等级（由招标

人编制招标文件时确定其一，最高投标限价5000万元以上的项目可选B、C、D级或不设置信用，

不足5000万元的项目可选C、D级或不设置信用），计算范围少于中标候选人数量的则依次降低

企业信用评价等级，如仍达不到，则全部计入计算范围。评标基准价计算精度四舍五入保留两

位小数。招标人应在编制招标文件时选用下列方式之一确定评标基准价：

评标基准价计算方法一（综合权重法）
评标基准价 = 报价平均值×（1+浮动率 C）×投标价格权重 B + 最高投标限价 ×（1-1%

×调整系数 X-0.1%×调整系数 Y）×（1－投标价格权重 B）。

报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投标评标

价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一个最

高、次高价和一个最低、次低价；当投标评标价在4家及以下时，则为全部投标评标价的平均

值）。

浮动率 C：在开标会议上，从     %、   %、   %、   %、   %中随机抽取一个百分数，

以抽取值为准。招标人在-4～1（含本数）的范围内设定五个数组成的等差数列（等差值≥

0.25，且五个数至少三个＜0），在编制招标文件时填入。

价格权重 B ：在开标会议上从60%、65%、70%、75%、80%共五个数值中随机抽取，以抽取

值为准。

调整系数 X、Y：X 值由招标人在编制招标文件时从0～12（整数）十三个数中确定5个连续

的数值，在开标会议上从中随机抽取，以抽取值为准；Y 值在开标会议上从0～9（整数）十个

数数字中随机抽取，以抽取值为准。

上述价格权重 B、浮动率 C和调整系数 X、Y由招标人在开标时所有商务报价开出后当场分

别在设定数值中随机抽取。

评标基准价计算方法二（二次平均法）
（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。

（2）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一

个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。
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（3）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价（不足4

个的与最低投标评标价）的算术平均值为评标基准价。

评标基准价计算方法三（平均价下浮法）
（1）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一

个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（2）评标基准价：在开标时，从%、%、%、%、%中随机抽取一个百分数，作为下浮值；

（招标人在0.5、1、1.5、2、2.5、...、9、9.5、10等20个数中，确定一个由其中5个数组成

的等差数列，在编制招标文件时填入）。

评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）。

评标基准价计算方法四（随机权重平均法）
（1）开标时，所有投标文件在 0－1（0、0.01、0.02……0.99、1）之间随机抽取一个权

重系数。

（2）评标基准价：进入计算范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数

（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=—————————————————

A1+A2+…An

☑评标基准价计算方法五（基准值合成法）
评标基准价=A×（1-K%）。

式中：A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投标人须知前附表 3.2.4项规

定）。

K=Z.XY，Z值为7☑招标人直接确定或□在开标会议上抽取（房屋建筑项目从6-12（整数）

中确定或抽取，市政基础设施和园林绿化项目从 10-18（整数）中确定或抽取，机电安装项目

从 8-15（整数）中确定或抽取）；X值在开标会议上从 0～9（整数）十个数中随机抽取，以抽

取值为准；Y值在开标会议上从 0～9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准。

（二）工程量清单综合单价评分（0～不超过 10分[应为整数分值]；如不选择该项，将

相关分值增加至商务总报价评分中）。

（1）确定评标基准单价：评标基准单价为进入评分范围的所有投标文件该子目评标价的

算术平均值，结果四舍五入保留两位小数。

（2）必审项目：招标文件工程量清单备注栏标识有“★”序号的 5个重要项目（招标人

编制招标文件时明确）。

（3）随机抽取项目：开标时，招标人或招标代理机构从招标文件工程量清单备注栏标识

有“▲序号”的重要项目中，随机抽取 5个重要项目（招标人编制招标文件时明确不少于 10个

抽取项目，开标时从中抽取）。

（4）综合单价评价：进行工程量清单综合单价评审项目的投标单价与评标基准单价比较，

投标人该项子目单价偏离评标基准单价 10%及以内的不扣减该项分值，偏离评标基准单价 10%

（不含 10%）至 20%的扣该项分值（工程量清单综合单价评分/10）的 25%，偏离评标基准单价 

20%（不含 20%）至 30%的扣该项分值（工程量清单综合单价评分/10）的 50%，偏离评标基准

单价 30%（不含 30%）以上的该项分值（工程量清单综合单价评分/10）全部扣完。以上偏离百

分比均为正负偏离百分比，偏离百分比四舍五入保留六位小数，分值扣减四舍五入保留两位小

数。

☑除计算差错外，评标过程中基准价（包括基准单价）保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方

法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情

况，不属于计算差错。
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□（三）信用评价评分

信用评价评分（0～2分，由招标人在招标文件编制时自行选择，不选择时将自动获得该项

满分分值）

1.对进入评分范围的投标人进行资信评审，资信评审为信用评价得分：信用评价等级以

投标截止时间上一旬（即投标截止时间在当月 1-10号的，以上月 21-31号发布的最新一期企业

信用等级为准；投标截止时间在当月 11-20号的，以当月 1-10号发布的最新一期企业信用等级

为准；投标截止时间在当月 21-31号的，以当月 11-20号发布的最新一期企业信用等级为准）

全省建筑施工企业信用评价管理系统中发布的“建筑施工企业信用评价等级”为准；联合体投

标的，以联合体牵头人为准；跨行业组成联合体的，以承担本行业工作任务较多的施工企业的

信用为准；如项目同时涉及房建和市政两项工作，联合体投标的，以联合体牵头人为准，独立

投标的，以项目所涉的主要工作项所对应的企业信用为准，由招标人在编制招标文件时视项目

具体情况选择□房建或□市政作为主要工作项，系统未抓取到对应信用评价等级的投标人按 0

分计。

房建施工总承包

（最高投标限价）

市政（含园林绿

化）施工总承包（最

高投标限价）

评标分值（0～1.5 分）

1亿及以上 2500万及以上

A 级 1.5 分，B 级 1.2 

分，C 级0.8 分，D 级 

0.4 分，E 级 0 分

5000万（含）-1亿
1500万（含）-2500

万

A 级 1.5 分，B 级 1.3 

分，C 级1.0 分，D 级 

0.5 分，E 级 0 分

2000万（含）-5000

万

1000万（含）-1500

万

A 级 1.5 分，B 级 1.3 

分，C 级1.0 分，D 级 

0.8 分、E 级 0 分

2000万以下 1000万以下
A级、B级 1.5分，C、D

级 1 分，E级0分
2.项目负责人信用评价得分（0～0.5分）：对进入评分范围的投标人拟派项目负责人进

行资信评审，资信评审为信用评价得分：信用评价以投标截止时间上一旬（即投标截止时间在

当月1-10号的，以上月21-31号发布的最新一期得分为准；投标截止时间在当月11-20号的，以

当月1-10号发布的最新一期得分为准；投标截止时间在当月21-31号的，以当月11-20号发布的

最新一期得分为准）全省注册建造师信用评价管理应用中发布的“注册建造师得分”为准，提

供多个拟派项目负责人的以信用评价得分低的人员为准，系统未抓取到对应信用评价等级的按

0分计。

招标人根据正式上线发布的“注册建造师得分”作相应赋分,该功能未上线发布前，投标

人均按满分 0.5分计取。

（四）投标人陈述和答辩（0～3分）（由招标人在招标文件编制时自行选择，不选择时

将分值列入商务总报价分值）。

评标委员会对通过资格审查、初步评审、技术标评审、资信评审及商务标评审的投标人进

行（陈述和答辩）评审：

（1）陈述和答辩具体要求见投标人须知前附表第10.5款。

（2）评标委员会各成员对答辩人的陈述答辩情况独立评分并署名（保留 2位小数）。陈

述和答辩评分范围在 2至 3分之间，除答辩人自动放弃陈述和答辩按 0分处理外，对低于 2分

或高于 3分的评分表作无效处理。陈述和答辩最终得分：评标委员会成员的有效评分大于等于 
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5个的，扣除一个最高分和一个最低分后的算术平均值，有效评分少于 5个的，按全部有效评

分的算术平均值（保留小数 2位）。

□八、推荐中标候选人

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同

的，以投标报价低的优先；上述均相同的（在招标文件中明确确定方式）    。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为

本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

☑八、推荐中标候选人（适用于“评定分离”）
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人，评标委员会

最终推荐的中标候选人不排名次。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，

以信用评价得分排名靠前的优先；上述均相同的 抽签确定（抽签规则：先由评标委员会抽取并

列单位各自对应编号，再由评标委员会随机抽取，先抽到球号对应的投标人排名在前） 。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次

投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
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第二节  定标办法（适用于“评定分离”项目）
一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要

的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会

成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持

定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人

进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件

没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

 三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标

候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的 2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□

报价低者（报价相同时抽签抽取 1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签

字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报

告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理

由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素（若有）；

4.定标办法；

5.定标结果。
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第一部分 合同协议书

发包人（以下简称甲方）：义乌市教育研修院            

代建人（以下简称丙方）：义乌市绣诚工程管理有限公司

承包人（以下简称乙方）：                            

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，三方就 义乌市锦都区块学校新建工程 施工及有关事项协商一致，

共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：义乌市锦都区块学校新建工程。

2.工程地点：义乌市稠江街道经发大道与城店路交叉口，国贸大道以东、江滨西路以南、城

店路以西、经发大道以北的围合地块。

3.工程立项批准文号：义发改投〔2026〕129 号。

4.资金来源： 财政 。

5.工程内容：                    。

6.工程承包范围：施工图范围内的土石方及基坑支护（未施工部分）、土建、装修、幕墙、

安装工程（给排水、电气）、暖通、消防工程、弱电智能化工程、抗震支架工程、泛光照明、电

梯设备供货与安装、光伏系统等工作内容。具体承包范围详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：   年     月   日（具体开工日期以发包人签署的开工报告为

准）。

计划竣工日期：     年     月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一

致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                                   (¥                                        元)；
其中：

（1）安全文明施工基本费（含税）：人民币（大写）         元（¥        元）；

（2）规费（含税）：人民币（大写）             元（¥            元）；
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（3）材料和工程设备暂估价金额（含税）：人民币（大写）     /   元（¥  /   元）；

（4）专业工程暂估价金额（含税）：人民币（大写） /    元（¥    /      元）；

（5）暂列金额（含税）：人民币（大写）         /     元（¥     /     元）。

2.合同价格形式：固定单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：按本次招标确定。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）招标文件（含答疑纪要）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合 同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行

转包及违法分 包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订

与合同实质性 内容相背离的协议。

4、发包人和代建单位已签订委托代建合同，由代建单位负责本项目全过程代建管理。本合

同履行过程中， 代建单位受发包人委托代为发包人履行本合同中的管理职责。

5 、代建公司只履行代建责任，具体详见代建合同条款。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
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九、签订时间

本合同于       年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在   浙江义乌     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效  

本合同自  承包人提交足额的履约担保，三方签字盖章后  生效。  

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，发包人执  肆  份，代建单位执  肆 份，承包人执  肆 份。

     

发包人：（公章）                            承包人：（公章）

                             

组织机构代码：                              组织机构代码：

地址：                                      地址： 

邮政编码：                                  邮政编码：    

法定代表人：                                法定代表人： 

或委托代理人：                              或委托代理人：

电话：                                      电话：      

传真：                                      传真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账   号：

代建单位：  （公章）                              

             

组织机构代码：               

地  址：

邮政编码：   

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传  真：

电子信箱： 

开户银行：

账  号：
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第二部分 通用合同条款

（参照示范文本（GF—2017—0201））

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1. 1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包人批准的施工组织设计、《关于完善建设工

程价款结算管理若干指导意见》（金市建〔2025〕46号）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                       ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                         ；

资质类别和等级：                   ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：建设用地规划许可证范围内的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括：       /        。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章以及工程所在地

的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人

民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程

安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》、《浙江省文明标化工地管理办法》及

国家和地方颁布的相关法律、法规及文件。
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1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规

范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验

收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁

布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被

颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的

现行国家标准、规范同样适用。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行

提供 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；

发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。 

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按发包人相关要求执行，合同履行

过程中国家或行业如有新的技术标准和功能要求，按发包人要求须执行新标准和规范的，承包人

应执行新的标准和规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书及补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或工程量清单编制造价；

（9）其他合同文件；

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7个工作日；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图捌套（含竣工图），图纸上索引相关图集由承

包人自备；承包人要求增加的，发包人代为复制，复制费用由承包人承担；
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发包人向承包人提供图纸的内容：为完成本工程所需的设计文件（含勘察文件）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：发包人（代建人）、监理人、质监站等相关部门要求提供

与施工有关的一切必要文件（如施工组织设计和工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完

工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划等）；

承包人提供的文件的期限为：进场后7天须提交工程进度管理计划（包括可操作的施工组织

设计、进度计划、施工现场的平面布置图等相关工程管理方案），经评审后方可执行，否则将视

为无效，由此产生的损失由承包人自行承担；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：接到报告后十四日历天内书面答复批准或修改意见，对发包

人提出的修改意见承包人应予以修改并重新上报。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的图纸由承包人

提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 叁 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指

令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：本工程承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

承包人应负责从发包人指定的场外道路至场内道路、绿化和交通设施的维修、养护和管

理，并承担相应费用；由承包人按义乌市建设局、安监、环保、行政执法、创建办等部门的相关

规定实施标化施工管理，并承担相关费用，发包人给予配合；施工现场内临时道路、绿化、场地

硬化、给排水以及场地清理、平整由承包人负责实施及维护、保养，并在项目竣工后拆除恢复原
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样，所有费用由承包人承担（已包含在合同价中），结算不再调整。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以规划用地红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅提

供通往指定区域的道路，场地内临时道路及出入通道由承包人在投标前自行踏勘确定并承担相应

费用，在施工期间的维护及相应费用由承包人承担；如利用地下室顶板作为运输通道及材料堆放

场地，必须提交设计院书面确认并符合相关规范要求，严格按设计要求进行加固才可以利用；如

因工程需要临时占用发包人提供的范围外的场地及公共道路，由承包人自行协调并负责办理审批

手续并承担相应租赁、建设、拆除恢复等一切费用；工程完工前承包人应对因施工造成的原有道

路、排水等设施的损坏进行修缮以及临时设施（包括临时道路）的拆除，恢复原有使用功能，并

包括到养护、道路部门办理所有相关手续；保证施工现场车辆通行顺畅；上述所有费用均由承包

人承担（已包含在合同价中），若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修

缮，产生的费用或损失由承包人承担，发包人可在应付工程款中扣除。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承

担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范

以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 按通用条款执行  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，

如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单

位造成的全部直接、间接损失。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已

包含在合同价款内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   调整   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  工程量偏差及调整方法同专用条款10.4.1条  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓    名：                    ；
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身份证号：                    ；

职    务：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人做好现场全过程协调、监督、签证等管理

工作及技术服务工作，行使工程质量管理、隐蔽工程的验收、设计变更工程签证、材料价格的签

证、工程价款的拨付等工作。（其职权以书面形式另行通知）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以发包人出具的书面通知为准。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供用于本工程的水准点、坐标控制点；

其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责

保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

其余按通用条款执行。

施工用电、用水的费用：由承包人支付。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保： 提供 。

发包人提供支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公

司保函或者保险机构保证、保险、保单。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在合同规定的工程竣工前，免费向发包人提

交陆套符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（包括照片、声像资料）及壹

套光盘，竣工资料必须不少于壹套原件，伍套复印件。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部

门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担（已包含在合同价中）。

承包人需要提交的竣工资料套数：陆套：贰套原件，肆套复印件。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，不再另行支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起30日内。
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承包人提交的竣工资料形式要求：符合项目所在地城建档案馆有关施工资料的接收要求（纸

质+电子版）。

（10）承包人应履行的其他义务：

①应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人

承担。

②已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已

完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价

中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。

③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供空调办公室12间及办公设施，由于现

场场地受限，由此产生的相关费用由承包人承担。

④临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供项目红线外临时用地，承包人按发包人（代建

人）施工场地现状要求自行搭建；施工场地围墙，施工场地内道路、排水、排污等临时工程由承

包人自行完成。按照义乌市安全文明施工标化工地要求施工。

⑤承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不

定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负

责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑥承包人应自行处理好与当地各级部门（如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街

道、村委、绿化、卫生等方面）及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作，为分包单位提

供必要的配合条件，做好所需资料的整理等各项工作。

⑦承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费

用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，

承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人

承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担

由此产生的一切损失及费用（包括重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格

为止）。

⑧承包人必须做好施工图纸审核和深化工作，并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、

碰、缺和不合理之处以及对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面

图纸之间的矛盾，应在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决，最迟应在施工前一周提

出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工。如因承包人审图不仔细、把关不严格造成工程返

工，由此产生的一切返工费用和经济损失均由承包人负责承担。
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⑨承包人负责核对施工图纸中相关预留孔洞的尺寸、位置、形状，校核无误后方可施工；负

责室内所有机电安装综合管线排列，室外综合管网排列，所有管线排列后经发包人及设计院确认

后方可组织施工；否则由此造成的返工及损失由承包人承担。

⑩承包人负责按总工期目标的要求对施工现场各分包单位的进度计划进行审核，并在过程中

进行检查并发出纠偏指令。

⑪本工程竣工存档资料的组卷由承包人负责实施，相关费用由承包人承担，中标后合同价格

不作调整。

⑫承包人应负责本工程的档案管理，项目整体竣工资料的检查、汇总、整理和移交。

⑬承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理

相关审批手续。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪声污染，需要进行夜间作业时应取得发

包人同意、有关部门批准。按监理单位要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，

发包人给予配合，办理所有手续的费用，由承包人自行承担并予以支付。因承包人对工程噪音、

交通、废水、废物、垃圾等的处理不当而带来的第三方对发包人的索赔，由承包人承担。

⑭承包人办理发包人（代建人）委托的相关施工许可审批、竣工备案等手续。

⑮承包人保证本工程的施工不会影响或损坏周边建筑物构筑物（含文物保护建筑）、古树名

木及市政管线，若由此导致相关政府部门或企业单位的索赔，概由承包人承担。

⑯发包人提供基建变和施工用水接口，电讯接通由承包人自行承担。承包人承担施工期间的

水、电费，水、电费装表计量，承包人必须每月依水、电部门的计价标准，按照需缴费金额自行

缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中双倍扣除。电讯线路接入和

使用费用由承包人自理。承包人因自身需要，应为本工程的施工和生活用电，配备一定容量的应

急备用电源，承包人自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的一切损失，费用由承包人

承担。施工用水用电以竣工备案前由承包人承担，竣工备案后由发包人承担。

⑰承包人必须按照义乌市人民政府办公室《关于加强建筑工地文明施工管理的实施意见》义

政办发〔2014〕196号意见进行安全文明管理，落实安全文明施工措施。

⑱承包人必须按照义乌市建设行政主管部门要求设置冲洗装置，车辆进出场前必须冲洗干净

后上路。承包人须按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发〔2015〕36号）的文件规定执

行。

⑲承包人应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资，为其购买国家

规定的各种强制性保险。若因承包人未支付工人工资，当地政府或司法部门要求发包人先予垫付

的，视同发包人给承包人的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在下期工程进
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度款中全额扣回。

⑳承包人须对临时设施道路等进行拆除及施工场地的恢复工作。

○21承包人需提供土方弃置场地的有关证明，并将每天出土情况书面报发包人（代建人），服

从发包人（代建人）的管理。

○22承包人应按照《关于进一步强化建筑工地扬尘管控的若干措施》（义城运建施安委办

〔2024〕8号 )规定设置控制扬尘措施。

○23承包人应根据《浙江省深化建筑垃圾治理实施方案》（浙建城管〔2025〕19号）、《浙江

省施工现场建筑垃圾减量化导则》等相关规定，及时编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，并

严格根据专项方案实施。

○24若本项目建设规模符合《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理

人员配备办法》文件要求的，按文件规定配备安全总监，设置独立的安全生产管理机构。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                             ；

身份证号：                             ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                     ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、文明施工、工期及成本

控制。项目经理所做出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为承包人的行为，均由承包

人承担。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人的项目经理的到岗每周不少于6天（以考

勤机考勤为准或现场书面签到考勤记录为准）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终

止合同，并追究相关的经济损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以人民币5000元/日历天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
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（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低

于原项目经理的注册执业资格、管理经验。承包人更换项目经理时，应提前7天书面通知监理

人、发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资

料。

（2）在施工期间未经发包人许可不准更换，特殊情况要求更换项目经理的，须征得发包人

同意并报招标办及相关部门认可备案。承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，处以20

万元人民币每人次的违约金。情节严重的，发包人有权解除合同，承包人承担违约责任。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人书面通知承包人后，承包

人在15日内未更换项目经理的，处以20万元人民币的处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内，

承包人应按照招标文件规定将项目管理人员报发包人审核。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人进场后3日内，需提

交施工现场主要管理人员名单及从业资格证书，并取得发包人书面确认。如未提供相关证书或发

包人书面通知承包人更换主要管理人员但承包人15日内仍未更换的，处以5万元/人次的处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负

责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于6天，需要离开现场的需经发包人同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准擅自更换，特殊情况

要求更换的，须经发包人同意备案。擅自调换技术负责人，由承包人支付违约金每人5万元整；

擅自调换其他人员的，由承包人支付违约金每人2万元整，并由承包人承担由此造成的一切损

失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：要求项目经理实际到岗履职时间每

周不少于6天，技术负责人、专职安全员和项目管理人员实际到岗履职时间每周不少于6天，若承

包人项目管理班子人员无故缺岗，项目经理每少一天处5000元/天违约金，技术负责人和专职安

全管理人员每少一天处2000元/天违约金，其余项目管理人员每少一天每人处1000元/天违约金，

如人员到岗履职情况不符合要求的，由发包人报送市行业主管部门，工地监理例会等会议，项目

经理等主要负责人必须准时到位，不得无故缺席。项目经理因无故缺席会议的，每次支付违约金

2000元，技术负责人缺席每次支付违约金1000元，施工员、质检员、安全员缺席每次支付违约金

500元。

3.5 分包
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3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作按国家法规不得分包的部分，其余部分应经监

理人、发包人书面同意后方可分包。

主体结构、关键性工作的范围：  按国家行业相关规定执行  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：国家允许分包的范围内，承包人经发包人同意后，可将部分工程

分包给具备相应资质的施工企业。分包单位必须经发包人书面同意后方可与总包单位签订专业分

包协议。分包工程进度必须符合总进度计划要求。

其他关于分包的约定：一旦发现转包或非法分包的，发包人将报请建设行政主管部门进行处

理并没收其全部履约保证金。在合同执行过程中，若发现存在下列情况的视作转包或非法分包。

①承包人不履行合同约定的工期、成本、质量、安全生产等责任和义务，将其承包的全部建

设工程转给他人承包的；

②承包人将其承包的全部建设工程肢解后，以分包名义转给他人承包的；

③承包人将主体结构、关键性工作转给他人承包的；

④施工承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员进行组织管理，或者施工现场

的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同；

⑤施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要管理人员不符；

⑥承包人将自身不具备专业承包资质的专业工程分包给不具备相应资质条件的单位，或分包

内容未经发包人同意。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 总包单位不得以明显低于市场平均水平的价格分包给各单

位 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工

现场之日起至工程竣工验收交付前。发包人对已完工程保护有特殊要求的，应按发包人要求采取

相应保护措施；发包人另行发包的专业工程经发包人、承包人、分包人、设计人、监理人验收合

格后移交给承包人的，由承包人负责保护，以上费用均由承包人承担。施工期间因承包人原因造

成现场所有材料、设施设备、已完工程、成品、半成品（包括承包人自身及其他专业工程）被盗

或损毁的，由承包人负责赔偿（包括直接的和间接的），并由承包人负责维修。如总包未及时维

修，发包人有权委托其他专业单位进行修复，相关费用由承包人承担。

3.7 履约担保
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承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金

额为：合同价的2%，可采用现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函

或者保险机构保证、保险、保单（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于进一

步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》义城管委〔2017〕255号

和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》义建局〔2018〕62号）。若采用无条件

限制的银行保函或银行转账时，其履约保证金须由投标人企业基本账号开具。履约保证金必须在

中标通知书发出之日起的30天内提交，否则视为自动放弃中标资格。

履约保证金的返还：在工程验收合格后并完成发包人报批程序后10天内，如双方不存在争

议，在扣除相应违约金后，余额全部无息退还；如双方存在争议，在双方解决争议后，扣除相应

违约金，违约金从工程款中扣除，进入奖罚财务结账后将余款无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按发包人与监理人签订的本工程监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的本工程监理合同执行。凡涉及增加工程价

款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单及大宗设备和材料的进场、验收、计量等，

必须事先经过发包人签署认可后方可签字并下达指令；该类工程联系单如签发之前没有经过发包

人的书面认可，视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                  ；

职    务：                  ；

监理工程师执业资格证书号：  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

关于监理人的其他约定：见监理合同  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
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 / ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：/。

其他要求：

（1）双方对工程质量有争议的，由双方同意的有相关资质的检测机构鉴定，所需费用及因

此造成的损失，由责任方承担。双方都有责任的，由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有

争议，选择检测机构达不成一致意见的，发包人有单方选择检测机构的权利，检测结果对承包人

有约束力。

（2）承包人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检

验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑。

（3）在交付及保修期间，如因质量问题需维修，而责任暂时无法界定时，承包人应无条件先

进行维修，待界定责任主体后向相应责任主体追偿。

5.2.3质量保证

①为保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须严格管理，确保工程质量。

②对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，落实质量责任制，在各施工班组设质检

员，并将制度和人员名单报工程师备案。

③开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。

④工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查

和检验。

⑤加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作

假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

⑥承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患

和质量问题，经工程师确认，发包人有权对承包人进行支付经济违约金。

⑦对由发包人确认的影响工程品质的重要工序和节点，承包人在施工前须按发包人要求编

制专项方案，经发包人及监理审核通过后方可实施，因此产生的费用不另行增补。

⑧接受发包人定期不定期的施工质量、进度管理、安全等的检查。

⑨所有管道管线及连接配件要求均严格遵守规范水平度及垂直度的要求，如未达到规范要

求的，经监理、发包人责令整改，承包人二次整改仍无法达到规范要求的，发包人对承包人处以
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5000元/次的违约金。

5.3 隐蔽工程检查

        5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人自检合格后在隐蔽工

程和中间验收48小时前通知监理工程师和发包人代表参加。通知时提交包括承包人自检记录、通

知明确陪同检查人员名单、隐蔽和中间验收时间和地点。验收合格，监理工程师和发包人代表在

记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。不合格的，承包人在限定期限内整改后重新组织验收，

并承担由此发生的费用，且工期不予顺延。

隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经监理人、承包人共同现场验

收后填写；分部分项工程验收前，承包人需提供与本分部分项工程验收的相关的施工技术资料并

经验收合格后才能进入下一道工序。对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包人每次需向发

包人支付违约金2000元，且发包人有权要求重新验收，相应费用由承包人承担，且工期不予顺延

 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

①承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文

明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《建设工程安全生产管理条例》

等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和

造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

②承包人应严格按照“义乌市安全文明施工标化工地”的要求组织施工；如因承包人管理不

善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自

行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。认真落实各项安全保护措

施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

③承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，

保证工程的施工安全和人身安全。

④承包人责任增加：

（1）承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施

的组织实施进行现场监督检查，并及时向工程师和发包人及建设行政主管部门反映情况。
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（2）承包人承担施工现场安全的管理责任，对专项承包工程的安全文明施工承担连带责

任。承包人未履行安全管理职责，发生安全事故的，即使承包人不是直接责任人，承包人仍应向

发包人承担违约责任。

（3）严格执行国家安全生产方针政策、规定、规程和安全生产防护标准规程及施工组织设

计中的有关安全要求。

（4）在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程的一切施工

作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便，如果发

生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其它费用时，应由承包人承担一切责任及费用。

（5）承包人在施工中应采用工程师批准的施工方案（包括安全措施）以保证当地的一切建

筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便，且应自行负责当地的一切协调工作。

由此发生的相关费用由承包人承担。

（6）承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时应保证发包人免

于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其它交通设施所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及

其它费用。由此而引起的一切费用由承包人承担。

（7）爆破器材（炸药、雷管、引火线等）由承包人自行采购、运输和保管，其运输和保管

必须符合当地公安部门的有关规定，并接受当地公安部门定期或不定期的安全检查，必要时发包

人应予协助。

（8）承包人须提供足够数量和规格的安全帽供发包人、工程师、工程顾问或获授权进入工

地的人士使用。施工期间，承包人须对一切现场作业的稳妥性和安全性及现场人员的安全负全

责，保持工地和工程齐整，避免对人员产生危险。

（9）承包人须按政府或其它有关当局要求，布置灯光、围栏、警告标志、旗号、讯号和线

条等，确保公众的安全。

（10）承包人须在发包人或任何有关的法定机构或当局要求时提供保卫工作，以保护本工程

或公众及其它人士的安全。承包人须确保正在施工的场地有足够的灯光，保证工地上或附近的人

士的安全。

（11）本工程所需的道路开挖、交通改道须取得有关当局的批准并向工程师提交方案，说明

相关的人行走道、照明、标志和围栏的位置布置。此类道路开挖或交通改道如未取得工程师的批

准，不能动工。

（12）承包人须维修和保护所有公共财产、道路、市政设施，并承担修复因自身的疏忽造成

的损坏所需的一切费用。在开工前，承包人须检查和记录邻近建筑物的结构和装饰情况。承包人
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须采取一切必需的预防措施，保护邻近财产免受损坏，并承担修复因自身疏忽造成的损坏所需的

一切费用。

（13）承包人须采取一切必要的措施来减低尘埃和噪音的干扰以满足当局的现行规定。承包

人须设法减少尘埃，在有尘埃的地方经常洒水。承包人须为所有机械设备装配消减对广播及电视

干扰的设备。

（14）承包人须防止火灾的发生，采取一切可能的预防措施和提供一切必需的灭火设备和经

受训练的员工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担

安全保卫工作（如警卫并按业主要求安装远程电子视频监控系统、门禁系统、电子考勤系统、电

子显示屏）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。承包人应加强安

全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人应教育其职工进行文明施工，配

备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日

常治安管理和安全保护工作。承包人必须对施工现场的用电安全负责。承包人按GB50720-2011

《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好现场各项工作，设置必要的消防水源和消防器材及

设备，费用包含在承包人的合同价中。承包人应自备发电机组，满足工程施工需要，费用由承包

人负责。承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发

生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天提供施工场地治安管理计划  。

6.1.5 文明施工

   合同当事人对文明施工的要求：

（1）合同当事人对文明施工的要求：按义乌市安全文明施工标化合格工地标准施工。

（2）其他：

a.承包人应严格按照合同要求的有关标准的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有

关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关

部门的监督检查。承包人作为本工程的总承包单位，应督促各分包人做好安全保护措施及安全生

产责任制。

b.承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动

保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；

c.承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安

全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发
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包人有权提出整改，承包人必须整改到位；

d.安全施工所发生的费用承包人已在投标报价中包干，发生伤亡事故或其他事故，承包人应

及时上报发包人及建设行政主管部门并承担全部赔偿责任，按照国家有关法律法规严肃查处，按

《义乌市建设投资集团有限公司安全事故处罚办法》进行违约处理；

e.承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手

续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加；

f.在双方签订合同的同时，必须签订《安全生产责任书》；

g.对于工程质量安全检查，承包人应服从发包人管理，并按照《义乌市建设投资集团有限公

司建设项目参建单位安全管理实施细则（试行）》进行管理；

上述事项涉及的费用均由承包人自行承担。

6.1.6 关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：承包人正式进场完成施工组织设

计审查、施工许可证等相关手续，将安全文明施工基本费一次性支付给承包人；承包人应按照义

建局〔2018〕145号（关于转发《金华市建筑工程安全文明施工措施费使用管理规定》的通知）

要求执行。

6.2承包人应按“五水共治”要求进行污水排放，并满足义乌市相关部门要求，费用已含在

合同价中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

    7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：在合同签署后14天内，承包人应

按合同规定的控制性进度及本合同技术标准和要求有关规定的内容和时间要求；如工程师另有要

求时，还应按工程师指定的进度提交单位工程进度计划。在每月的20日前提交一式四份的本工程

形象进度报告（包括本月完成工程量和投资情况、到本月末累计完成投资额及完成的形象进

度）。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按监理工程师批复意

见的要求在3天内提交一份修订后的进度计划重新报送监理工程师审批。若承包人因其自身原因

未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，监理工程师应通知承包人采取有效措施赶上

进度，承包人收到通知后的3天内按经工程师批准后进度计划编制一份赶工措施报告报送工程师

审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内提供详细施工组织设计（施

工方案）和进度计划。
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发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织

设计后14天内确认或提出修改意见 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款执

行  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7日  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7日  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7日  。

承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可，方可进行施工现场布置。

承包人进场后15天内需完成场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，并通过发包人

的验收。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必

须达到浙江省安全生产、文明施工标准化工地的要求。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180 天内发出开工通知的，承包人有

权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工前7天。

7.5 工期延误

（1）工期延误：工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日

期，从而可能导致整个合同工期延长。工期延误应根据造成工期延误的原因来分析各方当事人

相应的责任。

①因发包人原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由发包人

承担，反之，价格下降造成的价差则由承包人受益；

②因承包人原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由承包人

承担，反之，价格下降造成的价差则由发包人受益。

（2）工期延长：承发包双方根据法律及合同约定，对“工期延误”这一事实状态所做的变
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更，即工期延误是事实，但因满足了法律规定或双方约定的某些条件，进而双方就该事件引起

的延误天数予以延长工期达成一致，并不追究当事人的责任。

工期延长期间，人工、材料、机械价格调整应根据合同约定计算。

（3）工期延误开工：发承包双方签订施工合同后，发包人由于征地拆迁、设计调整等原因

导致延期开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌，发承包双方在复工前可按以

下办法调整合同价格，并签订补充协议：按照实际开工月份对应的信息价与基准价格计算工程

的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同（含税金），调整的价款与工

程进度款同期支付，工程结算时以开工前28天对应月份的信息价作为基准价格，根据合同约定

的风险幅度计算价差。

（4）工程中途停工：工程项目开工后，由于中途暂停施工导致实际工期超合同工期，发承

包双方在复工前可按以下原则调整人工、材料、机械价差，并签订补充协议：如一方责任导致

工期延误的，按工期延误条款办理，暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围；如双方均有

责任导致工期延误，可按工期延误责任大小，由发承包双方共同按一定比例承担或收益，或者

按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围。

（5）如遇法律、法规、规章及政策性变化导致工期延误按照第八条“关于法律、法规、规

章和政策等变化的调整”执行。

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

 三方确认为：①发包人未能按约定提供图纸及开工条件；②未按合同规定支付工程款超过2

个月而影响施工关键线路进度；③重大设计变更而影响施工关键线路进度的；④非承包人原因引

起的，发包人（代建人）和监理单位共同确认需要延长工期的，可按发包人（代建人）、监理单

位双方协商一致后的书面签证予以顺延；⑤义乌市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等因

素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文要求停工的除外。

除以上情况和发包人另行书面同意外，其余因发包人原因导致工期延误，均不得进行工期及

费用索赔。

通用条款7.5.1款第（6）项“监理人未按合同约定发出指示、批准等文件”是指在监理人未

按合同约定发出指示、批准的情况下，承包人同时向发包人、监理人发出书面催告后的合理期限

内，监理人仍未发出指示、批准。

出现通用条款7.5.1发包人的原因造成工期延误的情形的，承包人应在情况发生后14天内就

延长的工期以书面形式向发包人、监理人提出报告，在取得相关证据并经发包人盖章确认后工期

可顺延（但发包人对承包人因此顺延的工期不予费用补偿），否则工期不作顺延；承包人在情况

发生后14天内未向发包人、监理人提出书面报告的，可视为不涉及工期延长。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误
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因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成总工

期延误，每天处以2万元的违约金，尾数不足1天按1天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。

（2）如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包

人无条件退场，并承担由此产生的一切损失。

（3）施工现场须配置足够数量及功率的柴油发电机，费用包含在合同总价内。电力部门对

本工程供电线路的停电不作为工期顺延的理由，发包人不承担相关任何费用。

（4）承包人应根据工程实际情况采取相应用水预防措施（即配置增压泵、设置蓄水池

等），施工过程中因供水部门降压供水或停水引起的费用增加和工期延长的，均由承包人自行承

担。

（5）在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管

理未能履行投标书等相关文件中的承诺，不履行总包职责或分包与总包管理不协调，造成现场管

理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充

实力量，加强管理，承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时，以承包人违约论处，发包

人可终止本合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，由此引起的工期延误责任及损失由

承包人负责承担。 

（6）施工工期已包含项目现场内部的重大活动及各项检查。

7.5.3三方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，不予顺

延；

（2）因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有

按采购前报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等，经发包人或监理工程师下达

停工令的停工日期不得顺延；

（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，工期不予顺延；

（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；

（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用

由承包人自行承担，并负责经济赔偿，工期不予顺延；

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延。

（7）延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序，工程

师也不考虑延长工程总工期。
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7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线，需加以保护；

（2）承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用

或签证价格不符合自身主张等）擅自停工或变相停工（发包人要求的除外），否则由此造成的一

切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权处理10000元/天的违约金。

（3）其他按招标文件相关条款执行；

以上涉及相关费用由承包人在报价中考虑并承担。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  24小时内降水量达50-99.9MM的暴雨          ；

（2）  风速达到8级及以上的台风               ；

（3）  日气温超过38摄氏度或低于零下10摄氏度           。

注：以义乌市气象台发布的气象信息为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /  。

8.材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备：

无价材料价格签证应在使用60天前报送发包人，报送资料应满足发包人组织询价的需求。发

包人在收到符合要求的资料后，应在60天内完成确认或提出意见。发包人逾期未确认或提出意见

的，视为认可；承包人在收到签证单后 7 天内未提供充分有效的佐证材料或意见的，视为认

可。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：甲供材料、设备由于承包人原因造成浪费

或损失的，承包人应赔偿由此造成的损失。发包人供应的材料设备价格及保管费均不计入合同价

款，发包人供应材料与工程设备的保管费由发包人在结算后支付，材料保管费按甲供材料金额的

1.0%计、设备保管费按甲供设备金额的0.5%计（甲供材料保管费和甲供设备保管费的取费基数按

其含税金额计算，包括相应的进项税），超过定额损耗的保管费不计；对损耗超过定额损耗量

的，结算时对超过定额损耗部分按相应供应价在结算款中予以扣回。发包人供应的材料设备，不

计总承包服务费。

注：设备和材料的界限划分详见《建设工程计价设备材料划分标准》GB/T50531-2009。
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8.4.3发包人供应的材料与工程设备补充约定：

（1）发包人供应的材料、设备其价格不计入合同价款内，承包人承担清单中材料设备的施

工或安装，合同单价结算时不予调整（合同约定可调整范围除外）；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合要求时，承包人应先行接收、保管，

同时提出书面通知，当工程师确认该材料设备不能用于工程时，由发包人负责退还并重新采购；

（3）材料设备的规格、型号不符合约定，承包人无权代换；

（4）材料设备运入施工现场内，承包人负责看管和短驳，发生的二次搬运、短驳等所有费

用已含在合同价款内；

（5）材料设备供货数量按以下方式确定：由承包人按施工图纸计算材料设备总数量（含损

耗，如有）并提供给发包人和工程师审核。发包人、工程师审核确认后，按此数量要求供货。

（6）材料设备到货交接时间按以下方式确定：承包人应在需要该材料设备的项目施工前100

天向发包人书面提出需用材料设备进场计划，包括材料设备型号、规格、数量及到货时间，并加

盖承包人单位公章。如因承包人提出的材料设备型号、规格、数量有误造成供货数量与施工或安

装实际用量不符，多出或缺少部分由承包人运出或补齐，因此造成的费用增加和工期延误全部由

承包人承担。

实际到货时间比约定时间提前，承包人应当无条件在货物到场时接收、保管，不增加任何费

用；因发包人原因实际到货时间比约定时间延迟，经工程师、发包人书面确认工程进度的关键线

路实际受此影响，可顺延延误的工期，不增加任何费用。

如因承包人没有及时提出或提出的计划到货时间有误等原因，导致工期延误或因提前到货，

产生的所有费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。

8.4.4承包人采购材料与工程设备的补充约定：

（1）除发包人供应材料设备表以外的本工程所用的所有材料设备均由承包人组织采购。

（2）对于发包人在招标文件和合同文件中约定了参考厂家、品牌、规格并由承包人组织采

购的材料设备（即甲控乙供材料设备一览表）：

a.承包人在采购时必须按招标文件和合同文件约定的厂家、品牌、规格供货。承包人拒绝执

行招标文件和合同文件约定的，则发包人有权选择自行供应此部分材料或设备，由此产生的费用

由承包人承担，承包人另外向发包人支付该部分实际采购价格等额的违约金，以上款项从工程款

中直接扣除，由承包人承担工期延误的责任。

b. 承包人应在开工后7天内提交材料设备使用计划，且按此计划在材料设备使用前1个月内

将品牌、产地、厂家、规格等必需资料报发包人备案（甲控乙供材料设备一览表中仅钢筋允许报
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3个品牌，其他仅允许报1个品牌）。如未报发包人备案或所报的品牌、产品不符合招标文件及国

家有关规定规范和标准的，则由发包人在推荐品牌中选择市场价高质优的材料品牌，且价格不作

调整。若承包人所报品牌在推荐范围外且能提供依据，证明所报材料档次、质量确实高于推荐品

牌的，经发包人认可后，可用于本工程，价格不予调整。承包人所报品牌原则上不予变更，如因

工程实际中所报品牌材料停产、质量差、供货商恶意抬高价格等确需变更的，由承包人在推荐品

牌中选用，报发包人批准，或由发包人另行增加品牌由承包人自行选择，且变更后的品牌材料价

格不予调整。

 c.所有材料在供货之前承包人均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保

证等资料，供发包人批准。

d.如施工中发现施工方使用批次的材料因质量原因严重影响工程品质，或有重大隐患，发包

人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，变更后的品牌材料价格不予调

整。

 （3）对于发包人没有在招标文件中约定参考厂家、品牌和规格的材料设备：

a.承包人在订货前须将三家以上的材料设备样品和有关生产厂家及技术资料交发包人、工程

师进行选择。无论发包人、工程师的选择是否与承包人在投标报价中的材料价相符，原合同价款

均不因此而改变。

b.未经发包人、工程师书面同意的材料和设备不得用于本工程。发包人、工程师有权要求承

包人撤换未经书面同意的材料设备，由此发生的费用和工期延误全部由承包人承担。

（4）承包人需要使用代用材料时，其材料设备品质标准必须等同或高于招标文件约定或发

包人提供样板的标准，承包人可提交替代材料的建议供发包人及工程师考虑，发包人及工程师有

绝对权力批准或不批准。批准应以书面形式发出，否则无效。发包人及工程师的任何批准或不批

准不会减轻承包人按合同文件要求所承担的责任。在获得批准之前，替代的建议不能实施。如获

批准，其增加费用，由承包人承担，其减少的费用全部扣除。

（5）承包人在订购工程使用材料设备前，必须获得发包人、工程师及设计人的书面批准文

件，否则造成的一切经济损失、工期延误由承包人承担。发包人、工程师及收件人对承包人的任

何批准、许可使用均不能免除承包人根据合同质量条款、设计要求、相关法律法规、验收规范等

所应承担的责任。

（6）所有工程用材料设备等到货时，应由承包人提出申请资料（包括但不限于原承包人报

审资料、发包人审批意见、进场材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、检测报告、合格

证、质量保证书、原产地证明、许可证、准用证等证明和出厂日期等），收到资料后工程师组织
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发包人、设计单位及承包人就进场的材料设备的包装、外观和有关资料等按发包人审批的要求及

设计规范等要求进行验收（必要时去工厂验收，所有费用已包括在合同价中）或抽查试验。承包

人应充分考虑验收时间（收到申请资料后3天内），所有因承包人提交的验收资料不符合要求或

未按要求组织验收或验收不合格，造成的时间的延误，承包人均不能作为工期延误的理据。

（7）承包人应于每月20日向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数

据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品

合格证（复印件）。

（8）由承包人采购的材料须向发包人提供正式发票复印件备案。

（9）承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管保护工作。

（10）由于签证价无法达成一致，或调整个别供应方式对工程整体进度、质量更有利时，发

包人有权根据实际情况对材料供应方式进行调整，由此调整对承包人合同价款的增加和减少按合

同执行，均不给予其他任何补偿。

 (11) 本工程所有材料的颜色及样式须经发包人同意确认后方可用于施工，相关费用不作调

整。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按有关规

定和发包人、监理人要求执行。其中：（1）承包人在采购前应首先征得发包人和监理人对质量

认可；（2）材料、设备，必须经发包人和监理人现场认可确认后才能大面积使用。所有工序必

须样板先行；样板经设计、发包人、监理人书面确认后方可大面施工。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

    关于修建临时设施费用承担的约定：与本工程有关的临时设施场地由承包人自行解决（含租

地），费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付，在结算时不予调整。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1本工程的一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规和规章和有关标准、

规范规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样送检，不合格的不得

使用。

合同价中由承包人承担费用的质量检测项目，由发包人委托具有相应资质的检测机构进行
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检测，检测费用由承包人支付。

承包人不得拒绝工程师、发包人要求的规范（含上述合同价范围内由承包人承担费用的质

量检测项目）以外的材料送检，检验合格的费用由发包人承担，若检验不合格，则相关费用由

承包人承担。

9.1.2材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规和

规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。

9.1.4 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。 

施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1本工程的一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规和规章和有关标准、

规范规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送有资质的检验机

构进行检验，不合格的不得使用。

①承包人不得拒绝工程师、发包人要求的规范以外的材料送检，检验合格的费用由发包人承

担，若检验不合格，则相关费用由承包人承担。

②承包人应按合同文件的有关规定对工程使用材料按照设计和规范要求进行检验，并将材料

试验报告报送工程师、发包人审查。

③承包人应按合同文件的规定或发包人指示，进行现场工艺试验，承包人应在每项现场工艺

试验开始前，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送发包人和工程师审批，工程师应在收到

该项工艺设计和试验计划后3天内批复承包人。现场工艺试验应在该项工程正式施工前进行，且

不得影响工程进度。

④通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现

场工艺试验报告，报送工程师审批，并经发包人批准后才能用于施工。

⑤承包人进行的工程材料取样试验和现场工艺试验所发生的费用由承包人承担，如果某些材

料取样试验和现场工艺试验必须到外地进行，发包人和承包人人员的差旅费各自承担。

⑥如发包人、监理人对检测结果有疑义，发包人有权委托其它独立的检测机构另行检测，检

测结果合格的，发包人承担检测费用；检测结果不合格的，相应检测费用由承包人承担并从合同

价款中扣除。

9.3.2材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规和
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规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。

9.3.3检验试验费的约定：根据义质安〔2020〕71号《关于进一步规范我市建设工程质量检

测工作的通知》及《关于进一步加强工程质量检测管理的通知》〔2024〕29号文件的要求执

行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求执行。

10.变更

变更按照以下规定执行：《义乌市政府投资建设项目概算调整和工程变更管理办法》（义政

发〔2012〕53号）；义乌市人民政府办公室关于建立义乌市财金集体会审制度的通知（义政

办发〔2014〕118号）；《义乌市政府投资项目投资控制管理办法》（义政办发〔2025〕1
2号；《义乌市建设投资集团有限公司工程变更管理办法》、《义乌市建设投资集团有限公司工

程签证管理办法》、《义乌市建设投资集团有限公司工程结算管理办法》及现行有关规定。

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：通用条款第10.1款第（5）项“改变工程的时间安排或实施顺

序”、如由于承包人管理不善或为方便承包人施工而发生的，则不属于本条款约定的变更，由

此增加的费用由承包人自行承担。

（1）发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令取消或调整招标范围内的任何系

统、设备、材料及施工工艺，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，否则发包人有权要

求承包人无条件退场；相关单价按合同相关约定执行；

（2）如承包人擅自变更导致的拆除、返工等费用不予计取，工期不予调整；

（3）设计变更必须经设计单位、监理人、发包人确认；

（4）因工程变更而产生的新增减工程量，经监理人、发包人工程联系单盖章签复意见后，

方可作为结算依据。如承包人在变更完成14天以后才提出，发包人可不予签复，不支付任何费

用，并追究承包人相应责任 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价（具体详见专用合同条款补充

条款）；某个清单子目合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过

本项工程量15%及以上，或某个清单子目合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其

工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减超过幅度（15%或25%）以外部分的工程量单

价按照第（3）、（4）重新计算综合单价。
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（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类

似工程项目综合单价计算确定：

A.某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材

料市场价格之差；

B.清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容

价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

C.如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第（3）、（4）条重新计算综合单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工

程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价编制的基期价

格）和本项目的中标让利率【中标让利率=[1-（中标价-暂估价、暂列金额及非竞争性费用）/

（招标控制价-暂估价、暂列金额及非竞争性费用）］1*100%】让利后提出变更工程项目的单

价，并报发包人确认后调整。

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的且工程造价管理机构发布

的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法和通过市场调查等取

得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

（5）有信息价的材料设备套用工程造价管理机构发布的信息价格：首先套用2026年8月

《义乌建设工程造价信息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信

息》没有信息价的，则按《浙江造价信息》正刊（2026年8月）除税信息价（不包括副刊厂商报

价）。没有信息价的材料设备由监理人、承包人、发包人（代建单位）、审计单位四方询价确

定。

（6）投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

A.投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

B.虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据

计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

C.其他异常情况。

（7）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：

A.工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程

量，按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价；

B.工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%

以外部分工程量，按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

（8）其他：

①项目的所有组织措施费、以项为单位的技术措施费根据投标报价包干，无论现场施工条

件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，中标后均不再调整；不以项为单

位的技术措施费根据实际调整。

②投标报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均
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视同承包人优惠，不因施工组织设计的调整而增加费用。

③工程实施中属于招标文件和本合同约定需要投标报价和合同包干风险范围内应考虑的费

用，虽经发包人现场签证认可，在工程结算时可认定该签证无效。

④本工程结算造价以相关部门审核为准。工程建设项目被市行政部门、财政部门列入抽查

复审的，发包人和承包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到经发包人签字确认的变更指令后14天内向监理人提交变更估价申请。逾期未提交

的，发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。

承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕

并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人在收到变更

估价申请后 14天内应审批完毕或提出协商意见。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为

认可承包人提交的变更估价申请。

重大变更的金额、确认程序和时限，视实际情况另行约定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

  /  。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

本工程暂估价： / 。

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定： 

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂定材料价、暂定综合价等价格签证应按《关于完善

建设工程价款结算管理若干指导意见》（金市建〔2025〕46号）文件相关流程确定价格后采购。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /     。

11. 价格调整

11.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：商品砼、叠合楼板、PC楼梯、钢筋、水泥、

黄砂（净砂）、碎石、预拌砂浆、电线电缆、镀锌钢管、无缝钢管、焊接钢管、铝单板、铝
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合金型材（铝合金门窗、铝合金装饰线条、玻璃幕墙铝合金龙骨）、钢龙骨（铝板幕墙、玻

璃幕墙、石材幕墙）、砌块、砖、蒸压加气混凝土隔墙板及人工价格波动时合同价格允许调

整，其余均不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：

（1）人工价格调整方式为：自开工之月至全部主体结构结顶之月、自全部主体结构结顶之

月至完工之月分二个调整周期。当调整周期的人工信息价算术平均值与招标控制价编制采用的信

息价基期对应的人工信息价之比上涨或者下降幅度在3%（不含）以上时，对超过3%部分进行调

整，上涨的价差由甲方承担，下降的价差由甲方受益。增减幅度3%以内（含3％）的部分不予调

整。（调整周期内价差为该周期的信息价算术平均值与招标控制价编制时采用的信息价增减幅度

3%之外的部分）；

（2）钢筋、商品砼价格调整方式为：自开工之月至±0.000完成之月、自±0.000完成之月

至全部主体结构结顶之月分两个调整周期。当调整周期的材料信息价算术平均值与招标控制价编

制时采用的信息价基期对应的材料信息价之比上涨或者下降幅度在3%（不含）以上时，对超过3%

部分进行调整，上涨的价差由甲方承担，下降的价差由甲方受益。增减幅度3%以内（含3％）的

部分不予调整。（调整周期内价差为该周期信息价算术平均值与招标控制价编制时采用的信息价

增减幅度3%之外的部分）；

（3）叠合楼板、PC楼梯价格调整方式为：自±0.000完成之月至全部主体结构结顶之月为

一个调整周期。当调整周期的材料信息价算术平均值与招标控制价编制时采用的信息价基期对应

的材料信息价之比上涨或者下降幅度在3%（不含）以上时，对超过3%部分进行调整，上涨的价差

由甲方承担，下降的价差由甲方受益。增减幅度3%以内（含3％）的部分不予调整。（调整周期

内价差为该周期信息价算术平均值与招标控制价编制时采用的信息价增减幅度3%之外的部分）；

①叠合楼板材料信息价参《义乌建设工程造价信息》中的“叠合楼板（钢筋含量150kg/立方

米）”信息价调差，其中，叠合楼板钢筋含量无论大于或小于150kg/立方米均按钢筋含量150kg/

立方米对应的信息价进行调差（即叠合楼板部分钢筋价格不再另行调差）。

②PC楼梯材料信息价参《义乌建设工程造价信息》中的“PC楼梯（钢筋含量100kg/立方

米）”信息价调差，其中，PC楼梯钢筋含量无论大于或小于100kg/立方米均按钢筋含量100kg/立

方米对应的信息价进行调差（即PC楼梯部分钢筋价格不再另行调差）。

（4）水泥、预拌砂浆、黄砂（净砂）、碎石、砌块、砖、蒸压加气混凝土隔墙板价格调

整方式为：±0.000完成之月至所有主楼外架拆除之月为一个调整周期。当调整周期的材料信息
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价算术平均值与招标控制价编制时采用的信息价基期对应的材料信息价之比上涨或者下降幅度在

3%（不含）以上时，对超过3%部分进行调整，上涨的价差由甲方承担，下降的价差由甲方受益。

增减幅度3%以内（含3％）的部分不予调整。（调整周期内价差为该周期的信息价算术平均值与

招标控制价编制时采用的信息价增减幅度3%之外的部分）；

（5）电线电缆、镀锌钢管、无缝钢管、焊接钢管价格调整方式为：自全部主体结构结顶

之月至完工之月为一个调整周期。当调整周期的材料信息价算术平均值与招标控制价编制时采用

的信息价基期对应的材料信息价之比上涨或者下降幅度在3%（不含）以上时，对超过3%部分进行

调整，上涨的价差由甲方承担，下降的价差由甲方受益。增减幅度3%以内（含3％）的部分不予

调整。（调整周期内价差为该周期的信息价算术平均值与招标控制价编制时采用的信息价增减幅

度3%之外的部分）；

（6）铝单板、铝合金型材（铝合金门窗、铝合金装饰线条、玻璃幕墙铝合金龙骨）、

钢龙骨（铝板幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙）价格调整方式为：自全部主体结构结顶之月至完工

之月前80%工期作为一个调整周期。当调整周期的材料信息价算术平均值与招标控制价编制时采

用的信息价基期对应的材料信息价之比上涨或者下降幅度在3%（不含）以上时，对超过3%部分进

行调整，上涨的价差由甲方承担，下降的价差由甲方受益。增减幅度3%以内（含3％）的部分不

予调整。（调整周期内价差为该周期的信息价算术平均值与招标控制价编制时采用的信息价增减

幅度3%之外的部分）材料调差只对原材料差价进行调整，其他如面层处理、加工费等价格不予调

整。

①铝单板材料信息价有对应厚度的，参《义乌建设工程造价信息》对应铝单板厚度调差；无

对应厚度的，参《义乌建设工程造价信息》中的“铝锭”信息价调差，调差工程量按实际图纸净

用量×厚度×1.05（损耗）×2.7g/cm3×10-3（比重）以“t”计算。

②铝合金型材（铝合金门窗、铝合金装饰线条、玻璃幕墙铝合金龙骨）材料调差工程量按实

际图纸净用量×1.05（损耗）以“t”计算，信息价参《义乌建设工程造价信息》中的“铝锭”

调差。

③钢龙骨（铝板幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙）材料调差工程量按实际图纸净用量×1.06

（损耗）计算，信息价参《义乌建设工程造价信息》中的“角钢（Q235B综合）”调差。

调整价差工程量以整个项目确认的工程量（含变更工程量）作为调整的基数，其中a.人工第

一次调整周期内的工程量仅限于主体结构部分，第二次调整周期内的工程量为除第一次调整周期

以外的部分；b.钢筋、商品砼第一次调整周期内的工程量为±0.000以下部分，第二次调整周期

内的工程量为除第一次调整周期以外的部分；c.其余材料调整价差的工程量为整个项目工程量。
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所有人工、材料调整（包括：经甲方签证同意更改的材料调整）价差部分只计取税金，不计

取其他任何费用。

以上材料价格调整办法为：套用顺序《义乌市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》，

以上信息价不含供应商报价。

11.2因发包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；

反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成停工的，停工期间因人工、

材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

11.3商品砼、叠合楼板、PC楼梯、钢筋、水泥、黄砂（净砂）、碎石、预拌砂浆、电线

电缆、镀锌钢管、无缝钢管、焊接钢管、铝单板、铝合金型材（铝合金门窗、铝合金装饰线

条、玻璃幕墙铝合金龙骨）、钢龙骨（铝板幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙）、砌块、砖、蒸压

加气混凝土隔墙板及人工价格在调差周期完成后就近一次进度款中按调差额的60%予以调整，

其余部分在结算时统一按合同规定调整。

11.4本工程招标控制价编制采用的信息价基期为：首先套用2026年8月《义乌建设工程造价

信息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信息》没有信息价的，

则按《浙江造价信息》正刊（2026年8月）除税信息价（不包括副刊厂商报价）。没有信息价的

材料设备由监理人、承包人、发包人（代建人）、审计单位四方询价确定。

11.5其他

施工过程中因设计变更等原因，而发生的材料品种、规格、型号、质量等级改变，材料价

格最终以审计签证认可为准，补计价差，差价部分仅计税金，其余如人工、辅材、机械等不得变

动。

本工程土方开挖标高以第三方验收标高为准，进场后经发包人、监理人、承包人、土方承

包单位共同确认。

因发包人原因引起连续、完全停工的，停工方案须经发包人审批，发包人仅承担以下费

用：免责期为3个月，超出3个月以外的，所有停工期间投入使用且经发包人审批不得拆除的塔

吊、施工电梯和钢管扣件的租赁费或摊销费（自有机械和钢管扣件）、现场管理人员工资。

12.1 合同价格形式

（1）采用单价合同。

　　  合同价款中包括的风险范围：①综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②除涉

及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算外，因法律、行政法规和国家有关
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政策变化，影响合同价款的风险费用不再另行计取及调整；③造价部门发布的价格调整、计价

依据及规范的调整（合同专用条款第11.1条的主要材料及人工除外）；④除涉及规费政策变化

的，另行按发文规定执行外，规费一律不调整；⑤施工期间停水、停电引起的费用增加；⑥专

用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑦除以下明确风险范围以外的影响因素

外，其他因素均在风险因素之内。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书

面协议和文件；3、合同专用条款11.1条规定市场价格波动允许调整合同价格；4、清单工程量

调整；5、有关增值税政策变化、税率调整引起造价调整的，将按国家有关规定按实调整；6、

涉及规费政策变化的，按发文规定执行。

风险费用的计算方法：以上风险范围之内的费用承包人已预估并计入投标总价，不再另行计

取及调整。

具体调整方法如下：

（一）工程量的调整：

本项目工程量按实调整（合同特别约定情况除外） 

（二）单价的确定：

根据合同专用条款10.4.1条执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程预付款和其他

工程款预付款等具体如下：

（1）工资性工程预付款：工程开工前支付合同价(不含含税安全文明施工基本费)的1%，由

发包人划入“农民工工资支付专用账户”；

（2）其他工程款预付款：合同签订后且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进

场、临时设施搭设完毕、施工组织设计报批完毕后支付合同价（不含含税安全文明施工基本费）

的9%；

（3）安全文明施工基本费按义建局［2018］145号文件及浙建建函〔2025〕320号《省建设

厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》执行；

预付款支付期限：合同签订并备案生效后，承包人正式进场完成施工组织设计审查等相关手

续，正常开工后支付。

预付款扣回的方式：按12.4.1付款。

12.2.2 预付款担保
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承包人提交预付款担保的期限：本工程不提供预付款担保。

预付款担保的形式为：       /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按图纸及变更联系单、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-

2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算

规范》(GB50856-2013)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安

装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省、义乌市有关

规定的工程量计算规则计算工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /     。 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约

定进行计量：     /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月计量支付。

根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：本工

程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，承包人到义乌市行政区域内的银行设

立“农民工工资支付专用账户”。

本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程款和其他工程款支付方式及时间如下：

1、由监理单位、发包人（代建人）签章后，进入发包人的付款程序，并以电汇的方式支

付；

2、三方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）工程量按月计量，经监理单位和发包人（代建人）签证确认后，已完合格工程量价款

的25%作为工资性工程款，由发包人按月划入“农民工工资支付专用账户”， 已完合格工程量价
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款的50%作为工程款，支付给承包人（不含预付款、安全文明施工基本费）；

（2）工程完工验收后付至合同价（如有甩项，合同价作相应调整）的85%（含预付款、安全

文明施工基本费），若本工程累计支付的进度款（含预付款、安全文明施工基本费）已超过本节

点应支付的进度款金额，则本节点不予支付。

（3）整体工程竣工验收合格，承包人移交完整工程竣工资料且做好一切移交手续给发包人

包括移交项目竣工备案所需完整资料（施工单位部分），并提交完整的结算送审资料后，付至合

同价（如有甩项，合同价作相应调整）的87%（含预付款、安全文明施工基本费）。

（4）工程结算经审核并经发包人确认后付至结算价的98.5%，其余1.5%作为保修金，按规定

进行保修，保修金在竣工验收通过二年后的28天内扣除违约金后，一次性无息退还。

（5）每月20日前承包人须报工程款支付申请至监理单位审核，每次支付工程款时必须有监

理人、发包人（代建人）书面认可的工程进度报表、工程量确认书。

（6）在办理工程项目安全监督手续时将安全文明施工基本费    元一次性支付到位。安全

文明施工基本费用应当专款专用。

（7）以上价款的支付按照义乌市有关规定，由承包人提出申请，经监理工程师审核后，报

发包人（代建人）审核后由发包人支付。

（8）施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报发

包人（代建人）存档备查。不合格项目整改工作应在当月申请进度款之前完成，并请发包人复查

通过，否则相应工程款顺延至下月拨付。不合格项目不计入当月完成工作总量内，即不能申报支

付进度款。

（9）若每期支付的工资性工程款不足以足额支付农民工工资的，经监理人、发包人（代建

人）审核后，可将不足部分从每期支付的工程款划入“农民工工资支付专用账户”。

3、已完工程量报经监理人、跟踪审计单位（如有）审核、发包人（代建人）审定，发包人

接到承包人报告之日起14天内审查确认，在双方确认计量结果无异议后的14日内，发包人应向承

包人支付工程款进度款（若对计量结果有异议，审核时间相应顺延）。

4、工程变更费用的支付：

工程变更费用的支付内容摘要如下：

①单项变更在100万元及以上并已实施的，或累计变更（不含100万元及以上单项变更）每达

到200万元及以上且占合同价款5%及以上并已实施的，可以预拨资金；

②工程变更增加费用拨付比例为审核批准增加金额扣除甩项和变更减少后净额的60%，其

余在工程结算审核后支付。

5、承包人必须保证本工程的工程款专款专用于本工程，不得挪用，否则发包人（代建人）
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将上报上级主管部门处理。

6、工程款支付的其他条件：

①工程报表：工程开工后，承包人报送的本月工程报表内容应包含月度完成工程量产值、当

月施工班组及民工清单、民工工资发放清单（加盖承包人财务章）、民工工伤保险费交纳清单及

上一次工程款实行专款专用的有效凭证、安全统计、实际进度与计划进度的对比，包括可能影响

工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施

给发包人；

②付款手续：按合同规定上报进度款支付报表，并递交同步的工程技术资料给发包人，结合

经批准的施工组织设计中的进度计划，经监理单位、发包人签证确认后支付。

③承包人必须及时支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，

发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

④工程进度付款的修正：在对以往历次已签发的工程进度付款证书进行汇总和复核中发现

错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，

应在本次进度付款中支付或扣除。

7、本工程所有承包人应交纳的违约金，发包人（代建人）有权直接在当期工程进度款中予

以扣除，也可以在履约保证金中扣除，由发包人（代建人）自行决定扣除方式，且无须承包人

同意。

8、如承包人有下列情形时，发包人（代建人）有权暂停对承包人签证或付款，直至停止付

款原因消除为止。

①工程施工有重大缺失或明显违约行为时；经通知改善而未改善或迟延改善时；或承包人未

按照发包人（代建人）要求完成有关事项的。

②工程各分项进度、总进度较分项计划、总进度计划落后10%以上，或明显有不能如期完工

的现象时。

③承包人对其劳务人员及分包人或材料商未付款或其它原因导致本工程有纠纷时。

④工程进行中，有应负责赔偿之事由发生，经发包人提出而未获解决前。

⑤因不可归责于发包人的事由，造成与本工程有关的（包括承包人与第三人间）任何诉讼或

仲裁发生时。

⑥工程进度、结算款支付前，出现的工程质量安全问题，还未整改完成的。

待停止付款原因消除后，以上款项支付允许发包人有30天的后延。

已完工程量报经监理人审核、跟踪审计单位（如有）审核、发包人（代建人）审定，监理人
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接到承包人报告之日起14天内审查确认，在双方确认计量结果无异议且发包人（代建人）签发进

度款支付证书或临时进度款支付证书后的14日内，发包人应向承包人支付工程进度款（若对计量

结果有异议，审核时间相应顺延）。

9、发包人支付工程款前，承包人必须开具同等数额的正规增值税专用发票。因承包人不及

时提供发票或提供的发票不符合规定而造成发包人无法及时认证、抵扣的，或因承包人开具的

发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，

并承担赔偿责任。待支付至结算款98.5%时需同时提供至100%的增值税专用发票；否则，发包人

有权拒绝支付工程款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行，内容包括本次付款周期内形象进度、已

完成工作量及对应的金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.

3项〔单价合同的计量〕约定的时间向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /      

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资

料后2天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人审核报告后6天内完

成审批并签发进度款支付证书 。

（2）发包人支付进度款的期限：  在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内

完成支付   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：以未支付的进度款为基础按照中国人民银行

发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
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关于延期最长不得超过：   48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（1）施工中无设计变更，由承包人在发包的施工图上加盖竣工图章提交发包人（代建

人）；

（2）施工中有少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更

联系单，在竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人（代建人）；（3）施工中对原设计变更较

多，原施工图不能作为竣工图的，由承包人委托原设计单位组织重新绘制竣工图，并承担相应费

用；（4）通过“淋水试验”等，所有淋水试验由承包人负责实施，并根据试验意见完成整改内

容；（5）初验前向发包人（代建人）提交完整竣工资料及竣工图6套、光盘6套，并无条件配合

发包人（代建人）完成本项目的竣工验收。

13.2.2竣工验收程序

    关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行   。

    发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条

款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款执

行 。

    承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

    工程试车内容：  试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担    。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /    。

设备安装系统调试



99

（1）设备安装工程具备系统调试条件时，由承包人提前15天提交调试方案，经发包人确认

后，由承包人在调试前48小时通知监理工程师及发包人，告知调试的时间、内容、地点和对承包

人的要求，承包人按要求做好准备工作。调试合格，四方在调试记录上签字。

（2）设备安装工程具备系统联动调试条件时，由承包人组织调试，并在调试前48小时通知

监理工程师及发包人，告知调试的时间、内容、地点和对承包人的要求，提交调试大纲，承包人

按要求做好准备工作。调试合格，三方在调试记录上签字。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在竣工验收通过并接到发包人书面通知之日起30 日

历天内完成竣工退场，每延期一日，承包人应当向发包人支付违约金人民币5万元。

14. 竣工结算

 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：（1）承包人应在工程竣工验收合格后3个月内提交结算

资料。

（2）承包人应在收到补充资料函之日起14天内补充欠缺资料。超过规定时限补充的结算资

料，原则上不予认可。

（3）承包人未在规定时间内提供完整的工程结算资料，经发包人书面催促后14天内仍未提

供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自负。 

（4）承包人在规定时限28天后仍未提供补充资料，且会引起审核结果产生重大偏差，经发

包人同意后咨询单位可将审核项目退回发包人，待承包人资料补充完整后重新送审，由此造成的

后果由承包人承担。

竣工结算申请单应包括的内容：结算资料一式四份，其中原件贰份，具体按发包人要求。

14.2 竣工结算审核

A、发包人审批竣工付款申请单的期限：

①对结算审核时限的约定：根据《关于完善建设工程价款结算管理若干指导意见》（金市建

〔2025〕46号），项目规模为5亿元以下，结算审核时限为120天。

②发包人对承包人一次性书面告知：发包人在收到咨询单位的补充资料函后，3天内发函告

知承包人须补充的资料和提交期限，做好补充资料交接签收手续。补充资料期限为一次性书面告

知函签收之日起14天内。

B.其他关于竣工结算的要求：

（1）承包人应向发包人（代建人）提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的

竣工结算报告及完整、有效的结算资料具体结算资料及要求详见《义乌市建设投资集团有限公司
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建设工程结算审核管理办法》及《关于强化国有投资项目结算监督管理机制的意见(试行)》（义

审〔2026〕23号）。发包人对结算资料符合性14天内完成审核，符合要求的在竣工结算资料回执

上签字后方可视为发包人收到竣工结算资料。

（2）在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格

凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由承包人承担。

（3）自完整、有效的结算资料收到之日起14日内，发包人自行或委托有资质的工程造价咨

询人，进行审核，造价咨询人完成审核初稿并给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包

人。承包人确认同意的（承包人在接到发包人提出的核对意见后30日内，不确认也未提出异议

的，视为发包人提出的核对意见已经认可），则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依

据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，

双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商仍不能解决的，则按本专

用条款第20条约定处理。

（4）承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价和变更引起的增减费用，对于工程审核

（预算、清单、结算、结算报审前变更联系单费用等的审核）费用支付的约定：承包人同意发包

人指定的具有合格资质的造价咨询单位或跟踪审计单位进行审核并认可其审核结论，并根据浙江

省物价局【浙价服（2009）84号】关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知规定，核减追加

费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5％的费用，核增追加费按核增额的5％

计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费根据结算审核服务合同要求由承包人承

担。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工结算经双方共同书面确认后并收到承包人递交的支付

申请单14日内，承包人应提供已收款明细表，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的剩余工

程结算价款进行对账并确认。对账确认后28日内，若承包人已开具的增值税专用发票金额低于工

程结算价款总额的，承包人应按发包人要求开具剩余金额的增值税专用发票，在发票验证符合规

定，发包人保留工程质量保修金及约定的其他保留款项后，14天内付清剩余的工程结算价款（如

遇抽查复审，待复审结果出具，另行结算）。若承包人已开具的增值税专用发票金额高于工程结

算价款总额，承包人需开具红字发票的，发包人应予配合。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：①无争议部分的约定：对无争议部分价款应

先行出具结算审核报告，报告中应明确无争议的金额，并包括争议问题的造成原因、发承包双方

主张的金额和理由，以及受委托的咨询单位的建议意见等内容，无争议部分价款支付比例不低于

审定价的90%。
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②争议部分的约定：可通过调解、争议评审、仲裁或者诉讼等途径解决。

（5）审核结果确认的时限：发承包人对审核结果的确认时限最长不得超过14天，约定时限

内未对审核结果完成确认的，视同认可。

（6）技术经济资料确认的约定：经授权的发、承包人现场代表签字或盖章确认的技术经济

资料，不得因发、承包人现场代表的中途变更改变其有效性。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求提供。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。  

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款执行  。

（2）发包人完成支付的期限：   按通用条款执行       。

14.4.3本工程建设项目被市行政部门、财政部门列入抽查复审的，发包人和承包人以抽查复

审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。

15. 缺陷责任期与保修

    15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按《工程质量保修书》执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /       ； 

（2） / %的工程款；

（3）其他方式：结算价的1.5%。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的

支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：    /     。
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关于质量保证金的补充约定：

（1）承包人应按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》、《浙江省<中华人民共和国

消费者权益保护法>实施办法》、《浙江省建设工程质量管理条例》等有关规定，对交付发包人

使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 

（2）属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起48小时内派人保修；如

承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人有权委托他人修理，保修费

用从质量保证金内双倍扣除。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到事故通知后，2小时内到达

事故现场抢修，否则发包人有权委托他人抢修，保修费用从质量保证金内双倍扣除。

（3）保证金的退还：结算审定价的1.5%作为质量保证金，缺陷责任期满后（扣除违约），

无任何遗留问题后退还质量保证金，均不计利息。保修期内由承包人原因造成的损失费用由承包

人负责。

15.4保修

15.4.1 保修责任

    工程保修期为：  具体详见《工程质量保修书》     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 详见《工程质量保修书》 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

    发包人违约的其他情形：   /     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未

能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 以逾期应付款为基数，按照

全国银行间同业拆借中心发布的1年期贷款市场报价利率（LPR）支付违约金     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由

他人实施的违约责任：  根据项目价值三方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因
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导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 若影响关键线路工作的仅工期予以顺延 

  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  三方另行协商   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责

任：  三方另行协商   。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行

为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

    16.2.1 承包人违约的情形

 （1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工

作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承

包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门或被发包人（监理

人）责令停工整改的，每次处违约金0.5-5万元；如发生生产安全事故发生或重大人员伤亡的，

按照国家有关法律法规严肃查处，按《义乌市建设投资集团有限公司安全事故处罚办法》进行违

约处理；承包人应服从发包人按照《义乌市绣诚工程管理有限公司建设项目施工单位管理实施细

则》进行管理。

（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人、监

理人查出的质量缺陷，承包人未在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验的，每延迟整改一

天处违约金500元/项，如未整改即进入下道工序的，除返工整改外，每次处违约金0.2-1万元；

因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误

所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金2-10万元。

（4）项目经理及其他管理人员到岗率以现场书面签到或指纹录入为准，违约条款以合同专

用条款3.2和3.3为准。

（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠

民工工资或不交纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将代为支

付，所支付费用在工程款中直接扣除，且发包人将追加2-10万元/次的违约金。
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（6）原材料品牌及质量未经监理人及发包人书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除

及材料退场，并按每次处以0.2-1万元违约金。

（7）针对现场隐蔽工程未经监理人及发包人书面验收确认合格，并擅自覆盖的，监理人及

发包人有权要求承包人立即打开并重新验收，并按现场未验收数量，并支付违约金2000元。

（8）针对监理人及发包人开具的书面监理通知单和工程部通知单，未按通知单规定要求、

时限及时书面回复的，按每延期一天处以200元违约金，累计计算。

（9）材料品牌及质量未经监理及发包人书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除及材

料退场，并按每次处以10000元违约金。

（10）若存在农民工聚众讨薪事宜，乙方向甲方支付5000元/次的违约金；到政府部门聚众

闹事讨要工资的，乙方向甲方支付10000元/次的违约金。如因乙方拖欠民工工资等造成政府相关

部门的处罚或新闻媒介报道，甲方将追加处20000元/次的违约金。

（11）乙方在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因乙方拖欠民工

工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，甲方将代为支付，所

支付费用在工程款中直接扣除，且甲方将追加5000元/次的违约金。

（12）必须按“义乌市在建工程项目根治欠薪指导手册”严格落实各项“根治欠薪工作”，

每查到一处罚1000元/项；严格按“建投集团2026年根治欠薪问题攻坚方案”落实，每发生一起

国平台投诉罚5000元/人次；每查到套用、冒领农民工工资专户资金的情况，罚5000元/人次。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按专用条款16.2.1条执行  。    

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行或承包人有以下情

形的，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承

包人承担，且发包人主张的损失不受上限限制，合同解除后，承包人对由其完成的工程，仍应按

《工程质量保修书》约定履行质量保修义务。

①实际施工进度严重滞后，承包人未能按开工前发包人审批同意的施工总进度计划或未能按

合同约定的工程计划节点工期及时完成，相应滞后工期超过30天及以上的，发包人有权解除合

同；

②发包人、监理人或主管部门发现承包人使用的材料或工程设备不符合合同约定或质量不合

格的，经监理人通知整改一次后，相关单位或主管部门再次组织验收仍不合格的，发包人有权解

除合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其
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名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：        /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后经发包人审计后30天内完成款项的

支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理相关保险

（费用由承包人支付）。包括但不限于安全生产责任保险、危险作业意外伤害保险、第三者责任

险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、民工工伤保险、本

方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险等，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有

人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费

用已含在合同价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责

任及承担相应赔偿、损失等。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人、监理人等）办理意外

伤害保险，相关费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：自行考虑。

18.7 通知义务

   关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /          。

选定争议评审员的期限：       /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /       。

其他事项的约定：         /               。
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20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /            

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向    /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1承包人理解并同意，在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同

文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人

合同工作内容达到透彻和充分理解，并将这种理解全部反映到投标文件中。

21.2承包人理解并同意，已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正

确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格

已经全面、充分地体现和覆盖了：1承包人根据合同应承担的全部义务；2为该工程的正确实施、

竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。 

21.3承包人理解并同意，已认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围的地形、地貌、水文、

地质、交通道路、装卸储存条件、场内运输限制，充分考虑场地布置、占用市政道路、租用场地

及二次布置等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。本合同签订后，承包人不得以不

完全了解现场情况为由而提出追加费用或延长工期等要求。对此类要求，发包人将不予任何考

虑。场地清理、平整、硬化、临时设施、道路、围墙、排水及完工后的拆除并清运（含破除场地

硬化、道路、围墙、临时设施）等相关工作由承包人负责实施，费用在投标总价中综合考虑，不

作调整。

21.4本工程如有相应赶工措施费用已包含在投标总价中。

21.5机械多次进出场等措施费用已包含在投标总价中，不作调整。

21.6桩基施工等对周边环境影响所采取的任何措施产生的费用含在投标总价内，结算不作调

整。

21.7承包人投标书中的投标报价说明若与招标文件及招标工程量清单编制说明不一致，以招

标文件及招标工程量清单编制说明为准，招标文件及招标工程量清单编制说明已明确应包含的费

用已计入本次投标报价中，不再另行计算任何有关费用。

21.8施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调

整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的内容未
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在投标总价中体现的均视同优惠。

21.9本合同履行过程中，承包人被处以违约金的，以实际行为发生之日起7天内为违约金交

纳的时间。承包人违约金支付方式除合同中约定外，同意由发包人直接从工程款中扣除，工程款

不足以抵扣的，由承包人以现金形式补足。

21.10弱电系统检测（含第三方机构的检测）联网调试费用、技术培训费用包含在合同总价

内。

21.11在施工过程中由发包人或设计人、监理人提出的对工程的变更要求，承包人必须无条

件接受。对于甲供材料、甲控乙供材料及分包项目，在开始实施该工序7天内，发包人有权根据

工程实际情况进行调整，承包人无条件接受。

21.12本工程为深基坑工程，承包人应做好基坑周围的安全围护、堆载控制等措施，任何由

于措施不到位引起的安全事故责任由承包人承担，费用已含在合同价中。

21.13为确保工程质量，发包人有权对承包人的班组进行管控。对达不到样板品质施工要求

的，有权对班组进行更换。

21.14本工程所有（除基坑支护喷射混凝土）混凝土均采用商品砼，承包人应考虑到目前商

品混凝土市场供应紧张，且本工程需大量使用商品混凝土，所以承包人采购使用前需将商品混凝

土厂家（须二家单位及以上）相关资料书面报监理人、发包人，经监理人、发包人共同认可后方

能进场使用，并将混凝土采购合同报发包人备案。

21.15馒头包、防水及打胶等细部做法由总包负责实施，费用在投标报价中综合考虑。

21.16供水、供电、通信、燃气等预埋套管由总包负责施工。

21.17承包人施工过程实施标准除满足规范要求外必须按发包人的工艺工法进行施工。

21.18防水材料、外墙涂料、保温砂浆及无机涂料必须由总包单位负责采购，建立材料台账

管理。

21.19门窗安装完成后做油漆涂料前，总包需对门窗等成品做好保护并对打胶位置设置美纹

纸做保护防止涂料污染，费用在投标报价中综合考虑。

21.20为避免楼梯等处踏步阳角被破坏，施工时应设为圆角。

21.21在施工中不同材料阴角交接处需进行打胶处理，如屋面通气管、防火门与墙面粉刷处

等，费用包含在合同价中。

21.22本工程填充墙砌体按双面原浆勾缝考虑。

21.23卫生间、厨房等有水房间的砼翻口必须与楼板一次成型。

21.24本工程建设项目若被市行政部门或者更高级别行政部门列入抽查复审的，发包人和承
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包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。

21.25在基础施工过程中由于承包人未按设计要求施工，自行超挖所产生的工程费用，由承

包人自行承担。

21.26本工程零星人工单价按200元/工日（综合单价）结算，不取费仅计取税金。

21.27根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：

本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，承包人到义乌市行政区域内的银行

设立“农民工工资支付专用账户”。

21.28在施工电梯拆除后至工程竣工验收合格之日前，临时使用电梯期间相关费用由承包人

承担，并由承包人派人专管。正式交付前电梯须二次验收，轿厢、元器件等须更换的费用由承包

人承担。由于承包人原因造成电梯损坏的，承包人应承担其相关费用。

    21.29承包人严格按照《义乌市民用建筑常见工程质量缺陷防治措施100条（2022版）》执

行，做好工程质量控制及质量管理工作。若发现承包人有违反本措施要求的，发包人等相关单位

将上报质量监督部门，由此造成的各项处罚均由承包人承担。

21.30承包人需对甲供材料工程进行成品保护，相关费用含在总价中，结算时不作调整。

21.31因承包人未按约定履行合同义务或施工过程中造成人身财产受损导致发包人涉诉的，

承包人应承担发包人由此应诉而花费的律师代理费、交通费、住宿费等一切费用。

21.32承包人应服从发包人按照《义乌市绣诚工程管理有限公司建设项目施工单位管理实施

细则》进行管理。

21.33清单中项目特征描述相同的报价应相同，如有不同，在实际施工过程中发生工程量变

更的，按下列方法确定：

  1.如变更引起工程量增加的，增加部分工程量的综合单价按清单中项目特征描述相同的综

合单价最低的作为结算单价；

  2.如变更引起工程量减少的，减少部分工程量的综合单价按清单中项目特征描述相同的综

合单价最高的作为结算单价。

21.34按照建投集团要求做好智慧工地管理，实行工人上下班刷脸制度等。

21.35本工程在实施过程中，承包人应做好施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等

各项安全保护措施，做到安全文明施工。在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切

责任和经济补偿均由承包人自行负责。

21.36建筑垃圾清理外运（分包单位建筑垃圾自行清理后运至发包人指定地点）由承包人负

责，分包单位建筑垃圾外运费用已包含在总承包服务费中，承包人有权对分包单位的建筑垃圾堆
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放等进行督促、管理。如总包单位未及时清运，有权委托分包单位或第三方进行清运，产生的费

用从总包工程款中双倍扣除。

21.37在项目整体移交发包人前，承包人需按发包人要求进行保洁，费用包含在合同总价

中。

21.38项目整体竣工至交付期间的水电费含在合同总价中。

21.39外墙腻子施工需满足平整度等要求，经发包人验收通过后才能拆除外架。内外墙涂料

施工在腻子施工时阴阳角位置均需设置角条，确保垂直度。

21.40投标单位应在报价时综合考虑外架后期可能会变成承插型盘扣式钢管作业架，防护立

网采用镀锌钢爬架网片等所发生的费用，后期不做调整；

21.41本项目严禁承包人进行超出开挖范围的超挖或偷挖，投标报价时投标人自行考虑相应

风险。

21.42本工程涉及的相关施工方案论证，费用由中标人承担，相关风险在投标报价中综合考

虑，发包人不予另行支付。

21.43本工程施工围挡做法必须满足义乌市安全文明标化工地合格要求，施工围挡相关费用

已包含在安全文明施工基本费中。

21.44本项目必须全面使用智慧安全帽系统，费用视为已包含在合同价中，结算时不再调整

相关费用。

21.45门窗工程竣工验收前，承包人须按规定委托具备门窗性能检测资质的检测单位进行检

测，在检测前应报发包人确认后方可实施，并出具检测报告，费用由承包人承担，已包含在合同

价中。同时，发包人有权委托相关检测机构对本项目门窗成品进行抽检，如检测结果未达到招标

文件中规定的指标及规范要求，其检测费用由承包人承担并按发包人要求进行整改，同时承包人

须赔偿因此造成发包人的其他损失。

21.46施工中须严格做好成品保护工作。

21.47每一批石材不能有明显色差，必须在厂家按图纸排好版（进行色差控制），编号，装

箱，上墙前在自然光下平铺进行目视检查色差，现场按图纸，编号安排且加工必须全部在工厂进

行（包括开槽、打孔）石材出厂必须有成品保护措施，石材上墙前需在非施工部位作样板墙，待

设计确认后方可大面积施工，上述所有原因产生的相关费用包含在合同价中。

21.48本工程幕墙、门窗、栏杆、玻璃栏板施工完成在交工前需进行一次全面清洗，清单中

清洗装置及清洗费均不单独列项，投标人报价时综合考虑，结算时不作调整。

21.49本工程竣工前，石材所有见光面必须做抛光处理，且石材表面清洗完毕后见光面需做
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专用防护液防护，此部分费用清单不单独列项 ，投标人在投标报价时综合考虑。

21.50配合燃气、景观等工程的石材面、铝板面留孔、开孔费用幕墙工程清单中单独列项，

其他单体不再列项，投标人报价时自行考虑，结算时不作调整。

21.51弱电工程售后服务

在产品调试阶段承包人所选的设备厂家应派技术人员常驻工地，负责调试。不能影响发包人

工期要求；

维修点须设在发包人附近，以处理所有的维修服务，必须提供24小时服务，而且维修人员需

在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以

适应发包人维修需求；

专业承包人所选的设备厂家须对合同中规定的设备器材产品提供至少三年的质保期免费维修

和保养，保修期满后，供应备品、备件应在原有价格基础上遵循市场行情涨跌，时间从竣工验收

通过、发包人接受并使用之日算起；

在质保期内的工作应包括对所有常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时

说明；

质保期内专业承包人须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏

及故障；

专业承包人所选的设备厂家应提供一份有关投标产品在质保期满后5年的维修和保养合同范

本，其价格在维修和保养合同中单列，不计入本次投标总价，此合同应有如下内容：

    1服务范围；

    2服务期限；

    3服务内容（备品备件单和单件报价清单）；

    4服务费；

    5不负责任的内容；

    6发包人和承包人双方负责的内容；

    7其他；

    8发包人保留是否签此合同。

21.52产品资料

系统软件、硬件设备的档案资料，包括：系统所安装软件、硬件设备的数量、型号、规格，

设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。设备开箱后

的全部随机资料所有权归发包人所有，开箱验收后由承包人保管，竣工后移交给发包人。
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21.53技术资料

技术资料主要提供给系统操作人员、维护人员使用，包括：设备及系统说明书和原理图、设

备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册、施工标准及技术规范、其它必需的技术资

料。

21.54防火门合页及拉手等颜色由发包人进行确认，相关费用包含在合同价中，结算不作调

整。

21.55根据建设单位提供的《评估报告书》（浙江诚拓(矿)评字(2026)104号），本项目评

估的矿物资源费用（5.54万元）由承包人在中标通知书发出之日起15日内一次性交付至发包人

指定账号。招标人对石料资源数量和品质不作承诺，今后也一律不予调整，实际石料资源量请

投标人报价时应结合地质勘察报告、方格网、基坑设计方案及工程量清单、评估报告综合考虑

各种风险，承包人也不得因矿产开采的经济效益影响本合同的履行。

本项目范围内涉矿资源（宕碴）实际开挖方量与评估报告所提供方量可能存在差异，请投

标人在投标报价中慎重考虑，由此造成的风险由投标人自行承担。资源开发方销售或自用所开

发的矿产资源，按照《中华人民共和国资源税法》相关规定，应向应税产品开采地或生产地的

税务机关申报缴纳资源税。本项目严禁投标人进行超出开挖范围的超挖或偷挖，综合报价时投

标人自行考虑相应风险。本工程涉及的相关施工方案论证，费用由中标人承担，相关风险在投

标报价中综合考虑，发包人不予另行支付。

21.56围墙（围挡）已由其他单位施工，故本次招标报价中该费用按围墙预算价的80%在总

包中列项扣除，投标人根据招标人提供的不含税金额进行报价（固定报价为-305635元），金额

不得修改。

21.57承包人须采取以下措施减低施工尘埃：建立文明施工管理制度，严格执行《金华市建

设工程安全生产文明施工标准化建设示范手册》(2018版）、《关于进一步强化建筑工地扬尘管

控的若干措施》（义城运建施安委办〔2024〕8号）文件。

21.58本工程塑胶类材料原材料及成品检测按GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场

地》等强制性标准执行，相关检测费用由承包人承担。承包人必须按浙江省教育厅等4部门联合

下发的《关于进一步加强学校合成材料运动场地建设和管理工作的通知》（浙教计〔2016〕98

号）要求执行。照明系统参照《浙江省中小学校护眼灯光改造工程技术规范》（浙教办技〔202

1〕8号）要求执行。

21.59配电箱（柜）壳体材料为冷轧板（户外采用304不锈钢材质），冷轧板材必须选用国

内知名品牌产品，柜（箱）体的全部金属构件都需经过防腐处理。表面处理工艺为酸洗、磷

化、喷塑(颜色由招标人在签订合同时指定提供色卡)。厚度规定如下:
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1）非标箱壳体厚度≥1.5mm   2）落地柜壳体厚度≥2.0mm

注：配电箱（柜）尺寸由投标人自定，箱（柜）体尺寸应预留一定的空间，便于维修和今

后增容，费用含在投标总价中。如投标报价时未考虑以上预留空间的，实际安装期间招标人将

要求增大箱（柜）体尺寸，结算价格按中标价不作调整。

21.60本项目施工过程中若涉及国防电缆，国防电缆不允许破坏，该保护措施费用由承包人

综合考虑在投标报价中，发包人不予另行支付。若施工过程中因承包人原因造成国防电缆损坏

的，承包人承担全部赔偿责任。

21.61本工程PC叠合楼板、PC楼梯综合单价中包括二次深化设计、制作、吊装、运输等一切

费用在内，承包人报价时需综合考虑合理报价。PC叠合板二次深化设让需经原设计单位和发包

人同意后方可施工，PC叠合板清单钢筋含量按150kg/立方米、PC 楼梯清单钢筋含量按100kg/立

方米(含桁架筋和吊环钢筋)计入本次清单。
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附件

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政责任协议书

附件3：安全生产责任协议书

附件4：工程资金监管协议
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附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：义乌市教育研修院
代建人（全称）：义乌市绣诚工程管理有限公司  
承包人（全称）：                                            

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致

就 义乌市锦都区块学校新建工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房

间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双

方约定的其他项目。具 体保修的内容，三方约定如下：施工承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  8  年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 保修期2年  。

质量保修期自整体工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自整体工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先

于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人

不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当

地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级

的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
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4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不

合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由

此所造成的一切经济损失。 

2、本《工程质量保修书》第四条第1款中“承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保

修”调整为“承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修”。

3、本《工程质量保修书》第四条第2款中“立即”系指在2个小时内。

4、维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净，如维修过程中给购房业主或任何其

他第三方造成损失的，则承包人应承担赔偿责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在整体工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其

有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                            承包人：（公章）                

组织机构代码：                              组织机构代码：

地址：                                      地址： 

邮政编码：                                  邮政编码：    

法定代表人：                                法定代表人： 

或委托代理人：                              或委托代理人：

电话：                                      电话：      

传真：                                      传真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账   号：

代建单位：  （公章）                              

组织机构代码：               

地  址：

邮政编码：   

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传  真：

电子信箱： 

开户银行：

账  号：
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附件2：

廉 政 责 任 协 议 书

甲方：义乌市教育研修院

代建人：义乌市绣诚工程管理有限公司

乙方：                

项目名称：义乌市锦都区块学校新建工程

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市

有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、三方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项

规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重

物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及

出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程

分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠

送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程

量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱

乐性场所。

十、乙方不得为甲方及其个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。

甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件

下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体

情节和造成的后果追究乙方工程合同造价l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承

担，乙方使用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
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十三、严格执行中纪委下发的中纪发〔2007〕7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上

的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议

三方签署后立即生效。

甲方（公章） ：                 代建人（公章）：              乙方（公章）：

法定代表人：                    法定代表人：                  法定代表人：

或委托代表人：                  或委托代表人：                或委托代表人：
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附件3：

安全生产责任协议书

甲方：义乌市教育研修院

代建人：义乌市绣诚工程管理有限公司

乙方：                     

项目名称：义乌市锦都区块学校新建工程

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准

化工地管理办法》（浙建建【2005】141号）规定，三方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要

求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安

全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精

神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有

关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合

的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查

处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违

约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由

乙方承担。

五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共

和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ5

9一2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡

事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施

工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全

技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10

号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工

程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以

上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单
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报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度

（包括奖惩制度）：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管

理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围 ，明确要

求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上

岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还

必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全

操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检

查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的

工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要

求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人

员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟

报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为三方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同

具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。

甲方（公章） ：                              代建人（公章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

或委托代理人：                               或委托代理人：

   年   月   日                                   年    月    日

乙方（公章） ：                                

法定代表人：                                 

或委托代理人：                               

年    月    日
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附件4：

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资

金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进                          （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保

工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据                  （项

目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1．资金管理的内容

（1）乙方为完成                  （项目名称）成立的项目经理部，并在丙方开设农民

工工资支付专户和其他工程款支付专户；丙方应出具专户设立证明（附件5）；

（2）甲方应将按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于             （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的专

户使用情况进行监督。

2．甲方的权责

（1）按照                   （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付

工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为

止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时

终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决；

（5）乙方发生拖欠民工工资，或者对分包单位监管不力导致民工工资无法按时兑现时，对

可能造成恶劣影响事件的情况下，甲方有权扣留乙方合同内资金，必要时可以委托丙方直接支付

民工工资。

3．乙方的权责
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（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设农民工工资支付专户和其他工程款支付

专户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵

押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）乙方应将工资发放到已办理实名制登记的农民工工资卡（银行卡）中；没有工资卡

（银行卡）的，乙方应委托丙方为农民工办理银行卡；

（4）如发生农民工工资专户内资金不足时，乙方应尽快补足或经甲方审核后提高工资性工

程款转入比例；

（5）每次支取工程款时，乙方应将资金使用申拨表（附件6）（详细列明支付款项、内容、

金额、收款单位等，附齐证明文件），上报跟审、监理审核、项目负责人审批后提交丙方；

（6）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送丙方，由丙方负责办理支票转付

手续；

（7）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准的分包文件；

4．丙方的权责

（1）成立              （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作

效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的农民工工资清单审核表、购货合同、协议和发票等，检查其所购材

料、设备是否用于                  工程项目建设，对本工程以外的购货款项，有权拒绝办

理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向

分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转

材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时

转告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并

送甲方。

5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他

单位或个人。

6．本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程竣工验收备案完成后可申请撤销监管专户或

解除专户监管（附件7）。
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7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8．本协议正本   份、副本   份。发包人执正本   份、副本   份，承包人执正本   份、

副本   份，经办银行执副本   份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日                              

承包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日

经办银行：                    （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

                         年     月     日

注：具体经办银行需经发包人认可。
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第五章 工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格

格式如下（具体详见附件）：

（1）招标工程量清单封面

（2）招标工程量清单扉页

（3）编制说明

（4）分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表

（5）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）暂列金额明细表

（8）材料（设备）暂估单价及调整表

（9）专业工程暂估价表

（10）专项技术措施暂估价表

（11）计日工表

（12）总承包服务费计价表

（13）主要工日一览表

（14）发包人提供材料和设备一览表

（15）主要材料和工程设备一览表

（16）主要机械台班一览表

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以

及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高

投标限价不得高于招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、

扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。
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附件1：

招标工程量清单封面

                 工程

招标工程量清单

招  标  人：                                
（单位盖章）

造价咨询人：                                
（单位盖章）

年     月     日
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附件2：

招标工程量清单扉页

                              工程

招标工程量清单

招  标  人：                        造价咨询人：                    

（单位盖章）                         （单位盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权人：                         或其授权人：                   

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

编  制  人：                         复  核  人：                    

（造价工程师签字盖专用章）            （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：  年   月   日       编 制 时 间：  年   月   日
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附件3：

编制说明
工程名称：                                             第   页 共   页

1.工程概况：建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、

层数、结构形式、定额（计划）工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、

环境保护要求等。

2.编制依据：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。

3.采用（或经合同双方批准、确认）的施工组织设计。

4.综合单价需（或已）包括的风险因素、范围（幅度）。

5.采用的计价、计税方法。

6.其他需要说明的问题。

注：1.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述；

2.必要时有关工程内容、数量、数据、工程特征等可列表表示；

3.不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。
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第六章  图纸（另册）

（内容由招标人提供）
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□图纸清单
设计人：                                                  第    页共    页

序号 图号 图纸名称 日期 备注
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第七章  技术标准和要求
第七章  技术标准和要求

一、工程建设标准

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及

省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。

一、工程建设标准

　1、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、施工除必须达到国家强制性标准外，还应满足下列标

准要求：

本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并

就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

(1)本工程建设标准。

(2)中华人民共和国国家标准和规范。

(3)中华人民共和国有关部委的标准和规范。

(4)其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

二、电梯

2.1电梯主要技术要求

2.1.1电梯需求一览表

类型
电梯编

号

载重量

(kg)

速度

m/s
站数

提升高

度m

数

量

井道净

尺寸

底坑深

度

冲顶高

度
备注

客梯 DT1 1050 1.5 7 25.7 1
2400 

x2200
1500 4400

无机房电梯，

无障碍电梯

客梯 DT2 1050 1.5 7 25.7 1
2400 

x2300
1500 4400

无机房电梯，

无障碍电梯

客梯 DT3 1050 1.5 7 25.7 1
2400 

x2300
1500 4400

无机房电梯，

无障碍电梯

货梯 DT4 3000 0.5 2 4.2 1
3550 

x3300
1500 4700 无机房电梯

送餐梯 DT5 3000 0.5 3 9.0 1
2200 

x2300
1500 4600

无机房电梯，

不进人

回收梯 DT6 3000 0.5 3 9.0 1
2200 

x2300
1500 4600

无机房电梯，

不进人

2.1.2技术规格表

电梯类型 客梯（兼无障碍）

类型 无机房

载重量（kg） 见上表

速度（m/s） 见上表

开门方式及保护 中分，采用光幕门保护，光幕要求150束以上

驱动主机 永磁同步无齿轮驱动主机

主机调速方式 交流变频变压调速（VVVF）

门机调速方式 交流变频变压（VVVF）或直流调速

电脑控制系统 主机双32位CPU模块化控制系统，带BA接口（开放通讯协议）

操作方法 有/无司机操作

土建条件 见图纸

厅外召唤按钮和层站显示器

采用发纹不锈钢面板，金属按钮，轿厢在上下运行中与到达时应有清晰显

示。注：按钮形式提供不少于3种式样供选择。每层厅外带有楼层和方向显

示。标准LED液晶显示（供货前，由中标人提供式样供招标人选择。）
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厅门
304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；电梯层门的单一防火指标耐火性能等应满

足完整性指标达到E60，隔热性指标达到I60，热通量指标达到W60。

门套
采用发纹不锈钢小门套，带数字和方向点阵式数显或数码显示，304发纹不

锈钢面板操作箱（供货前，由中标人提供式样供招标人选择）

轿门 304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm

轿顶

标准型轿，包括通风扇、照明、应急照明、轿厢顶需留有摄像机接口（包

括至机房连线，至主机控制柜连线，连线支持数字摄像头信号及电源）

（供货前，由中标人提供式样供招标人选择）、五方通话（五方通话线由

投标人负责接入消控室），顶层高度可由投标人提供深化设计图纸后，再

由电梯井道的设计单位进行深化设计，以满足电梯安装需求。

地坪
采用大理石地板（轿底下凹2.5cm铺设）（供货前，由中标人提供式样供招

标人选择）

轿壁 304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm；

轿厢操作盘

电梯采用一体化主副操纵箱，304发纹不锈钢面板，其中无障碍电梯需增加

无障碍操作盘，在轿厢的侧壁上设高0.9～1.1m带盲文选层按钮，轿厢三面

壁上设双道扶手，安装高分别为0.85—0.9m处（按钮、扶手供货前，由中

标人提供式样供招标人选择）；轿厢正面高900mm处至顶部安装镜子或采用

有镜面效果的材料；

空调 配备电梯专用制冷空调

轿

厢

装

修

轿内显示
点阵式数显或数码显示且≥7英寸LED液晶显示（供货前，由中标人提供式

样供招标人选择）

照明设施 高效节能专用灯具（LED高效节能灯）等

功能设置

延时关门时间控制、闲时无呼叫3分钟自动熄灯、关风扇功能、电梯检修操

作功能、钢丝绳伸长补偿运行功能、故障停止自救功能、满载直驶功能、

超载保护功能、无呼叫返基地功能、五方通话功能、起动补偿功能、开关

门受阻保护功能、自动调节开关时间、视频电缆、BA接口功能、再平层功

能、光幕保护≧150束、语音报站（无障碍电梯）/轿厢到站钟（客梯）、

消防功能、背景音乐接口。防恶作剧捣乱功能、误指令消除功能、基站关

机、控制柜故障显示、警铃（电梯设置故障报警装置，报警信号连接至门

卫）。

注：以上所有电梯均设置无障碍选层按钮且电梯配件要求做防锈处理。表中“供货前，由中标人提供式

样供招标人选择”的项目，所提供式样（以彩印图片形式）至少不得少于三种，并配以使用材质说明，

并要求每台电梯分别说明。发纹不锈钢厚度为≥1.2mm。

注：以上所有电梯配件要求作防锈处理。电梯采用推荐品牌里中高端型号，品牌及型号需经发包人确认，

中标人需提供式样至少不得少于三种，上述内容各投标人在投标时无需提供，由中标单位（即本项目承包

人）电梯采购时提供，图片要求清晰，并配以使用材质说明，并要求每台电梯分别说明。

3、技术要求

   3.1 工作情况

3.1.1产品及服务须适应 “总体要求”所有条款，并运转顺利、正常、可靠。

3.1.2设备必须是目前制造商的先进产品。

3.1.3可靠性要求：

要求连续工作每天24小时，全年365天。

正常使用寿命期要求10万小时以上。

年故障率≤3次。如超过一次，该电梯整机保修期免费延长一年。

3.1.4在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。

     3.1.5电梯操作方法应符合：

这组控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯。为了提供高效服务，运行
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指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每台电梯应提供备用系统功能单

独为层间服务，并能同时继续运行。

3.2  基本功能

电梯应包括但不仅限于或更优于下列，当供方推荐的其它合适的功能可能被接受。

     3.2.1 非电源及安全回路故障时最近自动平层

     3.2.2 超重警告（在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）

    当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时， 警报自动

解除，电梯恢复正常运行。

    3.2.3 不开门救护操作（安全停止）

    若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层，开门并疏通

乘客。

    3.2.4警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）

    若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向消控中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

    3.2.5内部电话

a．轿厢、机房、消控中心应能通过内部电话互相联系，按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和消控中

心呼叫。机房与消控中心能分别呼叫该台电梯。

b．电话应装在消控中心和机房的设备上，隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上。

3.2.6 随行电缆

要求含有监控摄像所需的视频及电源随行电缆

3.2.7 轿厢照明设施

轿厢照明应选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢

复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

3.2.8 轿厢通风设施，要求配进口低噪音通风机

3.2.9 自动调节开门时间

3.2.10 自动停止轿厢照明、通风装置

如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。

通风装置应为低噪音。

3.2.11 自动再平层

无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在国家标准内。

3.2.12消防功能（所有电梯）

·假如火险发生，电梯自动回到设定层。

·电梯接收消控中心传来的迫降信号，并把电梯迫降到设定层后的状态反馈到消控中心。

3.2.13 满载不停

3.2.14 防捣乱功能

3.2.15基站关机

3.2.16控制柜故障显示

3.3 安全设备
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电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

断相和错相保护

上、下终点开关和上、下极限开关

缓冲器

限速器

安全钳

紧急停止按钮

安全窗

层门安全设施 

轿门安全设施

3.4 电梯制造

设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装

配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

2.5 电梯设备性能

电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标

准。

4、总体要求

4.1工作条件

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当中标人提供设备时应考虑相应环境与条件，

但不仅限于以下。

4.1.1适应性要求：

a.自然环境

环境温度：-15.0℃～+43.0℃

日最高温度： +43.0℃

日最低温度：-15.0℃

相对湿度：80～95%

地震烈度：6度

台风等级：15

b.电源条件

所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件：

电压：～380V，3相；～220V，单相

电压波动：±7%

频率：50Hz

频率波动：±3％

接地电阻要求：≤4欧姆

4.1.2抗地震要求：

所有提供的设备，须适应地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行，抗震设防详见结构
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总说明。

4.2 产品标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，中标人

提供的电梯及安装服务应按最新的版本要求。

4.2.1中华人民共和国标准和国外标准

由中标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准

中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

中华人民共和国国家住建部“电梯手册” （JJ35）

中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）

浙江省消防部门的条例

电力供应部门的供电规章条例

其他有关的中国规定

由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

4.2.2中标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

4.2.3除满足上述要求外，还应符合本技术规格书的要求，按第3.1条规定的工作条件，以正常的使用和

维护，各种电梯使用寿命要求10万小时以上。全部零部件均应采用优质材料和最新工艺制造，主要部件均能

达到工作寿命要求。

4.3 制造监制和出厂检验

4.3.1在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有

责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的

检验都应在工厂内结束。中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按

照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，

但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

4.3.2招标人视需派人前往中标人工厂进行出厂前的检查。主要内容为：

a.重要部件的产地及质量证明；

b.自制件的制造质量检查记录；

c.调试和试运转报告（或记录）；

d.其它招标人认为必要的内容；

对招标人的检查，中标人应做好相关资料和检查器具准备。

4.3.3招标人将视需派出监理人员到制造厂，对合同设备的制造全过程实行监督，中标人应予以支持和

配合。主要内容为：

a.生产计划的监督；

b.原材料的监督；

c.零部件加工监督；
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d.外协加工件的监督；

e.工厂组装监督；

f.发货与包装监督；

g.除以上叙述的内容外，监理人员还可依照合同执行的需要，视需对认为必要的内容履行监督。

4.3.4招标人人员到电梯制造厂监造：工作主指部件制造质量检查、整机性能试验及监造等。中标人应

为招标人人员提供市内交通方便。为监理人员提供办公方便。如招标人需对制造进行监制，中标人应提供招

标人人员的相关配合工作，并应在监造地提供交通等方便。其他费用由招标人自行承担。

4.4 所需资料

4.4.1招标人与中标人签订合同后，中标人须提供下列资料：

a.布置方案图；

b.电梯尺寸剖面图；

c.电路图；

d.接线图；

e.接地方式；

f.中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

4.4.2设计图纸要求

a.所有深化后的完整图纸一式六份需交至招标人及设计单位审查并认可。

b.如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

4.4.3图纸审查包括：

a．所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊

装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查，以便审查有效；

b．主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明；

c．与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围；

d．设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与

其它线混同；

e．主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；

f．主要设备的电源负荷和通风降温要求。

g．应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

4.4.4中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

4.4.5中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记

录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

4.4.6在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

4.4.7在试运行前两周内，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人

和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料。

a. 所有设备规格和详细操作说明；

b. 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法；

c. 例行维修保养项目和期限的建议；
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d. 紧急安全措施的建议；

e. 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

4.4.8在设备测试期间，供货方须提交一式6份各式报告给招标人。

4.4.9提供资料时间：中标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认

可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。

4.5 技术培训

4.5.1中标人须对招标人技术人员、维修人员及操作人员进行培训。中标人须对招标人技术人员、维修

人员及操作人员进行培训。培训为工地培训，培训目的是使之掌握正确使用、管理、保养和维修电梯的基本

技术。中标人须在中标后提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间，相关费用已包含在投标总价中。

中标人须在中标后提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间，相关费用已包含在投标总价中。

4.5.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

5、需要完成的工作

5.1制造、安装及协调

5.1.1中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关主管部门的验收合格证书。验收费用包含在

投标总价中。

5.1.2安装计划：中标方在货物运抵现场前必须向招标人及监理提供安装、调试及试运行的进度计划表

和安装施工措施，以及工地现场负责人和具体安装人员名单，并须由招标人认可。

5.1.3安装期：安装计划需经招标人与中标方共同协商后确认，以确保电梯在招标人所要求的日期前通

过验收并移交招标人。

5.1.4设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

5.1.5沟槽与通道：任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人及监理认可。

5.1.6安装管理：现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，中标人须派有五年以

上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标

人保留有变更人员的权力。

5.1.7认可：设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

5.1.8保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的

起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

5.1.9完工装修：在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防

腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

5.2测试和试运行

5.2.1工具、材料、仪器设备和劳务人员：中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和

调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

5.2.2程序和表格：中标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

5.2.3测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。中标人在调试测试后5个工作日内提

交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试

费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

5.2.4试运行：设备试运行及测试应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。
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5.3验收

5.3.1产品保护：工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备取得验收合格证并

正常运行。

5.3.2验收合格条件

   a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求；

    b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可；

    c．所有合同中规定的货物和材料都已提交；

    d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书；

    e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

5.3.3其他：验收时将加载预留装修载重量进行验收。

5.4售后服务

5.4.1在质保期内，如发生故障，在接到通知后1小时内到现场进行维修或处理。一般性的故障在1小时

内排除，重大故障必须在24小时内修复。如超过24小时仍未修复，中标人必须派员不间断维修，直至修复为

止。中标人需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。

5.4.2中标人须对整套电梯提供至少两年的质保期免费维修和保养（设备另有超过两年质保规定的，按

原规定执行），中标人承担质保期内的免费维保（含质保期内年检）费用，维保期日期从通过有关部门验收

合格，正式移交业主使用之日算起。

5.4.3在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次（每次时间间隔不得超过15天）的常规检查、调

整和润滑。

5.4.4在质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身或因自然磨损的质量问题及安

装调试质量问题造成的损坏及故障。

5.4.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取

得招标人的同意。

5.4.6修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复

正常运行日期。

5.4.7质保期内，中标人应免费定期检查调整各安全部件及各活动部件并进行定期清理润滑，并负责非

人为原因损坏元器件，包括润滑油、照明灯、易损件、易耗件等的材料及更换；除提供免费维保外，中标

人、电梯安装双方还应每两个月对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调，质保期满前一个月

对所有电梯曳引绳进行免费重新调整（含曳引绳头制作），质保期满向中标人提供一套完整的运行记录。

5.5备件供应

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常

运行的需要。

5.6检验和维修设备及工具

5.6.1须提供足够的常用检修设备。这些设备及工具不能在安装时使用。

5.6.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

5.6.3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。

5.7商标与铭牌：
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5.7.1中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

5.7.2设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由中标人负责。

5.7.3中标人必须负责所提供货物通过金华市质量技术监督局的验收，并取得使用合格证书。

6、电梯施工范围及界面

6.1脚手架由中标人自行完成，临时调试电缆由中标人自行解决并纳入报价。电梯图纸认可后所有内容

均由中标人完成。

6.2 招标人提供土建建筑与结构图（电子版），中标人根据图纸自行查看各相关参数与结构。但相关参

数以蓝图及现场实际为准。

6.3安装的工作范围

6.3.1 吊装

吊装是安装工作的一个重要组成，由中标人负责完成，所采用的方法应保证设备不受损，也不能使建筑

物受损。

6.3.2 安装

安装应包括电梯本身的安装，外包板的安装，以及三角警示牌的安装。其中外包板的安装负责处理周边

与建筑物的接缝，如填充黑色玻璃胶等。电梯的定位（高度方向和水平方向）应按安装布置图和地面完成基

准线（1米线），并考虑与土建和装修的接口要求。

6.3.3调试

调试是安装的一个组成部份，由中标人的专职工程师主持完成。每台电梯开始调试时应通知招标人人员

参加。每台电梯都应填写调试记录卡，一式二份，一份交招标人。

在调试开始时，如还不能提供正常电源，中标人应采用临时供电调试，以保证工期。

6.4 配合设备联合调试

6.4.1中标人应无条件配合招标人对设备的联合调试工作。

6.4.2与电梯有关的联合调试工作主要有：

a.与低压配电系统的接口。

b.与BAS系统的接口。

c.与其他系统的接口等。

d.消防联合调试接口。

三、甲控乙供材料设备表

编号 材料设备品种 推荐品牌 备注

土建材料

1 钢筋   福建三钢、沙钢、永钢、中天或同档次及以上品牌

2 防水材料 科顺、雨虹、卓宝、月皇、宏源或同档次及以上品牌

3 瓷砖（B类）
冠珠、萨米特、加西亚、新中源、蒙娜丽莎、强辉或同档

次及以上品牌

4 屋面广场砖、防滑砖
宏宇陶瓷、冠珠陶瓷、卡米亚陶瓷、宏陶陶瓷、亚细亚或

同档次及以上品牌

5 内墙涂料（防霉涂料、无机涂料等）
多乐士、威士伯、嘉宝莉、三棵树、哥拜耳、兰舍或同档

次及以上品牌
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6 水泥 虎山牌、海螺、尖峰牌、红狮或同档次及以上品牌

7 外墙涂料（真石漆、多彩漆、弹性涂料等）、

界面剂

铃鹿、威士伯、嘉宝莉、美涂士、三棵树、亚士或同档次

及以上品牌

8 三聚氰胺板饰面防火门（带门套） 新多、步阳、群升、星月神或同档次及以上品牌

9 进户门（防盗门）
王力、美心、盼盼、星月神、新多、春天或同档次及以上

品牌

10 锚栓 慧鱼、喜利得、曼卡特、普康泰克或同档次及以上品牌

11 环氧地坪 秀珀、上海灿达、三棵树、悦龙或同档次及以上品牌

12 固化剂地坪 西卡、巴斯夫、美国斯贝或同档次及以上品牌

13 保温自流平砂浆 虞创 富士星 斯耐肯或同档次及以上品牌

14 保温装饰夹心岩棉一体板 三颗树、亚士、久诺或同档次及以上品牌

弱电工程

1 录播系列（主机、摄像头、定位仪等） 奥威亚、希沃、锐取或同档次及以上品牌

2 触控一体机、智慧黑板、壁挂展台 希沃、华为、鸿合或同档次及以上品牌

3

视频监控系列

（摄像头、NVR、解码器、拼接屏、存储、POE

交换机、车辆道匣、人行道匣、升降柱、周界

防御、门禁等）

大华、海康、宇视 或同档次及以上品牌

4 交换机、光模块、AC、AP 华为、H3C、锐捷或同档次及以上品牌

5 无源光网络 华为、中兴、烽火或同档次及以上品牌

6 LED大屏、发送盒、视频处理器 利亚德、洲明、三思 或同档次及以上品牌

7 电视机 创维、海信、小米或同档次及以上品牌

8 广播 ITC、DSPPA、湖山或同档次及以上品牌

9 会议系统 ITC、DSPPA、启拓或同档次及以上品牌

10 音响 ITC、惠威、音王或同档次及以上品牌

11 模块化机房 华为、中兴、浪潮或同档次及以上品牌

12 机房防雷接地系统 易龙、SOULE、雷地通 或同档次及以上品牌

13 防静电接地板 华控、沈飞、汇丽 或同档次及以上品牌

14 机柜 图腾、鸿雁、DTCT或同档次及以上品牌

15 智慧食堂 正元智慧、海康、大华或同档次及以上品牌

16 访客机 海康、大华、成业或同档次及以上品牌

17 信息发布系统、电子班牌 鸿合、希沃、海康或同档次及以上品牌

18 信息箱 鸿雁、TCL、普天天纪或同档次及以上品牌

19 综合布线线缆

（双绞线、水晶头、光纤、室内外皮纤、分光

器、跳线、尾纤等）

一舟、DTCT、普天天纪或同档次及以上品牌

20
配线系列

（耦合器、配线架、ODF、分纤盒、机柜、墙柜

等）

一舟、DTCT、普天天纪或同档次及以上品牌
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21 弱电桥架 洲安、桥母、迎东或同档次及以上品牌

22 PVC、PE电线管 伟星、中财、鸿雁或同档次及以上品牌

23 教室空调 格力、美的、海尔或同档次及以上品牌

24 教室灯光 阳光、立达信、凯耀、木林森或同档次及以上品牌

25 教学督导巡课系统 奥威亚、锐取、希沃或同档次及以上品牌

26 教研互动系统 奥威亚、锐取、希沃或同档次及以上品牌

27 演播室控制系统 阶梯、信锐、迈杰或同档次及以上品牌

强电材料

1 开关插座、感应开关、触摸延时开关（B类） 鸿雁、公牛、正泰、天正、良信或同档次及以上品牌

2 灯具 三雄极光、阳光照明、欧普OPPLE或同档次及以上品牌

3 电线、电缆
永通（杭电股份）、宝胜、万马、远东、中大元通或同档

次及以上品牌

4 配电箱
江苏迎东、杭州博璐亚、浙江杭控、浙江艺诺或同档次及

以上品牌

5 元器件（含水泵、风机等控制箱元器件） ABB、西门子、施耐德、伊顿或同档次及以上品牌

6 桥架、母线

浙江桥母（台州）、浩翔（浙江浩顺）、之江远大（浙江

远大）、新坝电气（江苏新坝）、江苏迎东或同档次及以

上品牌

7 PVC电线管及线盒 中财、鸿雁、伟星、联塑或同档次及以上品牌

8 KBG管、JDG管及线盒
禹威、武陵源、天一、湖光、清川、鹏创或同档次及以上

品牌

9 集中式应急照明系统
杭州台谊、深圳大成智慧、深圳中智盛安、高新投三江或

同档次及以上品牌

给排水材料

1 PPR给水、Ｕ-pvc排水管、螺旋消音管、HDPE

管、HRS高层雨水管、PE管
伟星、中财、联塑、康泰、公元或同档次及以上品牌

2 热镀锌钢管、衬塑钢管、焊接钢管
金洲（浙江）、利达（天津）、华岐牌（河北）或同档次

及以上品牌

3 给水阀门

埃美柯（铜阀、宁波）、中国开维喜（温州）、冠龙(上

海)、

标一（上海）、开维喜（上海）或同档次及以上品牌

4 减压阀
冠龙（上海）、中国开维喜（温州）、闵高（上海）、开

维喜（上海）或同档次及以上品牌

5 水泵（含控制箱）
双轮（山东）、熊猫（上海）、凯泉（上海）、东方（上

海）或同档次及以上品牌

6 柔性铸铁排水管 河南新光、新兴铸管、振超或同档次及以上品牌

7 沟槽配件
威逊、玫德迈克、沪航、瑞孚、润泽茏或同档次及以上品

牌

8 卫生洁具 恒洁、九牧、箭牌、安华或同档次及以上品牌

9 淋浴隔断 莱博顿、德立、玫瑰岛、朗斯或同档次及以上品牌

10 橡塑保温材料 赢胜、凯门福乐斯、华美、金威或同档次及以上品牌



141

11 无负压设备 青岛三利、北京威派格、上海杜科或同档次及以上品牌

12 消防喷头
浙江恒安、杭州建安、浙江消防器材、上海金盾或同档次

及以上品牌

13 室内消火栓
福建闽山、浙江元安、江山江郎峰、浙江龙威或同档次及

以上品牌

14 雨水回收利用系统
威派克（青岛）、莱多（上海）、净源雨水（绍兴）、德

励石（浙江）或同档次及以上品牌

通风排烟材料

1 镀锌钢板 宝钢、鞍钢、马钢、武钢或同档次及以上品牌

2 风机（含控制箱）、风口、风阀
浙江双阳、浙江上风、曹娥、都乐、上建风机或同档次及

以上品牌

报警材料

1 抗震支架
江苏迎东、江苏奇佩、深圳优力可、深圳美益方或同档次

及以上品牌

2 装配式抗震一体化支架
深圳固耐达、江苏沁隆、四川泓奇或同档次及以上品牌”

或同档次及以上品牌

3 消防报警系统（含消防设备电源监控系统、电

气火灾监控系统、防火门监控系统）

海湾、北京利达、上海松江、四川赛科、高新投三江或同

档次及以上品牌

设备

1 电梯 日立、上海三菱、迅达、通力或同档次及以上品牌

2 空调国产 格力、海信、美的、海尔或同档次及以上品牌

3 新风 大金、三菱重工、三菱电机、松下或同档次及以上品牌

4 空气能、太阳能 桑乐、四季沐歌、力诺瑞特或同档次及以上品牌

5 热水机组
美的、海尔、格力或同档次及以上品牌或同档次及以上品

牌

说明：1.以上材料投标人在投标时无需填报品牌。中标人应在开工后7天内提交材料设备使用计划，且按此计划

在材料设备使用前1个月内将材料的品牌、产地、厂家、规格等必需资料报招标人备案(仅钢材允许报3个品牌，其他

仅允许报1个品牌）。如未报招标人备案或所报的品牌、产品不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由招

标人在推荐品牌中选择市场价高质优的材料品牌，且价格不作调整。若中标人所报品牌在推荐范围外且能提供依据，

证明所报材料档次、质量确实高于推荐品牌的，经招标人认可后，可用于本工程，价格不予调整。中标人所报品牌原

则上不予变更，如因工程实际中所报品牌材料停产、质量差、供货商恶意抬高价格等确需变更的，由中标人在推荐品

牌中选用，报发包人批准，且变更后的品牌材料价格不予调整。未注明的智能化设备均应采用品牌产品，同前述甲控

乙供材料管理执行。

2.本表内容为招标人提供甲控乙供材料设备要求，投标时本表不用装订到投标书中。
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第八章  投标文件格式

1. 投标文件资格审查资料格式

2. 投标文件技术标格式（若有）

3. 投标文件资信标其他格式（若有）

4. 投标文件商务标格式
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建设工程施工投标文件

招标编号：                              

工程名称：项目名称标段名称  

投标人：                       （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：   年   月   日
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投标文件资格审查资料

施工投标文件
（封面）

工程名称：项目名称 标段名称               

投标文件内容：投标文件资格审查资料                 

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录

1.投标函

2.投标函附录

3.投标人基本情况表

4.动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）（若有）

5.《中小企业声明函》（若有）

6.企业主要负责人任命书复制件

7.拟派项目负责人证书复制件

8.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。（若有

）

9.联合体协议书（若有）

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书（若有）

12.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）

13.投标保证金缴纳证明资料（若有）

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件

15.项目班子成员信息表

16.项目班子成员最近三个月的社保证明

17.招标文件要求投标人提交的其他审查资料
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投 标 函

（招标人名称）：

1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为            的 工程 及 标段名称 标段施工招标文件的全

部内容，愿意以人民币（大写）               （￥             ）的投标总报价，项目负责人        ，身份

证号码          ，工期          个日历天，备注：工期备注说明，按合同约定实施和完成承包工程，

履行所有的义务，工程质量达到            。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

     3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以

投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以

投标函报价为准。

4.我方已按招标文件要求提交投标保证金。

5.如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“

投标人须知”第1.4.4 项规定的任何一种情形。

7.（招标人可补充其他说明）。

投标人：                    （单位盖章）

法定代表或委托代理人：         （签字或盖章）

联系人：                             

联系地址：                            

电话：                                

邮编：                                

   年      月      日 
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投标函附录

序 号 项目内容 合同条款号 约定内容 备注

1

履约担保

银行保函金额

履约担保书金额

第3.7项 按照招标文件要求

2 施工准备时间 第7.3项 按照招标文件要求

3 误期违约金额 第7.5.2项 按照招标文件要求

4 误期赔偿费限额 第7.5.2项 按照招标文件要求

5 提前工期奖 第7.9项 按照招标文件要求

6 施工总工期
详见合同协议

书
按照招标文件要求

7 质量标准： 第5.1项 按照招标文件要求

8 工程质量违约金最高金额 / 按照招标文件要求

9 预付款金额： 第12.2项 按照招标文件要求

10 预付款保函金额 第12.2项 按照招标文件要求

11 进度款付款金额 第12.4.1项 按照招标文件要求

12 竣工结算款付款时间： 第12.4.1项 按照招标文件要求

13 保修期： 第15项 按照招标文件要求



148

投标人基本情况表

投标人名称

联系人 电话

注册地址 邮政编码

投标直接责任人员

为本次投标委托授

权代表

电话

身份证号 住址

投标的主管人员为

法定代表人
电话

投标责任人（法

律责任人）

身份证号 住址

组织结构

法定代表人姓名 技术职称 电话

技术负责人姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级
项目负责人

人数

营业执照号
高级职称人

员人数

注册资金
中级职称人

员人数

开户银行
初级职称人

员人数

账号

其中

技工人数

经营范围备注

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人：（签字或盖章）
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动态核查证明（若有）
提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需

施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提

供）。
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中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程标段名称）招投标活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业

承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如

下：

1.（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名

称）,从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

2.（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名

称）,从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:       

日 期：            

注：面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供。
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企业主要负责人任命书复制件（若有）
注：企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负

责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。

☑企业经理、技术负责人任命书复制件。（若有）
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拟派项目负责人证书复制件
☑建造师注册证书、

☑安全生产考核合格证书、

□职称证书复制件。

建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系统信息，或注册执业证书（一级建造师应按相关要求

提供有效的电子证书），或建设主管部门相关证明材料为准。
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施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件（若

有）
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联合体协议书（若有）
(格式供参考)

(所有成员单位名称)  自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(工程名称)投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议：

1.(某成员单位名称)为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施

阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责

任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工和具体合作量化指标如下表：

名称 联合体牵头人 成员1 成员N

职责分工（工作内容），必填项写，未填写

的按照未附联合体协议书处理。

合同价格比例

（根据职责分工及投标报价计算）

拟派项目班组名单

违约责任

权利义务

企业负责人带班检查的分配和频次

质量安全管理分工

保修责任分担

本次承接的工作对应资质

......

5.本协议书自签署之日起生效。联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各

成员单位有合同约束力。

6.本协议书一式   份，招标人和联合体各成员各执一份。

牵头人名称：         ( 单 位 盖 章 )  

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):                    

成员名称：                    ( 单 位 盖 章 )                                    

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):                       

 年      月  日
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法定代表人身份证明书

单位名称：                                    

地    址：                                     

姓名：          身份证号：             性别：      年龄：      职务：                         

系                          的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处 法定代表人身份证反面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：           （单位盖章）      

法定代表人：   （签字或盖章）        

日    期：            年    月    日
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授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我  （姓名） 系（投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托  （姓

名） 身份证号                在   年  月  日至   年  月  日（代理时限）为我公司的

代理人，以本公司的名义参加   工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询

标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：           

日期：      年    月    日

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）
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投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地

有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如

下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（ 码 ）

一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效

投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。

若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责

人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场

监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。

8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资

质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

9.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和招标文件规定的时间

内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单失信（严重违法失信企业名单、联合惩戒名单）或

限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六

个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人                   （身份证号

码：                      ，联系手机号码：               （必须为本人实名办理的手机号

码）   ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表（或拟派项目负责人）              

（身份证号码：              联系手机号码：   （必须为本人实名办理的手机号码）             ） ，

上述人员承诺承担相应的法律责任。

13.承诺将按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预警信息核查工作，未按要求配合或配合不

力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的，自愿接受评标委员会按照本前附表10.1的要求否决投

标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证金不予退还。
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14.承诺如单位投标资格明显不符合资格要求的（资质不符合、业绩不符合及信用不符合等）以及投标

保证金未缴纳的，接受按照投标人须知前附表3.4.4的要求投标保证金不予退还或者追索。

15.其他：

（1）承诺我单位投标资格符合招标公告相关要求；

（2）我单位基本存款账户信息如下：

账户名称：               

账户号码：               

开户银行：               

（3）其他（如弃土承诺书等）；

1）我单位提交的弃土承诺书真实可靠，弃土消纳点符合市综合行政执法局关于建筑垃圾消纳场地核定

的相关规定，且该场地可进行余土消纳处理且弃土方量完全满足消纳处理要求；

2）若我单位中标，将按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发〔2015〕36号）和《建筑垃圾专项

整治工作方案》（义城管委〔2016〕36号）的文件规定执行，并及时到市综合行政执法局办理消纳场地核定

手续。

16.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿

责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人               是本次招标的拟派项目负责人（签字）：          ，对所在单位参与本次投标知

情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                                                                

年    月    日
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投标保证金缴纳证明资料
提供银行转账记录或银行保函或投标保险保单或融资担保公司保函或其他形式保证金证明，并提供购买

保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出凭证；基本账户证明资料：开户许可证或基

本存款账户证明。
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省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制

件
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项目班子成员信息表

序

号
岗位 姓名 身份证号码 联系方式

承诺

到位

率

是否为本单

位在职人员

是否缴

纳社保

在本单位缴纳

社保的期限

（自xx年x月至

今）

1
项目负

责人

2
技术负

责人

3

专职安

全管理

人员

4 施工员

5 ……

备注：请如实填写此表，此表无需附相关证明附件，前附表3.5和10.1另有资料要求的从其要

求。项目班子成员信息表应至少包含项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、施工员

等，其他岗位根据项目情况请自行添加，填写内容应准确、完整，退休人员缴纳社保情况按退

休时的实际情况在“是否缴纳社保”这栏填“否”，并在“社保的期限”栏中明确具体退休时

间。



162

项目班子成员最近三个月的社保证明
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招标文件要求投标人提交的其他审查资料
（详见投标人须知前附表，已在前述文件中提供的可不再提供，但需标注在文件中的相应

位置）。



164

商务标

施工投标文件

工程名称：项目名称标段名称          

投标文件内容：商务标                           

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录
1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人

用文字提出）
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投标总报价封面

                                     工程

投 标 报 价

投  标  人：                          （单位盖章）

年     月     日
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投标报价扉页

投 标 报 价

招   标  人：                                

工 程 名 称：                                

投标总价（小写）：                           

（大写）：                           

投  标  人：                      （单位盖章）
            

法定代表人

或其授权人：                         （签字或盖章）

             

编  制  人：                        （造价师签字并盖章）

年     月     日
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工程量清单报价
（一）投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规

范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省

建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规

定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程

特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格

信息；其他相关资料。

（二）投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际

情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的

编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因

素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

（三）投标报价应按照以下原则计价：

1.分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综

合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量

清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考

虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或

按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人

按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应

该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价

依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及

施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关

费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关

取费计价文件规定由投标人自主确定。

（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅

度由投标人自主确定。

2.措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工

方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标

人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管

部门发布的计价依据。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补

充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，

经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管

部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3.其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招

标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清
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单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要

求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投

标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4.规费、税金

规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有

关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率不得低于现行标准费率的30%；

税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符；

（四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计

或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的

报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

（五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错

误的除外；

3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合

计）金额。

（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法

规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须

遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有

相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价

的咨询合同书等。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不

得接受其他投标人委托编制投标文件。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1.工程量清单及计价表：

（1）投标报价封面

（2）投标报价扉页

（3）编制说明

（4）投标报价费用表

（5）单位（专业）工程投标报价费用表

（6）分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表

（7）分部分项工程综合单价计算表、施工技术措施项目综合单价计算表

（8）综合单价工料机分析表

（9）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（10）其他项目清单与计价汇总表

（11）暂列金额明细表

（12）材料（设备）暂估单价及调整表

（13）专业工程暂估价表

（14）专项技术措施暂估价表

（15）计日工表

（16）总承包服务费计价表

（17）主要工日一览表
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（18）发包人提供材料和设备一览表

（19）主要材料和工程设备一览表

（20）主要机械台班一览表

2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。
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编制说明
工程名称：                                          第     页 共    页
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已标明价格的工程量清单
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招标文件要求投标人提交的其它投标资料
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