

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	镇江锐驰建设工程有限公司	江苏创天建设工程有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏恒润联建集团有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏久林建设有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.89	0.86	0.86	0.82	0.89	0.78	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.89	0.87	0.84	0.80	0.88	0.82	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.87	0.90	0.87	0.85	0.80	0.90	0.70	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.90	0.82	0.86	0.80	0.90	0.70	0.91
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.91	0.88	0.86	0.80	0.90	0.70	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.70	1.82	1.72	1.72	1.50	1.80	1.60	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.56	1.68	1.65	1.60	1.70	1.58	0.00	1.60

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏风华建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司	江苏华博建设工程有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏润祥建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.86	0.82	0.85	0.88	0.89	0.85	0.89	0.88
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.85	0.88	0.89	0.88	0.88	0.88	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.86	0.86	0.86	0.89	0.89	0.87	0.90	0.86
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.86	0.86	0.89	0.89	0.86	0.90	0.82
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.86	0.82	0.91	0.88	0.87	0.88	0.86
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.68	1.68	1.70	1.78	1.80	1.72	1.78	1.70
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.65	1.75	1.65	1.55	1.55	1.60	1.70	1.65

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		旺虎建设工程 江苏有限公司	江苏金芙蓉环 保装饰产业有 限公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华苑环境 建设有限公司	江苏镇江现代 建安工程有限 公司	锐海宏森(江 苏)建设工程 有限公司	江苏拓科集团 有限公司	扬中市建筑安 装工程有限公 司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.88	0.86	0.86	0.86	0.83	0.83	0.86	0.86
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.86	0.86	0.86	0.85	0.90	0.84	0.86	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.86	0.86	0.86	0.91	0.84	0.87	0.86
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.86	0.85	0.85	0.86	0.90	0.83	0.87	0.84
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.85	0.85	0.84	0.90	0.82	0.85	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.70	1.72	1.74	1.72	1.78	1.70	1.76	1.72
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.75	1.58	1.75	1.60	1.55	1.60	1.50	1.55

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏茅山建设有限公司	江苏万古宜城建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司	江苏高仰建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.86	0.90	0.85	0.89	0.85	0.85	0.90	0.86
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.86	0.89	0.85	0.90	0.85	0.85	0.89	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.86	0.89	0.87	0.89	0.82	0.86	0.90	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.83	0.90	0.85	0.89	0.84	0.85	0.90	0.86
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.88	0.85	0.90	0.85	0.85	0.89	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.72	1.79	1.74	1.78	1.68	1.78	1.79	1.72
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.40	1.40	1.45	1.45	1.60	1.55	1.70	1.50

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏银鹏建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏晶珑建设工程有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.88	0.90	0.85	0.86	0.86	0.85	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.86	0.90	0.89	0.86	0.86	0.85	0.89	
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	0.89	0.89	0.86	0.86	0.86	0.87	
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.87	0.89	0.89	0.85	0.85	0.85	0.89	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.89	0.88	0.84	0.86	0.86	0.89	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.75	1.80	1.78	1.72	1.72	1.72	1.79	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.45	1.70	1.55	1.78	1.50	1.55	1.58	

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	镇江锐驰建设工程有限公司	江苏创天建设工程有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏恒润联建设集团有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏久林建设有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.81	0.93	0.81	0.79	0.79	0.84	0.78	0.95
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.81	0.83	0.83	0.76	0.76	0.83	0.76	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.83	0.81	0.79	0.78	0.76	0.88	0.75	0.78
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.78	0.78	0.78	0.81	0.76	0.82	0.76	0.81
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.78	0.81	0.79	0.79	0.75	0.80	0.76	0.77
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.71	1.79	1.79	1.75	1.65	1.78	1.68	1.78
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.50	1.79	1.81	1.77	1.58	1.53	0.00	1.83

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏风华建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司	江苏华博建设工程有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏润祥建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.81	0.85	0.83	0.83	0.84	0.85	0.91	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.83	0.85	0.81	0.88	0.82	0.83	0.86	0.81
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.83	0.83	0.76	0.91	0.82	0.78	0.81	0.81
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.81	0.82	0.79	0.89	0.82	0.83	0.79	0.78
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.77	0.78	0.78	0.85	0.78	0.80	0.81	0.79
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.73	1.81	1.83	1.91	1.83	1.81	1.71	1.82
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.67	1.91	1.88	1.61	1.59	1.68	1.69	1.78

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		旺虎建设工程 江苏有限公司	江苏金芙蓉环 保装饰产业有 限公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华苑环境 建设有限公司	江苏镇江现代 建安工程有限 公司	锐海宏森(江 苏)建设工程 有限公司	江苏拓科集团 有限公司	扬中市建筑安 装工程有限公 司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.79	0.81	0.83	0.85	0.85	0.82	0.82	0.81
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.79	0.78	0.81	0.81	0.77	0.76	0.82	0.78
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.83	0.79	0.79	0.81	0.85	0.81	0.78	0.83
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.79	0.76	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.77
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.79	0.79	0.79	0.77	0.82	0.81	0.77	0.78
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.83	1.81	1.78	1.79	1.81	1.75	1.73	1.79
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.83	1.58	1.78	1.58	1.38	1.43	1.55	1.55

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏茅山建设有限公司	江苏万古宜城建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司	江苏高仰建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.78	0.85	0.82	0.88	0.81	0.83	0.89	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.78	0.83	0.79	0.93	0.78	0.78	0.79	0.79
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.79	0.89	0.80	0.91	0.78	0.81	0.79	0.79
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.79	0.81	0.79	0.91	0.78	0.79	0.81	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.79	0.80	0.82	0.91	0.77	0.77	0.79	0.88
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.83	1.83	1.83	1.93	1.78	1.73	1.83	1.81
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.51	1.49	1.41	1.53	1.45	1.51	1.68	1.48

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏银鹏建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏晶珑建设有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.81	0.89	0.88	0.81	0.80	0.81	0.87	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.76	0.81	0.90	0.81	0.79	0.81	0.78	
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.78	0.81	0.95	0.85	0.78	0.79	0.79	
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.81	0.82	0.93	0.81	0.82	0.82	0.79	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.80	0.93	0.83	0.81	0.85	0.78	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.79	1.82	1.93	1.82	1.83	1.82	1.78	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.55	1.58	1.41	1.68	1.75	1.55	1.35	

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	镇江锐驰建设工程有限公司	江苏创天建设工程有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏恒润联建设集团有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏久林建设有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.90	0.76	0.84	0.86	0.83	0.86	0.74
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.84	0.83	0.88	0.80	0.84	0.83	0.90
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.88	0.92	0.82	0.87	0.79	0.88	0.78	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.88	0.90	0.85	0.85	0.78	0.85	0.83	0.89
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.88	0.84	0.86	0.86	0.80	0.89	0.78	0.92
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.80	1.64	1.74	1.68	1.84	1.60	1.66
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	1.80	1.60	1.50	1.50	1.70	0.00	1.60

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏风华建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司	江苏华博建设工程有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏润祥建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.86	0.80	0.75	0.92	0.88	0.88	0.88	0.84
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.84	0.82	0.85	0.88	0.87	0.84	0.89	0.82
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.87	0.87	0.85	0.91	0.92	0.87	0.89	0.87
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.88	0.87	0.86	0.92	0.91	0.87	0.91	0.88
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.85	0.88	0.88	0.90	0.85	0.87	0.86
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.72	1.70	1.68	1.86	1.80	1.74	1.82	1.78
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	1.70	1.70	1.50	1.60	1.50	1.50	1.60

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		旺虎建设工程 江苏有限公司	江苏金芙蓉环 保装饰产业有 限公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华苑环境 建设有限公司	江苏镇江现代 建安工程有限 公司	锐海宏森(江 苏)建设工程 有限公司	江苏拓科集团 有限公司	扬中市建筑安 装工程有限公 司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.88	0.85	0.84	0.82	0.86	0.86	0.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.86	0.83	0.83	0.86	0.84	0.85	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.86	0.88
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.86	0.88	0.88	0.87	0.88	0.89	0.86	0.87
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.88	0.87	0.87	0.88	0.86	0.88	0.87
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.78	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.80
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.50	1.80	1.50	1.70	1.50	1.50	1.50

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏茅山建设有限公司	江苏万古宜城建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司	江苏高仰建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.86	0.84	0.86	0.87	0.85	0.91	0.86
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.86	0.92	0.88	0.88	0.86	0.87	0.87	0.88
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.87	0.84	0.88	0.92	0.84	0.86	0.90	0.86
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.88	0.90	0.86	0.86	0.88	0.88	0.92	0.87
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.88	0.93	0.86	0.87	0.88	0.87	0.90	0.88
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.78	1.78	1.74	1.74	1.78	1.76	1.80	1.78
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.40	1.50	1.40	1.60	1.50	1.40	1.80	1.50

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏银鹏建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏晶珑建设有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.86	0.89	0.90	0.83	0.87	0.87	0.84	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.83	0.89	0.83	0.86	0.84	0.85	0.87	
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.87	0.91	0.89	0.86	0.86	0.85	0.87	
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.86	0.93	0.88	0.89	0.85	0.87	0.87	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.86	0.91	0.85	0.87	0.85	0.86	0.88	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.74	1.82	1.84	1.78	1.72	1.76	1.78	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	1.40	1.50	1.70	1.70	1.60	1.50	

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	镇江锐驰建设工程有限公司	江苏创天建设工程有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏恒润联建集团有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏久林建设有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.90	0.83	0.84	0.84	0.78	0.85	0.78
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.83	0.89	0.83	0.84	0.80	0.91	0.84	0.88
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.83	0.93	0.83	0.81	0.82	0.82	0.82	0.87
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.84	0.91	0.83	0.83	0.84	0.92	0.81	0.88
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.91	0.83	0.83	0.83	0.91	0.83	0.91
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.78	1.88	1.78	1.76	1.76	1.82	1.80	1.90
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.20	1.85	1.50	1.55	1.70	1.35	0.00	1.10

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏风华建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司	江苏华博建设工程有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏润祥建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.78	0.82	0.81	0.82	0.91	0.78	0.75	0.78
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.82	0.79	0.82	0.89	0.92	0.83	0.88	0.84
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.81	0.85	0.82	0.85	0.92	0.83	0.84	0.79
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.82	0.79	0.84	0.89	0.81	0.82	0.90	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.84	0.84	0.85	0.83	0.89	0.85	0.88	0.84
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.64	1.74	1.76	1.82	1.84	1.78	1.82	1.58
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.35	1.84	1.68	1.42	1.10	1.50	1.40	1.78

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		旺虎建设工程 江苏有限公司	江苏金芙蓉环 保装饰产业有 限公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华苑环境 建设有限公司	江苏镇江现代 建安工程有限 公司	锐海宏森(江 苏)建设工程 有限公司	江苏拓科集团 有限公司	扬中市建筑安 装工程有限公 司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.81	0.79	0.82	0.77	0.89	0.84	0.81	0.79
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.84	0.82	0.82	0.83	0.96	0.82	0.81	0.79
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.84	0.79	0.81	0.79	0.88	0.84	0.83	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.82	0.81	0.79	0.94	0.84	0.84	0.82
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.81	0.84	0.84	0.91	0.79	0.81	0.79
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.70	1.62	1.76	1.72	1.86	1.74	1.72	1.62
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.86	1.32	1.72	1.25	1.25	1.45	1.60	1.20

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏茅山建设有限公司	江苏万古宜城建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司	江苏高仰建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.88	0.81	0.86	0.82	0.82	0.89	0.81
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.83	0.88	0.82	0.87	0.83	0.81	0.87	0.81
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.84	0.92	0.85	0.94	0.81	0.85	0.95	0.84
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.84	0.93	0.82	0.95	0.79	0.84	0.92	0.85
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.89	0.84	0.94	0.81	0.84	0.94	0.81
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.72	1.88	1.68	1.90	1.72	1.74	1.86	1.68
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.20	1.00	1.20	1.35	1.10	1.35	1.68	0.88

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏银鹏建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏晶珑建设工程有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.81	0.90	0.88	0.78	0.80	0.79	0.88	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.84	0.94	0.92	0.85	0.83	0.83	0.92	
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.84	0.94	0.95	0.84	0.85	0.84	0.90	
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.92	0.93	0.85	0.86	0.86	0.95	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.92	0.92	0.86	0.84	0.81	0.92	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.70	1.68	1.90	1.70	1.72	1.78	1.88	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.30	1.45	1.20	1.80	1.65	1.78	1.35	

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	镇江锐驰建设工程有限公司	江苏创天建设工程有限公司	镇江胜创建设工程有限公司	江苏恒润联建集团有限公司	江苏现代环境建设集团有限公司	江苏久林建设有限公司	南京同力建设集团股份有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.75	0.95	0.76	0.76	0.70	0.95	0.70	0.95
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.82	0.96	0.82	0.78	0.70	0.98	0.70	0.95
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.98	0.82	0.79	0.70	0.96	0.70	0.98
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.97	0.84	0.80	0.70	0.98	0.70	0.98
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.98	0.85	0.85	0.78	0.98	0.78	0.98
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.65	1.97	1.65	1.60	1.50	1.97	1.40	1.96
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.95	1.90	1.75	1.75	1.80	0.00	1.90

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏风华建设工程有限公司	镇江国际经济技术合作有限公司	江苏华博建设工程有限公司	江苏亚鑫建设有限公司	镇江市美林建设工程有限公司	江苏丹凤集团有限公司	江苏润祥建设集团有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.78	0.75	0.75	0.95	0.95	0.75	0.95	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.78	0.80	0.96	0.96	0.80	0.97	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.82	0.80	0.80	0.95	0.80	0.78	0.97	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.80	0.98	0.97	0.80	0.97	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.82	0.98	0.97	0.82	0.98	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.60	1.60	1.60	1.96	1.97	1.60	1.96	1.60
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	1.80	1.50	1.80	1.95	1.65	2.00	1.60

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		旺虎建设工程 江苏有限公司	江苏金芙蓉环 保装饰产业有 限公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华苑环境 建设有限公司	江苏镇江现代 建安工程有限 公司	锐海宏森(江 苏)建设工程 有限公司	江苏拓科集团 有限公司	扬中市建筑安 装工程有限公 司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.80	0.80	0.76	0.78	0.95	0.75	0.80	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.80	0.80	0.82	0.97	0.78	0.82	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.80	0.80	0.80	0.98	0.82	0.82	0.80
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.80	0.80	0.80	0.97	0.79	0.80	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.82	0.82	0.82	0.98	0.80	0.85	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.60	1.67	1.65	1.60	1.97	1.60	1.60	1.60
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.70	1.70	1.70	1.75	1.70	1.60	1.60

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏茅山建设有限公司	江苏万古宜城建设工程有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏典旭建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏广励建设有限公司	江苏苏江建设工程有限公司	江苏高仰建设有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.82	0.95	0.80	0.96	0.76	0.80	0.97	0.82
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.97	0.76	0.96	0.80	0.80	0.96	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.97	0.82	0.96	0.80	0.82	0.98	0.82
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.82	0.98	0.82	0.98	0.78	0.80	0.98	0.80
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.98	0.85	0.98	0.82	0.82	0.99	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.65	1.98	1.65	1.97	1.65	1.60	1.98	1.70
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.50	1.85	1.65	1.65	1.75	1.70	1.92	1.60

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏宏建设工程有限公司	江苏飞亚建设集团有限公司	江苏镇江建设集团有限公司	江苏银鹏建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	江苏晶珑建设工程有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.80	0.98	0.95	0.80	0.82	0.76	0.98	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.82	0.95	0.98	0.80	0.80	0.80	0.96	
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	1.00	0.98	0.85	0.85	0.82	1.00	
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.82	0.97	0.98	0.80	0.82	0.80	0.98	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.98	0.98	0.85	0.85	0.85	0.99	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.62	1.98	1.98	1.62	1.62	1.62	1.98	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.95	1.85	1.80	1.75	1.70	1.75	