

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		南京富海装饰工程有限公司	旺虎建设工程有限公司	江苏拓科集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	江苏联发建设工程有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏恒龙装饰工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.75	0.85	0.81	0.86	0.80	0.76	0.84	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.73	0.84	0.83	0.86	0.82	0.74	0.85	0.79
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.74	0.86	0.84	0.86	0.89	0.74	0.77	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.77	0.83	0.88	0.85	0.89	0.74	0.85	0.86
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.78	0.82	0.86	0.85	0.85	0.76	0.87	0.86
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.50	1.60	1.70	1.70	1.65	1.40	1.60	1.60
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.50	1.50	1.50	1.45	1.50	1.40	1.20	1.40

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏恒润联建建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏翔达建设有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.84	0.86	0.76	0.86	0.85	0.96	0.81	0.95
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.82	0.80	0.72	0.89	0.84	0.97	0.81	0.98
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.85	0.82	0.73	0.86	0.85	0.96	0.83	0.97
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.86	0.82	0.75	0.86	0.82	0.97	0.87	0.98
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.84	0.85	0.74	0.85	0.83	0.97	0.86	0.98
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.55	1.60	1.50	1.65	1.65	1.85	1.60	1.85
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.45	1.50	1.20	1.30	1.35	1.65	1.20	1.65

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏瑞森置业有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司	镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.82	0.96	0.84	0.86	0.82	0.94	0.83
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.86	0.87	0.95	0.86	0.87	0.87	0.96	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.88	0.87	0.95	0.87	0.89	0.86	0.94	0.85
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.87	0.86	0.95	0.85	0.85	0.86	0.93	0.87
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.87	0.93	0.86	0.87	0.84	0.93	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.70	1.55	1.85	1.70	1.65	1.65	1.80	1.60
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.45	1.30	1.85	1.40	1.50	1.50	1.80	1.50

评标委员1施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏镇江建设 集团有限公司	江苏创天建设 工程有限公司	江苏润祥建设 集团有限公司	江苏协兴建筑 安装工程有限 公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华澳装饰 工程有限公司	镇江市美林建 设工程有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.86	0.97	0.95	0.85	0.99	0.82	0.95	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.83	0.96	0.95	0.87	0.99	0.82	0.97	
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.84	0.97	0.94	0.89	0.98	0.84	0.95	
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.82	0.97	0.94	0.84	0.99	0.84	0.92	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.97	0.93	0.84	0.98	0.84	0.94	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.45	1.90	1.75	1.65	2.00	1.70	1.75	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	1.85	1.65	1.50	1.95	1.20	1.90	

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		南京富海装饰工程有限公司	旺虎建设工程有限公司	江苏拓科集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	江苏联发建设工程有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏恒龙装饰工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.70	0.83	0.80	0.80	0.80	0.70	0.85	0.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.80	0.82	0.80	0.78	0.70	0.78	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80	0.90	0.90	0.88	0.83	0.70	0.88	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.72	0.85	0.87	0.83	0.86	0.70	0.78	0.85
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.72	0.88	0.82	0.85	0.88	0.72	0.86	0.83
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.65	1.75	1.68	1.68	1.65	1.40	1.62	1.70
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.35	1.58	1.40	1.30	1.45	1.25	1.30	1.45

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏恒润联建集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏翔达建设有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.78	0.80	0.75	0.82	0.78	0.82	0.81	0.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.80	0.70	0.86	0.76	0.86	0.82	0.88
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.88	0.82	0.70	0.86	0.90	0.85	0.82	0.86
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.82	0.88	0.71	0.83	0.82	0.88	0.82	0.88
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.88	0.70	0.80	0.80	0.86	0.82	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.62	1.58	1.55	1.65	1.80	1.82	1.65	1.76
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.35	1.30	1.40	1.00	1.40	1.20	1.20	1.30

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏瑞森置业有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司	镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.83	0.85	0.78	0.82	0.85	0.82	0.85	0.80
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.85	0.83	0.86	0.85	0.82	0.80	0.85	0.88
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.90	0.86	0.86	0.88	0.85	0.86	0.88
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.82	0.90	0.85	0.87	0.85	0.86	0.89	0.82
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.83	0.80	0.83	0.85	0.86	0.80
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.62	1.75	1.85	1.68	1.72	1.70	1.80	1.75
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.48	1.20	1.48	1.35	1.20	1.40	1.45	1.20

评标委员2施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏镇江建设 集团有限公司	江苏创天建设 工程有限公司	江苏润祥建设 集团有限公司	江苏协兴建筑 安装工程有限 公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华澳装饰 工程有限公司	镇江市美林建 设工程有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.82	0.80	0.88	0.95	0.83	0.86	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.86	0.85	0.90	0.88	0.95	0.86	0.86	
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.82	0.85	0.82	0.85	0.93	0.82	0.82	
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.86	0.86	0.88	0.85	0.93	0.83	0.86	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.85	0.86	0.88	0.92	0.80	0.88	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.72	1.85	1.78	1.72	1.95	1.65	1.85	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	1.50	1.65	1.20	1.45	1.20	1.50	

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		南京富海装饰工程有限公司	旺虎建设工程有限公司	江苏拓科集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	江苏联发建设工程有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏恒龙装饰工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.80	0.93	0.88	0.92	0.91	0.80	0.92	0.91
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.92	0.91	0.92	0.93	0.82	0.90	0.88
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.80	0.90	0.91	0.92	0.93	0.80	0.91	0.92
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.80	0.92	0.92	0.92	0.93	0.82	0.92	0.92
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.85	0.92	0.91	0.91	0.92	0.82	0.91	0.92
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.63	1.82	1.80	1.82	1.81	1.63	1.82	1.83
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.65	1.62	1.61	1.58	1.58	1.59	1.63	1.56

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏恒润联建集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏翔达建设有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.88	0.90	0.80	0.91	0.90	0.94	0.92	0.95
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.88	0.93	0.80	0.91	0.91	0.93	0.91	0.93
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.90	0.91	0.85	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.91	0.92	0.80	0.92	0.91	0.94	0.92	0.93
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.91	0.92	0.85	0.92	0.91	0.92	0.93	0.93
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.80	1.81	1.62	1.80	1.81	1.85	1.84	1.84
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.62	1.55	1.48	1.20	1.58	1.65	1.48	1.64

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏瑞森置业有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司	镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.93	0.92	0.93	0.90	0.92	0.93	0.93	0.92
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.92	0.92	0.93	0.92	0.93	0.92	0.94	0.93
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.80(进度安排有矛盾。)	0.93	0.93	0.91	0.92	0.91	0.93	0.93
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.90	0.93	0.93	0.91	0.93	0.93	0.93	0.92
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.93	0.92	0.93	0.92	0.93	0.93	0.94	0.93
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.82	1.83	1.83	1.83	1.83	1.82	1.84	1.83
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.61	1.48	1.65	1.56	1.55	1.62	1.64	1.61

评标委员3施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏镇江建设 集团有限公司	江苏创天建设 工程有限公司	江苏润祥建设 集团有限公司	江苏协兴建筑 安装工程有限 公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华澳装饰 工程有限公司	镇江市美林建 设工程有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.90	0.93	0.94	0.93	0.94	0.93	0.93	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.92	0.94	0.94	0.90	0.93	0.91	0.94	
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.91	0.94	0.95	0.93	0.93	0.91	0.93	
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.91	0.93	0.94	0.93	0.93	0.92	0.93	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.92	0.93	0.94	0.92	0.93	0.92	0.94	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.81	1.84	1.84	1.82	1.83	1.82	1.84	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.62	1.65	1.66	1.62	1.68	1.48	1.62	

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		南京富海装饰工程有限公司	旺虎建设工程有限公司江苏有限公司	江苏拓科集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	江苏联发建设工程有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏恒龙装饰工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.80	0.85	0.86	0.86	0.88	0.75	0.85	0.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.70	0.80	0.78	0.85	0.78	0.70	0.78	0.80
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.75	0.85	0.88	0.85	0.82	0.75	0.85	0.88
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.72	0.85	0.85	0.84	0.86	0.70	0.85	0.85
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.70	0.82	0.82	0.84	0.83	0.72	0.82	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.55	1.70	1.70	1.68	1.70	1.55	1.65	1.65
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.65	1.70	1.70	1.68	1.50	1.70	1.65	1.65

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏恒润联建建设集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏翔达建设有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.82	0.80	0.85	0.85	0.90	0.88	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.78	0.80	0.70	0.78	0.78	0.85	0.78	0.86
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.86	0.82	0.75	0.82	0.85	0.88	0.82	0.88
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.82	0.85	0.72	0.86	0.83	0.88	0.85	0.87
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.82	0.70	0.83	0.82	0.85	0.83	0.85
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.62	1.68	1.55	1.68	1.65	1.75	1.70	1.75
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.55	1.60	1.40	1.68	1.50	1.45	1.75

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏瑞森置业有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司	镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.85	0.88	0.88	0.85	0.85	0.88	0.85
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.80	0.88	0.82	0.80	0.85	0.86	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.85	0.86	0.85	0.85	0.86	0.87	0.86
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.80	0.86	0.88	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.82	0.83	0.86	0.82	0.82	0.80	0.86	0.82
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.60	1.66	1.75	1.70	1.65	1.70	1.75	1.70
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.70	1.55	1.68	1.75	1.75	1.72	1.78	1.72

评标委员4施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏镇江建设 集团有限公司	江苏创天建设 工程有限公司	江苏润祥建设 集团有限公司	江苏协兴建筑 安装工程有限 公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华澳装饰 工程有限公司	镇江市美林建 设工程有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.88	0.90	0.85	0.92	0.85	0.88	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.80	0.88	0.86	0.86	0.88	0.80	0.86	
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.85	0.87	0.87	0.85	0.90	0.82	0.87	
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.85	0.88	0.88	0.83	0.86	0.83	0.85	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.83	0.86	0.85	0.83	0.88	0.82	0.86	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.68	1.76	1.76	1.65	1.78	1.68	1.75	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.80	1.78	1.82	1.65	1.78	1.60	1.72	

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		南京富海装饰工程有限公司	旺虎建设工程有限公司江苏有限公司	江苏拓科集团有限公司	扬中市建筑安装工程有限公司	镇江市江泰建筑安装有限公司	江苏联发建设工程有限公司	江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司	江苏恒龙装饰工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.75	0.92	0.90	0.94	0.92	0.85	0.90	0.90
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.75	0.92	0.90	0.92	0.90	0.75	0.80	0.85
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.80	0.90	0.90	0.90	0.93	0.80	0.90	0.90
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.90	0.90
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.80	0.88	0.90	0.90	0.90	0.80	0.90	0.88
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.60	1.88	1.86	1.93	1.88	1.60	1.86	1.86
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.90	1.80	1.70	1.76	1.80	1.60	1.80	1.80

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏同创建筑装饰有限责任公司	江苏中谊抗震工程股份有限公司	江苏恒润联建集团有限公司	江苏青岭建设工程有限公司	锐海宏森(江苏)建设工程有限公司	江苏翔达建设有限公司	江苏山水环境建设集团股份有限公司	镇江恒力建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.90	0.75	0.93	0.90	0.98	0.93	0.97
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.90	0.92	0.75	0.91	0.88	0.95	0.88	0.95
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.91	0.90	0.80	0.93	0.90	0.96	0.92	0.95
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.90	0.93	0.80	0.90	0.90	0.96	0.90	0.95
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.88	0.88	0.80	0.90	0.88	0.94	0.90	0.93
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.90	1.84	1.60	1.90	1.92	1.96	1.90	1.92
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.82	1.80	1.80	1.60	1.80	1.60	1.60	1.80

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏威亚达建设有限公司	江苏瑞森置业有限公司	江苏兴厦建设工程集团有限公司	江苏鸽攀建设工程有限公司	江苏安阳建设工程有限公司	江苏华苑环境建设有限公司	镇江市奥东建筑装饰工程有限公司	江苏苏江建设工程有限公司
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.88	0.92	0.95	0.90	0.90	0.94	0.96	0.94
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.88	0.90	0.94	0.92	0.90	0.91	0.95	0.91
3	施工进度计划和各阶段进度的保障措施	0.92	0.93	0.95	0.93	0.92	0.93	0.95	0.92
4	施工过程各阶段质量安全的保障措施	0.90	0.91	0.93	0.90	0.90	0.90	0.93	0.91
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.90	0.90	0.93	0.90	0.90	0.90	0.94	0.90
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.86	1.88	1.93	1.90	1.88	1.90	1.93	1.90
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.60	1.80	1.84	1.80	1.60	1.81	1.83	1.80

评标委员5施工组织设计评分表

序号	评审因素	投标单位名称							
		江苏镇江建设 集团有限公司	江苏创天建设 工程有限公司	江苏润祥建设 集团有限公司	江苏协兴建筑 安装工程有限 公司	江苏明兴建设 集团有限公司	江苏华澳装饰 工程有限公司	镇江市美林建 设工程有限公司	
1	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分	0.85	0.96	0.96	0.94	0.98	0.90	0.96	
2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	0.88	0.96	0.95	0.92	0.95	0.90	0.95	
3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	0.90	0.95	0.96	0.92	0.96	0.90	0.95	
4	施工过程各阶段质量安全的保证措施	0.90	0.95	0.94	0.92	0.96	0.88	0.93	
5	劳动力、机械设备和材料投入计划	0.88	0.96	0.94	0.90	0.96	0.90	0.93	
6	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案	1.86	1.95	1.93	1.88	1.95	1.91	1.94	
7	项目负责人陈述及答辩（采用暗标形式）	1.80	1.84	1.80	1.76	1.88	1.60	1.82	