
温州市机关第一幼儿园迁扩建工程装修工程招标公告

1.招标条件

温州市机关第一幼儿园迁扩建工程已由温州市发展和改革委员会以温发改审〔2021〕86号批准建设，建设资金来 自市财力统筹，出资比例为
100%，项目业主为温州市机关第一幼儿园，招标人为温州市城市建设投资有限公司、福建省华荣建设集团有限公司，委托代理机构为温州市建
设工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的装修的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算11689万元，工程概算11688.98万元，其中建安工程造价10146.89万元（其中二次装修1115.60万元），建设
规模：地块新建地上建筑面积 11156㎡，其中幼儿园建筑面积10648㎡（含变配电间 133㎡、消控监控室 47㎡、连廊 384㎡）、配建的青少年
文化活动中心建筑面积 508㎡（套内建筑面积500㎡）；新建地下建筑面积 7110㎡（配建人防面积 1180㎡），建设地点：位于杨府山南单元 B
-05 地块，地块西临丰源路、北临嘉和花园、东南侧为丰源花苑。

2.2招标范围：包括装修等内容，具体以工程量清单及施工图纸为准。本次招标建安工程造价1115.4931万元。

2.3施工总工期：144日历天。

2.4 是否属于政府采购工程   ☑是

2.5 是否专门面向中小企业预留  

☑否（本项目规模较大不适宜中小企业预留）

3.投标人资格要求

（一）投标人：

☑3.1具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“
合格”状态）

☑3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对
应有效的安全生产考核合格证书；

3.4本次招标☑不接受联合体投标；

（二）拟派项目负责人：

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级建造师执业资格，☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标
截止日存在在其他任何在建合同工程担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标
；

☑拟派项目负责人自2020年01月01日以来☑完成过一个单项合同金额在700万元及以上的公共建筑装修装饰工程施工业绩；

（三）其他：

3.9投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江
省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.10投标人及其拟派项目负责人自2022年01月01日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.11投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.12投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.14省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

4.招投标方式

4.1公开招标。

4.2R不采用评定分离。

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放（温州市公共资源交易网-电子交易平台）。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录（温州市公共资源交易网-电子交易平台）自行下载招标文件。

5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

5.4未在温州市公共资源交易网-电子交易平台注册并办理CA的投标人，请到温州市政务服务管理中心办理，详见温州市公共资源交易网-办
事指南-企业注册及CA办理（网址http：//ggzyjy­eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229641170/index.html）。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年09月15日09时30分，电子招标投标交易平台：（温州市公共资源交易网-电
子交易平台）。

7.联系方式

招 标 人：温州市城市建设投资有限公司、
福建省华荣建设集团有限公司

招标代理机构：温州市建设工程咨询有限公
司

地 址：温州市鹿城区惠民路2079号鑫
港大厦1901室、福州市永泰县梧桐镇民主村
富民路34号

地 址：温州市垟儿路71号五楼

联 系 人：林先生 联 系 人：钱天玮、蔡茜娜

电 话：0577-86000380 电 话：0577-88895781、13867726404

邮 箱： /    邮 箱： /    
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