
平阳县萧江镇农村河道治理提升工程（一期）中标结果公告

项目名称
平阳县萧江镇农村河道治理提升工程

（一期）
项目代码

2307-330326-04-01-

394840

招标人 平阳县萧江新农村建设投资有限公司招标代理
浙江华耀建设咨询有限公

司

标段（包）名称
平阳县萧江镇农村河道治理提升工程

（一期）
标段（包）编号 A3303010410003350001002

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

舟山宏源建设工程有限公

司
12599266.00元 10个月 合格 陈静

中标内容

本标段招标范围为：本次施工工程属于一期，涉及镇内朝西屋河、前林河、黄家底

河、胜光河、下垟河、下垟河-4、上宅河-4、浃前河、桥头河及伟雄村池塘等9条

河道和1个池塘，整治河长共3407m，工程建设内容主要包括:新建护岸总长6102m。

对凤头村李家处河段进行生态修复(清理杂草等)及景观亮化提升(灯带布置)长

753m。张家山村新建长廊84m。具体以工程量清单及图纸为准。质量要求合格。项

目概算静态总投资为1955.48万元。计划工期10个月。

行政监督机构 平阳县水利局 电话 0577-58109681

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 施*

2 李*

3 王*

4 蔡*

5 谢*

评标委员会定量评审结果公示

41554367

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

乐清市回源水利工

程有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

云南神川建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

亦安建设有限公司 0.0 3.0 / 94.72 97.72

四川恒弘建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

宁波大秦建设有限

公司
0.0 2.5 / 94.72 97.22

广西纳富建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江湖州宏盈建设

工程有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江红鼎建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

温州三瑞建设有限

公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

舟山宏源建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

71206611

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

乐清市回源水利工

程有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

云南神川建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

亦安建设有限公司 0.0 3.0 / 94.72 97.72

四川恒弘建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72
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温州三瑞建设有限
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0.0 3.0 / 94.72 97.72

舟山宏源建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

62218701

技术分 资信分 其他分 商务分 合计
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（一期）
标段（包）编号 A3303010410003350001002

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

舟山宏源建设工程有限公

司
12599266.00元 10个月 合格 陈静

中标内容

本标段招标范围为：本次施工工程属于一期，涉及镇内朝西屋河、前林河、黄家底

河、胜光河、下垟河、下垟河-4、上宅河-4、浃前河、桥头河及伟雄村池塘等9条

河道和1个池塘，整治河长共3407m，工程建设内容主要包括:新建护岸总长6102m。

对凤头村李家处河段进行生态修复(清理杂草等)及景观亮化提升(灯带布置)长

753m。张家山村新建长廊84m。具体以工程量清单及图纸为准。质量要求合格。项

目概算静态总投资为1955.48万元。计划工期10个月。

行政监督机构 平阳县水利局 电话 0577-58109681

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 施*

2 李*

3 王*

4 蔡*

5 谢*

评标委员会定量评审结果公示

41554367

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

乐清市回源水利工

程有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

云南神川建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

亦安建设有限公司 0.0 3.0 / 94.72 97.72

四川恒弘建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

宁波大秦建设有限

公司
0.0 2.5 / 94.72 97.22

广西纳富建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江湖州宏盈建设

工程有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江红鼎建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

温州三瑞建设有限

公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

舟山宏源建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

71206611

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

乐清市回源水利工

程有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

云南神川建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

亦安建设有限公司 0.0 3.0 / 94.72 97.72

四川恒弘建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

宁波大秦建设有限

公司
0.0 2.5 / 94.72 97.22

广西纳富建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江湖州宏盈建设

工程有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江红鼎建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

温州三瑞建设有限

公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

舟山宏源建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

62218701

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

乐清市回源水利工

程有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

云南神川建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

亦安建设有限公司 0.0 3.0 / 94.72 97.72

四川恒弘建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

宁波大秦建设有限

公司
0.0 2.5 / 94.72 97.22

广西纳富建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江湖州宏盈建设

工程有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江红鼎建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

温州三瑞建设有限

公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

舟山宏源建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

79078267

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

乐清市回源水利工

程有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

云南神川建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

亦安建设有限公司 0.0 3.0 / 94.72 97.72

四川恒弘建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

宁波大秦建设有限

公司
0.0 2.5 / 94.72 97.22

广西纳富建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江湖州宏盈建设

工程有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江红鼎建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

温州三瑞建设有限

公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

舟山宏源建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

62124336

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

乐清市回源水利工

程有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

云南神川建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

亦安建设有限公司 0.0 3.0 / 94.72 97.72

四川恒弘建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

宁波大秦建设有限

公司
0.0 2.5 / 94.72 97.22

广西纳富建筑工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江湖州宏盈建设

工程有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

浙江红鼎建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.71 97.71

温州三瑞建设有限

公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72

舟山宏源建设工程

有限公司
0.0 3.0 / 94.72 97.72
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