
评标委员1施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏拓科集团
有限公司

镇江国际经济
技术合作有限

公司

江苏浪成装饰
科技有限公司

镇江市江泰建
筑安装有限公

司

江苏润祥建设
集团有限公司

江苏明兴建设
集团有限公司

江苏中谊抗震
工程股份有限

公司

江苏飞亚建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.80 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60 1.70 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.90 0.70 0.70

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.70 1.70 1.80 1.60 1.70 1.60 1.60 1.70

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.60 2.70 2.60 2.60 2.60 2.60 2.70 2.60

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.50 1.50 1.70 1.70 1.50 1.70 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.70 2.70 2.60

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.40 1.50 1.80 1.40 1.40 1.80 1.60 1.30



评标委员1施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏云阳集团
有限公司

江苏兴厦建设
工程集团有限

公司

南通四建集团
有限公司

江苏高仰建设
有限公司

南通新华建筑
集团有限公司

江苏广兴集团
有限公司

中建三局集团
有限公司

镇江建工建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.80

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.80 1.60 1.70 1.60 1.70 1.60 1.70 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.70 2.60 2.50 2.60 2.60 2.70 2.60 2.60

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.60 1.50 1.70 1.70 1.60 1.60 1.70

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.60 2.70 2.50 2.60 2.70 2.60 2.60 2.60

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.50 1.50 1.20 1.60 1.50 1.50 1.50 1.50



评标委员1施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏环盛建设
工程有限公司

江苏鸽攀建设
工程有限公司

丹阳市景鑫建
设工程有限公

司

江苏典旭建设
工程有限公司

江苏天目建设
集团有限公司

旺虎建设工程
江苏有限公司

江苏仪征苏中
建设有限公司

江苏苏江建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.50 1.60 1.70

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.90 0.70 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.70 1.70 1.80 1.70 1.60 1.80 1.70 1.70

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.60 2.70 2.50 2.50 2.60 2.70 2.70 2.70

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.50 1.60 1.60 1.50 1.60 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.70 2.70 2.60 2.50 2.50 2.70 2.60 2.60

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.40 1.50 1.40 1.70 1.40 1.60 1.50 1.70



评标委员1施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏银鹏建设
集团有限公司

通州建总集团
有限公司

江苏丹凤集团
有限公司

南京同力建设
集团股份有限

公司

江苏安阳建工
有限公司

江苏茅山建设
有限公司

江苏广励建设
有限公司

江苏金化建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.80 1.80 1.70 1.60 1.70 1.70 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.60 2.60 2.70 2.60 2.50 2.70 2.50 2.70

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.80 1.60 1.70 1.60 1.60 1.50 1.50

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.60 2.70 2.70 2.70 2.70 2.60 2.60 2.50

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.70 1.80 1.40 1.40 1.50 1.60 1.50 0.00



评标委员1施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

东晟兴诚集团
有限公司

江苏天润环境
建设集团有限

公司

中国能源建设集团
江苏省电力建设第
三工程有限公司

济南城建集团
有限公司

江苏协兴建筑
安装工程有限

公司

江苏镇江建设
集团有限公司

扬中市建筑安
装工程有限公

司

临沂市政集团
有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.70 1.70 1.80 1.50 1.80 1.70 1.70

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.70 0.90 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.50 1.60 1.70 1.60 1.70 1.70 1.70 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.50 1.50 1.80 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.50 2.50 2.60 2.60 2.60 2.60 2.50 2.60

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.40 1.40 1.40 1.40 1.80 1.50 1.60 1.80



评标委员1施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏天翔建设
有限公司

中交第二航务
工程局有限公

司

江苏金芙蓉环
保装饰产业有

限公司

江苏山水环境
建设集团股份
有限公司

中亿丰建设集
团股份有限公

司

江苏华旺建设
集团有限公司

江苏华澳装饰
工程有限公司

江苏镇淮建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.80 1.70 1.60 1.50 1.50 1.50 1.60 1.70

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70 0.70

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.70 1.60 1.50 1.50 1.60 1.50 1.70 1.70

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.70 2.60 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 2.60

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.60 1.50 1.50 1.50 1.50 1.70 1.80

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.60 2.60 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 2.50

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

0.00 1.80 1.40 1.40 1.50 1.40 1.70 1.50



评标委员2施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏拓科集团
有限公司

镇江国际经济
技术合作有限

公司

江苏浪成装饰
科技有限公司

镇江市江泰建
筑安装有限公

司

江苏润祥建设
集团有限公司

江苏明兴建设
集团有限公司

江苏中谊抗震
工程股份有限

公司

江苏飞亚建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.70 1.70 1.70 1.50 1.70 1.60 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.75 0.70 0.80 0.80 0.85 0.80 0.75

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.70 1.60 1.60 1.80 1.70 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.40 2.60 2.40 2.60 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.50 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.50 1.50

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.50 2.40 2.40 2.40 2.60 2.60 2.40 2.50

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.50 1.50 1.80 1.40 1.40 1.80 1.50 1.40



评标委员2施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏云阳集团
有限公司

江苏兴厦建设
工程集团有限

公司

南通四建集团
有限公司

江苏高仰建设
有限公司

南通新华建筑
集团有限公司

江苏广兴集团
有限公司

中建三局集团
有限公司

镇江建工建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.50

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.60 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.50 2.60

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.70 2.40 2.40 2.50 2.40 2.40 2.70

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.40 1.40 1.40 1.40 1.70 1.40 1.50 1.40



评标委员2施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏环盛建设
工程有限公司

江苏鸽攀建设
工程有限公司

丹阳市景鑫建
设工程有限公

司

江苏典旭建设
工程有限公司

江苏天目建设
集团有限公司

旺虎建设工程
江苏有限公司

江苏仪征苏中
建设有限公司

江苏苏江建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.75 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.70 1.60 1.70 1.60 1.70

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40 2.50 2.60

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.50 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.70 2.40 2.50 2.60 2.50 2.40 2.50 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.40 1.40 1.80 1.50 1.40 1.40 1.40 1.40



评标委员2施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏银鹏建设
集团有限公司

通州建总集团
有限公司

江苏丹凤集团
有限公司

南京同力建设
集团股份有限

公司

江苏安阳建工
有限公司

江苏茅山建设
有限公司

江苏广励建设
有限公司

江苏金化建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.70 1.60 1.50

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.70 0.75 0.80 0.80 0.80 0.90

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.70 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.50 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.70 2.50 2.40 2.70 2.40 2.50 2.50 2.10

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.40 1.70 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.00



评标委员2施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

东晟兴诚集团
有限公司

江苏天润环境
建设集团有限

公司

中国能源建设集团
江苏省电力建设第
三工程有限公司

济南城建集团
有限公司

江苏协兴建筑
安装工程有限

公司

江苏镇江建设
集团有限公司

扬中市建筑安
装工程有限公

司

临沂市政集团
有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.70 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.70 1.50

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.50 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.50 1.60 1.60 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.50 2.40 2.20 2.40 2.50 2.70 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.40 1.40 1.40 1.40 1.80 1.40 1.40 1.70



评标委员2施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏天翔建设
有限公司

中交第二航务
工程局有限公

司

江苏金芙蓉环
保装饰产业有

限公司

江苏山水环境
建设集团股份
有限公司

中亿丰建设集
团股份有限公

司

江苏华旺建设
集团有限公司

江苏华澳装饰
工程有限公司

江苏镇淮建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.50 1.40 1.70 1.50 1.60 1.40 1.50 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.90 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.70 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.50 2.40 2.50 2.50 2.50 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.50 1.70 1.60 1.70 1.50 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.10 2.40 2.50 2.40 2.40 2.60 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

0.00 1.40 1.60 1.20 1.40 1.40 1.40 1.20



评标委员3施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏拓科集团
有限公司

镇江国际经济
技术合作有限

公司

江苏浪成装饰
科技有限公司

镇江市江泰建
筑安装有限公

司

江苏润祥建设
集团有限公司

江苏明兴建设
集团有限公司

江苏中谊抗震
工程股份有限

公司

江苏飞亚建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.40 2.40 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50



评标委员3施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏云阳集团
有限公司

江苏兴厦建设
工程集团有限

公司

南通四建集团
有限公司

江苏高仰建设
有限公司

南通新华建筑
集团有限公司

江苏广兴集团
有限公司

中建三局集团
有限公司

镇江建工建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.70 1.60 1.50 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.60 1.60 1.60 1.50 1.60 1.60 1.50 1.70



评标委员3施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏环盛建设
工程有限公司

江苏鸽攀建设
工程有限公司

丹阳市景鑫建
设工程有限公

司

江苏典旭建设
工程有限公司

江苏天目建设
集团有限公司

旺虎建设工程
江苏有限公司

江苏仪征苏中
建设有限公司

江苏苏江建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.40 2.40 2.30 2.40 2.40 2.40 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.60 1.60 1.60 1.70 1.50 1.60 1.70 1.60



评标委员3施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏银鹏建设
集团有限公司

通州建总集团
有限公司

江苏丹凤集团
有限公司

南京同力建设
集团股份有限

公司

江苏安阳建工
有限公司

江苏茅山建设
有限公司

江苏广励建设
有限公司

江苏金化建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.40 2.50 2.50 2.40 2.50 2.40 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.60 1.70 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 0.00(空白)



评标委员3施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

东晟兴诚集团
有限公司

江苏天润环境
建设集团有限

公司

中国能源建设集团
江苏省电力建设第
三工程有限公司

济南城建集团
有限公司

江苏协兴建筑
安装工程有限

公司

江苏镇江建设
集团有限公司

扬中市建筑安
装工程有限公

司

临沂市政集团
有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.70 1.60 1.70 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.40 2.40 2.30 2.50 2.40 2.40 2.50

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.70 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60



评标委员3施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏天翔建设
有限公司

中交第二航务
工程局有限公

司

江苏金芙蓉环
保装饰产业有

限公司

江苏山水环境
建设集团股份
有限公司

中亿丰建设集
团股份有限公

司

江苏华旺建设
集团有限公司

江苏华澳装饰
工程有限公司

江苏镇淮建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.50 1.60 1.60 1.50 1.60 1.60 1.50 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.50 2.40 2.40 2.30 2.50 2.40 2.40 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

0.00(空白) 1.60 1.60 1.60 1.60 1.50 1.70 1.60



评标委员4施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏拓科集团
有限公司

镇江国际经济
技术合作有限

公司

江苏浪成装饰
科技有限公司

镇江市江泰建
筑安装有限公

司

江苏润祥建设
集团有限公司

江苏明兴建设
集团有限公司

江苏中谊抗震
工程股份有限

公司

江苏飞亚建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.80 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.80 1.70

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.85 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.80 1.70 1.60 1.60 1.70

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.40 2.40 2.60 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.70 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.70

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.60 1.50 1.60 1.50 1.40 1.50 1.50 1.40



评标委员4施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏云阳集团
有限公司

江苏兴厦建设
工程集团有限

公司

南通四建集团
有限公司

江苏高仰建设
有限公司

南通新华建筑
集团有限公司

江苏广兴集团
有限公司

中建三局集团
有限公司

镇江建工建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.55 1.70 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.85 0.80 0.80 0.85 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.70 1.80 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.70 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.50 2.20

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.50 1.50 1.50 1.50 1.45 1.40 1.50 1.55



评标委员4施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏环盛建设
工程有限公司

江苏鸽攀建设
工程有限公司

丹阳市景鑫建
设工程有限公

司

江苏典旭建设
工程有限公司

江苏天目建设
集团有限公司

旺虎建设工程
江苏有限公司

江苏仪征苏中
建设有限公司

江苏苏江建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.70 1.60 1.70 1.60 1.60 1.55 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.85 0.85 0.80 0.80 0.85 0.87 0.80 0.85

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.60 2.40 2.40 2.60 2.60 2.50 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.60 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.50 1.50 1.55 1.70 1.40 1.45 1.55 1.50



评标委员4施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏银鹏建设
集团有限公司

通州建总集团
有限公司

江苏丹凤集团
有限公司

南京同力建设
集团股份有限

公司

江苏安阳建工
有限公司

江苏茅山建设
有限公司

江苏广励建设
有限公司

江苏金化建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.55 1.80 1.55 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.50 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.70 1.60 1.70 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.20 2.20 2.20 2.50 2.20 2.20 2.20 2.20

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.60 1.60 1.45 1.55 1.60 1.50 1.45 0.00



评标委员4施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

东晟兴诚集团
有限公司

江苏天润环境
建设集团有限

公司

中国能源建设集团
江苏省电力建设第
三工程有限公司

济南城建集团
有限公司

江苏协兴建筑
安装工程有限

公司

江苏镇江建设
集团有限公司

扬中市建筑安
装工程有限公

司

临沂市政集团
有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.55 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.85 0.85 0.75 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.70 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.60 2.40 2.40 2.40 2.40 2.60 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.20 2.30 2.20 2.40 2.20 2.20 2.20 2.20

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.45 1.45 1.60 1.50 1.55 1.45 1.55 1.50



评标委员4施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏天翔建设
有限公司

中交第二航务
工程局有限公

司

江苏金芙蓉环
保装饰产业有

限公司

江苏山水环境
建设集团股份
有限公司

中亿丰建设集
团股份有限公

司

江苏华旺建设
集团有限公司

江苏华澳装饰
工程有限公司

江苏镇淮建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.80

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.85 0.80 0.75 0.75 0.80 0.80 0.85 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.60 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.30

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

0.00 1.55 1.50 1.45 1.50 1.50 1.55 1.55



评标委员5施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏拓科集团
有限公司

镇江国际经济
技术合作有限

公司

江苏浪成装饰
科技有限公司

镇江市江泰建
筑安装有限公

司

江苏润祥建设
集团有限公司

江苏明兴建设
集团有限公司

江苏中谊抗震
工程股份有限

公司

江苏飞亚建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.80 1.80 1.70 1.60 1.80 1.50 1.70

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.70 0.70 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.80 1.50 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.70 2.60 2.60 2.70 2.60 2.50 2.50 2.50

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.80 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.60 1.80

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.70 2.60 2.70 2.60 2.70 2.60 2.50 2.50

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.80 1.70 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20



评标委员5施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏云阳集团
有限公司

江苏兴厦建设
工程集团有限

公司

南通四建集团
有限公司

江苏高仰建设
有限公司

南通新华建筑
集团有限公司

江苏广兴集团
有限公司

中建三局集团
有限公司

镇江建工建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.70 1.50 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80 0.90 0.70

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.70 1.60 1.70 1.60 1.60 1.70 1.50

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.50 2.70 2.40 2.60 2.40 2.30 2.60 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.40 2.70 2.40 2.60 2.60 2.60 2.70 2.60

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.60 1.50 1.60 1.50 1.60 1.30 1.70 1.80



评标委员5施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏环盛建设
工程有限公司

江苏鸽攀建设
工程有限公司

丹阳市景鑫建
设工程有限公

司

江苏典旭建设
工程有限公司

江苏天目建设
集团有限公司

旺虎建设工程
江苏有限公司

江苏仪征苏中
建设有限公司

江苏苏江建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.50 1.60 1.80 1.60 1.80 1.70 1.50 1.60

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.70 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.70 1.60 1.50 1.80 1.70 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.70 2.60 2.50 2.60 2.50 2.30 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.70 1.60 1.60 1.70 1.60 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.60 2.50 2.70 2.60 2.50 2.60 2.60 2.50

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.70 1.60 1.80 1.70 1.50 1.50 1.80 1.60



评标委员5施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏银鹏建设
集团有限公司

通州建总集团
有限公司

江苏丹凤集团
有限公司

南京同力建设
集团股份有限

公司

江苏安阳建工
有限公司

江苏茅山建设
有限公司

江苏广励建设
有限公司

江苏金化建设
工程有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.50 1.70 1.50 1.60 1.60 1.60 1.50 1.50

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.80 0.90 0.70 0.70 0.80 0.70 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.60 1.70 1.70 1.60 1.60 1.80 1.60 1.50

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.60 2.40 2.40 2.30 2.40 2.50 2.40 2.50

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.70

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.70 2.60 2.50 2.40 2.70 2.60 2.60 2.60

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.50 1.70 1.60 1.60 1.70 1.50 1.50 0.00



评标委员5施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

东晟兴诚集团
有限公司

江苏天润环境
建设集团有限

公司

中国能源建设集团
江苏省电力建设第
三工程有限公司

济南城建集团
有限公司

江苏协兴建筑
安装工程有限

公司

江苏镇江建设
集团有限公司

扬中市建筑安
装工程有限公

司

临沂市政集团
有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.50 1.70 1.60 1.50 1.60 1.60 1.50 1.50

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.70 0.70

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.50 1.60 1.60 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.30 2.30 2.40 2.30 2.50 2.40 2.50 2.30

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.60

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.60 2.50 2.60 2.40 2.60 2.50 2.50 2.40

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

1.60 1.30 1.60 1.40 1.60 1.50 1.20 1.60



评标委员5施工组织设计评分表

序号 评审因素

投标单位名称

江苏天翔建设
有限公司

中交第二航务
工程局有限公

司

江苏金芙蓉环
保装饰产业有

限公司

江苏山水环境
建设集团股份
有限公司

中亿丰建设集
团股份有限公

司

江苏华旺建设
集团有限公司

江苏华澳装饰
工程有限公司

江苏镇淮建设
集团有限公司

1
总体概述：施工组织总体设想
、方案针对性及施工段划分

1.60 1.50 1.50 1.60 1.50 1.50 1.70 1.70

2
施工现场平面布置和临时设施
、临时道路布置

0.70 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80

3
施工进度计划和各阶段进度的
保证措施

1.70 1.60 1.60 1.50 1.60 1.70 1.50 1.60

4
施工过程各阶段质量安全的保
证措施

2.40 2.50 2.40 2.30 2.40 2.50 2.40 2.40

5
劳动力、机械设备和材料投入
计划

1.70 1.60 1.70 1.60 1.70 1.60 1.70 1.70

6
关键施工技术、工艺及工程项
目实施的重点、难点和解决方
案

2.60 2.50 2.50 2.40 2.70 2.60 2.60 2.60

7
项目负责人陈述及答辩（采用
暗标形式）

0.00 1.70 1.60 1.60 1.60 1.20 1.50 1.60


