
标段（包）编号：A3305300710000135016001

招标方式：公开招标

建设地点：湖州市西塞科学谷

招标范围：包括本工程的方案设计、初步设计（含估算）、设计调整以及报批配合相关服务

开标时间：2025年8月28日9时30分 评标时间：2025年8月28日10时00分

排名 推荐中标候选人

投标报价

（万元）

服务周期 项目负责人 项目负责人证书及编号

1 天尚设计集团有限公司 10.4000

自合同签订之日起至项

目竣工验收完成之日止

沈兴调

高级工程师W2014006

（道路桥梁）

2 桐乡市城乡规划设计院有限公司 10.0000 魏志军

高级工程师G3300237598

（市政)

3 安徽省交通勘察设计院有限公司 11.2200 鲁恩琦
正高级工程师934202100060300538

3（道路与桥梁工程）

公示时间：2025年8月28日～2025年9月1日

序号 无效标单位 无效标原因及依据

1 / /

投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定提出异议。

招标人 湖州市南太湖科技创新中心

代理机构 华诚工程咨询集团有限公司

代建人 湖州经开建设管理有限公司

地 址 浙江省湖州市凯泰大厦2007室 地 址 湖州市吴兴区天宁巷16号（镭宝大厦14楼）

联系人 汪梓娟、朱琳静 联系人 周根美、沈华

电 话 0572-2598750 电 话 0572-2170107

投诉请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委11号令）要求提

供真实资料，否则将视为无效投诉。

监督部门：湖州南太湖新区管理委员会建设发展局            电话：0572-2280675

地址：南太湖新区管理委员会1号楼508（红丰路1366号）      邮编：313000

中标候选人业绩公示

序号 中标候选人 业绩 工程规模 合同签订时间
是否计
分

不计分原
因

1

天尚设计集团
有限公司

玉环市龙溪镇闻涛 路(二期) 工程
设计

玉环市龙溪镇闻涛路(二期)工程西起现状
法山头村支路二，东与在建闻涛路南段道
路工程相接，道路全长为210米，道路等级
为城市主干路，标准段红线宽度为28米，
双向4车道。道路沿线跨密溪河，设置桥梁
一座。工程建安费约为1400万元。

2022年7月15日 是 /

山海协作园区一路建设项目

设计范围内园区一路全长约396米，城市次
干路，路宽22米，沥青混凝土路面；雨水管D
N400-DN1500长约520米，给水管DN200长约
500米,污水管DN400长约500米,电力管沟8
孔φ175+2孔中100，通信管沟6孔φ110。建安
费估算为1079.54万元。

2023年2月20日 是 /

龙泉市环城南路以北区块基础设施
配套工程项 目---后沙路(后沙桥至
龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道，设计时速40Km/h,道路
全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路总
面积约为51650.387㎡。项目总投资6100万
元，其中工程费用4900万元(最终以第三方
算审核为准)。

2023年4月21日 是 /

项目负责人：
沈兴调

武义县新能源材料产业小微园配套
基础建设项目梅花路改造工程设计

总面积约16320平方米道路、停车位约70个
路灯约17盏。建安费约1600万元

2023年3月30日 是 /

龙泉市环城南 路以北区块基础设
施套工程项目---后沙路(后沙桥
至龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道， 设计时速40Km/h,道
路全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路
总面积约为51650.387㎡。建安费约6100万
元

2023年4月21日 是 /

南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农
业基地基础设施提升项目设计

本项目改造桥梁五座(总跨径长 108.5m，
桥宽 4.5~8.5m),新建桥梁三座，桥宽8.5;
新改建拓宽道路约 3.5km(拓宽后道路宽度
5m)，现有田间支路维修约5km。涉及四处
主要节点景观雕塑标识;绿化面积约36000
㎡，其中滨水绿化约 17000㎡，沿路绿
化约19000㎡。重点绿化节点打造。
根据建设道路配设路灯亮化，沿路预
埋弱电套管。局部增设给水与污水市
政管道。建安费约5500万元

2024年12月10日 是 /

2

桐乡市城乡规
划设计院有限
公司

桐乡市大麻镇光明路（镇西路至科
洲线）改造提升工程

建设道路工程设计规模为中型，道路等级
为城市次干路，设计道路宽度32米，长度1
006.2米，改造面积为33378.67平方米
。建安费2421万元

2021年6月1日 是 /

桐乡市大运河国家文化公园一期项
目（风雅客厅）初步设计及施工图
设计

设计红线面积约137亩。建安投资约47000
万元

否
未体现合
同签订时
间

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

项目负责人：
魏志军

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

3

安徽省交通勘
察设计院有限
公司

安徽省桐城市枫香岭矿区建筑用片
麻岩(机制砂)矿外运道路建设初步
设计及施工图设计项目

路线全长3.636km。预算总金额约14624.24
18万元

2023年8月 是 /

宿州市老城区路网建设第九小学北
侧规划支路、育贤路、鹏程路西延
、通济路南延、通济二路 南延、
统建巷施工图设计

路线长度2750m。总投资约2990万元。 2021年2月 是 /

桐城市鲁谼山水库库区交通复建道
路及上坝道路专项设计

道路总长约2.9km。投资4972万元。 2022年6月10日 是 /

项目负责人：
鲁恩琦

无 无 / / /
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分
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1

天尚设计集团
有限公司

玉环市龙溪镇闻涛 路(二期) 工程
设计

玉环市龙溪镇闻涛路(二期)工程西起现状
法山头村支路二，东与在建闻涛路南段道
路工程相接，道路全长为210米，道路等级
为城市主干路，标准段红线宽度为28米，
双向4车道。道路沿线跨密溪河，设置桥梁
一座。工程建安费约为1400万元。

2022年7月15日 是 /

山海协作园区一路建设项目

设计范围内园区一路全长约396米，城市次
干路，路宽22米，沥青混凝土路面；雨水管D
N400-DN1500长约520米，给水管DN200长约
500米,污水管DN400长约500米,电力管沟8
孔φ175+2孔中100，通信管沟6孔φ110。建安
费估算为1079.54万元。

2023年2月20日 是 /

龙泉市环城南路以北区块基础设施
配套工程项 目---后沙路(后沙桥至
龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道，设计时速40Km/h,道路
全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路总
面积约为51650.387㎡。项目总投资6100万
元，其中工程费用4900万元(最终以第三方
算审核为准)。

2023年4月21日 是 /

项目负责人：
沈兴调

武义县新能源材料产业小微园配套
基础建设项目梅花路改造工程设计

总面积约16320平方米道路、停车位约70个
路灯约17盏。建安费约1600万元

2023年3月30日 是 /

龙泉市环城南 路以北区块基础设
施套工程项目---后沙路(后沙桥
至龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道， 设计时速40Km/h,道
路全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路
总面积约为51650.387㎡。建安费约6100万
元

2023年4月21日 是 /

南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农
业基地基础设施提升项目设计

本项目改造桥梁五座(总跨径长 108.5m，
桥宽 4.5~8.5m),新建桥梁三座，桥宽8.5;
新改建拓宽道路约 3.5km(拓宽后道路宽度
5m)，现有田间支路维修约5km。涉及四处
主要节点景观雕塑标识;绿化面积约36000
㎡，其中滨水绿化约 17000㎡，沿路绿
化约19000㎡。重点绿化节点打造。
根据建设道路配设路灯亮化，沿路预
埋弱电套管。局部增设给水与污水市
政管道。建安费约5500万元

2024年12月10日 是 /

2

桐乡市城乡规
划设计院有限
公司

桐乡市大麻镇光明路（镇西路至科
洲线）改造提升工程

建设道路工程设计规模为中型，道路等级
为城市次干路，设计道路宽度32米，长度1
006.2米，改造面积为33378.67平方米
。建安费2421万元

2021年6月1日 是 /

桐乡市大运河国家文化公园一期项
目（风雅客厅）初步设计及施工图
设计

设计红线面积约137亩。建安投资约47000
万元

否
未体现合
同签订时
间

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

项目负责人：
魏志军

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

3

安徽省交通勘
察设计院有限
公司

安徽省桐城市枫香岭矿区建筑用片
麻岩(机制砂)矿外运道路建设初步
设计及施工图设计项目

路线全长3.636km。预算总金额约14624.24
18万元

2023年8月 是 /

宿州市老城区路网建设第九小学北
侧规划支路、育贤路、鹏程路西延
、通济路南延、通济二路 南延、
统建巷施工图设计

路线长度2750m。总投资约2990万元。 2021年2月 是 /

桐城市鲁谼山水库库区交通复建道
路及上坝道路专项设计

道路总长约2.9km。投资4972万元。 2022年6月10日 是 /

项目负责人：
鲁恩琦

无 无 / / /
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正高级工程师934202100060300538

3（道路与桥梁工程）

公示时间：2025年8月28日～2025年9月1日

序号 无效标单位 无效标原因及依据

1 / /

投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定提出异议。

招标人 湖州市南太湖科技创新中心

代理机构 华诚工程咨询集团有限公司

代建人 湖州经开建设管理有限公司

地 址 浙江省湖州市凯泰大厦2007室 地 址 湖州市吴兴区天宁巷16号（镭宝大厦14楼）

联系人 汪梓娟、朱琳静 联系人 周根美、沈华

电 话 0572-2598750 电 话 0572-2170107

投诉请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委11号令）要求提

供真实资料，否则将视为无效投诉。

监督部门：湖州南太湖新区管理委员会建设发展局            电话：0572-2280675

地址：南太湖新区管理委员会1号楼508（红丰路1366号）      邮编：313000

中标候选人业绩公示

序号 中标候选人 业绩 工程规模 合同签订时间
是否计
分

不计分原
因

1

天尚设计集团
有限公司

玉环市龙溪镇闻涛 路(二期) 工程
设计

玉环市龙溪镇闻涛路(二期)工程西起现状
法山头村支路二，东与在建闻涛路南段道
路工程相接，道路全长为210米，道路等级
为城市主干路，标准段红线宽度为28米，
双向4车道。道路沿线跨密溪河，设置桥梁
一座。工程建安费约为1400万元。

2022年7月15日 是 /

山海协作园区一路建设项目

设计范围内园区一路全长约396米，城市次
干路，路宽22米，沥青混凝土路面；雨水管D
N400-DN1500长约520米，给水管DN200长约
500米,污水管DN400长约500米,电力管沟8
孔φ175+2孔中100，通信管沟6孔φ110。建安
费估算为1079.54万元。

2023年2月20日 是 /

龙泉市环城南路以北区块基础设施
配套工程项 目---后沙路(后沙桥至
龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道，设计时速40Km/h,道路
全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路总
面积约为51650.387㎡。项目总投资6100万
元，其中工程费用4900万元(最终以第三方
算审核为准)。

2023年4月21日 是 /

项目负责人：
沈兴调

武义县新能源材料产业小微园配套
基础建设项目梅花路改造工程设计

总面积约16320平方米道路、停车位约70个
路灯约17盏。建安费约1600万元

2023年3月30日 是 /

龙泉市环城南 路以北区块基础设
施套工程项目---后沙路(后沙桥
至龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道， 设计时速40Km/h,道
路全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路
总面积约为51650.387㎡。建安费约6100万
元

2023年4月21日 是 /

南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农
业基地基础设施提升项目设计

本项目改造桥梁五座(总跨径长 108.5m，
桥宽 4.5~8.5m),新建桥梁三座，桥宽8.5;
新改建拓宽道路约 3.5km(拓宽后道路宽度
5m)，现有田间支路维修约5km。涉及四处
主要节点景观雕塑标识;绿化面积约36000
㎡，其中滨水绿化约 17000㎡，沿路绿
化约19000㎡。重点绿化节点打造。
根据建设道路配设路灯亮化，沿路预
埋弱电套管。局部增设给水与污水市
政管道。建安费约5500万元

2024年12月10日 是 /

2

桐乡市城乡规
划设计院有限
公司

桐乡市大麻镇光明路（镇西路至科
洲线）改造提升工程

建设道路工程设计规模为中型，道路等级
为城市次干路，设计道路宽度32米，长度1
006.2米，改造面积为33378.67平方米
。建安费2421万元

2021年6月1日 是 /

桐乡市大运河国家文化公园一期项
目（风雅客厅）初步设计及施工图
设计

设计红线面积约137亩。建安投资约47000
万元

否
未体现合
同签订时
间

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

项目负责人：
魏志军

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

3

安徽省交通勘
察设计院有限
公司

安徽省桐城市枫香岭矿区建筑用片
麻岩(机制砂)矿外运道路建设初步
设计及施工图设计项目

路线全长3.636km。预算总金额约14624.24
18万元

2023年8月 是 /

宿州市老城区路网建设第九小学北
侧规划支路、育贤路、鹏程路西延
、通济路南延、通济二路 南延、
统建巷施工图设计

路线长度2750m。总投资约2990万元。 2021年2月 是 /

桐城市鲁谼山水库库区交通复建道
路及上坝道路专项设计

道路总长约2.9km。投资4972万元。 2022年6月10日 是 /

项目负责人：
鲁恩琦

无 无 / / /



标段（包）编号：A3305300710000135016001

招标方式：公开招标

建设地点：湖州市西塞科学谷

招标范围：包括本工程的方案设计、初步设计（含估算）、设计调整以及报批配合相关服务

开标时间：2025年8月28日9时30分 评标时间：2025年8月28日10时00分

排名 推荐中标候选人

投标报价

（万元）

服务周期 项目负责人 项目负责人证书及编号

1 天尚设计集团有限公司 10.4000

自合同签订之日起至项

目竣工验收完成之日止

沈兴调

高级工程师W2014006

（道路桥梁）

2 桐乡市城乡规划设计院有限公司 10.0000 魏志军

高级工程师G3300237598

（市政)

3 安徽省交通勘察设计院有限公司 11.2200 鲁恩琦
正高级工程师934202100060300538

3（道路与桥梁工程）

公示时间：2025年8月28日～2025年9月1日

序号 无效标单位 无效标原因及依据

1 / /

投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定提出异议。

招标人 湖州市南太湖科技创新中心

代理机构 华诚工程咨询集团有限公司

代建人 湖州经开建设管理有限公司

地 址 浙江省湖州市凯泰大厦2007室 地 址 湖州市吴兴区天宁巷16号（镭宝大厦14楼）

联系人 汪梓娟、朱琳静 联系人 周根美、沈华

电 话 0572-2598750 电 话 0572-2170107

投诉请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委11号令）要求提

供真实资料，否则将视为无效投诉。

监督部门：湖州南太湖新区管理委员会建设发展局            电话：0572-2280675

地址：南太湖新区管理委员会1号楼508（红丰路1366号）      邮编：313000

中标候选人业绩公示

序号 中标候选人 业绩 工程规模 合同签订时间
是否计
分

不计分原
因

1

天尚设计集团
有限公司

玉环市龙溪镇闻涛 路(二期) 工程
设计

玉环市龙溪镇闻涛路(二期)工程西起现状
法山头村支路二，东与在建闻涛路南段道
路工程相接，道路全长为210米，道路等级
为城市主干路，标准段红线宽度为28米，
双向4车道。道路沿线跨密溪河，设置桥梁
一座。工程建安费约为1400万元。

2022年7月15日 是 /

山海协作园区一路建设项目

设计范围内园区一路全长约396米，城市次
干路，路宽22米，沥青混凝土路面；雨水管D
N400-DN1500长约520米，给水管DN200长约
500米,污水管DN400长约500米,电力管沟8
孔φ175+2孔中100，通信管沟6孔φ110。建安
费估算为1079.54万元。

2023年2月20日 是 /

龙泉市环城南路以北区块基础设施
配套工程项 目---后沙路(后沙桥至
龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道，设计时速40Km/h,道路
全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路总
面积约为51650.387㎡。项目总投资6100万
元，其中工程费用4900万元(最终以第三方
算审核为准)。

2023年4月21日 是 /

项目负责人：
沈兴调

武义县新能源材料产业小微园配套
基础建设项目梅花路改造工程设计

总面积约16320平方米道路、停车位约70个
路灯约17盏。建安费约1600万元

2023年3月30日 是 /

龙泉市环城南 路以北区块基础设
施套工程项目---后沙路(后沙桥
至龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道， 设计时速40Km/h,道
路全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路
总面积约为51650.387㎡。建安费约6100万
元

2023年4月21日 是 /

南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农
业基地基础设施提升项目设计

本项目改造桥梁五座(总跨径长 108.5m，
桥宽 4.5~8.5m),新建桥梁三座，桥宽8.5;
新改建拓宽道路约 3.5km(拓宽后道路宽度
5m)，现有田间支路维修约5km。涉及四处
主要节点景观雕塑标识;绿化面积约36000
㎡，其中滨水绿化约 17000㎡，沿路绿
化约19000㎡。重点绿化节点打造。
根据建设道路配设路灯亮化，沿路预
埋弱电套管。局部增设给水与污水市
政管道。建安费约5500万元

2024年12月10日 是 /

2

桐乡市城乡规
划设计院有限
公司

桐乡市大麻镇光明路（镇西路至科
洲线）改造提升工程

建设道路工程设计规模为中型，道路等级
为城市次干路，设计道路宽度32米，长度1
006.2米，改造面积为33378.67平方米
。建安费2421万元

2021年6月1日 是 /

桐乡市大运河国家文化公园一期项
目（风雅客厅）初步设计及施工图
设计

设计红线面积约137亩。建安投资约47000
万元

否
未体现合
同签订时
间

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

项目负责人：
魏志军

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

3

安徽省交通勘
察设计院有限
公司

安徽省桐城市枫香岭矿区建筑用片
麻岩(机制砂)矿外运道路建设初步
设计及施工图设计项目

路线全长3.636km。预算总金额约14624.24
18万元

2023年8月 是 /

宿州市老城区路网建设第九小学北
侧规划支路、育贤路、鹏程路西延
、通济路南延、通济二路 南延、
统建巷施工图设计

路线长度2750m。总投资约2990万元。 2021年2月 是 /

桐城市鲁谼山水库库区交通复建道
路及上坝道路专项设计

道路总长约2.9km。投资4972万元。 2022年6月10日 是 /

项目负责人：
鲁恩琦

无 无 / / /



标段（包）编号：A3305300710000135016001

招标方式：公开招标

建设地点：湖州市西塞科学谷

招标范围：包括本工程的方案设计、初步设计（含估算）、设计调整以及报批配合相关服务

开标时间：2025年8月28日9时30分 评标时间：2025年8月28日10时00分

排名 推荐中标候选人

投标报价

（万元）

服务周期 项目负责人 项目负责人证书及编号

1 天尚设计集团有限公司 10.4000

自合同签订之日起至项

目竣工验收完成之日止

沈兴调

高级工程师W2014006

（道路桥梁）

2 桐乡市城乡规划设计院有限公司 10.0000 魏志军

高级工程师G3300237598

（市政)

3 安徽省交通勘察设计院有限公司 11.2200 鲁恩琦
正高级工程师934202100060300538

3（道路与桥梁工程）

公示时间：2025年8月28日～2025年9月1日

序号 无效标单位 无效标原因及依据

1 / /

投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定提出异议。

招标人 湖州市南太湖科技创新中心

代理机构 华诚工程咨询集团有限公司

代建人 湖州经开建设管理有限公司

地 址 浙江省湖州市凯泰大厦2007室 地 址 湖州市吴兴区天宁巷16号（镭宝大厦14楼）

联系人 汪梓娟、朱琳静 联系人 周根美、沈华

电 话 0572-2598750 电 话 0572-2170107

投诉请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委11号令）要求提

供真实资料，否则将视为无效投诉。

监督部门：湖州南太湖新区管理委员会建设发展局            电话：0572-2280675

地址：南太湖新区管理委员会1号楼508（红丰路1366号）      邮编：313000

中标候选人业绩公示

序号 中标候选人 业绩 工程规模 合同签订时间
是否计
分

不计分原
因

1

天尚设计集团
有限公司

玉环市龙溪镇闻涛 路(二期) 工程
设计

玉环市龙溪镇闻涛路(二期)工程西起现状
法山头村支路二，东与在建闻涛路南段道
路工程相接，道路全长为210米，道路等级
为城市主干路，标准段红线宽度为28米，
双向4车道。道路沿线跨密溪河，设置桥梁
一座。工程建安费约为1400万元。

2022年7月15日 是 /

山海协作园区一路建设项目

设计范围内园区一路全长约396米，城市次
干路，路宽22米，沥青混凝土路面；雨水管D
N400-DN1500长约520米，给水管DN200长约
500米,污水管DN400长约500米,电力管沟8
孔φ175+2孔中100，通信管沟6孔φ110。建安
费估算为1079.54万元。

2023年2月20日 是 /

龙泉市环城南路以北区块基础设施
配套工程项 目---后沙路(后沙桥至
龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道，设计时速40Km/h,道路
全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路总
面积约为51650.387㎡。项目总投资6100万
元，其中工程费用4900万元(最终以第三方
算审核为准)。

2023年4月21日 是 /

项目负责人：
沈兴调

武义县新能源材料产业小微园配套
基础建设项目梅花路改造工程设计

总面积约16320平方米道路、停车位约70个
路灯约17盏。建安费约1600万元

2023年3月30日 是 /

龙泉市环城南 路以北区块基础设
施套工程项目---后沙路(后沙桥
至龙窑路段)道路改造提升工程

后沙路:城市主于道， 设计时速40Km/h,道
路全长约1639.157m，路幅宽为28m，道路
总面积约为51650.387㎡。建安费约6100万
元

2023年4月21日 是 /

南浔长三角郊野硅谷项目-智慧农
业基地基础设施提升项目设计

本项目改造桥梁五座(总跨径长 108.5m，
桥宽 4.5~8.5m),新建桥梁三座，桥宽8.5;
新改建拓宽道路约 3.5km(拓宽后道路宽度
5m)，现有田间支路维修约5km。涉及四处
主要节点景观雕塑标识;绿化面积约36000
㎡，其中滨水绿化约 17000㎡，沿路绿
化约19000㎡。重点绿化节点打造。
根据建设道路配设路灯亮化，沿路预
埋弱电套管。局部增设给水与污水市
政管道。建安费约5500万元

2024年12月10日 是 /

2

桐乡市城乡规
划设计院有限
公司

桐乡市大麻镇光明路（镇西路至科
洲线）改造提升工程

建设道路工程设计规模为中型，道路等级
为城市次干路，设计道路宽度32米，长度1
006.2米，改造面积为33378.67平方米
。建安费2421万元

2021年6月1日 是 /

桐乡市大运河国家文化公园一期项
目（风雅客厅）初步设计及施工图
设计

设计红线面积约137亩。建安投资约47000
万元

否
未体现合
同签订时
间

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

项目负责人：
魏志军

桐乡经济开发区（高桥街道）发展
大道、文化南路、凤翔东路道路改
造提升工程工程总承包

发展大道改造长度约2015米，路宽约29米
，主要包括现状车行道加铺沥青、部分人
行道改造、侧石更换，交通标志标线配套
等:文华南路改造长度约1342米，路宽约29
米，主要包括现状路面加铺沥青、侧石更
换、交通标志标线配套等;凤翔东路改造长
度约730米。建筑安装工程费3373.3081万
元

2023年6月12日 是 /

桐乡市屠甸镇工业园区提升改造项
目（2023-2024）--前进路改造
工程总承包（EPC）

拟对前进路(多福路-朱公桥港)进行改造，
改造路段总长约2097.47米，路幅宽15-22
米，改造总面积约38885.4平方米，主要包
括路面改造、沿路管线改造、交通标志标
线配套等。建筑安装工程费3404万元

2024年4月24日 是 /

3

安徽省交通勘
察设计院有限
公司

安徽省桐城市枫香岭矿区建筑用片
麻岩(机制砂)矿外运道路建设初步
设计及施工图设计项目

路线全长3.636km。预算总金额约14624.24
18万元

2023年8月 是 /

宿州市老城区路网建设第九小学北
侧规划支路、育贤路、鹏程路西延
、通济路南延、通济二路 南延、
统建巷施工图设计

路线长度2750m。总投资约2990万元。 2021年2月 是 /

桐城市鲁谼山水库库区交通复建道
路及上坝道路专项设计

道路总长约2.9km。投资4972万元。 2022年6月10日 是 /

项目负责人：
鲁恩琦

无 无 / / /
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