
公示内容

公示期：2025-09-02至2025-09-04

兹有建设单位<
杭州市拱墅区城市建设集团有

限公司
>的< 石桥单元回龙路(永华街-永祥街)道路工程 >,

项目编号为<
A330105010052792200

1221
>,已经评标委员会评审, 现对中标候选人予以公示。

序号 单位名称
项目经理
（总监）

投标价格
(万元)

工期 得分 造价师 其他

杭州坤翔建设工程有限公司 陈亚娟 442.2990 300日历天

杭州潇晨建设有限公司 胡美兰 442.2990 300

华夏世纪城建集团有限公司 吕亮 442.2990 300

浙江凯业建设有限公司 杜飞翔 442.2990 300

浙江千木建设有限公司 王波涛 442.2990 300日历天

项目管理班子关键岗位人员展示：

中标候选人： 杭州坤翔建设工程有限公司

序号 姓名 关键岗位

1 余贝临 技术负责人

2 余金凤 质量员

3 程瑶 安全员

中标候选人： 杭州潇晨建设有限公司

序号 姓名 关键岗位

1 周炳富 技术负责人

2 徐颖璇 质量员

3 胡倩玟 安全员

中标候选人： 华夏世纪城建集团有限公司

序号 姓名 关键岗位

1 贺文光 技术负责人

2 刘明亮 质量员

3 孔繁荣 安全员

中标候选人： 浙江凯业建设有限公司

序号 姓名 关键岗位

1 汪青 技术负责人

2 阙海慧 质量员

3 蓝伟芳 安全员

中标候选人： 浙江千木建设有限公司

序号 姓名 关键岗位

1 金灵姗 技术负责人

2 郑香明 质量员
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3 赵玉鸳 安全员

资格条件对业绩的要求：

无

评标办法对业绩的评审标准：

无
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中标候选人业绩：

中标候选人： 浙江凯业建设有限公司

1、资格条件业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论

2、评分业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论
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中标候选人业绩：

中标候选人： 华夏世纪城建集团有限公司

1、资格条件业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论

2、评分业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论
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中标候选人业绩：

中标候选人： 杭州潇晨建设有限公司

1、资格条件业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论

2、评分业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论
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中标候选人业绩：

中标候选人： 杭州坤翔建设工程有限公司

1、资格条件业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论

2、评分业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论
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中标候选人业绩：

中标候选人： 浙江千木建设有限公司

1、资格条件业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论

2、评分业绩公示汇总表

该业绩证明对象 业绩名称
建设单位(项目业

主)
与评审有关的业
绩和各指标要求

提交证明材料内
容

评审结论
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否决投标原因及依据：

序号 单位名称 存在问题 不符合招标文件的条款

1 杭州顺势建设有限公司 初步评审

在【初步评审】中【进度节点滞后违约
处罚承诺书缺失或未按规定的格式填写
完整的；将项目的主体、关键性工作进
行分包或分包企业不符合规定的资格要

求的；】未通过评审；

2 杭州庆园春建设有限公司 技术标评审

在【评审】中【关键施工技术方案不可
行的（项目含土方外运的，未编制渣土
处置方案，未明确运输方式、出土总量
、出土计划及时间等具体内容；】未通

过评审；

3 浙江明杰建设有限公司 技术标评审

在【评审】中【关键施工技术方案不可
行的（项目含土方外运的，未编制渣土
处置方案，未明确运输方式、出土总量
、出土计划及时间等具体内容；】未通

过评审；

2025年09月01日
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