

永康市胡公文化街区旅游建设项目-胡公文化街区游客服务中心及周边配套
工程设计中标候选人公示

标段编号： A3307840900007567002001 项目类别： 设计

- 一、招 标 人：永康市城投工程建设有限公司
- 二、工程名称：永康市胡公文化街区旅游建设项目-胡公文化街区游客服务中心及周边配套工程设计
- 三、招标代理机构：浙江永安工程咨询集团有限公司
- 四、招标范围：
- 红线范围内主要（但不限于）包括以下内容：方案设计深化、初步设计（含概算）、施工图设计（道路、市政绿化、建筑工程、强弱电、给排水、暖通、智能化、消防、综合管网、亮化、桥梁设计、三联坝改造等）及提供相应的工程报批、施工、验收等方案相关所有内容服务。
- 五、招标方式：公开招标
- 六、中标候选人信息（排名不分先后）：

名次	中标候选人	报价(元)/投标费率(%)	项目负责人			工期	质量目标
			姓名	证书名称	证书编号		
无	华汇工程设计集团股份有限公司	89.42	唐建富	一级注册建筑师	20093301333	方案设计深化阶段：接到业主通知后1个月内完成；初步设计阶段：接到业主通知后2个月内完成；施工图设计阶段：接到业主通知后2个月内完成；后续服务阶段：至本项目工程竣工验收合格之日止。	按国家技术规范、标准及规程，达到招标人设计要求的设计深度。
无	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	89.43	赵文冰	一级注册建筑师	20023300596	方案设计深化阶段：接到业主通知后 1 个月内完成；初步设计阶段：接到业主通知后 2 个月内完成；施工图设计阶段：接到业主通知后 2 个月内完成；后续服务阶段：至本项目工程竣工验收合格之日止。	按国家技术规范、标准及规程，达到招标人设计要求的设计深度。
无	杭州园林设计院股份有限公司	92.20	朱君	一级注册建筑师	20183302517	方案设计深化阶段：接到业主通知后 1 个月内完成；初步设计阶段：接到业主通知后 2 个月内完成；施工图设计阶段：接到业主通知后 2 个月内完成；后续服务阶段：至本项目工程竣工验收合格之日止。	按国家技术规范、标准及规程，达到招标人设计要求的设计深度。
无	华东建筑设计研究院有限公司	89.33	李俊	一级注册建筑师	20113102268	方案设计深化阶段：接到业主通知后1个月内完成；初步设计阶段：接到业主通知后2个月内完成；施工图设计阶段：接到业主通知后2个月内完成；后续服务阶段：至本项目工程竣工验收合格之日止	按国家技术规范、标准及规程，达到招标人设计要求的设计深度

公示时间：2026年01月21日00时00分——2026年01月26日08时30分

- 七、评标时间：2026年01月20日14时00分
- 八、提出异议的渠道和方式：

招标代理：浙江永安工程咨询集团有限公司 招标代理电话：17758076555

招标人：永康市城投工程建设有限公司 招标人电话：15258995797

九、投诉电话：永康市住房和城乡建设局

0579-89293510

十、其他事项：

招标人或招标代理机构：（签章）

2026年1月20日