

中国电建济南市中心城区雨污合流管网改造及城市内涝治理大明湖排水分区 PPP 项目三工区市政道路清淤检测修复排水管线及河道综合治理竣工测量项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 中国水利水电第五工程局有限公司济南大明湖项目对中国电建济南市中心城区雨污合流管网改造及城市内涝治理大明湖排水分区 PPP 项目三工区市政道路清淤检测修复排水管线及河道综合治理竣工测量项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

采购需求中总体计划更改为“本标计划于 2026 年 9 月 30 日开工（实际开工时间以采购人下达的开工令为准），2026 年 12 月 30 日完工，计划工期共 92 天。”

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：中国水利水电第五工程局有限公司济南大明湖项目

地 址： [招标人（采购人）地址](#)

联 系 人：孙琪

电 话：18328581025

邮 箱：941809136@qq.com

招标人：（电 章）
日期：2026 年 09 月 21 日

