

古尔班通古特沙漠基地项目(中煤木垒 400 兆瓦风电及 220 千伏七城子汇集站部分)2026-2028 年度代运维劳务分包采购项目

采购变更公告

各供应商：

中国电建集团福建工程有限公司对古尔班通古特沙漠基地项目(中煤木垒 400 兆瓦风电及 220 千伏七城子汇集站部分)2026-2028 年度代运维劳务分包采购项目进行采购

根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容变更如下：

(1)【第一章 询比采购公告】中“3.1.2 财务要求”

原条款：“3.1.2 财务要求：具备履行合同所需的良好财务能力，提供近三年经审计的财务报表复印件。”

现更正为：“3.1.2 财务要求：具备履行合同所需的良好财务能力，提供近三年经审计的财务报表复印件或提供近三年的财务报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。”

(2)【第二章 供应商须知】中“供应商须知前附表-3.5（3）近三年财务状况证明材料”

原条款：“应提供经会计师事务所或审计机构审计的近三年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、审计报告。”

现更正为：“应提供经会计师事务所或审计机构审计的近三年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、审计报告或提供近三年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。”

(3)【第四章 响应文件格式】中“商务文件-四、资格审查资料（二）近三年财务状况表”

原条款：“应提供经会计师事务所或审计机构审计的近三年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、审计报告。”

现更正为：“应提供经会计师事务所或审计机构审计的近三年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、审计报告或提供近三年的财务报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。”

(4) 采购文件下载时间更正为：2026 年 9 月 23 日 14:00（北京时间）；

(5) 响应人要求澄清采购文件截止时间更正为：2026 年 9 月 29 日上午 9:00 北京时间）；

(6) 澄清截止时间更正为：2026 年 9 月 29 日下午 18:00（北京时间）；

(7) 响应文件递交截止时间更正为 2026 年 10 月 8 日 10:30（北京时间）；

本公告为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束作用，如采购文件及采购标公

告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

采 购 人：中国电建集团福建工程有限公司
地 址：福建省福州市仓山区潘墩路 36 号
联 系 人：徐雪萍
电 话：0591-63033798
邮 箱：565554415@qq.com

