

合同编号：CTC-HYPD-2026-000924

宝丰县 2026 年度山洪灾害防治设施维修养护项目合同

委托方（甲方）：宝丰县水利局

承包方（乙方）：中国铁塔股份有限公司平顶山市分公司

1、项目名称：宝丰县水利局宝丰县 2026 年度山洪灾害防治设施维修养护项目

2、服务内容：对自动监测系统、监测预警平台和预警设施设备的升级改造、运行、维护和看管等（详见项目实施方案）。

3、质量要求：合格

4. 服务期限、服务地点及合同金额

4.1 服务期：120 日历天，自【合同签订时间】起计算。若因甲方原因或不可抗力导致服务期延误的，服务期应相应顺延。

4.2 服务地点：宝丰县

4.3 合同金额：

含税价：（小写）369000.00 元，（大写）：叁拾陆万玖仟元整

不含税价格：（小写）334137.2 元，（大写）：叁拾叁万肆仟壹佰叁拾柒元贰角整

5. 付款方式

付款方式：乙方完成合同约定的全部内容并通过甲方验收后，支付至合同金额的 100%。

6. 履行时间（期限）、地点和方式：

1) 服务期：120 日历天

2) 服务地点: 宝丰县

3) 履行方式: 按照国家及行业的标准及技术规定、完成本项目招标人发包的全部工作内容。

7. 验收、交付标准和方法:

1、验收交付标准: 符合国家相关法律、法规政策及技术规范的规定, 满足上级有关部门的验收要求。

2、验收方法: 合同履行期满后, 乙方向甲方提出书面验收申请, 甲方自收到验收申请之日起三个工作日内, 组织相关专家进行验收。

8. 质量保修范围:

质量保修范围和售后服务: 服务期内全过程跟踪服务, 无偿为采购人提供咨询与解答服务。明确服务期限外提供固定服务热线及售后服务技术人员, 接到采购人电话后 12 小时内响应并安排专项服务人员。

9. 违约责任与争议解决的方法:

1) 甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因, 应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 并在【15】日内提供相关证明, 酌情考虑是否可以延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据违约后果可部分或全部免于承担违约责任。

2) 其他违约行为甲乙双方按《中华人民共和国民法典》和国家相关法律法规规定执行。

3) 本合同如发生纠纷, 当事人应当及时协商解决, 协商不成时, 申请履约地主管部门仲裁或向履约地人民法院诉讼。

合同编号: CTC-HYPD-2026-000924

10. 合同附件

附件 1: 中标价格表

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	不含税价 (元)	备注
(以下无正文)							
1	铁塔	座	1	55752.21	55752.21	55752.21	13%
2	铁塔	座	1	11734.1	11734.1	11734.1	13%
3	铁塔	座	1	23584.91	23584.91	23584.91	6%
4	铁塔	座	1	11200	11200	11200	6%
5	铁塔	座	1	2863.72	2863.72	2863.72	13%
6	铁塔	座	1	1800.43	1800.43	1800.43	6%

甲方(盖章):

法定代表人或授权代理人(签字):

开户银行:

账号:

联系电话:

签约日期: 2026 年 9 月 24 日

乙方(盖章):

法定代表人或授权代理人(签字):

开户银行: 中国建设银行股份有限公司平顶山分行

账号: 41001551611050216360

纳税人识别号: 914104033175064809

地址: 平顶山市卫东区矿工路与新华路交叉口西北角(建设银行平东支行 9 楼)

联系电话: 0375-2390008

银行行号: 105495000271

签约日期: 2026 年 9 月 24 日

附件 1:

中标价格表

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	不含税价 (元)	备注
一	自动监测系统升级改造、维修养护						
1	河道视频监控站	座	3	21000	63000	55752.21	13%
2	简易雨量站更新改造	座	39	3400	132600	117345.1	13%
3	视频监控站运行维护	座/年	21	3500	73500	69339.62	6%
二	监测预警平台维修养护						
1	山洪灾害预警平台运行维护	项	1	25000	25000	23584.91	6%
2	视频会商系统运行维护	项	1	11200	11200	10566.04	6%
3	3楼会议室视频会商系统改造	项	1	29000	29000	25663.72	13%
4	6楼会议室及机房设备运行维护	项	1	20150	20150	19009.43	6%
三	预警设施设备维修养护						
1	手摇报警器补充	套	15	250	3750	3818.584	13%
2	手持扩音器更换	套	20	120	2400	2123.894	13%
3	铜锣补充	套	20	220	4400	3893.805	13%
4	哨子补充	套	200	20	4000	3539.823	13%
合计(元)					369000	334137.2	