

古蔺县红响水库工程采购公示

(项目编号: PC-0105-26J6-FS0074)

本项目已具备采购条件,拟向(古蔺县正创建设工程质量检测有限公司 91510525314558461L、四川中玺工程管理有限公司 91510504309425402H、四川玉强建设工程质量检测有限公司 91510703789130266E)以(邀请询比)方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称: 古蔺县红响水库工程

1.2 采购人: 王林

1.3 采购代理机构(如有): /

1.4 项目概况: 红响水库位于古蔺河中游右岸一级支流水落河上游支沟—红响沟上游,坝址位于四川省泸州市古蔺县金兰街道境内,北距古蔺县 22km。红响水库坝址以上集水面积 6.68km²,河长 6.03km,河道平均比降 48.2%。红响水库是一座以农业灌溉、乡村供水为主,兼有改善下游生态环境的小(1)型水库。水库正常蓄水位 1231m,相应库容 211.3 万 m³,死水位 1205.5m,相应库容 20.3 万 m³;兴利库容 191 万 m³,总库容 236.5 万 m³,设计灌溉面积 1.28 万亩,规划供水人口 1.56 万人,水库多年平均供水量 231 万 m³。

1.5 采购方式: 询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 四川省泸州市古蔺县红响水库工程试验检测服务工程。古蔺县红响水库工程所属范围内所有原材料检测、半成品检测、工程实体检测,包括但不限于水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、钢筋、钢管、管件、沥青、矿粉、大坝填筑料、土工材料、防水材料、止水材料等原材检测,对现场浇筑的混凝土、喷射的混凝土强度等进行取样检测,对已安装的锚杆、涂塑钢管、基座灌浆、沥青心墙、大坝填筑按照试验规程开展对应的拉拔力检测、注浆饱满度检测、压水试验、压实度检测、渗水检测等,出具各类混凝土配合比、砂浆配合比、灌浆料配合比、试验报告等。中标单位进场后根据甲方提供的设计图纸详细梳理本工程的全部试验检测项目,编制试验检测计划,与甲方一同报建设单位、质监站审核试验检测计划,审批通过后,严格按照试验检测计划的检测项目和频次完成试验检测工作,实施过程中设计图纸有变更的,试验检测计划跟随动态调整。

拟采购工程/货物/服务分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	试验检测服务工程				
1.1	试验检测	/	元	1	

2.2 计划工期(工程)/交货期(货物)/服务期限(服务): 2026 年 10 月 25 日开工,2028 年 5 月 4 日完工。

2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）： 四川省泸州市古蔺县金兰街道境内。

2.4 质量要求（工程）/货物质量标准或主要技术性能指标（货物）/服务质量要求或服务标准（服务）： 提供根据现行水利工程检测规范及行业标准及甲方要求，在有效期限内完成检测任务，并在7个工作日内出具合格的检测报告。

2.5 其他补充（如有）： /

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称： 古蔺县正创建设工程质量检测有限公司

3.2 拟定的承包商/供应商地址： 四川玉强建设工程质量检测有限公司

3.3 拟定的承包商/供应商名称： 四川中玺工程管理有限公司

4. 采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： 受自然环境、地域条件限制，偏远工地、特殊场地，公开招标响应者很少。

4.2 其他相关说明： /

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 9 月 29 日至 2026 年 10 月 2 日。（提示：不少于3日）

6. 提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7. 联系方式

采 购 人： 王林 采购代理机构(如有)：

地 址： 四川省泸州市古蔺县金兰街道境内 地 址：

邮 编： 646500 邮 编：

联 系 人： 王林 联 系 人：

电 话： 13980519503 电 话：

传 真： / 传 真：

8. 纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，应以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监察机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人） （签名）

采购人或其采购代理机构： （盖章）

2026 年 9 月 28 日

