

# 中国电建北京院中国电建法库县 150MW 风电项目调相机工程建安工程施工分包采购公示

(项目编号: PC-0201-26J4-FP0161)

本项目已具备采购条件,拟向沃霖能源集团有限公司,邢台市华兴电力工程有限公司,保定中京电力建设有限责任公司以邀请询比方式进行采购,现将有关事项予以公示,接受社会各界监督。

## 1.项目简介

1.1 项目名称: 中国电建北京院中国电建法库县 150MW 风电项目调相机工程建安工程施工分包

1.2 采购人: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构(如有): /

1.4 项目概况: 中国电建法库县 150MW 风电项目位于辽宁省沈阳市法库县境内,场址区中心地理位置约为北纬 42° 34' 42"、东经 123° 35' 08",海拔高程约 67.67m~169.62m,规划安装 24 台单机容量 6.25MW 的双馈风电机组,总装机容量 150MW,通过 1 座 220kV 升压站(终期主变规模 1×150MVA,220kV 侧采用单母线接线,1 回出线接入系统)汇集升压后接入电网。为提升风电场的动态无功支撑能力,满足电网对新能源场站无功调节的要求,本期在升压站内新建 1 套 50Mvar 分布式调相机组及其配套设施。

1.5 采购方式: 邀请询比

## 2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围: 本项目建安工程施工,包括但不限于:

- (1) 临时用地手续办理及补偿、施工相关证件办理;
- (2) 除主要电气设备等甲供材料以外的设备、材料的采购、运输、保管、检验及仓储管理;
- (3) 土建施工: 施工测量放线; 基坑、基槽开挖、支护、降水排水; 地基处理及基底处理; 预埋件制作与安装; 砌体砌筑、抹灰; 防水层施工; 钢结构制作、防腐、吊装及安装; 拆除、破碎、清运; 土方回填、夯实; 场地清理、平整; 隐蔽工程报验; 原材料检验检测及复检试验; 全周期沉降观测;
- (4) 安装工程: 甲供设备的卸车、开箱检验、保管、安装、接线、调试,包括调相机本体、35kV 升压变压器、35kV 开关柜、配电装置、预制舱、控制屏、保护屏、直流及 UPS 系统设备、蓄电池、灯具、电缆敷设、接地装置、防火封堵等; 包含全部设备、材料在施工场区内的装卸、保管、二次运输直至设备最终交接验收为止整个过程的全部工作。
- (5) 分系统调试、电气整套系统调试、电气特殊项目试验,配合整套启动、并网试验及试运行;
- (6) 给排水系统、暖通系统、照明、弱电、防雷接地工程施工;

(7) 竣工资料的编制、整理、归档和移交，工程保修期内的缺陷修复；

(8) 安全文明施工、环境保护、水土保持、安全及职业健康工程等工作。

2.2 计划工期(工程): 计划开工日期 2026 年 10 月 15 日，计划完工日期 2026 年 12 月 15 日，具体以发包人书面通知为准。

2.3 建设地点(工程): 辽宁省沈阳市法库县柏家沟镇前山村

2.4 质量要求(工程): 达到国家、行业现有规程、规范的要求且工程验收合格；创建电建集团优质工程

2.5 其他补充(如有): /

### 3.采用邀请方式原因

3.1 采用邀请方式的原因: 非依法必招项目；有特殊要求或者受条件限制，只有少量承包商可供选择。

3.2 其他相关说明: /

### 4. 发布公示的媒介和期限

4.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网(<http://bid.powerchina.cn>)上发布。

4.2 发布公示的期限: 自 2026 年 09 月 29 日至 2026 年 10 月 02 日。(提示: 不少于 3 日)

### 5. 提出异议的渠道和方式

5.1 如有异议, 请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

5.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料, 且须实名形式并加盖单位公章。

### 6.联系方式

采 购 人: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

地 址: 北京市朝阳区定福庄西街 1 号

邮 编: 100024

联 系 人: 李工

电 话: 18232589805

传 真: /

### 7.纪检监察机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的, 可以书面形式向中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司纪委办公室(010-51972060)提出投诉。

采购人 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 (签名)

采购人:                      (盖章)

2026 年 09 月 29 日

