

中国电建江西电建公司长丰县陶楼 100MW/200MWh 储能电站 项目项目长丰县陶楼 100MW/200MWh 储能电站项目升压站电 气安装及调试工程采购项目采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

（A） 中国电建集团江西省电力建设有限公司对中国电建江西电建公司长丰县陶楼 100MW/200MWh 储能电站项目项目长丰县陶楼 100MW/200MWh 储能电站项目升压站电气安装及调试工程采购项目采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

投标截止时间及开标（启）时间变更为 2026 年 10 月 14 日 11 时整

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。
特此公告。

联系方式：

招 标 人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

地 址： 招标人（采购人）地址

联 系 人：李鸿飞

电 话：15238210831

邮 箱：1986397743@qq.com

