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第一章 招标公告
工程名称 钱塘国家气象观测站建设项目  标段名称 钱塘国家气象观测站建设项

目  招标公告

1. 招标条件
 钱塘国家气象观测站建设项目 已经 区行政审批局 以 关于钱塘国家气象观测站建设项目

可行性研究报告的批复，钱塘经济审〔2026〕64 号 批准建设，建设资金来自 财政性资金;其

他资金 ，出资比例为 财政性资金比例:75.14%；其他资金比例:24.86% ，项目业主为 杭州市

钱塘区气象局 ，招标人为 杭州市钱塘区气象局 ，委托代理机构为 浙江建安工程管理有限公

司 。项目已具备招标条件，现对该项目的 钱塘国家气象观测站建设项目 的施工进行公开招标

。

2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本项目投资估算 3250.000000 万元，工程概算 3247.880000 万元，其中

建安工程造价 689.550000 万元，建设规模： 包括气象观测场工程、设备用房、 观察室、围

墙、道路工程、电力工程、网络工程、监控和消防等附属设施。总建筑面积约 299 平方米，地

上建筑面积约 299 平方米（其中设备用房面积约 263 平方米，观察室面积约 36 平方米） ，

建设地点：  杭州市钱塘区前进北单元内，东至八二直河，南至头蓬垦种横河，西至全民村，

北至全民村 。

2.2 招标范围： 招标文件、施工图及已确定的清单范围内的所有工程，包括但不限于建筑

工程、结构工程、室外工程、给排水、电气、消防等 ，其中，☑建筑面积 299 ㎡。本次招标

建安工程造价 436.048600 万元。

2.3 施工工期： 180 日历天。备注： / 。

2.4 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留  

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1 本标段整体面向中小企业；

□2.6.2 本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小

企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求
（一）投标人：

☑3.1 具备  施工总承包企业建筑工程三级及以上 资质；（对应资质应在“浙江省建筑市
场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）

☑3.2 具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业

分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；

□3.3 自     年    月    日以来□承接过/□完成过          业绩；

3.4 本次招标□接受/☑不接受联合体投标。

若接受联合体投标，应同时满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过      个；

（2）应以      作为联合体牵头人；

（3）联合体各方应共同签订联合体协议书，并明确各方职责分工。

（4）拟派项目主要成员的委派要求：            
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（5）  联合体投标的其他要求  

□3.5   （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《

中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人：

3.7 拟派项目负责人具有注册在投标人单位的 建筑工程二级及以上 建造师执业资格（□
职称：          ），☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在

其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通

过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期

）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份

参加本次投标；□在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身份参与

本次投标。

□拟派项目负责人自     年    月    日以来□承接过/□完成过        业绩；

□3.8 （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

☑3.9 拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人

数符合住房和城乡建设部相关规定要求，不少于 1 人；

3.10 投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管

公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名

单的信息为准）；

3.11 投标人及其拟派项目负责人自 2023年10月01日 起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.12 投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13 投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名

单；

3.14 投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单

（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15 省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

☑3.16  上述3.10-3.14无需提供网页截图或证明，只需在投标承诺书中进行承诺即可。 

。

4. 招投标方式
4.1 公开招标。

4.2 ☑采用评定分离，□不采用评定分离。

5. 招标文件的获取
5.1 本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易

平台”（https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录https://ztb.zj.gov.cn/自行下载招标文件。

5.3 招标文件网上下载时间：    年  月  日~    年  月  日。

6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为详见网上招标公告，电子招标投

标交易平台：“浙江省统一招投标交易平台” 。

□6.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件、样品等，递交的地点、方式、要

求等）。

7.  行政监督部门
行政监督： 钱塘区住建局  

地    址： 杭州市钱塘区青六北路499号4号楼   
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邮政编码： 310000   

电    话： 0571-89535608  

投诉受理部门： 杭州市钱塘区住房和城乡建设局招投标管理科 

地    址： 杭州市钱塘区金沙大道600号  

邮政编码： 310000  

电    话： 0571-89899161  

8. 联系方式
招   标   人： 杭州市钱塘区气象局 

地        址： 浙江省/杭州市/钱塘区江东大道3899号 

联   系   人： 裘军红 

电        话： 0571-82968206 

邮        箱： / 

招标代理机构： 浙江建安工程管理有限公司 

地        址： 浙江省/杭州市/西湖区浙江省杭州市西湖区双龙街199号5#楼一层191-195

室 

联   系   人： 杨泉泉 

电        话： 13675894625 

邮        箱： 19370477@qq.com 

 2026年09月   
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款

号
条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称： 杭州市钱塘区气象局             

地址： 浙江省/杭州市/钱塘区江东大道

3899号         

联系人： 裘军红         

电话： 0571-82968206         

邮箱： /         

1.1.3 招标代理机构

名称：   浙江建安工程管理有限公司  

信用评价等级： AAA         

地址： 浙江省/杭州市/西湖区浙江省杭州

市西湖区双龙街199号5#楼一层191-195室         

项目负责人：  杨泉泉    信用评价等级： 

AAA 

联系人： 杨泉泉         

电话： 13675894625         

邮箱： 19370477@qq.com         

1.1.4 工程名称  钱塘国家气象观测站建设项目         

1.1.5 工程建设地点

  杭州市钱塘区前进北单元内，东至八二直

河，南至头蓬垦种横河，西至全民村，北至

全民村         

1.1.6 工程承包方式
 实行包工、包料、包质量、包工期、包安

全文明施工总承包         

1.1.7 本项目所属行业  房屋建筑 。

1.2.1 资金来源及投资比例

资金来源 ： 财政性资金;其他资金  

投资比例 ： 财政性资金比例:75.14%；其

他资金比例:24.86% 

1.2.2 资金落实情况  已落实         

1.3.1 招标范围

 招标文件、施工图及已确定的清单范围内

的所有工程，包括但不限于建筑工程、结构

工程、室外工程、给排水、电气、消防等         

1.3.2 计划工期要求

计划工期： 180 日历天。投标承诺工期不

得超过该计划工期。

计划开工日期：    年      月    日

计划竣工日期：    年      月    日

☑本工程定额施工工期： 198 日历天

1.3.3 质量要求
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准

的 合格 要求

1.4.1 投标人资格及要求
☑见招标公告

□见投标邀请书

1.4.2 是否接受联合体投标 ☑不接受。
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□接受。应满足下列要求：见□招标公告□
投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求

。

1.4.2
（4
）

联合体投标其他要求

1.招标人支付项目各项费用的约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头

人，再由牵头人按工作内容分配；

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职

责分工，分别支付给联合体各成员；

□（3）中标后由发承包双方另行约定；

□（4）其他约定：                。

2.其他：                         。
1.4.3 资格审查方式 采用资格后审

1.9.1 踏勘现场

☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间：       和地点：       

，

联系人：      和联系电话：        

。

1.10.
1 投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：               。

召开地点：                       。

1.11 招标工程是否允许分包

□不允许

☑允许。分包的工程内容： 工程主体结构

、关键性工作必须由承包人自行实施；非工

程主体结构、关键性工作施工，经发包人同

意的，可将其分包给具有相应资质的单位实

施  。

分包金额要求： 按相关文件要求 。

分包企业应符合规定的资格要求。

1.12.
1 实质性要求和条件

详见招标公告或者投标邀请书

其他要求： 见本须知前附表10.1 。

1.12.
2 偏差

☑不允许

□允许偏差的内容、范围和幅度：                   

2.1 构成招标文件的其他资料

☑招标控制价及明细 工程量清单（电子版 )

、施工图纸（电子版）含设计回复（如有 )

、招标补充文件（如有） 

投标人要求澄清招标文件的截止时间

1. 提出时间： 投标人如需澄清招标文件，

应于 投标截止日10日  前提出。

2. 提出形式：  浙江省统一招投标交易平台 

。

联系方式：   13675894625  联系人： 杨泉

泉 

2.2.1

招标文件澄清

发出的形式

招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以

招标补充文件的形式发出。

在“浙江省统一招投标交易平台”上公开发

布。在开标前，投标人须随时关注网站的最

新答疑信息，自行下载。
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投标人确认

收到招标文件澄清

潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标

交易平台”发布的补充文件信息，招标人不

再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投

标失败的，责任自负。

2.3.1 招标人修改文件发出的形式 同2.2.1

3.1 投标文件的组成

 一、资格审查资料组成

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标人基本情况表 

4.动态核查证明（未在动态核查范围内

的资质无需提供）（若有） 

5.《中小企业声明函》（若有） 

6.企业主要负责人任命书复制件 

7.拟派项目负责人证书复制件 

8.施工现场专职安全生产管理人员的安

全生产考核合格证书复制件（若有） 

9.联合体各方签订的联合体协议（联合

体投标的提供）（若有） 

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书 

12.投标承诺书（应按招标文件提供的

格式填写） 

13.投标保证金缴纳证明资料（若有） 

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管

公共服务系统”备案信息截图复制件 

15.项目班子成员信息表 

16.项目班子成员最近三个月的社保证

明 

17.招标文件要求投标人提交的其他审

查资料 

二、技术标文件组成

1.施工组织设计

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措

施

3.拟分包项目名称和分包商情况（若有

）

4.招标人要求提交的其他资料

三、资信标文件组成

1.投标人一般情况

2.近年财务状况表

3.评分业绩汇总表（附相关业绩的证明

材料，且需要准确详细列入）

4.投标人、拟派项目负责人信用情况（

以系统抓取的为准）

5.项目管理班子配备情况表（附所需证

书、证件、承诺书等证明资料）

6.招标人要求提交的其他资料（详见投

标人须知前附表）。
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四、商务标文件组成

1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标

资料 

3.2.1 增值税税金的计算方法
☑一般计税法

□简易计税法

3.2.3 工程量清单计价方式 综合单价法

3.2.4 最高投标限价

☑1.最高投标限价 4360486 元，四舍五入，

保留两位小数；

□2.在投标截止时间15个日历天前以补充文

件的形式公布，保留两位小数；

□3.招标控制价人民币（大写）：          

（￥       ）暂列金额人民币（大写）：          

（￥       ）暂估价人民币（大写）：          

（￥       ）。最高投标限价的计算方法

：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-

暂估价）×（1-下浮值）+暂列金额+暂估价

，四舍五入，保留两位小数，下浮值由招标

人在开标时从  、  、  、  、  等3～5个

数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为

下浮值的方式确定，投标报价不得超过最高

投标限价。（招标人在编制招标文件时从

0.5%、1%、1.5%、2%……10%等20个数中确

定一组（3～5）个数组成的等差数列）。本

项扣减的暂列金额、暂估价等为含税金额。

☑4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞

标，可设置风险控制价。风险控制价的确定

方法：最高投标限价的（X+P）%作为风险控

制价，四舍五入，保留两位小数。（由招标

人在80～90%之间选定一个数值 80 %，开标

时，抽取数值P%（P从-1、-0.75、-0.5、-

0.25、0、0.25、0.5、0.75、1等9个数值中

随机抽取）

☑5.其他：招标控制价 4360486 元，保留两

位小数。

3.2.5 投标报价的

其他要求

 安全文明施工基本费不得低 71329.62  元(不
含税)        。

3.3.1 投标有效期  90 个日历天（从投标截止之日起算）。

3.4.1 投标保证金

□不要求提交投标保证金

☑要求提交投标保证金

□根据建设主管部门公布的建筑业企业信用

评价结果（以投标截止时间上一旬有效的信
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用评价结果为准），建筑施工企业信用评价

结果为A级的投标人，可免交投标保证金。

□其他减免投标保证金情况。

投标保证金的形式：现金（银行转账）

、银行保函、保险机构保证保险保单或融资

担保公司保函

投标保证金的金额：人民币（大写） 

捌万元整 （￥  80000.00  ）（最高不得超

过50万元）

收取投标保证金账户：

户  名：  杭州市钱塘区公共资源交易

中心（杭州市公共资源交易中心钱塘分中心

） 

账  号：登录“浙江省统一招投标交易

平台”，选择拟投标项目并按要求操作成功

后自动生成，每个投标人单独一个账号，在

系统中自行查看。

开户行： 浙江萧山农村商业银行股份

有限公司义盛支行 

投标保证金的缴存方式：

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银

支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应

当从投标人基本账户转出。

b.银行保函：“浙江省统一招投标交易

平台”接入的银行保函（必须从投标人基本

账户出资购买），且保险责任最高限额不得

少于本次投标保证金金额，保函有效期不少

于90个日历天（从投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招

投标交易平台”购买投标保证保险（必须从

投标人基本账户出资购买），且保险金额不

得少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为

0，保险期间不少于90个日历天（从投标截

止时间起算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易

平台”接入的融资担保保函（必须从投标人

基本账户出资购买），且保险责任最高限额

不得少于本次投标保证金金额，保函有效期

不少于90个日历天（从投标截止时间起算）

。

投标保证金的有效期：投标保证金的有

效期应与投标有效期一致。

投标人不按上述要求提交投标保证金，

或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投

标文件将被否决。

咨询电话： 0571-86871928 
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其他：   1.银行转账形式缴存的投标保

证金应当从其基本账户转出；

2.以投标保证保险或担保方式提交的须

从投标人基本账户出资购买；

3.重新招标项目，参与投标的投标人仍

需按上述规定要求重新提交投标保证金。

4.基本账户证明资料：开户许可证或基

本存款账户证明。 

3.4.3 投标保证金的退还

（1）未中标人的投标保证金，将在中标结

果公告发布后按规定退还。 （2）中标人的

投标保证金，在按招标文件规定提交履约保

证金并签订合同后退还。

3.4.4 其他可以不予退还投标保证金的情形

☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通

投标或弄虚作假的。

☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他

在建合同工程上担任项目负责人的情形（以

招标公告或投标邀请书资格要求，以及投标

人须知前附表10.3中相关认定口径为准）。

☑3.其他： 中标人无正当理由不与招标人签

订合同，或在签订合同时向招标人提出附加

条件，或未按招标文件要求提交履约保证金

的   。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”

是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还

。

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作

为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险

人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受

益人向担保人提起索赔。

3.5 资格审查资料

1.“投标人基本情况表”应附投标人营业执照

和组织机构代码证的复制件（按照“三证合

一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可

仅提供营业执照复制件）、☑投标人资质证

书、☑安全生产许可证副本等材料的复制件

。

提供招标文件发布之日后在“浙江省建

筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一

期投标所需施工资质的动态核查结果为“合

格”的动态核查证明（未在动态核查范围内

的资质无需提供）。

□《中小企业声明函》（面向中小企业

招标的，投标人或联合体中的中小企业需提

供）。

☑2.企业主要负责人（法定代表人、企业经

理、企业分管安全生产的副经理、企业技术
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负责人）的安全生产考核合格证书和企业分

管安全生产副经理企业的任命书复制件。□
企业经理、技术负责人任命书复制件。

☑3.拟派项目负责人☑建造师注册证书、☑
安全生产考核合格证书、□职称证书复制件

。建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系

统信息，或注册执业证书（一级建造师应按

相关要求提供有效的电子证书），或建设主

管部门相关证明材料为准。

☑4.施工现场专职安全生产管理人员的安全

生产考核合格证书复制件。

□5.联合体各方签订的联合体协议（联合体

投标的提供）。

☑6.授权委托书（投标文件委托代理人签字

的提供，应按格式提供，联合体投标的，委

托代理人应由联合体牵头人委派。委托代理

人须由本单位在职职工担任，同步提供劳动

合同或社保证明）。

7.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填

写）。

8.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录

或银行保函或投标保险保单或融资担保公司

保函或其他形式保证金证明，并提供购买保

险或办理保函、担保等保证金相关费用从投

标人基本账户转出凭证；基本账户证明资料

：开户许可证或基本存款账户证明）。

9.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服

务系统”备案信息截图复制件（需体现办理

结果为“审核通过”）。

10.《项目班子成员信息表》（应按招标文

件提供的格式和要求填写）。

11.项目班子成员（已退休人员无需提供）

最近三个月的社保证明（因社保信息发布时

间的不确定性，应为连续三个月，至少应包

含投标截止时间当月、当月前一个月、当月

前两个月等三个月中的任意一个月）；；

12.拟派项目负责人在投标截止日无在其他

任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺

书（应按招标文件提供的《投标承诺书》填

写）；

□13.（招标人需要增加的其他符合法律法

规规定的资料）。

涉及证书、资料应为最新取得的版本，

在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章

。上述证书、资料均应在有效期内，已在有

效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相

关部门已明确自动延期的仍有效，但应附上

相关证明文件。评标专家评标时，可要求投
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标人在规定时间内通过系统等方式澄清，但

提供的资料不得超出投标文件的范围或者改

变投标文件实质性内容。

3.6 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许。

□允许。

3.7.3
（1

）

电子投标文件

盖章要求

1.投标文件中要求法定代表人签字或盖章处

，应使用CA数字证书加盖法定代表人电子

印章；要求投标人单位盖章处，应使用CA
数字证书加盖单位电子印章。联合体投标的

，除联合体协议书需各方共同签章外，其余

部分可由联合体牵头人加盖单位及法定代表

人电子印章。

☑2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件

、投标保证金等证明材料使用复制件并加盖

投标单位电子印章；

3.7.3
（2

）

电子投标文件

的制作

1.制作工具：使用“浙江省统一招投标交易

平台”提供的官方投标文件制作工具进行编

制。

2.篇幅要求：□施工组织设计页数不超过      
页。

3.其他要求：☑ （1）本项目技术标采用暗

标。技术标文件暗标文件中不得出现直接反

映投标人身份或人员姓名的信息，不得出现

直接反映投标人身份或人员姓名的标记。（

2）技术标文件页数超过100页的（包括封面

、扉页、目录、正文等技术标文件总页数，

以PDF文件显示的总页数为准） 。

☑3.

7.3

（3

）

业绩证明文件

要求

☑业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。

其他：             。

4.1.1 电子投标文件加密要求

使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的

官方投标文件制作工具软件编制生成的电子

投标文件。

4.2.1 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 详见招标公告

4.2.2 电子投标文件上传平台

投标人须使用官方制作工具生成加密的电子

投标文件，并于投标截止时间前（以上传完

成时间为准）上传至“浙江省统一招投标交

易平台”。

4.2.3 投标文件退还

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予

开标，投标文件退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他： 因网络、系统、电力等不可抗力因

素延期开标的 。

4.2.5 电子投标文件的拒收情形
1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件

、未按招标文件要求上传的；
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2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒

收并提示。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的

；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。

5.其他：               。

5.1 开标时间和地点

1.开标时间：同投标截止时间。

2.本项目采用网上远程开标方式，开标网址

为https://ztb.zj.gov.cn/open-bid，开标地点为

项目所在地公共资源交易中心。

3.参加开标会议的要求                     
投标人应在投标截止时间之前使用数字证书

（CA锁）自行登录不见面开标大厅，在线

等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请

各投标人使用统一交易平台最终确定的浏览

器访问交易平台不见面开标大厅完成远程开

标。投标人可全程在线观看开标过程，除本

次招标明确投标人需前往现场递交纸质投标

文件、光盘、样品等材料的情况外，本项目

无需到现场开标。

4.开标期间，各交易主体使用数字证书（CA
锁）在各自的电脑、移动终端上的所有操作

、音视频及文字交互均被视为各交易主体的

行为，并各自承担相应的法律责任。

5.2 开标程序

1.投标人参加开标须准备生成投标文件

的数字证书（CA锁）以供开标时解密投标

文件。投标人解密时间：☑30分钟 □60分钟 
□120分钟。

2.由招标人代表（包括招标代理机构，

下同）进行开标。

3.开标时，如发现以下情况之一的，相

应投标文件拒收：

（1）投标人未按规定加密的投标文件

。

（2）未在投标截止时间前完成上传的

投标文件。

（3）未通过资格预审的申请人提交的

投标文件。（采用资格预审方式招标的）

（4）未在投标截止时间前递交纸质投

标文件、光盘、样品等材料的。（若有）

（5）投标文件不符合招标文件规定的

其他接收要求的。

☑4.开标程序（一次开标） 
（1）宣布开始
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至投标截止时间，招标人宣布开始开标

，宣布开标项目名称、□招标人代表姓名（

自行决定是否公布）、□交易中心见证代表

（自行决定是否公布）、□监标人（自行决

定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴

纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的

单位数量少于3家，招标人公布已递交投标

文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开

标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人

解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏

览器自行登录交易平台不见面开标大厅：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。待招标人点击

解密指令后，投标人使用生成投标文件确保

有效的数字证书（CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人

宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时

间结束，招标人使用生成招标文件确保有效

的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取系数、参数、清单等（若有

）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标

人名称、项目负责人、投标报价、工期、质

量目标、入围评审区间投标人、系数等内容

。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程

（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“
我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过

不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及

异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（10）开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人宣布本次开标结束。
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开标时抽取产生的结果以及现场录入的

备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资

源交易服务平台予以公布。

□4.开标程序（两阶段开标）

（1）宣布第一阶段开标开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标

，宣布开标项目名称、□招标人代表姓名（

自行决定是否公布）、□交易中心见证代表

（自行决定是否公布）、□监标人（自行决

定是否公布）等有关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴

纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的

单位数量少于3家，招标人公布已递交投标

文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开

标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人

解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏

览器自行登录交易平台不见面开标大厅。待

招标人点击解密指令后，投标人使用生成投

标文件确保有效的数字证书（CA锁）在线

解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人

宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时

间结束，招标人使用生成招标文件确保有效

的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取第一阶段系数（最高投标限

价及风险控制价相关系数）、清单等（若有

）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布第一阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标

人名称、项目负责人、投标报价、工期、质

量目标、入围评审区间投标人、系数等内容

。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程

（开标结束前）中通过不见面开标大厅的“
我有异议”按钮进行现场异议，招标人通过

不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及

异议答复内容应面向所有投标人公开。

（9）投标人确认
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开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（10）第一阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人现场公布第二阶段开标时间（一般

为通知评标专家开始评标时间），宣布本次

开标结束。

（11）宣布第二阶段开标开始

至通知的第二阶段开标时间，招标人宣

布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代

表姓名（自行决定是否公布）、交易中心见

证代表（自行决定是否公布）、监标人（自

行决定是否公布）等有关现场信息。

（12）抽取第二阶段系数（评标基准价

计算相关系数）。

（13）公布第二阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布第二

阶段抽取系数。

（14）异议及回复

若投标人对第二阶段开标有异议，应在

开标过程（开标结束前）中通过不见面开标

大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标

人通过不见面开标大厅当场在线文字答复。

异议及异议答复内容应与第二阶段开标内容

相关，并面向所有投标人公开。

（15）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分
钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内

完成在线确认的视为自动确认。

（16）第二阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后

，招标人宣布本次开标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的

备注说明均与开标记录一起在浙江省公共资

源交易服务平台予以公布。

5.开标特别说明

（1）开标解密使用投标人上传的电子

投标文件。 
（2）因投标人原因造成其电子投标文

件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标

人之外的原因造成电子投标文件未解密的，

视为撤回其投标文件。

（3）部分投标人的电子投标文件无法

解密的，其他投标文件的开标可以继续进行

。
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（4）投标人必须使用生成电子投标文

件的数字证书（CA锁）解密电子投标文件

。

６.投标人在线开标软硬件要求

投标人电脑或移动终端的硬件设备和软

件系统配置必须符合不见面开标技术要求并

运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

（1）电脑配置：建议使用Windows10
及以上64位操作系统，内存8G及以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连

接，以确保在线解密及远程开标过程流畅；

（3）工具软件：须安装最新版本的

“CA互认客户端”，请前往“浙江省统一招投

标交易平台”的“工具下载”专区下载安装；

（4）浏览器：推荐使用Google Chrome 
(64位) 或 Microsoft Edge (64位) 的最新稳定

版本。

5.4 特殊情况处置

1.因网络、系统、电力等不可抗力因素投标

截止时间延期的，需更新制作投标文件并按

招标文件要求重新递交。

☑2.开标特别说明

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未

解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时

间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标

文件；因投标人之外的原因造成电子投标文

件未解密的，视为撤回其投标文件。

（2）投标人必须使用生成电子投标文件的

CA数字证书解密电子投标文件。

3.其他： （1）如遇网络故障、网络安全问

题等意外情况，在规定时间内所有投标人均

无法解密，或因招标人（招标代理）CA锁

原因导致招标人（招标代理）解密环节出现

问题的，招标人（招标代理）可延长开标时 
间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知

。 
（2）投标人电脑终端的硬件设备和软件系

统配置必须符合不见面开标技术要求并运行

正常，否则投标人自行承担不利后果    。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会成员构成：共 5 人，其中招标人

代表 1 人，库选经济、技术专家 4 人（库选

经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）
；

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江

省综合评标专家库和评标专家管理办法实施

细则》相关规定。

□评标过程中，评标专家被发现有回避事由

、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的

，1位专家不能参与评标的，自动从评标委
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员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参

与评标的，不再补抽由其余人员组成评标委

员会进行评标；最终的评标专家不得少于5

人，并符合《中华人民共和国招标投标法》

第三十七条的规定。

6.3 评标办法

□1.经评审的最低投标价法（一）。          
□2.经评审的最低投标价法（二）。          
□3.技术标通过制的综合评估法

□4.技术标打分制的综合评估法（适用于技

术标明标）。

☑5.技术标打分制的综合评估法（适用于技

术标暗标，暂不支持线下提供的资料的技术

标评审）。

☑6.

3.1
评标基准价的确定方法  评标基准价计算方法五（基准值合成法） 

6.3.2 评标委员会推荐中标候选人的人数

□1.（应根据法律法规及相关文件要求填写

）名。

☑2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐  
5  名中标候选人（如有效投标人≤2家且仍有

竞争力时应全部推荐）。

7.1 中标候选人公示媒介及期限

公示媒介： 浙江省公共资源交易服务平台

、 / 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假

日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

7.2.1 确定中标人

□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标

人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组

织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：                            。

7.2.3 ☑定标会议地点和时间

□1.定标时间：                 。

☑2.定标地点： 杭州市公共资源交易中心

钱塘分中心 。

☑招标人根据相关规定在评标结果公示结束

后10日内召开定标会议。

7.2.4 □考察、□质询

1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候

选人合理的准备时间）对所有中标候选人进

行□考察、□质询。

2.考察小组由 / 人组成。

3.质询小组由 / 人组成。

7.2.5 ☑定标委员会的组建
定标委员会由 （5人及以上单数） 人组成

。

7.2.6 □现场面试

招标人在定标会议中可对中标候选人开展现

场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及

投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）

持有安全生产考核合格证书（无安全生产考

核证书的施工项目不作持证要求）的企业主
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要负责人（法定代表人、企业经理、企业分

管安全生产的副经理、企业技术负责人中任

意一人，现场提供任命文件）参加现场面试

。

7.2.7 ☑定标要素及具体内容

☑1.价格因素： 主要包括商务报价高低等

；            ；

☑2.企业实力： 主要包括企业规模，资质

等级，专业技术人员规模，近年的财务状况

，过往业绩(含业绩影响力，难易程度)等 

；

☑3.企业信誉： 主要包括企业信用情况、

过往业绩履约情况等   ；

☑4.投标方案：  主要包括技术标情况，工

程建设重难点解决方案等； ；

☑5.拟派团队能力与水平： 主要包括团队主

要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员

的资信实力等； ；
□6.联合体投标的，联合体组成情况：                      

；

□7.企业质量安全、无欠薪管理情况：                      

；

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况

：            ；

□9.工程保修维护等后续服务便利：                         

；

□10.落实建筑业高质量发展政策：                          

；

□11.落实政府其他政策：                           

；

☑12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

□14.现场面试情况；

☑15.招标人认为需要考量的其他因素：  企
业管理：主要包括对项目管理的配合度、响

应度，为建设单位提供增值式服务（前期项

目报批、后期项目配合等） 。

7.2.8 ☑定标方法

☑1.票决法；

□2.集体议事法；

□3.其他定标办法：                          

。

7.2.9 ☑中标公告媒介及期限

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台、 

/ 

公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假

日，顺延至休假日结束后的第一个工作日。

7.2.1
0 ☑按原定标方法确定中标人

其他情形：  定标后有下列情形之一的，招

标人可以组织原定标委员会从其他中标候选

人中按原定标方法确定中标人：
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（1）中标人放弃中标资格或

者拒不签订合同的；

（2）招标文件规定的其他情形。   

。

7.2.1
1 ☑重新定标

其他情形： 定标后有下列情形之一的，应

重新定标：

（1）定标委员会未按定标办

法公正履职的 ;  

（2）定标委员会成员与中标

候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）招标文件规定的其他情形 。

7.4
履约担保

及工程款支付

担保

履约担保的金额：合同总价的 2 %（不得超

过2%）。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例

。

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、

支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、

融资担保公司保函或者保险机构保证、保险

、保单。

8.1 重新招标其他情形

1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有

招标资格条件与项目工程规模不符的；

□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必

须进行招标的项目，招标人应当确定排名第

一的中标候选人为中标人。排名第一的中标

候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同

、不按照招标文件要求提交履约保证金，或

者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，不符合中标条件的，招标人可以按照评

标委员会提出的中标候选人名单排序依次确

定其他中标候选人为中标人，也可以重新招

标。

3.法律法规规定的其他情形。

□4.（招标人认为需添加的其他情形）

8.2 不再招标的情形

重新招标后投标人仍少于3个的，属于依法

必须招标的工程建设项目，报经原审批、核

准部门审批、核准后可以不再进行招标。

9.5 异议与投诉

1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招

标文件有异议的，应当在投标截止时间10日

前以书面形式向招标人提出。招标人将在收

到异议之日起3日内作出书面答复；作出答

复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，

应当在开标现场通过交易中心电子招投标交

易平台向招标人提出异议。招标人将当场对

异议给予处理或者告知处理的办法。异议和

答复应记入开标记录或者制作专门记录以存

档备查；
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（3）投标人及其他利害关系人对评标结果

有异议的，应当在中标候选人公示期内以书

面形式向招标人提出。招标人将在收到异议

之日起3日内作出书面答复；作出答复前，

暂停招标投标活动。

（4）其他： / 。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标

投标活动不符合法律、行政法规和招标文件

规定的，可以自知道或者应当知道之日起10

日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有

明确的请求和必要的证明资料，具体要求按

《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法

》规定。

（2）其他： / 。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的

，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1

）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招

标文件的第一天为准；（2）对除公告资格

条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件

下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以

开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以

中标候选人公示期的起始时间为准。

10.1 否决投标的情形

投标文件存在以下情形之一的，由评标委员

会审核☑并经过询标程序（明标项目必须经

过询标程序），其投标文件将被否决：

（1）资格审查内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、

人员资格、安全生产许可证、业绩条件的（

以投标人须知前附表第3.5款“资格审查资

料”内容为准）；

☑企业资质动态核查：投标人在“浙江

省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动

态核查结果处于“不合格”状态的（或者资

质“合格”状态的等级低于投标要求的资质

等级）；

□投标人为非中小企业的或投标人未提

供《中小企业声明函》的或未按照招标文件

所附的《中小企业声明函》格式提供的；

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招

标文件的要求提交投标保证金（含投标保函

未按本招标文件格式要求提供）或提供的投

标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监督部门依法限制投标

且在限制期内的；

④投标报价高于最高投标限价的；
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□⑤投标人提供的纸质投标文件水印码与电

子投标文件不一致的；

⑥委托代理人未提供有效的授权委托书的；

⑦省外企业未按规定办理省外建设工程企业

进浙备案手续的；

☑⑧投标人存在投标人须知前附表第10.6款

第17点规定情形的。

⑨投标人提供的“项目班子成员信息表”人员

名单中的项目负责人（项目经理）、项目技

术负责人、项目专职安全生产管理人员、项

目施工员中的任意1人未在“浙江省建筑市场

监管公共服务系统”企业入库人员名单录入

的（投标人提供系统截图页面）；

⑩在法律、法规、规章规定的其它否决投标

情况的；

⑪其他： / 。

（2）初步评审内容：

①投标文件未经投标人盖章的；或投标文件

未经法定代表人（或提供有效“授权委托书

”的委托代理人）签字（或盖章）的（具体

以投标人须知前附表第3.7.3（1）项规定为

准，采用技术标通过制的综合评估法和技术

标打分制的综合评估法（暗标）的项目不得

在技术标文件中签章）；

②投标文件中投标函或投标承诺书或项目班

子成员信息表未按要求填写；

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文

件，或在一份投标文件中对同一招标项目报

有两个或以上报价，且未声明哪一个有效的

（招标文件要求提交备选投标的除外）；

④组成联合体投标的，投标文件未附联合体

协议的；

⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质

量、工程验收标准、施工工期、保修期要求

的；

⑥投标报价文件未经注册造价工程师签字并

加盖注册造价工程师执业专用章的；

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑧其他： / 。

☑（3）技术标评审内容：

□①项目管理班子配备不能满足要求的；

②关键施工技术方案不可行的；

③生产措施存在重大安全隐患的；

④主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国

家强制性标准或招标文件要求的；
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⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措

施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑦技术标文件中出现任何单位名称的（仅适

用于技术标通过制的项目，单位名称包括各

类单位[除招标人、招标代理机构外]的单位

全称、简称、曾用名）。

□⑧技术标文件超过  页的(为包含封面、

扉页、目录、正文等内容的技术标文件总页

数，以PDF文件显示的总页数为准)；

☑⑨技术标文件存在违反投标人须知前附表

第10.6款第20点“技术标暗标格式规范”规

定要求的。

⑩存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑪其他： ⑩-1未编制建筑垃圾源头减量施

工专项方案的； 。

（4）商务标评审内容：

①安全文明施工费用（安全文明施工基本费

）未按照招标文件和工程量清单要求填报，

低于 71329.62 元的；

②规费、税金报价不符合现行规定的；

③改变招标文件提供的工程量清单（含分部

分项工程及措施项目、其他项目清单项目的

编码、项目名称、计量单位、工程数量、项

目特征描述）的；

④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金

额和暂估价的；

⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于

成本价，且投标人对其报价不能充分说明理

由，或提供的相关资料无法证明报价不低于

其成本价的；

⑥投标文件（含报价文件）的编制人（含造

价工程师）接受同一工程招标人委托编制招

标文件（含招标控制价），或接受其他投标

人委托编制投标文件（含报价文件）的。

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的；

⑧其他： / 。

（5）其他：

①投标人未按投标人须知第1.4.4项、1.12

项和3.6项规定执行的；

②存在法律、法规、规章规定的其它否决投

标情况的。

除本条规定以外，招标文件中其他条款

均不得作为否决投标文件的依据。

10.2 定标前核查

1.招标人定标前，将组织:
（1）核验☑《安全生产许可证》和有效的

安全生产考核合格证书；☑“浙江省建筑市
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场监管公共服务系统”上最新资质动态核查

结果处于“合格”状态。

（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是

否符合招标公告“（三）其他”的要求。

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候

选人的中小企业身份

10.3 在建合同工程的认定及变更证明

1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标

准：

（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有

在其他在建合同工程中担任项目负责人的情

形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和

国境内所有建设工程，不受地域、行业和投

资性质的限制。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同

工程的开始时间为合同工程中标通知书发出

日期，或者不通过招标方式的则以合同签订

日期为开始时间，结束时间为该合同工程验

收合格或合同解除日期）。验收合格的认定

：以竣工验收记录（报告）或竣工验收备案

或建设主管部门出具证明为准。

以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书

中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中

明确的项目负责人；

（3）项目负责人发生更换的，以现任项目

负责人视为有“在建合同工程”。

2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标

时需提供的资料：

（1）项目业主（或发包人）同意更换的证

明；

（2）原项目负责人在建项目信息有备案在

建设主管部门的，应提供建设主管部门同意

更换的证明或网上变更信息复制件；

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙

江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息

。

10.4 投标文件的澄清、说明、补正

1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 ☑30

分钟 □45分钟 □60分钟，投标人逾期或未

按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认

，评标委员会将按照招标文件有关条款否决

投标或继续评审。投标人通讯不畅通，导致



28

不能及时联系的，视作为投标人不予回复或

确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或

补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清

、说明或补正，直至满足评标委员会的要求

。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清

、说明或者补正的，评标委员会将按照招标

文件有关条款否决投标或继续评审。

□10

.5
陈述和答辩

1.陈述和答辩人：技术评审通过的有效投标

人的拟派项目负责人。

2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□
电子平台在线答复

3.陈述和答辩通知方式及相关规定：

（1）入围后进行预通知（通过电话或短信

等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人

做好陈述和答辩准备）；

（2）技术标评审评分过程中正式通知（通

过电话或短信等方式发送给开标委托人，通

知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责

人未按通知要求的时间到达指定地点的，视

为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的

范围内进行陈述和答辩。

4.陈述和答辩地点：                          。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，

或者由评标委员会根据招标文件及评审因素

内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人

执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通

讯工具，进场不允许携带资料。

□7.电子平台在线答复：                  。

10.6 特别说明

1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和

细化，应当与正文内容一致。如本前附表与

正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省

建设行政主管部门对造价从业人员执业管理

的相关法律法规规定以及《建设工程工程量

清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，

投标报价的编制必须遵守以下规定：

（1）投标报价应由投标人或受其委托具有

相应能力的工程造价咨询人编制。
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（2）投标文件的编制人不得接受同一工程

招标人委托编制招标文件（含招标控制价）

，并不得接受其他投标人委托编制投标文件

。

□3.暂估价：

（1）内容：                             

；  

（2）金额：                             

元；  

（3）占招标控制价比例：                     

；

□（4）招标计划及内容：                     

。  

☑4.监测设施经费保障要求：本工程处于安

装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在

线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列

入报价，在合同签订前应向招标人提供对应

的实施方案。

5.建筑工人实名制管理和经费保障要求：  ①
根据杭州市城乡建设委员会关于转发《浙江

省人力资源和社会保障厅等6部门关于印发

〈实施“ 四实” 管理全面深化工程建设领域

劳动用工实名制改革方案（试行）〉的通知

》（杭建市通知[2025] 17号）等文件要求，

投标人应充分考虑施工现场的实人认证以及

考勤设备安装、运行及维护费用并列入安全

文明施工措施项目费中报价    。
6.价款结算方式：

☑竣工后一次性结算；

□施工过程分段结算：□房屋建筑工程分段

节点        （如可按桩基工程、地下室工

程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分

，或分专业、分单项等）；□市政基础设施

工程分段节点按         划分（节点划分：

如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、

河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可

按施工段合理划分过程结算周期节点；水处

理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建

筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可

按下部结构、上部结构、附属工程划分过程

结算周期节点）。

7.农民工工资保证金：

（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农

民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农

民工工资保证金管理制度执行；

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执

行，具体在合同专用条款中明确。
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8.招标人应当按规定向中标人提供工程款支

付担保。

□9.实施BIM的内容：                              

。

☑10.投标人存在撤销投标文件和无正当理

由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情

形或被行政监督部门查实存在违法行为，招

标人重新招标的，招标人拒绝该投标人单独

或组建联合体方式再次参与本标段投标。

11.创安全文明标准化工地等级要求： /  。
12.本招标文件项目负责人一般情况下是指

项目经理。

13.中标价如出现《浙江省建设工程计价规

则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价

规则》）所列的异常报价情形，招标人可与

中标人协商确定合理单价，并在合同中明确

约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和

变更后综合单价的确定。

14.工伤保险按相关规定要求执行。

15.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑

施工企业信用评价的实施意见（修订）》《

浙江省住房和城乡建设厅关于调整建筑施工

企业信用评价有关内容的通知》 《浙江省

注册建造师信用评价的实施意见》相关信用

评价情况以交易系统自动摘取的为准，无需

另外提供截图。

16.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑

市场监管公共服务系统”相关信息的维护工

作，并对企业资质、人员资格、项目状况、

信用评价等信息的真实性、准确性、完整性

负责。

17.评标委员会结合标中预警信息综合评审

，在评标过程中如发现投标人有下列情形之

一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理

由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上

成员确认，其投标文件按否决投标处理，不

再对其进行评审，也不影响招标工程继续评

标。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌

疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移

交招标投标行政监督部门作进一步调查处理

，即使最终无法认定违法行为成立，也不影

响对其按否决投标处理的结果。

（1）投标人挂靠其它施工单位。

（2）投标人从其它施工单位通过受让或租

借的方式获取资格或资质证书。

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制

的投标文件上加盖印章或签字的行为。
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（4）投标人的法定代表人的委托代理人不

是投标人本单位人员。

（5）投标人拟在施工现场所设项目管理机

构的项目负责人、技术负责人、□项目副经

理、专职安全生产管理人员不是本单位人员

（上述人员社保信息或注册单位信息与投标

单位不一致或同时存在多个单位的社保缴纳

记录）。

（6）投标人之间协商投标报价等投标文件

的实质性内容。

（7）投标人之间约定中标人。

（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标

或者中标。

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成

员的投标人按照该组织要求协同投标。

（10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定

投标人而采取的其他联合行动。

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或

者个人编制。电子招投标过程中不同投标人

的投标文件制作机器码一致（评标时行政监

督部门已查实投标人无违法违规情况的除外

）或文件创建标识码（或制作码、检测码）

一致或造价锁号相同的。

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办

理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人

从同一投标单位或同一自然人的IP地址上传

投标文件、购买电子保函或参加投标活动的

人员为同一标段其他投标人的在职人员的。

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者

投标报价呈规律性差异。

（14）不同投标人的投标文件相互混装。

（15）不同投标人的投标保证金从同一单位

或者个人的账户转出。

（16）使用伪造、变造的许可证件；或提供

虚假的财务状况或者业绩；或提供虚假的项

目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系

证明；或提供虚假的信用状况。

（17）不同投标文件中法定代表人或授权委

托人或投标联系人或项目班子成员中有人员

雷同或联系方式相同的（投标人能证明其不

存在故意一致的除外）。

（18）同一标段不同投标人之间出现控股、

管理关系的。

（19）项目负责人个税信息和社保信息缴纳

单位不一致，且经询标澄清投标人无令人信

服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（20）投标人或其法定代表人或其委托代理

人或其拟派项目负责人存在被省内各级行政
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机关作出的围标串标行政处罚记录的（在禁

止期内或罚款尚未履行完毕的）。

（21）存在拟派项目负责人在投标截止日在

其他任何在建合同工程上担任项目负责人的

预警情形，且经询标澄清投标人无令人信服

的理由和可靠证据证明其合理性的。

18.投标人应按照本项目行政监督部门要求

及时配合标中相关预警信息核查工作，未按

要求配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒

等情形影响监管部门核查的，一律由评标委

员会按照本前附表10.1的要求否决投标，同

时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证

金不予退还。

19.评标委员会如发现投标人资格明显不符

合资格要求的（除存在理解争议内容外）以

及投标保证金未缴纳的，除否决投标外，应

一律按涉嫌串通投标或弄虚作假移交招标投

标行政监督部门作进一步调查处理，招标人

应同步按照本前附表3.4.4的要求不予退还投

标保证金。

20.技术标暗标格式规范（包含线下提供的

视频、BIM文件等用于技术标评审的材料）

：

1、不得出现投标人的名称和其他可识别投

标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他

可能被辨别出投标人身份的任何标记(如文

字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、

单位名称、CA签章、地址、以往工程名称

、投标人独有的企业标准或编号、获奖情况

等)，技术标内容中不得有投标人名称及人

员姓名，投标人单位名称以我方代替，人员

以项目负责人、技术负责人、施工员、质量

员等岗位名称代替，该岗位有多个人员的，

按岗位+数字进行表述，如施工员1、施工员

2……。 
21.其他：  ①本项目无土方外运。 

②根据  《杭州市建委转发《杭州市渣土办

关于印发杭州市建筑垃圾处置全程闭环数智

化监管技术标准（施行）的通知》（  杭建

工通知（2022）60号）等文件要求，投标人

应充分考虑施工现场的建筑垃圾处置全程闭

环数智化管控设备安装、运行及维护费用并

列入安全文明施工措施项目费中报价。

③监测设施经费保障要求：本工程处于安装

监测设施工程范围。根据《关于开展建筑工

程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭

建工（2019）103号）文件要求，投标人应
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充分考虑扬尘控制及在线监测设施安装、运

行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订

前应向招标人提供对应的实施方案。

④本项目的建筑垃圾减量化目标为：工程渣

土、工程泥浆排放量较估算量下降

_9092.70_吨，约合下降 50 %；建筑施工现

场建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥浆)排
放量每万平方米不高于300吨                  。
建筑垃圾减量化措施为：详见设计建筑垃圾

减量化专篇。承包人应按照发包人建筑垃圾

源头减量的要求，优化施工方案，加强施工

现场管理，落实施工合同约定的建筑垃圾减

量化措施；

⑤本项目应在可使用建筑垃圾再生产品部位

优先使用建筑垃圾再生产品。本项目使用建

筑垃圾再生产品部位为：观测场垫层及园路

垫层   ；利用率为 100  %，满足杭州市综合

行政执法局等四部门关于印发<<杭州市建筑

垃圾资源化利用支持政策(试行)的通知>>)(
杭综法[2025]32号)中政府性资金建设项目优

先使用建筑垃圾再生产品比例不低于 20%要

求，满足<<杭州市城乡建设委员会杭州市发

展和改革委员会关于在全市房建市政工程推

广应用建筑垃圾综合利用产品的通知>>(杭
建工[2025] 118号)中综合利用产品应在市政

工程相关部位全部使用的要求。

⑥中标单位另提供纸质投标文件一正六副、

含全部投标文件电子版光盘贰份及清单2-3 , 
2-4各三份。

⑦招投标活动过程中（自招标人与中标人签

订正式合同前）发生招标人、投标人及利害

关系人相关争议的（包括但不限于招标文件 
、招投标程序、评标结果、合同签订履行等

方面的争议），由杭州市钱塘区人民法院管

辖。

⑧本项目招标控制价减量化措施总费用为:  
113187.86元（含税） 。投标人应根据减量

化设计专篇以及现场实际情况，在技术标中

编制建筑垃圾源头减量施工专项方案，专项

方案中应包括减量化目标、措施及相应费用

金额。

⑨ 本项目在中央的项目名称:杭州市钱塘区

国家基本气象站基础设施建设项目，两者为

同一项目。
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⑩项目所在地周边道路狭窄、道路承载能力

有限，承包人需充分踏勘现场，统筹考虑材

料短驳运输施工方案，该部分所有相关费用

须综合计入投标报价内，发包人不另行增加

任何费用。施工期间，凡因承包人原因造成

道路破损的，由承包人承担修复责任及全部

费用；承包人逾期或拒绝修复的，发包人有

权委托第三方开展修复，发生的修复费用直

接从应付工程进度款中扣回。

⑪本项目招标人主要材料及设备中，部分设

有三个及以上档次相当的品牌要求，具体品

牌名单后已添加“或相当于”。投标人应按推

荐的品牌、规格确定投标报价，并在投标书

中明确所选品牌（厂家）及价格；投标人在

投标文件中若提供了招标人推荐品牌以外的

产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产

品同档次的证明材料；投标人若未注明品牌

、不选择招标人的推荐品牌且未提供同档次 
的证明材料的，中标后由招标人在所列品牌

中任选其一，中标人须无条件接受。（注：

招标文件或清单中未提供品牌的材料均为国

产优质品牌）。 。

……  补充更正 

 本须知10.6.17的内容修改为 
.评标过程中评标系统出现标中预警信息的

，评标委员会结合标中预警信息综合评审，

在评标过程中如发现投标人有下列情形之一

的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由

和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成

员确认，其投标文件按否决投标处理，不再

对其进行评审，也不影响招标工程继续评标

。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌疑

的投标文件以及相关评标分析材料及时移交

招标投标行政监督部门作进一步调查处理，

即使最终无法认定违法行为成立，也不影响

对其按否决投标处理的结果。

（1）投标单位的投标文件造价锁一致。

（2）投标单位存在控股关系或法定代表人

一致。

（3）投标人或拟派项目负责人存在行贿犯

罪记录（时间需符合招标公告资格条件要求

）。

（4）投标人或其法定代表人被列入“失信被

执行人名单”“严重违法失信名单”。
（5）不同投标人的投标文件存在证件号码

一致的项目管理班子人员。

（6）不同投标人的投标文件存在一致的身

份证号码。
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（7）不同投标人的投标文件存在一致的联

系电话。

（8）不同投标人的投标保证金缴纳单位一

致。 
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投标人须知
1. 总则

1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有

关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目所属行业：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专

业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产；
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（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承

担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进

行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规

规定。

1.12 偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响

应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文

件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予

以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单编制；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸及其他资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.2 招标文件的澄清



38

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向

招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招

标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来

源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修

改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足

15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料等组成。 一

、资格审查资料组成

1.投标函 

2.投标函附录 

3.投标人基本情况表 

4.动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）（若有） 

5.《中小企业声明函》（若有） 

6.企业主要负责人任命书复制件 

7.拟派项目负责人证书复制件 

8.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件（若有） 

9.联合体各方签订的联合体协议（联合体投标的提供）（若有） 

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书 

12.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写） 

13.投标保证金缴纳证明资料（若有） 

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件 

15.项目班子成员信息表 

16.项目班子成员最近三个月的社保证明 

17.招标文件要求投标人提交的其他审查资料 

二、技术标文件组成

1.施工组织设计

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施

3.拟分包项目名称和分包商情况（若有）

4.招标人要求提交的其他资料

三、资信标文件组成

1.投标人一般情况

2.近年财务状况表

3.评分业绩汇总表（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

4.投标人、拟派项目负责人信用情况（以系统抓取的为准）

5.项目管理班子配备情况表（附所需证书、证件、承诺书等证明资料）

6.招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表）。

四、商务标文件组成

1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标资料 
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3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投

标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关

要求。

3.2.3 工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制

”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标

限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件

。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知

所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金

的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人

有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标

保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人提交投标保证金，并应

符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还：

3.4.3.1 未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2 中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销或

修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招

标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查证明资料
见须知前附表3.5。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投

标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投

标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招

标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。
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（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提

供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回

执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件

。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子

印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收

取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规

定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
见投标人须知前附表。

5.2 开标程序
见投标人须知前附表。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 特殊情况处置
见投标人须知前附表。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代

理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以

及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
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7. 合同授予
7.1 中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

7.2 定标方式
7.2.1 招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的

（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确

定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合

同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，

不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标

候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3 定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定

标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质

询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记

录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，

不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数

组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在

中标结果确定前保密。

7.2.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，

以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人

（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现

场面试。

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根

据投标人须知前附表7.2.7选定内容为定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、

过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等

（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、

全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员

的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8 定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

（1）票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

（2）集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标

委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定

标委员会成员签字确认。

（3）投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。
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7.2.9 招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日

。

7.2.10 定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从

其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

（3）投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

 7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、履约担保形式和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求向招标人提交履约担保。联合体中标的，其

履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章

“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的

，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金

数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金

；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担

连带责任。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见投标人须知前附表。

8.2 不再招标
见投标人须知前附表。

9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益

、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。
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9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准

进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉
9.5.1 异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前

以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂

停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议

给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面

形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标

投标活动。

9.5.2 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道

或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材

料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投

诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

9.6 投诉受理部门及联系方式
投诉受理的具体部门及电话详见招标公告或投标邀请书。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

_____（工程名称）____（标段名称）标段施工开标记录表
开标时间：______年______月______日______时______分

开标地点：____________________

（一）唱标记录

序号 投标人
密封

情况
投标保证金

投标报价

（元）
质量目标 工期

是否

入围

评审

区间

投标人

确认
备注

开标过程中的其他事项记录
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：___________记录人___________监标人：___________

______年______月______日
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附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号:______________

__________（投标人名称）：

__________（工程名称） _______标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了

仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
 问题：1.
问题：2.
.......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于____年____月____日____时前密封递交至 _________或

通过____交易平台反馈。

_____（工程名称标段）_____评标委员会

 ____年____月 ____日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正
编号:______________

 _______（工程名称）_______标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号:_______）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.

……

                       投标人：___________   （单位名称）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）

_______年_______月_______日
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附表四：中标通知书

中标通知书
_______   （中标人名称）：

你方于_______（投标日期）所递交的_______（工程名称）_______标段施工投标文件已

被我方接受，被确定为中标人。

中       标      价：________________________  元。

工               期：________________________  日历天/月。

工   程   质   量：符合________________________   标准。

项  目  负  责  人：___________（姓 名）                               。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。

请你方在接到本通知书后的_____日内到  _____（指定地点）与我方签订施工承包合同，

在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招    标    人：__（单位盖章）__

法定代表人：___（签字或盖章）___

联    系    人：__________________

联  系  电  话：__________________

              _____年_____ 月_____日



48

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）: 

我方已接受_____（中标人名称）于 _____年_____月_____日（投标日期）所递交的（项

目名称）标段施工投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（盖法定代表人章）
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附表六：确认通知

确认通知

     _______（招标人名称）:

我方已接到你方___年___月___日发出的_______（项目名称）___标段施工招标关于中标结果

的通知，我方已于___年___月___日收到。

特此确认。

投标人：______（盖单位公章）

____年____月____日
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第三章 评标定标办法

第一节  评标办法
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评标办法（五）

技术标打分制的综合评估法（适用于“技术标暗标”，暂不支持线下提供的资料

的技术标评审）
技术标打分制的综合评估法，适用于采用新工艺、技术复杂或具有特殊专业技术要求的房

屋建筑和市政基础设施工程施工招标。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

技术标打分制的综合评估法应先确定评审区间，再对进入评审区间内的投标人进行技术标

评审和技术评分，对通过技术标评审的投标文件开展资格审查和初步评审，已通过资格审查和

初步评审的采用百分制记分法对投标人分别进行资信、商务报价评分，总分最高的投标人推荐

为中标候选人。

总分（100分）：技术标评分（30分）分,资信标评分（０-５分）分,商务标评分（65分）
分之和（具体分值由当地招投标主管部门和招标人确定）

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为 5 人，其中招标人代表

1人，库选经济、技术专家 4 人（库选经济、技术专家不得少于专家人数的2/3）（应根据法
律法规及相关文件要求填写）。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或

者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面

方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

一、评标程序

（一）评审区间确定

（二）技术标评审

（三）资格审查

（四）初步评审

（五）资信评审

（六）商务标评审

（七）推荐中标候选人

二、评审区间确定

（一）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投标

限价的投标人不计入）≤20家，所有投标人均进入后续评标程序，不启用评审区间；

（二）当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投标

限价的投标人不计入）>20家时，应启用评审区间。

（三）启用评审区间的，投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入评审

区间确定范围，相关抽取或评审或确定工作应先将不计入的投标文件去除后方可开展。

（四）为防止投标人围标串标、恶意低价竞标、不合理贴近最高投标限价竞标，提高评标

专家评标质量，结合信用评价、过往项目履约情况等因素，招标人在编制招标文件时应选用以

下一种评审区间确定方式。

□方法一（去高去低抽取法）

开标时，从所有投标人中分别去掉最高（超过最高投标限价的不计入）和最低（低于风险
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控制价的不计入）的K%个报价（K值在开标时从5、10、15、20、25等5个值中随机抽取，四

舍五入，如出现第K%个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除第K%个报价

的投标人），随机抽取确定N家投标人进入。直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家

的，不再另行递补。

☑方法二（基准价入评法）

以最高投标限价下浮计算评标基准价的，开标时，以报价最接近评标基准价（投标价低于

风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入）的N家进入评审区间，当选择第N家时出现

多家报价与评标基准价之间的差额相同的，随机抽取确定第N家入围单位。直接选用该方式时，

N=20。

□方法三（价格抽取法）

开标时，排除投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人后，分别去除投标报价

最高和最低的Q（开标时有效投标人数量的10%～30%，由招标人编制招标文件时确定，四舍

五入，如出现第Q个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除的第Q个报价的

投标人）个报价，将剩余投标报价从高到低排序后计算差值[差值C=（最高报价BH-最低报价

BL）/3，四舍五入保留两位小数]，按差值将投标报价分为高[BH（含）至BH-C（含）]、中

[BH-C至BL+C（含）]、低[BL+C至BL（含）]三个区间，随后在每个区间内随机分别抽取M1、

M2、M3个投标人；

存在价格抽取方式产生的入围评审区间投标人数量不足N个的，在中区间依次抽取递补

（若中区间投标人不足递补，则中区间投标人全部进入，并在低区间继续依次抽取递补；若低

区间投标人仍不足递补，则在高区间继续依次抽取递补），直至入围评审区间的投标人达到N

个；

C=（最高报价BH-最低报价BL）/3，直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家的，

不再另行递补；

如N=3M3，则M1=M2=M3=N/3；如N=3M3+1，则M2=M3+1，M1=M3；如N=3M3-1，则

M2=M3，M1=M3-1。

□方法四（信用抽取法）
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开标时，按照投标人（联合体投标的，以联合体牵头人为准；跨行业组成联合体的，以承

担本行业工作任务较多的施工企业的信用为准；如项目同时涉及房建和市政两项工作，联合体

投标的，以联合体牵头人为准，独立投标的，以项目所涉的主要工作项所对应的企业信用为

准，由招标人在编制招标文件时视项目具体情况选择房建或市政之一作为主要工作项）信用评

价等级分为A级、B级和CDE级三类，分别随机抽取M1、M2、M3（投标价低于风险控制价或

高于最高投标限价的投标人不计入）。当按此法抽取产生的投标人数量不足N个时，首先在信

用评价A级单位中抽取递补；若信用评价A级单位不足递补，则A级单位全部递补，并在信用评

价B级单位中继续依次抽取递补；若信用评价B级单位仍不足递补，由B级单位全部递补，并在

信用评价CDE级单位中继续依次抽取递补，直至入围评审区间的投标人数量达到N个。直接选

用该方式时，N=20。

M1=0.6N，M2=0.3N，四舍五入取整，M3=N-M1-M2。

☑方法五（组合入评法）

由招标人开标前确定N1=3家开标时公布（投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的

投标人不计入，招标人确定的投标人未参加投标或报价未计入的，不再由招标人补充推荐，不

足数量按照组合方式另外补足），另外N2≥17家，同时与方法一～方法四中的一种组合，确定

剩余的入评投标人，一般情况下保证入围评审区间的投标人数量达到20家，组合后数量不足20

家的，不再递补。

（五）经评标委员会后续评审，如出现否决投标情形不作递补。

三、技术标评审

评标委员会对进入评审区间的投标文件进行技术标评审：

（一）投标人存在投标人须知前附表10.1（3）技术标评审内容情形之一的，评标委员会

否决其投标（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标）。

（二）技术标评分（0～0～30分）

1.技术标文件页数超过   100      页的（包括封面、扉页、目录、正文等技术标文件总页

数），技术标打分按0分计。

2.由评标委员会各成员按评审因素和评分标准进行独立评分（保留2位小数）并署名。单项

评分最大范围在 A 分（A=B×比值）至 B 分（B=技术分满分×分值权重）之间（含本数）；

对低于 A 分或高于 B 分的评分表作无效处理。（A、B值由招标人按下表规定确定，其中A值与
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B值的比值详见技术标一般评审因素表，所有技术标评分项的B值之和等于技术标分值）

此项评分为：评标专家的有效评分大于等于5个的，扣除一个最高总分和一个最低总分后

的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

3.技术评审主要因素包括以下内容（技术标打分条款由招标人根据项目实际情况进行设置，

可对下列评审因素作进一步具体完善，其中1～8条不得修改、删除，第10条可根据实际情况填

入具体评审因素）。

技术标一般评审因素

序号 评审因素 比值 A B

1 总体施工部署、场地平面布置及说明 70% 2.8 4

2 主要施工方案 70% 2.8 4

3 工程质量保障措施 70% 2.1 3

4 施工进度计划和保障措施 70% 2.1 3

5 安全生产、文明施工、环境保护措施 60% 2.4 4

6 项目管理人员配置情况 70% 2.1 3

7 主要施工设备配置情况 70% 0.7 1

8
针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明

可行的施工组织方案
60% 3.6 6

9 其他（新能源车辆配备情况） 70% 0.7 1

10 建筑工地扬尘管控保证措施 70% 0.7 1

注：技术标评审通过的但技术标某评审项缺项的，该项得0分。

□4.投标人陈述和答辩（分值应按照上表要求设置，应按暗标要求进行处理）。

评标委员会对通过技术标评审的投标人进行（陈述和答辩）评审：

（1）陈述和答辩具体要求见投标人须知前附表第10.5款。

（2）评标委员会各成员对答辩人的陈述答辩情况独立评分并署名（保留2位小数）。陈述
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和答辩评分范围在a至b分之间（含本数，b/a≥60%），除答辩人自动放弃陈述和答辩按0分处

理外，对低于b分或高于a分的评分表作无效处理。

四、资格审查

通过技术标评审的投标人存在投标人须知前附表10.1（1）资格审查内容、（5）其他情形

之一的，评标委员会否决其投标（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通

过，否决其投标）。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

五、初步评审

投标人存在投标人须知前附表10.1（2）初步评审内容情形之一的，评标委员会否决其投标

（☑组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标）。

六、资信标评审（0-5分）

资信分可根据投标单位的类似工程业绩、建设主管部门的信用评价体系、项目负责人及项

目班子人员能力等因素进行设置，具体内容和分值由招标人按资信评审因素表要求自行确定，

招标人可视情不设置某项评审因素，所有进入资信评审环节的投标人自动获得该项分值。

评标委员会对通过技术标评审、资格审查、初步评审的投标文件进行资信评审。（信用评

分应统一采用省建设厅发布的信用评价标准，信用评价等级以投标截止时间上一旬（即投标截止

时间在当月1-10号的，以上月21-31号发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月

11-20号的，以当月1-10号发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月21-31号的，

以当月11-20号发布的最新一期企业信用等级为准）全省建筑施工企业信用评价管理系统发布的

“建筑施工企业信用评价等级”为准；联合体投标的，以联合体牵头人为准；跨行业组成联合

体的，以承担本行业工作任务较多的施工企业的信用为准；如项目同时涉及房建和市政两项工

作，联合体投标的，以联合体牵头人为准，独立投标的，以项目所涉的主要工作项所对应的企

业信用为准，由招标人在编制招标文件时视项目具体情况选择☑房建或□市政之一作为主要工

作项，系统未抓取到对应信用评价等级的投标人按0分计；投标人拟派项目负责人信用评价得

分：信用评价以投标截止时间上一旬（即投标截止时间在当月1-10号的，以上月21-31号发布的最

新一期得分为准；投标截止时间在当月11-20号的，以当月1-10号发布的最新一期得分为准；投标

截止时间在当月21-31号的，以当月11-20号发布的最新一期得分为准）全省注册建造师信用评价

管理应用发布的“注册建造师得分”为准，提供多个拟派项目负责人的以信用评价得分低的人

员为准，系统未抓取到对应信用评价等级的按0分计。)
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资信评审因素表

评审因素 内容 分值区间

☑企业业绩

投标人自 2021年 10月 1 日以来(时间以竣工验收日 

期为准)，完成过单个合同金额在 300   万元及以上

的 

建筑房屋工程施工总承包【或工程总承包（EPC）】业 

绩，每个得 0.5 分，最高得 1.5分。 
【有效证明材料：①中标通知书（或中标备案资 

料）复制件、②施工合同或工程总承包合同复制件和

③竣工验收备案表 

（或竣工验收备案资料）复制件或竣工验收记录（或 

竣工验收报告或竣工验收证书）复制件，①②③三者 

缺一不可，否则业绩无效。以竣工验收备案时间为准 

，证明材料对项目属性或规模的描述不一致时，按③-

②-①的顺序进行解释。若以联合体方式完成工程总承 

包（EPC）业绩的，投标人须承担工程总承包(EPC)中 

施工工作，另须提供联合体协议书复制件，否则不予 

认可；若上述证明材料无法体现项目属性或规模的， 

另须提供初步设计批复文件复制件或工程量清单或业 

主单位盖章的业绩证明或其他可证明业绩的有效证明 

材料等。所有复制件均须加盖投标人公章，否则业绩 

无效】；

0～1.5分

类似工程业绩
☑人员业绩

拟派项目负责人自 2021 年10月 1 日以来(时间以竣 

工验收日期为准)，以项目负责人身份完成过单个合同 

金额在 300   万元及以上的房屋建筑工程施工总承包 

【或工程总承包（EPC）】业绩，每个得 0.5分，最高 

得 0.5 分。 

【有效证明材料：①中标通知书（或中标备案资 

料）复制件、②施工合同或工程总承包合同(工程总承

包业绩中的项目负责人指施工负责人)复制件和③竣工

验收备案表 

（或竣工验收备案资料）复制件或竣工验收记录（或 

竣工验收报告或竣工验收证书）复制件，①②③三者 

缺一不可，否则业绩无效。以竣工验收备案时间为准 

，证明材料对项目属性或规模的描述不一致时，按③-

②-①的顺序进行解释。若上述证明材料无法体现项目 

属性或规模的，另须提供初步设计批复文件复制件或 

工程量清单或业主单位盖章的业绩证明或其他可证明 

业绩的有效证明材料等。所有复制件均须加盖投标人 

公章，否则业绩无效】； 

注：人员类似工程业绩与企业类似工程业绩可重复得

分。

0～0.5分
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☑投标企业信用评价：A级1.5分，B级1.2分，C级0.8分，

D级0.4分，E级0分
0～1.5分

信用评分 ☑项目负责人（项目经理）信用评价：由招标人根据上线

“注册建造师信用评价管理应用”得分作相应赋分，该应

用未上线前，投标人均按满分0.25分计取。

0～0.25分

拟派项目负责人

及项目管理班子

人员能力

☑（1）项目管理班子人员满足招标文件人员配备要求

（具体要求见《附表：项目管理班子配备情况表》）

得0.4分；未能全部满足的不得分；本项目所有 

拟派人员均不得互相兼任。

【证明材料：按要求提供相应有效的人员职称证书、

注册证书或(资格证书)和项目班子成员最近三个月的

社保证明（因社保信息发布时间的不确定性，应为连

续三个月，至少应包含投标截止时间当月、当月前一 

个月、当月前两个月等三个月中的任意一个月），否 

则不得分】

(2)拟派项目负责人：年龄小于60周岁(不含)的得0.2

分；建造师执业资格注册年限≥5年的得0.4分。 

【有效证明材料：身份证复制件；注册证书复制件】

时间均以投标截止日为计算基准。

0～1分

项目负责人创优

情况

□项目负责人在一定时间内以项目负责人身份获得国家

级和省级优质工程奖项的（由招标人合理认定时限，国家

级优质工程奖项仅认可中国建设工程鲁班奖、中国土木工

程詹天佑奖、国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、中

国钢结构金奖、中国安装之星等6类；省级优质工程奖项

仅认可下表所列奖项）

本项目项目负责人无奖项要求，评标时按满分计分

0～0.25分

省级优质工程奖项名录

序号 地区 优质工程奖 序号 地区 优质工程奖

1 北京 长城杯 17 河南 中州杯

2 上海 白玉兰奖 18 江苏 扬子杯

3 天津 海河杯 19 安徽 黄山杯

4 重庆 巴渝杯 20 浙江 钱江杯

5 黑龙江 龙江杯 21 江西 杜鹃花杯

6 吉林 长白山杯 22 湖北 楚天杯

7 辽宁 世纪杯 23 湖南 芙蓉奖

8 内蒙古 草原杯 24 四川 天府杯
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9 山西 山西省优质工程奖 25 贵州 黄果树杯

10 山东 泰山杯 26 福建 闽江杯

11 陕西 长安杯 27 广东 金匠奖

12 宁夏 西夏杯 28 广西 广西优质工程奖

13 青海 江河源杯 29 云南 云南省优质工程奖

14 新疆 天山奖 30 海南 绿岛杯

15 西藏 雪莲杯 31 甘肃 飞天杯

16 河北 安济杯

附表：项目管理班子配备情况表

序号 名称 配备（人） 职称、资格要求

1 项目负责人

（项目经理）
1 同招标公告

2 项目技术负责人 1 具备中级及以上工程师及以上职称

3 造价负责人 1 具备一级注册造价工程师，注册在投标单位

4 安全员 1 具有安全生产考核合格C证的安全员

5 施工员 1 具有施工员岗位证书

6 质量员 1 具有质量员岗位证书

7 材料员 1 具有材料员岗位证书

8 资料员 1 具有资料员岗位证书

七、商务标评审

（一）商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分

析。投标人存在投标人须知前附表10.1（4）商务标评审情形之一的，评标委员会否决其投标

（□组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标）。

（二）商务标评分（65分）
商务标评分=工程量清单综合单价评分（0分）+商务总报价评分

□1.工程量清单综合单价评分（0分[应为整数分值]；如不选择该项，将相关分值增加至商

务总报价评分中）。

（1）确定评标基准单价：评标基准单价为进入评分范围的所有投标文件该子目评标价的

算术平均值，结果四舍五入保留两位小数。

（2）必审项目：招标文件工程量清单备注栏标识有“★序号”的5个重要项目（招标人编

制招标文件时明确）。

（3）随机抽取项目：开标时，招标人或招标代理机构从招标文件工程量清单备注栏标识

有“▲序号”的重要项目中，随机抽取5个重要项目（招标人编制招标文件时明确不少于10个
抽取项目，开标时从中抽取）。

（4）综合单价评价：进行工程量清单综合单价评审项目的投标单价与评标基准单价比较，

投标人该项子目单价偏离评标基准单价10%及以内的不扣减该项分值，偏离评标基准单价10%
（不含10%）至20%的扣该项分值（工程量清单综合单价评分/10）的25%，偏离评标基准单价

20%（不含20%）至30%的扣该项分值（工程量清单综合单价评分/10）的50%，偏离评标基准

单价30%（不含30%）以上的该项分值（工程量清单综合单价评分/10）全部扣完。以上偏离百

分比均为正负偏离百分比，偏离百分比四舍五入保留至六位小数，分值扣减四舍五入保留两位

小数。
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2.商务总报价评分

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%或0.1%扣减

分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%或0.1%扣减

分值。

投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标报价分值按以下几种方式之一

计算（由招标人编制招标文件时明确）：□（1）每高于评标基准价1%扣E1=2分，每低于评标

基准价1%扣E2=1分；□（2）每高于评标基准价1%扣E1=1.5分，每低于评标基准价1%扣E2= 1

分；☑（3）每高于评标基准价1%扣E1=1分，每低于评标基准价1%扣E2= 0.5分；□（4）每高

于评标基准价0.1%扣E1=4分，每低于评标基准价0.1%扣E2=3分（仅适用于评标基准价计算方法

五）。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，偏差率四舍五入保留六位小数，结果四舍五

入保留两位小数，商务总报价评分最低为0分。

评标基准价计算范围为通过资格审查、初步评审、技术标评审、资信评审及商务标评审的

投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于□B级或☑C级或□D级或□不设置等级（由招标

人编制招标文件时确定其一，最高投标限价5000万元以上的项目可选B、C、D级或不设置信用，

不足5000万元的项目可选C、D级或不设置信用），计算范围少于中标候选人数量的则依次降低

企业信用评价等级，如仍达不到，则全部计入计算范围。评标基准价计算精度四舍五入保留两

位小数。

招标人应在编制招标文件时选用下列方式之一确定评标基准价：

□评标基准价计算方法一（综合权重法）

评标基准价 = 报价平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 最高投标限价 ×（1-1%

×调整系数X-0.1%×调整系数Y）×（1－投标价格权重B）。

报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投标评标

价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一个最

高、次高价和一个最低、次低价；当投标评标价在4家及以下时，则为全部投标评标价的平均

值），结果四舍五入保留两位小数。

浮动率C：在开标会议上，从     %、   %、   %、   %、   %中随机抽取一个百分数，

以抽取值为准。招标人在-4～1（含本数）的范围内设定五个数组成的等差数列（等差值≥

0.25，且五个数至少三个＜0），在编制招标文件时填入。

价格权重B ：在开标会议上从60%、65%、70%、75%、80%共五个数值中随机抽取，以抽取

值为准。

调整系数X、Y：X值由招标人在编制招标文件时从0～12（整数）十三个数中确定5个连续

的数值，在开标会议上从中随机抽取，以抽取值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个

数数字中随机抽取，以抽取值为准。

上述价格权重B、浮动率C和调整系数X、Y由招标人在开标时所有商务报价开出后当场分别

在设定数值中随机抽取。

□评标基准价计算方法二（二次平均法）

（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。

（2）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一

个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（3）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价（不足4

个的与最低投标评标价）的算术平均值为评标基准价。

□评标基准价计算方法三（平均价下浮法）

（1）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一
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个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（2）评标基准价：在开标时，从 %、 %、 %、 %、 %中随机抽取一个百分数，作为下浮

值；（招标人在0.5、1、1.5、2、2.5、…、9、9.5、10等20个数中，确定一个由其中5个数组
成的等差数列，在编制招标文件时填入）。

评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）。

□评标基准价计算方法四（随机权重平均法）

（1）开标时，所有投标文件在0－1（0、0.01、0.02……0.99、1）之间随机抽取一个权

重系数。

（2）评标基准价：进入计算范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数

（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=—————————————————

A1+A2+…An

☑评标基准价计算方法五（基准值合成法）

评标基准价=A×（1-K%）。

式中：A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投标人须知前附表3.2.4项规

定）。

K=Z.XY，Z值为□招标人直接确定或□在开标会议上抽取（房屋建筑项目从6-12（整数）
中确定或抽取，市政基础设施和园林绿化项目从10-18（整数）中确定或抽取，机电安装项目
从8-15（整数）中确定或抽取）；X值在开标会议上从0～9（整数）十个数中随机抽取，以抽

取值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准。

☑除计算差错外，评标过程中基准价（包括基准单价）保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方

法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情

况，不属于计算差错。

□八、推荐中标候选人

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同

的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标得分排名靠前的优先；资信标得分排

名仍相同的，以技术标得分排名靠前的优先；上述均相同的  （在招标文件中明确确定方
式）   。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为

本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

☑八、推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法）
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐   名中标候选人，评标委

员会推荐的中标候选人不排名次。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，

以资信标得分排名靠前的优先；资信标得分排名仍相同的，以技术标得分排名靠前的优先；上

述均相同的  由评标委员会抽签确定  。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次

投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
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第二节  定标办法（适用于“评定分离”项目）
一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要

的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会

成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持

定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人

进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件

没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

 三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标

候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，☑抽签抽取中标候选人□

报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不
得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□

报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N不
得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽

取1个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人。         

□逐轮票决法：

□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)
个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候

选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）

□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票

时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个

时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最

多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根

据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘

汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得
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票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人

进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签

抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表

直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)
个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，

中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取 □报价低

者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个

中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为

n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个

中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投

票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。

定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘

汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得

票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选

人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同

票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定
代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人

中随机抽签确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员

会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委

员会成员签字确认。

□其他定标办法：                  。   

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签

字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报

告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理

由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：
1.定标程序；
2.定标委员名单；
3.定标要素；
4.定标办法；
5.定标结果。
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第四章 合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设工程施工合

同（示范文本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用

条款（范本）。专业分包工程根据工程性质作相应调整。

招标人在编制合同条款及格式时应当将以下政策执行到位：

1.各地招投标行政监督部门要加强对招标人指导，依据全省统一的示范文

本依法合理编制招标文件，防止招标文件中出现“包括但不限于的风险范

围”“只减不增、只罚不奖”等将风险无限转嫁给投标人的不合理条款。

2.合同工期在 6 个月以上的工程项目，在合同中约定人工、材料要素价格

的风险幅度和范围；合同工期在 18 个月以上的工程项目，人工、材料要素价格

的风险幅度可约定在 3%以内。合同工期在 6 个月以上的建设工程可采用形象进

度分段调整或者按月动态调整，原则上不采用整体工程一次性结算方式。

3.在招标文件中明确占工程材料费比重较大的材料和人工动态调整价差，

调差范围可参照省市造价管理机构发布的市场信息价，原则上包括人工、金属

材料、水泥、砖瓦、灰、砂石及混凝土制品、玻璃及玻璃制品、管材类、电线

电缆及光纤光缆、电气线路敷设材料、水、电、燃料动力材料等。未发布市场

信息价或者约定品牌要求的材料，可参照同类产品信息价的波动幅度约定调差

原则。

4.建筑垃圾减量目标和措施、（建筑垃圾处理方案报备等管理要求）纳入

本项目工程承包范围。



64

第一部分合同协议书

发包人（全称）：杭州市钱塘区气象局 

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律

规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  钱塘国家气象观测

站建设项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：钱塘国家气象观测站建设项目 

2.工程地点：  浙江省杭州市钱塘区  

3.工程立项批准文号： 关于钱塘国家气象观测站建设项目可行性研究报告的批

复  钱塘经济审〔2026〕64 号

4.资金来源： 财政性资金。

5.工程内容：具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围： 施工图范围内所有内容，具体以提供的施工图、工程量清

单及招标文件中明确内容为准。     

二、合同工期

计划开工日期：  / 年 / 月   /  日。（具体以开工令为准）

计划竣工日期：    /   年 / 月  /  日。

工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（开工时间具体以开工报告

时间为准） 

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：               

人民币（大写）            元整(¥ 元)

（含税，税率为       %，税款如与国家规定不符的按国家法律法规办理结算）；

不含税金额为     万元，税费金额为人民币    万元。
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其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  元整 (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）             (¥   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）              (¥    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥    元)。

2.合同价格形式： 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）合同专用条款及其附件； 

（3）招标文件及其补充通知；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）合同通用条款；

（7）技术标准及要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件(补充协议、来往函件等)。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于

同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同

约定的期限和方式支付合同价款。
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2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安

全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工

程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于202  年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在杭州市钱塘区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 壹正伍副 份承包人执 

壹正伍副 份。
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（以下无正文，为签署页）

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签

章）

法定代表人或其委托代理人：（签

章）

组织机构代码： 组织机构代码：

地  址： 地  址：

邮政编码： 邮政编码：

电  话： 电  话：

传  真： 传  真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账  号： 账 号：
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第二部分通用条款（略)

第三部分  专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技

术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：                                             ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.2.5 设计人：

名称：                                             ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 项目红线范围内由承包人根

据施工组织设计方案自行布置，方案需经发包人认可；项目红线范围外施工场

所由承包人自行解决。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：发包人不提供红线以外的临时占地，由承包人自行解

决。

1.3  法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.3.1 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（杭建市发〔2018〕

578号）；

1.3.2 《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意

见》（杭建市发〔2018〕579号）；

1.3.3 《关于发布<杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价

款调整的指导性细则>的通知》（杭建市发〔2020〕164号）；

1.3.4 杭州市城乡建设委员会关于落实《省建设厅关于调整我省2018版建

筑安装工程安全文明施工费的通知》有关事项的通知（杭建市通知（2025）98

号）；

1.3.5 省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件（包括但不仅限于以下

文件）：

（1）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工

http://baike.baidu.com/view/14417.htm
http://baike.baidu.com/view/1094820.htm
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作的实施意见>的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通

知》（杭建工发〔2012〕426号）；

（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工

〔2019〕103号）；

（4）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若

干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；

（5）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建

市〔2018〕161号）；

（6）《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重

大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办〔2022〕1号）；

（7）《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）；

（8）市政府办公厅2022年5月15日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进

一步规范工程建筑垃圾管理的通知》；

（9）市建委2020年10月30日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项

目计价清单编制和报价口径的通知》；

（10）《关于转发<关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知>的通

知》（杭建市通知〔2020〕4号）；

（11）《关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见》（杭

建工发〔2021〕32号）；

（12）《关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》（杭建工发

〔2021〕358号）；

（13）《关于进一步规范建设工程建筑垃圾处置相关事项的通知》（杭建

工〔2023〕169号）

（14）《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭管执联

〔2025〕1号）

（15）《关于转发浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于印发〈实施

“四实”管理全面深化工程建设领域劳动用工实名制改革方案（试行）〉的通

知》（杭建市通知〔2025〕17号）

（16）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发<全市建设工程建筑垃圾

源头管理一件事工作实施方案>的通知》（杭建工〔2024〕123号）

（17）《杭州市城乡建设委员会等部门关于印发<杭州市建设工程建筑垃

圾减量化工作实施办法>的通知》（杭建工〔2024〕124号）

（18）《杭州市人民政府办公厅关于进一步推进建筑垃圾长效管理的通

知》（杭政办函〔2024〕41号）

（19）《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中全面推广承插型盘扣式支

撑体系的通知》（杭建工发〔2025〕135号）

（20）《在全市房建市政工程推广应用建筑垃圾综合综合利用产品的通

知》（杭建工（2025）118号）
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（21）《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品推广

应用的实施意见》（浙建〔2023〕10号）

（22）《杭州市综合行政执法局等部门关于印发《杭州市新能源工程渣土

车推广应用支持政策（试行）》的通知》（杭综法〔2024〕54号）

（23）《杭州市建筑垃圾管理条例》（杭州市第十四届人民代表大会常务

委员会公告第37号）

（24）《浙江省住房和城乡建设厅关于印发<浙江省深化建筑垃圾治理实施

方案>的通知》（浙建城管〔2025〕19号）

（25）《省建设厅关于开展建筑垃圾源头减量试点工作的通知》（浙建质

函（2025）343号）

（26）《省建设厅关于开展房屋市政工程建筑垃圾减量化专项治理行动的

通知》（浙建质安函〔2025〕366 号）

（27）《杭州市城乡建设委员会关于印发杭州市房建市政工程建筑垃圾源

头减量试点工作方案的通知》（杭建工发〔2025〕307号）

（28）《关于进一步加快推进杭州市房屋建筑和市政基础设施工程价款结

算的通知》（杭建市发（2025）213号）

（29）《关于进一步规范建筑垃圾源头减量化和资源化产品利用管理的通

知》（杭建工发（2026）130号）

（30）关于进一步规范杭州市房屋建筑和市政基础设施工程建筑垃圾运消

分离管理的通知（杭建工〔2026〕32号)

（31）其他： 

1）《关于开展建设“两美浙江”打造“美丽杭州”建设工地环境专项整

治的通知》（杭建监总〔2015〕39号）、《关于进一步加强建设工地环境专项

整治的通知》（杭建监总〔2015〕54号）。

2）《关于下发（打造“美丽杭州”建设“两美浙江”示范区市政基础设

施工程建设保障方案）的通知》杭建城发[2015]200号、《关于做好打造“美

丽杭州”建设“两美浙江”示范区建设工程环境整治工作的补充通知》杭建工

发[2015]279号

3）浙江省住房和城乡建设厅《关于增值税调整后我省建设工程计价依据

增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建〔2019〕92号）
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4）《关于开展钱塘新区在建工程关键岗位人员人脸识别考勤的通知》(钱

塘建【2019】23号) 

5）钱塘建[2020]2号-转发《关于印发杭州市建设领域农民工无欠薪管理

实施细则（试行）的通知》、关于印发《 杭州市工程建设领域农民工工资专

用账户管理工作指引》的通知

6）杭建研发【2020】41号关于全力做好疫情防控支持建筑业发展的通知 

7）《杭州钱塘新区产业发展集团有限公司工程变更管理办法》钱塘产业

[2020]124号

8）关于落实和贯彻《建设工程施工工地围挡与大门设置规范》（T/ZS 

0505—2023）的通知。

9）《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任

保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384 号）

10）协议书附件等。

11）杭州钱塘新区管理委员会办公室关于印发《杭州钱塘新区政府投资项

目工程变更管理办法（ 试行） 》的通知 （钱塘管办发【2019】42号）。

12）《杭州钱塘新区政府投资项目建设单位工程变更内控管理暂行规定》

(钱塘管办发[2020]16号)。

13）《杭州钱塘新区产业发展集团有限公司加强建设工程项目现场管理的

若干措施（试行）》（钱塘产业〔2023〕103 号）。

14）其他：如政府、区级、产业集团和发包人相关新文件等，按新文件执

行  。

1.3.6 新工艺、新技术的约定：    /   。

1.3.7 其他    /   。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：所有标准、规范

除本文件提供外均由承包人自备；国内没有相应标准、规范时根据施工实际情

况，根据施工实际情况，由设计、现场工程师及相关部门协商而定。

1.5 合同文件的优先顺序
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合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）合同专用条款及其附件； 

（3）招标文件及其补充通知；

（4）中标通知书；

（5）投标函及其附录；

（6）合同通用条款；

（7）技术标准及要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件(补充协议、来往函件等)。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  开工前  ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 提供施工图肆套，不足部分承包人可向

发包人提请加晒，费用由承包人自负。标准图集由承包人自备 ；

施工图节点深化设计工作：根据工程施工要求若需要承包人对招标图纸的

节点进行深化的，深化设计必须满足达到原设计功能、造型及施工图深度要

求，并须经发包人与设计院共同确认，深化设计费用及由此产生的施工费用已

包含在合同总价中，发包人不再另行支付

发包人向承包人提供图纸的内容：工程施工所需的全部资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供符合监理工程师要求的施工组织设

计、工程进度计划、专项施工方案等与工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：合同签署后7天内；

承包人提供的文件的数量为：不少于叁份 ；

承包人提供的文件的形式为：盖单位公章的纸制文本及电子光盘；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后10个工作日内，如需专

家论证的相应顺延。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场保存一套完整的图纸和承包人

文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 14 天内将与合同有关的通知、批准、证

明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送

达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目现场办公室；

发包人指定的接收人为： 另行约定  。

承包人接收文件的地点：项目现场办公室；
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承包人指定的接收人为： 另行约定 。

监理人接收文件的地点：项目现场办公室；

监理人指定的接收人为：  另行约定  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 施工临时道口、进场通道及道口开设审批手

续、交警所要求具备的交通设施设备、施工场地平整等由承包人负责，费用由

承包人承担。场内道路设置及场外施工便道由承包人自行考虑，费用由承包人

承担。承包人应遵守当地交通部门限制通行的要求，并按照当地交通部门的要

求进行秩序管理。发包人及发包人认可的单位及人员具有随时出入施工现场的

权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 用地红线为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定：由承包人负责建设场内交通，费用纳入措施项目费中。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由 承包人 承担。

本工程的超大件：           /           。

本工程的超重件：          /            。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作

权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  / 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  /  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技

术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 ；

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）固定单价合同的工程量在结算时按

实结算，调整的原则参照10.4变更估价；

调整合同价格的修正时间：在竣工结算时经发包人委托的结算审计公司审

核后调整。

2 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履

职。

（1）农民工工资支付：

发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农

民工工资保证金的承包人及时缴存。
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发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履

职。发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存

农民工工资保证金的承包人及时缴存。

（2）工程渣土长效管理：

建设工程施工前，发包人必须对工程项目建筑垃圾总量、回填利用量进行全

面准确测算，并到项目所在地城管部门办理建筑垃圾处置手续。

发包人有权开展现场检查，督促承包人落实规范垃圾处置合同分包、车辆装

载、车辆冲洗和规范消纳等措施。

工程结算时，发包人有权对建筑垃圾处置核准证、消纳场地接纳回执联、工

程竣工结算清单中建筑垃圾工程量三者进行比对：如实际消纳方量大于(或等

于)工程竣工结算清单中建筑垃圾工程量90%的，按竣工结算清单工程量进行结

算；如实际消纳方量小于工程竣工结算清单建筑垃圾工程量90%的，可要求承

包人提供情况说明并附以佐证材料，无法提供佐证材料的：根据消纳场地接纳

回执联工程量进行竣工结算。

（3）建筑垃圾综合利用：

发包人应加强建筑垃圾产品的质量控制，委托具备相应资质的第三方检测机

构进行质量检测，严禁不合格产品用于施工现场。

本项目需在可使用建筑垃圾再生产品部位优先使用建筑垃圾再生产品。本项

目使用建筑垃圾再生产品部位为： 按相关文件执行 ；使用建筑垃圾再生产品

的比例为： 按相关文件执行（其中，杭建工（2025）118号中已明确的可适用

部位中使用相应再生产品比例应达到100%）。

(4)建筑垃圾源头减量：

本工程建筑垃圾源头减量的目标：工程渣土、工程泥浆排放量较估算量下

降_9092.70_吨，约合下降 50 %；建筑施工现场建筑垃圾(不包括工程渣土、工

程泥浆)排放量每万平方米不高于300吨                  。
本工程建筑垃圾源头减量的措施：详见设计建筑垃圾减量化专篇。承包人

应按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，优化施工方案，加强施工现场管理，

落实施工合同约定的建筑垃圾减量化措施；。

（5）新能源车辆：

本项目要求新能源车辆配备比例为：按《杭州市钱塘区新能源工程渣土车

推广应用支持政策》执行。施工过程中，发包人有权随时对现场作业的新能源
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车辆比例及车辆合法性进行抽查。 

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                         ；

身份证号：                                         ；

职    务：                                         ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）督促承包人按照合同约定的工期、

施工进度、施工图纸、质量技术标准、施工工艺、安全与环保生产条件、劳工

保护规定等进行施工,发出指令，代表发包人检查工程进度、参与材料与设备

的验收，对承包人的违反合同约定或法律法规规定的行为发出工程变更联系

单，对工程涉及的设计、工艺等问题提出处理建议。

（2）代为签收承包人、项目经理送达的工程变更联系单或者文件。

（3）代表发包人检查工程质量、监督工程施工安全，处理工程中涉及质

量、安全的有关问题，并就质量、安全等方面发出指令。代表发包人参与基础

工程、中间工程、隐蔽工程、整体工程施工质量的验收。

（4）有关确认工期延长、增加工程价款的工程变更联系单或其他文件，

对合同条款的实质性变更文件，均必须由发包人代表签字并加盖发包人公章后

方能生效，否则无效，且不能作为竣工结算的有效依据，即使承包人已经送达

或者发包人委派的工程师已经签署文件。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工前提供符合开工条件的施工

场地，但不提供承包人所需的临时设施场地 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：按照与交通部门协调

方案执行。

（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：行政相关

部门办理手续由承包人负责，所需费用由承包人承担。

（4）水准点与坐标控制点交验要求：由承包人负责移交，发包人协调。

（5）图纸会审和设计交底时间：合同生效后7天内，发包人将组织设计、

监理、施工等有关部门进行图纸会审或设计交底；
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（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保

护建筑）、古树名木的保护工作： 协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、

构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护方案。

（7）施工用水、用电由发包人接至本地块红线内，由变压器下端和自来

水出口接至施工现场的相关费用及场内的用电接线盒、用水接管（含水表和电

表）等由承包人负责并自行考虑在技术措施项目中综合报价，结算时不作调

整。承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电

和停水对工程进度和质量等的影响，费用包含在相关措施费中，否则作优惠处

理。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 国有自筹，已安排 。

发包人是否提供支付担保：    是   。

发包人提供支付担保的形式：   其他形式   。

3 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及竣工资料，并按城建档案馆

要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料

整理费用，由承包人承担。

承包人需要提交的竣工资料套数：  伍套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收前28日  。

承包人提交的竣工资料形式要求： 竣工图纸、竣工资料（包括照片）、二

套光盘（内容：竣工图和照片）。

（10）承包人应履行的其他义务：

（1）实名制管理：

施工总承包企业对“四实”管理负总责，负责对各分包企业的劳动用工实

施监督管理。

承包人应建立实名制考勤管理，各在建工程施工现场管理人员和作业人员

进场前需在“省建筑工人保障在线”系统完成实名制登记和实人认证，并同步

完成流动人口居住登记申报

承包人应当依法与新进场农民工订立劳动合同(用工协议),鼓励使用电子劳

动合同。各项目部应当对新进场农民工开展安全生产、劳动权益等进场教育。

承包人的实名考勤设备采集的考勤要求以及通道范围要求应按照《省建设

厅关于做好“建筑工人保障在线”应用上线工作的通知》(浙建建函〔2022〕

324号)标准实施，根据《浙江省人力资源和社会保障厅等6 部门关于印发〈实
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施“四实”管理全面深化工程建设领域劳动用工实名制改革方案(试行)〉的通

知》(浙人社发〔2024〕71号)、《杭州市智慧工地实名制考勤管理办法》(杭建

市发〔2024〕117号)和《关于提高远程视频监控系统安装标准的通知》(杭建监

总〔2022〕81号)要求，实现对现场出入口实施全时段摄录留存，并支持对关键

岗位人员和劳务人员出入进行抓拍和AI智能分析识别身份。施工现场考勤设备

和视频监控设备要与市级建设行政 主管平台直连对接，确保考勤数据和视频数

据的实时性和真实性。

承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单

位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等

基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等

基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调

解仲裁申请渠道等信息。

（2）农民工工资支付：

承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专

用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做

好分包分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。承包人应当在工程项目部

配备劳资专管员，对分包分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包分包单位

农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定

的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次

工资。承包人应当每月主动核实农民工考勤，严格落实委托总承包企业代付工

人工资等六项制度，足额结算农民工工资，原则上要做到“无考勤不发薪”。

农民工离场时，项目部应当与农民工办理离场结算手续，签订离场工资结算确

认书，并约定工资支付日期，确保人走账清。

（3）工程渣土长效管理：

承包人应规范建筑垃圾处置合同管理，其中，建筑垃圾运输业务应当委托

给本工程建筑垃圾处置证核准确定的运输单位。

承包人负责根据施工合同约定和相关法律法规要求，编制工程建筑垃圾

处置方案，向项目所在地城管部门进行备案，并在工地出入口做好公示及日常

维护工作。
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承包人要加强建筑垃圾处置合同履约监管，严格核对建筑垃圾运输车辆，

对不具备垃圾处置证、准运证、通行证的工程车辆，要及时清退。杜绝运输单

位将建筑垃圾运输至非指定消纳场所，确保运输和处置规范。

承包人与运输、处置单位结算相关费用前应当查验接纳回执。

承包人应在工地车辆出入口安装运行符合标准的数字化管控设备，并根

据浙江省住房和城乡建设厅等8部门联合印发的《关于浙江省建筑垃圾电子转移

联单运行管理工作的实施意见》,落实建筑垃圾转移电子联单运行管理，落实出

场每车(次)识别，并督促运输单位与接纳场地扫码识别，形成正常转移电子联

单后，再与运输、处置单位结算建筑垃圾运输处置费用。工程结算时，承包人

需提供建筑垃圾去向及实际消纳方量情况。

（4）建筑垃圾综合利用：

承包人根据招标文件和施工图纸要求使用建筑垃圾综合利用产品的，综合

利用产品应符合《浙江省住房和城乡建设厅关于浙江省建筑垃圾综合利用产品

推广应用的实施意见浙建〔2023]10号)中产品质量标准要求。采购综合利用产

品时应取得该产品生产企业的建筑垃圾处置核准证明，否则不得使用。

承包人应加强综合利用产品的施工质量控制，对建筑垃圾综合利用产品进

行进场检验，严格按照设计要求以及施工规范进行施工和验收。承包人承诺按

照发包人明确的建筑垃圾综合利用产品使用范围及比例进行施工。

（5）建筑垃圾源头减量：

承包人应按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，优化施工方案，加强施工

现场管理，落实施工合同约定的建筑垃圾减量化措施。

（6）新能源车辆：

用于本项目的工程车辆，应优先选用新能源车，承包人承诺按照发包人明

确的新能源车辆配备比例配备新能源车，并如实记录运输车辆信息，接受发包

人的核查。

其他：按约定时间和要求，完成以下工作（费用列入投标总价）：

1）应提供计划、报表的名称及完成时间：在合同签署后7天内,承包人向

发包人提供工程总进度计划以及下周、下月进度计划，且每月20日提供上月20

日至本月19日完成工作量和工作价款表，上报监理人与发包人核定；如工程师

另有要求时,还应按工程师指定的进度提交工程的进度计划。
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2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按杭州市、钱

塘区当地建筑工地文明施工管理规定执行。若造成工程损失与人身伤害，承包

人承担全部责任及费用。

3）需承包人办理的有关施工场地交通、环保环卫和施工噪音管理、排污等

手续：按通用条款及有关政府部门的管理规定和发包人的要求做好降噪工作、

环境保护、交通秩序、光污染等工作，所有费用承包人已在投标报价中包干。

承包人在办好后应书面通知监理工程师。如发包人因此被罚款的，其款项由承

包人承担，并在进度款中直接扣除。

 4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程通过竣工验收前，

对已完工程成品的所有保护及费用均由承包人负责；保护期内如发现产品缺损

的，应及时无偿调换或修护，不得因此影响工程的验收交付工作。承包人在施

工期间，也应注意保护好其它承包商的工作成果，如有损坏，自行妥善处理；

自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，发包人有权作出赔偿决断，费用

从工程款或结算款中扣减。

 5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、

古树名木的保护要求及费用承担：承包人进场后应对现场管线进行彻底调查，

并结合发包人提供的已有管线图纸，对现场管线进行保护，并对施工现场周围

建筑物和地下管线提出可行的施工方案，报发包人和有关部门审核后方可施

工，确保其安全正常进行。但因承包人不文明施工引起的保护、抢修费用及造

成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。

 6）施工场地清洁卫生的要求：达到杭州市、钱塘区当地建筑工地文明施

工管理规定的有关要求。在交工验收前由施工人承担场地清洁工作，达到监理

工程师满意的使用状态，如承包人不履行，发包人可自行清除，发生的费用由

承包人承担。

 7）按期支付工人工资的要求：承包人应当按照国家法律法规的要求每月

按期向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。若因

承包人未支付工人工资，当地政府或司法部门要求发包人先予垫付的，视同发

包人给承包人的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在下期

工程进度款中全额扣回，同时按约定承担违约责任。

8）双方约定承包人应做的其他工作：
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①、发包人临时交办的任务；红线范围外的增加工程量；与发包人签订安

全文明施工责任书、向发包人提供抗灾救险应急预案。

②、承包人负责安装在施工过程中为自己所用的供水管网、线路及其设

施，并严格按供水、供电的有关规定执行，否则一切后果均由承包人负责。承

包人必须有足量的自备发电设施，确保正常施工；且承包人不能因停电而停工

停产，否则作违约处理。

③、承包人不论何种原因，均应与其他施工单位优先予以配合。如因承包

人原因造成其他交叉施工的工程延误的，承包人分别向发包人及其他施工单位

承担责任。项目部管理人员须参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工

引起的问题，服从发包人及监理人现场总协调做出的决定。

④、承包人没有按合同要求完成工作，造成工期延误的，责任由承包人负

责，如造成其他交叉施工的工程延误的，承包人分别向发包人及其他施工单位

承担责任。

9）工程竣工时承包人应向发包人提交竣工申请报告,工程竣工报告经总监

理工程师签署意见，由发包人组织勘察、设计、施工、使用单位、监理和质量

监督站进行验收, 验收时间不作工期累计。工程验收合格,则承包人提交竣工报

告的当天即为竣工日期,如验收不合格返工,则返工日期将作为工期累计。经过

验收合格的工程,承包人有责任保护、管理至全部工程交付验收并获通过为止。

10）承包人必须根据业主的指令，明确要求施工机械、运输车辆及施工人

员等，无条件服从业主代表及现场监理的指挥调度。出现一次不服从指挥调度

的，罚1万元；发生三次以上，则扣除履约保证金的文明施工保证费用及投标

书中的文明施工费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                                             ；

身份证号：                                         ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                                 ；

建造师执业印章号：                                 ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；
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承包人对项目经理的授权范围如下： 按照授权委托书的委托权限，代表承

包人履行合同权利义务 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 到位率不得低于每个月22日历

天（春节停工期间除外） 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责

任： 按有关规定处理 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 按月以日历天为基数

计算考核，未达到的按每天3000元处以违约金。承包人中标项目负责人施工期

间离岗七天以上必须经发包人同意，如发现项目负责人不在现场组织施工，发

包人有权按违约处理，并有权单方终止合同，后果由承包人负责。以项目实名

制打卡为准 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验

的约定： 不得低于现任项目经理且需发包人同意 。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：从项目中标到竣工，承包单位

不得随意更换项目经理。确因需要更换项目经理的，应当办理书面更换手续，

更换后的项目经理必须同样满足执业资格、业绩等要求，项目经理每更换一次

处以2万元作为违约金。如擅自变更一次处以5万元作为违约金，在下期工程进

度款中扣除。情节严重的发包人有权解除合同，承包人应当赔偿发包人因此所

受全部损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 若原项目经理不

能按约定到岗履职的或能力不能满足工作需要的，发包人书面通知承包人进行

更换项目经理，承包人在两个星期内未做出更换项目经理的，处以5万元违约

金，在下期工程进度款中扣除，情节严重的发包人有权解除合同 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承

包人承诺的项目部技术经济管理人员必须按投标承诺名单及时到位，并在本合

同签订时向发包人提供项目管理人员名单。若因特殊情况或实际需要必须调换

的，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才

能派替换的人员进场：

a、书面请示报告；

b、替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）

及其工作经历与业绩等有关证明材料。

当替换人的技术职称、资质和工作经历满足招标文件要求或发包人认为可

以接受时，发包人可以给予批准。当发包人认为项目经理或其他人员不能胜任

该工作，有权要求承包人无条件更换。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资

格、管理经验的约定：不得低于现任施工管理人员且需发包人同意。
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3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术负

责人10000元/人•次，其他管理人员5000元/人.次，在下期工程进度款中扣除。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报监理人和发

包人书面批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人10000元/人.

次；其它管理人员5000元/人.次，在下期工程进度款中扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：1000元/次，在下期工

程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：如果承包人未经发包人同意擅自转包，违法分包，

一经发现并查实，发包人有权解除合同并由承包人承担由此造成的一切责任和

损失，并没收全额履约保证金。

主体结构、关键性工作的范围：      /   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 监理工程师和发包人开工后确认 。

其他关于分包的约定：/  。

3.5.4  分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

 按通用合同条款约定（实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制

度）。

3.6  工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合

同条款约定。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第 (3) 种方式：

（1）保证保险，金额及期限为：                      ；

（2）银行保函，金额及期限为：                      ；

（3）其他方式： 在合同签订后30日历天内，承包人应提交中标金额2%的

履约担保给发包人（采用支票、汇票、转帐、见索即付、不可撤销的银行保函/

保证保险/担保公司保函等）。其中工程质量履约担保占履约担保总额的20%，

工期履约担保占履约担保总额的40%，安全、文明施工履约担保占履约担保总额

的20%，项目班组履约担保占履约担保总额的20%。承包人若未按合同约定时间

交纳履约担保，发包人将延迟支付工程款项并处以按迟交天数日乘履约担保金

额的千分之二的违约金。若采用履约保函形式，因故导致保函有效期在竣工验

收前过期的，承包人无条件做好延期，未按时延期的，视同未按时交纳履约担

保，按履约担保金额的千分之二/日计算违约金。该违约金上限为合同价的2%。
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银行保函从签订本合同至竣工验收合格后90天内有效。

相关条款中涉及到的罚款、扣除等费用，都需在下期工程进度款中扣除。

履约担保的退还：承包人完成全部合同约定内容，合同履约期间无违约行

为，一次性竣工验收合格的，则在工程竣工验收合格并提交完整归档资料后10

天内，发包人退还履约担保（无息）。

4 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见监理合同   。

关于监理人的监理权限：  详见监理合同   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  

/  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：                                             ；

职务：                                             ；

监理工程师执业资格证书号：                         ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

关于监理人的其他约定：   详见监理合同  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以

下事项进行确定：

（1）        无                 ；

（2）        无                 ；

（3）        无                 。

5 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：   /     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条

款约定。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑

施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按照杭州市当地建筑工地安全文明施工

管理规定执行。承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证
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工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设

施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括业主及监理

单位的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所

和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须注意保护工地邻近建筑

物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失，

否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必

须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告

示牌，提醒进入施工现场人员的注意。施工现场的围挡按照标准设置，如因政

府重大赛事、会议要求则按要求更换广告，以上内容发生的费用和责任全部由

承包人承担 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人负责，费用包含在报价

中 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等

管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业

时应经有关部门批准。

（3）其他：  ①承包人应严格按照《2018年全市建设工程文明施工和扬

尘管控水平提升专项行动实施方案>的通知》（杭建文领办（2018）1号）、杭

建监总（2003）38号关于实施《杭州市市政建设工地安全生产、文明施工管理

实施细则（试行）的通知》、文明工地杭建监总[2011]21号《关于打造“文明

工地 ”创建全国文明城市活动实施方案》及《杭州市城乡建设委员会关于开

展全市建设工地围挡品质提升行动的通知》（杭建工发[2023]57号）等相关文

件的要求组织施工，实施标化管理、负责现场公共部位的清洁绿化工作并承担

费用；遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，

并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

②承包人应对进入施工现场的施工人员进行人员安全文明施工教育，配备

必须的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生

安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

④发包人或监理工程师有权对承包人的安全施工状况进行检查，发现有违

反安全施工情况的，有权提出整改要求，承包人须按要求进行整改。

⑤合同签订时，承包人应与发包人签订《安全施工责任书》，作为本合同

附件。

⑥承包人必须严格遵守和执行国家以及杭州市安全生产和劳动保护的有关
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规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和工

程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承

包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人

负责。承包人人员在工地现场发生打架、破坏污染建筑单体的行为，发包人将

视责任程度每次处以100-5000元的罚款，对造成的损失由承包人照价赔偿。不

定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，

限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、

不安全而被新闻单位曝光或建设主管部门检查后通报，每次扣除承包人承诺的

履约保证金壹万元整。。

（4）上述手续办理费用约定如下： 由承包人承担

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种

方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分

支付按以下第（ ① ）种方式约定：

①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

②其他：         /    。

（2）其他：     /      。

7 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按监理工程

师要求  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（ 7 ）天内提供

详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限：收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见。发包人提出修改意见

的，承包人应按照发包人提出的修改意见实施。监理人及发包人对施工组织设

计方案的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确

认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的责任。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期

限：收到后14天内。监理人及发包人对修订的施工进度计划的确认仅是对施工

进度计划可行性的确认，并不是对是施工进度修订产生的费用的确认，也不是

同意对原合同工期的顺延和变更。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 5天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应当在协议书约定

的暂定开工日期前做好进场施工的一切准备工作（包括有关设备到位、搭建施

工工棚等）并办理完毕各项行政许可手续，正式开工日期以监理单位签发的开

工令为准。承包人因自身原因提出延期开工申请，除非工程师书面确认同意

外，均视为不同意，工期不予顺延。
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7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 /  天内发出开工通

知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其

书面资料的期限： 在开工前十天，发包人将通过工程师提供基准点，双方代表

应做好现场的交验工作并签字确认。移交后，承包人应予以良好保护，完工后

将水准点完好交还给发包人  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误；

②其他：     /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延

一天扣除全部工期履约保证金的3%，工期履约保证金全部扣除后每拖延一天处

以违约金为合同价的0.02%, 如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明

显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的各方一

切损失。同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经甲方委托的

第三方审计单位审核后从承包人合同价款中扣除。由此给发包人造成损失的，

损失费用同时扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的

2% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（4）其他：   /    。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  六级以上地震(震中距施工现场五公里内)  ；

（2）  山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不

能避免并不能克服的客观情况   ；

（3）   /    。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：   无  。

8 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：施工期间，承包人实施

的在建工程，承包人采购的物资、使用的设备，以及发包人采购但已经交付给

承包人的物资、设备，由承包人负责保管并负担保管费用。甲供材料保管费

用、卸货费、二次搬运费等由承包人承担。发包人有权根据工程实际情况调整

甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级，承包人不得拒绝接收。
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发包人供应材料设备的结算方法：按发包人实际采购价和核定承包人领用

量在支付工程进度款时扣除。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量

要求：按监理工程师和发包人的要求，费用有承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费用由承包人承担；如

在施工红线范围内搭设临时设施场地不够，需外借场地，由承包人自行借地，

费用由承包人支付，发包人配合。由于借地手续繁琐，审批难度大，承包人尽

量在红线内布置临时施工设施。

9 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定；

试验、检测单位选择约定：  根据《浙江省建设工程质量检测管理实施细

则》（浙建〔2023〕12 号），由发包人委托   ；

试验、检测费用约定：   根据《浙江省建设工程质量检测管理实施细则》

（浙建

〔2023〕12 号）执行  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按有关规定。

10 变更

10.1 变更的范围

10.1.1关于变更的范围的约定：按照建设单位及上级管理部门的变更管理

办法中的相关规定，即按照《杭州钱塘新区产业发展集团有限公司工程变更管

理办法》的通知（钱塘产业[2020]124号）及钱塘区有关文件中工程变更的相

关规定执行。

10.1.2施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包

人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划

管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸

和说明。承包人按照发包人发出的变更通知、图纸及有关要求进行变更。

10.1.3施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计

发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺

延。
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10.1.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设

计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用

时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予

顺延。

10.1.5发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程

量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工

程量，其结算口径按本合同专用条款执行。对变更单项材料累计金额达到规定

标准时，发包人有权根据实际情况决定是否通过招标或进行政府采购确定材料

价格及供货单位。

10.1.6工程变更必须坚持“先批准、后实施，先设计、后施工，争取可变

按不变、零变更，变更月月清”原则，严格依规按程序进行工程变更，严禁违

规进行工程变更。

10.1.7确需变更的，承包人应事先向发包人提交书面变更申请，发包人须

在收到申请后15日内完成决策审批（紧急情况应即时响应），涉及需上级决策

的重大变更应第一时间上报，同时发包人应明确变更原因及责任主体。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类

似项目的单价确定。

①清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格

的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

②某种材料（包括半成品或成品）等级、标准发生变化的，清单组价子目

不变，仅调整不同材料编制期信息价的差价（计税金）：材料编制期信息价计

价顺序依次为《钱塘区造价信息》、《杭州市造价信息》、《浙江省造价信

息》正刊，对造价信息价正刊没有的材料，发包人将在充分市场询价基础上，

参照同期同类材料市场价格水平，按照相关规定审批程序签证确定其编制期信

息价。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价

的确定，按以下约定：①定额套用顺序：新增单价依据《杭州市建设工程工程

量清单计价实施细则》杭建市发[2018]578 号）并采用浙江省安装工程预算定

额（2018 版）、浙江省市政工程预算定额（2018 版）、浙江省建筑工程预算

定额（2018 版）、其他定额（如无法直接套用定额的，可参考其他部委类似

定额自行补充）；
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②人工、材料单价：按投标截止时间日前 28 日历天所在月份的杭州市公

开发布的《钱塘区造价信息》、《杭州造价信息》、《浙江省造价信息》计

算，信息价中没有的材料价格经发包人、监理人、承包人市场调查询价后，参

照施工期同类材料市场价格水平，并形成市场询价资料，按照相关规定审批程

序签证确定；

③费率：按采用的相应定额取费标准（中值），规费、税金、农民工工伤

保险按投标口径执行；

④优惠幅度：新增综合单价按上述①、②、③原则计算后乘以（1-承包人

报价浮动率L）得出结算单价，承包人报价浮动率 L=[1-(中标价-暂列金额-暂

估价)÷（招标控制价-暂列金额-暂估价）]×100%。

⑤当零星工程发生签证人工、机械台班数量，人工和机械台班单价有投标

价的执行投标价，无投标价的执行相应定额并按投标口径同比例优惠  。

（4）在报价正常的情况下，工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完

成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超

过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项

清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金

额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目

工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调

整方法按以下方式约定：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-

2013）9.6.2 条规定，增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部

分的工程量的综合单价应予调高，可按下列公式调整:

凡合价金额占合同总价 2%及以上的分部分项清单项目，

① 当 Q1>1.15Q0 时: S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15 Q0）×P1

② 当 Q1<0.85Q0 时: S=Q1×P1

凡合价金额占合同总价不到 2%的分部分项清单项目，

③ 当 Q1>1.25Q0 时: S=1.25Q0×P0+（Q1-1.25 Q0）×P1

④ 当 Q1<0.75Q0 时: S=Q1×P1

式中 S——调整后某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——招标工程量清单中列出的工程量；
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P0——承包人在已标价工程量清单中填报的综合单价

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价，按本合同第10.4.1 

条（3）款约定的组价方法计算。结算单价的确定，在P1 和P0 进行比较，在

工程量增加时，若计算结果大于P0 的，结算单价取 P0，在工程量减少时，若

计算结果小于P0 的，结算单价取 P0。

如存在报价异常等情况，按下述办法处理：

A.综合单价异常的判定，投标报价的综合单价与合同规定计价依据（即招

标控制价编制的计价依据）计算出来的综合单价相比较偏差±30%以上；虽然

综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同规定计价

依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30% 以上；其他异常情况。

B.如发现已标价综合单价异常，当单项工程量增加、减少超过本项清单工

程量的15%时，工程量增加或减少在本项工程量15%以内的均按原综合单价执

行，超过15%的重新确定综合单价。

C.重新确定综合单价按“扣多不扣少，加少不加多”的原则执行，具体如
下：重新确定综合单价＝重新组价预算价*（折扣率）。综合单价异常的清单子
目，工程量增加超过本项工程量15%以上部分重新确定综合单价时，单价折扣率
（该条清单原投标单价／该条清单招标控制单价）、中标折扣率（项目中标价
／项目招标控制价）中取低值；反之，工程量减少超过本项工程量 15%以上部
分重新确定综合单价时则折扣率取高值。

凡工程量增加或减少超过15%的部分按下列公式调整：
当Q1>1.15Q0时：
S=1.15Q0×P0+ (Q1-1.15 Q0) ×P1
当Q1<0.85Q0时：
S=Q0×P0-0.15Q0×P0-（0.85Q0-Q1）×P1
式中：
S——调整后某一分部分项工程费结算价；
Q1——最终完成的工程量；
Q0—— 招标工程量清单中列出的工程量；
P0—— 承包人在已标价工程量清单中填报的综合单价
P1—— 按照最终完成工程量重新调整后的综合单价
备注：以上的中标价和招标控制价均扣除暂列金额、暂估价；为严控投标

人不平衡报价、恶意投机等不良行为，根据《招标投标法实施条例》，为保障
双方权益，如有报价异常等情况，以有利于发包人的规则为准。

工程变更管理暂按杭建投办〔2025〕57号关于印发《建设项目工程变更管
理办法（2025年修订）》的通知、《杭州钱塘区政府投资项目工程变更管理办
法（试行）》（钱塘管办发[2021]42号）、《杭州钱塘新区政府投资项目建设
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单位工程变更内控管理暂行规定》（钱塘管办发[2020]16号）执行；相关文件
有不一致之处按发包人要求为准。以上相关文件执行从严标准，后续如有新文
件的执行新文件。。

（5）其他：①工程量根据施工图及联系单，按照投标编制期的建设主管部

门规定使用的工程量清单计价规范计算，竣工结算工程量应首先报监理及建设

单位初审。联系单管理按照关于印发《杭州钱塘新区产业发展集团有限公司工

程变更管理办法》的通知（钱塘产为[2020]124号）及《杭州钱塘新区政府投

资项目工程变更管理办法(试行)》(钱塘管办发[2019]42号)、《杭州钱塘新区

政府投资项目建设单位工程变更内控管理暂行规定》(钱塘管办发[2020]16

号)、钱塘区有关文件中工程变更的相关规定执行，未履行规定程序的联系

单，不得纳入工程结算。

②投标人在投标前勘察施工现场，投标报价中应充分考虑施工场地现状及

各种将要发生的措施费用，技术措施费按项报价的实行包干，结算时不作调

整，工程发生变更导致确实需要调整技术措施费用、并经变更相关会议决定同

意的，可予调整；技术措施费中按清单规范可计量的项目(降排水费用包干)按

实结算，原技术措施费项目清单中已有的措施项目，按原有技术措施费的组价

方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按10.4.1执

行；组织措施费一律不调整；但工程实施过程中经批准甩项工程量的措施费按

投标口径扣除。

③工程量清单项目特征描述的分项工程内容应结合招标图纸计入综合单价

报价。若投标人提供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析

表没有完整地组价分析的，如实际施工时，部分项目特征内容未实施，招标人

将对实际未实施的项目特征内容予以扣除，扣除部分的价格参考第10.4.1条并

结合投标报价水平确定。

④承包人一旦选定材料（设备）品牌后，在工程施工过程中不得擅自更换

品牌；当出现不得不更换产品品牌时，新选的品牌应在招标文件提供的参考品

牌、规格范围内中选择，且发包人需对其进行考察确认，单价不应突破原投标

材料的报价。

⑤如有甲供材料，其计算方法按有关文件规定计算。承包人不得随意更换

甲供材料品种规格，不得随意多领少领甲供材料，多领的甲供材料将在工程结

算时按发包人实际采购价扣回。若因特殊情况需要乙供，承包人须向发包人提
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交书面申请，得到发包人同意后方可乙供。

⑥现有管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、信号

塔及道路等的保护费计算。招标时已明确的，其保护费用投标人应根据招标人

提供的交底资料，结合现场探勘，充分考虑施工难度，计入报价，包干使用。

招标时确实无法预计而实施过程中新发生的，其保护费用按实计算，计算口径

按10.4.1执行。

⑦承包人应在收到发包人发出的变更通知、图纸及有关要求后14 天内将

变更费用联系单盖章后上报监理、发包人审核，承包人逾期未上报变更费用联

系单的，视作承包人同意对该变更费用进行优惠，费用减少的由发包人根据现

有资料进行审核并扣减。

⑧项目变更按《杭州钱塘新区政府投资项目工程变更管理办法（试行）》

（钱塘管办发[2019]42 号）、《杭州钱塘新区政府投资项目建设单位工程变

更内控管理暂行规定》（钱塘管办发[2020]16 号）、《杭州钱塘新区产业发

展集团有限公司工程变更管理办法》的通知（钱塘产为[2020]124号）等规定

为准，以上相关文件执行从严标准，后续如有新文件的执行新文件。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    /    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的方法和金额为：   /   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确

定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额使用需经业主确认同

意 。

11 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调

整：
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第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约

定：   、   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低

于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超

过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基

础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格

的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，

材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %

时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价

的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %

时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（一）种方式约定执

行：

（一）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导

意见》（杭建市发〔2018〕579号）执行；

 约定市场要素价格调整方式及价差计算方法 ：

1、材料、人工、施工机械：材料按工程形象部位（目标）进度分段调

整。人工按竣工后一次性结算调价方式。施工机械台班的机上人工、燃料动力

材料应分别按照上述人工和材料的价差调整方法计算价差，同步调整结算。

2、本工程约定：人工价格风险幅度为5%，单种规格材料价格风险幅度为

5%。

3、非承包人原因引起的延期，经发包人、监理单位审批同意顺延后，经

批准的顺延工期可计入合同工期，未经审批同意，不得延长合同工期。

4、本工程形象部位（目标）分段分为3个阶段，第一阶段为±0.000工程

全部完成（完成时间以最后一块地下室顶板浇捣令为准）；第二个阶段为±

0.000工程全部完成至主体结构完成（完成时间以最后一块主体顶板浇捣令为

准）；第三个阶段为主体结构完成至工程五方验收完成。

按上述办法计算的材料、人工、机械价差款，待竣工结算办理完毕与工程

结算款一并支付。

5、若钱塘区有新的调价文件按新的调价文件执行

其中：

1.风险范围及幅度的约定：
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（1）人工费的风险幅度（5%）。

（2）材料价格的风险幅度（5%）。

2.材料价款动态调整结算方式采用以下第（ 2 ）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：                           。

（2）按工程形象部位（目标）分段结算：  材料按工程形象部位（目标）

进度分段调整。本工程形象部位（目标）分段分为3个阶段，第一阶段为±

0.000工程全部完成（完成时间以最后一块地下室顶板浇捣令为准）；第二个

阶段为±0.000工程全部完成至主体结构完成（完成时间以最后一块主体顶板

浇捣令为准）；第三个阶段为主体结构完成至工程五方验收完成。

（3）竣工后一次性结算：                             。

（二）其他         /                  。

12 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1 单价合同。

本合同价款采用固定单价合同方式确定

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实

施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他：  ①本工程实行综合单价合同，结算工程量按施工图、设计变

更和其他工

程联系单根据国家工程量计算规范调整，除不可抗力外，其它因素均不予

以调整。②现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的

工作内容，均应包括在报价内。③本工程涉及到土石方(或渣土)的清单中，土

石方(或渣土)外运距离由投标方自行确定；实际运距小于招标预算运距的（招

标预算运距20公里），应按实核减相应费用。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内，不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。

（2）其他：①允许调整的范围：a、变更：包括业主明确指令变更的实物

工作量、经业主同意的工程设计变更、经发包人签证同意的材料调整；b、市

场要素价格异常波动。②调整的方法：a、变更调整按第10.1条及第10.4条执

行。b、市场要素价格异常波动按第11.1条执行 。

12.1.2 总价合同。

总价包含的风险范围：    /     。

风险费用的计算方法：  /   。

风险范围以外合同价格的调整方法： /   。

12.1.3 其他价格方式：  / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 工程预付款为合同金额（不含安全文明施工费总

额、暂估价、暂列金）的10%（含工资性工程预付款）。

工资预付款支付比例或金额： 工资性工程预付款为合同金额的1% 。

预付款支付期限：  /   。
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预付款扣回的方式：  A.工资性工程预付款：开工后工资性工程预付款分

期扣回。扣回方式如下：从每月应付进度款中按每月合同范围内实际完成产值

的 1%予以扣回，在支付“经发包人认可后支付至该工程合同范围内实际完成工

程量的 90%”该笔工程款时将剩余未扣回部分一次性扣回 。

B.工程预付款（不含工资性工程预付款）：在前两期工程进度款中按应付

工程款的50%分两次扣回（若第一期预付款未抵扣完，未抵扣部分预付款在第二

期中扣除，依次类推，扣完为止） 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  合同签订后，工程开工前 。

预付款担保的形式为： 采用支票、汇票、转帐、见索即付、不可撤销的银

行保函/保证保险/担保公司保函等  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准

工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行

业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： （1）承包人应于每月20日向监理人报送上月

20日至当月19日已完工程量报告，并附已完工程量报表、工作价款表及其它有

关资料。如未按期上报的，则当月工程量不予计量，延期至下月，相应月度进

度款也延至下月审核并支付；（2）监理人在收到承包人提交的工程量报告后7

个工作日内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，承包人当月

实际完成的工程量以发包人最终核定的为准。监理人对工程量有异议的，有权

要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复

测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽

样复测的，监理人复核或修正并最终经发包人核定的工程量视为承包人实际完

成的工程量；（3）无论因何种事由，监理人或发包人未能及时审核承包人提

交的工程量报表的，均不构成监理人及发包人对承包人实际完成的工程量的默

认；（4）监理人、发包人对承包人月度工程量的审核并非对其最终完成工程

量的认可，而仅作为工程进度款的支付依据，不作为工程竣工结算的依据。承

包人实际完成的总工程量以结算审计确定的总工程量为准。（5）对承包人超

出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不

予计量。

工资性工程款比例约定：   /     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /    。

工资性工程款比例约定：     /  。
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12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总

价合同的计量〕约定进行计量： /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 1、合同签订后，在承包人向发包人提交符合要求

的预付款担保后，发包人向承包人支付合同价（不含安全文明施工费总额、暂

估价、暂列金）的10%作为工程预付款（含工资性工程预付款），工程预付款

（含工资性工程预付款）的扣回按专用合同条款12.2.1条的约定执行。

2、工程进度款的支付：1）每月进度款按合同范围内实际完成产值的85%予

以支付。承发包方同意建设单位在支付每次进度款时，发包人应当按照工程施

工合同或资金管理三方协议的约定，将月人工费用按时足额拨付到专用账户，

监督总包单位按时足额支付农民工工资。月人工费用的计算方式为总工程款*人

工费用总额占比（20%）/合同工期（月）。工程总产值超出合同约定的总工程

款的，计算方式为当月工程产值（计量款）*人工费用总额占比（20%）。拨付

周期不得超过1个月，拨付日期应早于工资支付工期且不晚于每月25日，首次拨

付时间应在第一个工资支付周期前。2）竣工验收合格、符合竣工退场要求，并

且提交完整的相关竣工结算审核资料，经发包人（或第三方审计）认可后支付

至该工程合同范围内实际完成工程量的90%。3）结算经发包人委托的审计单位

审计完成且完整的资料归档后，支付至工程结算价的98.5%。（发包人的上级主

管部门或代建人的上级集团公司有权对本项目进行结算复审，最终以结算复审

审定的工程结算审核造价为准）。支付至审定总价98.5%时须累计提供审定总价

全额发票。4）剩余结算价的1.5%作为质量保证金，质保期（全部工程竣工验收

合格后起算满二年）满、完成质量回访并符合相关要求后，结清余款（无

息）。质量回访不符合要求且不进行保修的，发包人有权委托其他单位维修，

费用从承包人应付质保金中扣除。杭州市工程建设领域农民工工资专用账户管

理工作指引详见附件—关于印发《杭州市工程建设领域农民工工资专用账户管

理工作指引》的通知。

3、变更项目，按照《杭州钱塘新区政府投资项目工程变更管理办法（试

行）》（钱塘管办发[2019]42 号）、《杭州钱塘新区政府投资项目建设单位工

程变更内控管理暂行规定》（钱塘管办发[2020]16 号）、《杭州钱塘新区产业
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发展集团有限公司工程变更管理办法》的通知（钱塘产为[2020]124号）等规定

为准，以上相关文件执行从严标准，后续如有新文件的执行新文件。

4、承包人按照合同约定向发包人请求支付当期工程款时，须向发包人提供

当期民工工资发放完毕承诺书。发包人项目负责人核对无误并出具意见后方可

拨付当期工程款。

上述工程款支付前承包人应开应提供正规、等额、合法、有效的增值税发

票，否则发包人有权延期付款，直至收到承包人相应有效发票为止。

5、根据《关于落实建设工程领域农民工工资分账管理的通知》规定，发包

人在开工前(开工当月，以建设单位或监理签发的开工报告为准）将工资性工程

预付款（合同价（不含暂估价）的1%）足额拨付至工农民工工资款专用账户，

开工后工资性工程预付款分期扣回。扣回方式如下：从每月应付进度款中按每

月合同范围内实际完成产值的1%予以扣回，在支付“经发包人认可后支付至该

工程合同范围内实际完成工程量的90%”该笔工程款时将剩余未扣回部分一次性

扣回。

6、履约保证金及风险控制价差额保函作为合同的重要组成部分，承包人提

交履约保证金及风险控制价差额保函后本合同方可生效，如承包人未按规定时

间提交，一切损失由承包方承担。履约保证金及风险控制价差额保函交纳后，

方可支付工程款 。

7、承包人按照合同约定向发包人请求支付当期工程款时，须向发包人提供

管理人员考勤表、当期民工工资发放完毕承诺书、工资代发银行出具的当期民

工工资发放成功凭证。发包人项目负责人核对无误并出具意见后方可拨付当期

工程款.

8、在特殊情况下，因进度款不能及时支付，承包人不因价款支付问题而影

响工程进度和质量 。

9、上述各项费用的每笔款项支付前，承包人必须提供收款单位与本合同签

订单位一致的正规、等额、合法、有效的建安发票（发票抬头：      ），承

包人需自行考虑组成合同价的各种费用类别的发票税率问题。  

（其中工资性工程进度款按月拨付）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：申请进度款支付时，涉及土方外运的，

承包人应确认土石方工程的清单工程量与电子转移单是否匹配，发包人有权审

核电子转移单，核验建筑垃圾产生的数量和消纳去向，并按合同有关条款支付
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进度款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 每月20日  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： /  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  / 。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无   。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：   无 。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按发包人要求 。

13 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： （1）承包人应在合同规定的工程竣工后28天

内，免费向工程师提交伍套符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和

竣工资料（包括相片）及二套光盘，竣工资料必须是一套原件，肆套复印件。

如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，

由承包人承担。（2）中间交工工程的范围和竣工时间依据本工程实际情况确

定   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算

方法： /  。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 不得迟于竣工验收备案后十五天 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  

/  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每延误一天，按合同暂定

价款的万分之二向发包人支付违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按政府有关规定和监理工程师要求  。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 竣工验收备案后10天内 。
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竣工退场其他要求：及时清理施工现场（土地红线）内或明显属于本工程

所有的成品、半成品材料、施工机具、少渣土及建筑垃圾等，符合项目正常使

用要求。及时清理场地内、场地外以本工程施工名义搭设的施工临时设施、建

（构）筑物，并恢复原样。

14 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后（60）天内（不

得迟于90天）上报竣工结算报告及完整的工程结算资料。若承包人无故拖延上

报或者不报，经发包人书面催促后14天内仍未提供的，发包人有权根据已有资

料开展结算审查，相关责任由承包人承担。

竣工结算申请单应包括的内容： 完整的竣工结算书文件及相关资料，详见

合同附件《工程结算送审资料要求》。

14.2 竣工结算审核

14.2.1 发包人完成竣工结算审核的期限：

（1）工程造价5000万元以下的单项工程，从收到完整的竣工结算书之日

起60天；

（2）工程造价5000-10000万元（含）的单项工程，从收到完整的竣工结

算书之日起90天；

（3）工程造价10000-50000万元（含）的单项工程，从收到完整的竣工结

算书之日起120天；

（4）工程造价50000万元以上的单项工程，从收到完整的竣工结算书之日

起180天。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人或其委托的工程造价咨询单位

原则上应在收到结算资料后的7天内，完成对结算资料完整性的初步审查，若存

在缺漏的，应以补充资料函形式书面一次性告知承包人缺失资料的内容，避免

承包人因多次补正资料而延误结算进度。超过合同约定期限未办结工程结算审

核，无特殊情况的，发包人或受其委托审核的工程造价咨询单位应出具无争议

部分结算审核报告。结算审核时间自承包人提交完整的结算资料至发包人或其

委托的工程造价咨询单位出具结算审核报告止。

审核费用（包括基本费和追加费）按照“谁委托、谁付费”原则进行支

付，并列入项目建设投资成本，由发包人支付给受委托的工程造价咨询单位。

本工程结算是否需要相关管理部门进行复审：发包人的上级主管部门或代
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建人的上级集团公司有权对本项目进行结算复审，承包人应无条件配合。如本

项目需结算复审的，最终以结算复审审定的工程结算审核造价为准 ；

复审部门为：                           ；

复审程序为：                           。

发包人完成竣工付款的期限：                         。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    

14.2.2 承包人应加强工程结算管理，存在高估冒算行为的，需承担高估冒

算违约金。工程结算经审查后，对核减率超过5%部分实行处罚，金额按照

16.2.1（8）条款约定执行，工程结算批复时发包人直接从结算造价中扣除。

14.2.1.1 承包方应当在工程验收合格后的一个月内向发包方提交完整的工

程竣工结算资料，经发包人催促后 14 天内仍未提供或没有明确答复，发包人

有权根据已有资料进行审查。 

14.2.1.2 发包人依据国家及省市和钱塘区造价管理的有关规定以及发包人

或委托的第三方竣工结算审计单位审定的工程结算审核造价，与承包人办理最

终价款结算和支付手续。承包人同意：无论双方对工程量和工程造价是否存在

争议，也无论这一争议最终是否提交诉讼或仲裁，最终工程款的结算价格以发

包人或委托的审计审价单位审定的工程结算审核造价为唯一的确定依据和支付

依据，责任由承包人自负。 

14.2.2 为维护工程结算的严肃性，防止高估冒算，若承包人报送的结算金

额经发包人委托的具有相应资质的造价咨询单位审核后，如有以下情形的，承

包人应向发包人支付违约金：①核减率（计算公式为：核减额 ÷ 送审金额×

100%）超过 5%；②有核增额的。违约金的计算方法为：违约金 =（核减额-送

审金额×5%）×5%（若为负数则为 0）+核增额×5%。违约金从承包人结算款中

扣除。（注：核减额=送审金额-最终结算金额+核增额。 

14.2.3 承包人必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并

不由于发包人和监理工程师的确认而免除承包人的责任。 

14.2.4 若发包人或委托的第三方竣工结算审计单位对承包人提交的竣工结

算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中介机构的要求履行配合

义务，因承包人不配合中介机构或配合不到位，导致中介机构无法及时完成造

价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期
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付款违约责任。承包人不配合的情形包括但不限于：拒绝核对工程量；拒绝接

受中介机构的询证、询问和审核；拒绝对审计审价报告征求初稿发表意见；拒

绝签收审计审价报告初稿等。 

14.2.5 发包人向承包人提交审核报告（审计报告）初稿后 30 日内，承包

人未书面提出异议或异议内容无合法依据的，视为承包人认可该报告数据，审

核中介机构可以出具单方审核报告，发包人按审核报告结算工程款。 

14.2.6 工程竣工结算总造价应控制在政府有关部门已批复的概算内，否则

发包人不予支付。 

14.2.7 承包人提交竣工结算资料时必须提供预算软件导出的带有计价软件

格式的电子结算文件。

14.2.8发包人的上级主管部门或代建人的上级集团公司有权对本项目进行

结算复审，承包人应无条件配合。如本项目需结算复审的，最终以结算复审审

定的工程结算审核造价为准。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按监理工程师要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用合同条款约定  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按

通用合同条款约定 。

（2）发包人完成支付的期限： 40天内  。

15 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包

人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （3）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）保证保险，保证金额为：      /    ；

（3） 1.5 %的工程款；

（4）其他方式:     /      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
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（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /     。

关于质量保证金的补充约定：   /  。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   详见工程质量保修书   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1天 。

16 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责

任：另行协商。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的

工作或转由他人实施的违约责任：另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：另行协

商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任：另行协商。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  另行协商  天

后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合

同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人未按3.1（10）条规定分包渣土运输业务的，承包人应支付

20000元违约金；

（2）承包人未按照3.1（10）条规定加强建筑垃圾处置分包合同履约监

管，出现分包单位使用不符合规定的车辆进出施工现场运输建筑垃圾或将建筑

垃圾运输至非指定消纳场所等现象的，承包人应支付20000元违约金；

（3）承包人未做好工程垃圾处理出土处置台账的，承包人应支付20000元

违约金；

（4）承包人在结算前未查验接纳回执，与运输、处置单位结算相关费用

的，承包人应支付20000元违约金；
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（5）承包人未按照已备案的渣土处置方案落实渣土处置措施的，承包人

应支付20000元违约金；

（6）承包人未根据招标文件和施工图纸要求使用建筑垃圾综合利用产品、

采购的综合利用产品时不符合合同要求的，应承担如下违约责任：承包人应按

要求进行整改，因承包人原因对发包人造成损失的，由承包人承担相关责任； 

 (7)承包人未按照发包人建筑垃圾源头减量的要求，落实施工合同约定的

建筑垃圾减量化措施，应承担如下违约责任：承包人应按要求进行整改，因承

包人原因对发包人造成损失的，由承包人承担相关责任；

（8）承包人存在14.2.2约定的高估冒算行为的，处罚金额按以下公式计

算违约金，若承包人报送的结算金额经发包人委托的具有相应资质的造价咨询

单位审核后，如有以下情形的，承包人应向发包人支付违约金：①核减率（计

算公式为：核减额 ÷ 送审金额×100%）超过 5%；②有核增额的。违约金的计

算方法为：违约金 =（核减额-送审金额×5%）×5%（若为负数则为 0）+核增

额×5%。违约金从承包人结算款中扣除。（注：核减额=送审金额-最终结算金

额+核增额。

（9）其他：承包人违约的其他情形：（1）项目负责人到位率不得低于每

个月22日历天，到位率每减少1天，扣罚1000元。技术负责人及五大员到位率

为每个月22日历天，到位率每减少1天，扣罚500元。施工过程中按发包人规定

实行考勤制度，需考勤人员为项目负责人及相关技术人员，考勤时间为早上8

时到下午5时。

（2）由发包人或监理召集的例会和其它重要会议，承包人必须按发包人指

定人选准时参加，无故缺席或迟到的，发包人有权视情节严重程序处以1000元

的罚款，因此导致对会议内容不了解的，其后果由承包人自负。

（3）承包人人员在工地现场发生打架、破坏污染建筑单体的行为，发包人

将视责任程度每次处以100-5000元的罚款，对造成的损失由承包人照价赔偿。

（4）发包人将按国家和建设行政主管部门的有关规定进行现场管理，若承

包人违反国家和建设行政主管部门有关现场管理规定的，发包人有权对承包人

在施工中出现的恶意违规及不服从管理等行为进行1000-5000元/次的处罚。

（5）承包人在施工过程中不论遇到何种困难（发包人原因除外），均不得

以任何理由（例如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的
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一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权处理3000元/天的处

罚。

（6）本合同履行期间，承包人保证不拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成

的一切后果均由承包人承担。若发包人因此为承包人垫款支付的，承包人应按

发包人垫付款项金额的5%向发包人偿付违约金。

（7）本工程不得转包、分包或变相转包、分包（发包人同意的除外），一

经发现，以承包人违约处理，发包人可终止合同，将承包人清退出场，没收全

部履约保证金。

（8）在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现

场施工投入和管理未能履行投标书及询标纪要等相关文件中的承诺，造成现场

管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包

人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人必须接受。当上述措施仍无效

或未采取时，以承包人违约论处，发包人可终止本合同，由此引起的工期及损

失由承包人负责。

（9）合同生效后，承包人无正当理由，单方终止合同的，应向发包人承担

违约责任，违约金按照合同总价的10%计取，并赔偿发包人因此造成的损失。

（10）上述约定中的罚款特指惩罚性违约金。在合同履行过程中，承包人

须承担的违约金或罚款的，则在工程支付工程进度款时，直接从中予以扣

除 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  本合同通用条款第16.2.1款约

定造成工期延误的违约责任:由承包人承担相应责任，并按第7.5.2条执行 。

本合同通用条款第16.2.1款约定造成质量不合格的违约责任:承包人应保证

每个施工环节的工程质量，发包方、监理工程师随时检查工程质量，若发现不

符合相关质量验收评定标准及施工规范，每次扣罚相应质量履约保证金的10%，

待竣工验收时，质量未达到招标文件要求或无法通过竣工验收的，承包人负责

返修，直至达到要求，扣罚全部履约保证金, 并承担由此产生的各方一切损

失，费用经审核后从承包人合同价款中扣除（包括发包人损失）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件

和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  费用以结算审计为

准 。

17 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
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除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   

/  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  另行协商 天内完成

款项的支付。

18 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设

备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。承包人

若未投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外

伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用，发包人概不负责。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按本合同（通用条款）执行。

20 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 无 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                 。

选定争议评审员的期限：             /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                。

其他事项的约定：                   /                。

20.3.2 争议评审小组的决定
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合同当事人关于本项的约定：        /                 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意依法向  工程所

在地  人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

21.1承包人在投标文件中隐含与招标文件相违背的内容，并且影响了发包

人的利益，评标专家在评标中没有发现，并不代表发包人认可此内容，未经发

包人同意此内容无效，此内容对发包人无约束力，应当按招标文件执行。 

21.2当结算审核时发现投标商务标所有子项合价有误、以及合价之累计金

额与中标价不一致时，累计金额大于中标价的差额视同承包人的优惠，结算审

核时对投标文件的错误按以下原则进行调整：

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金

额为准；

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准修改单价。

(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以累计金额为准，并修改

小计(合计)金额。

21.3承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，发包

人有权代承包人支付民工工资，并在工程款中扣除。 

21.4承包人在本工程实施过程中不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量

的增加或减少及工作内容变更的指令。

21.5合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约

定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和承包人投标文

件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双

方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不

存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或

签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表

示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.6承包人在签订施工合同的同时，必须签订《安全文明施工责任合同》

（详见附件）和《廉政责任书》（详见附件），明确作出相关承诺，在施工过
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程中严格按合同相关规定执行。

21.7、承包人应对施工现场进行勘察，充分了解建筑物结构、现场布置、

施工限制（包括施工范围内地下障碍物凿除）等对可能产生的技术、安全、法

规政策等困难予以特别重视，所发生的费用均应包括在投标报价中，一次性包

干，后期不作调整。

21.8承包人应充分考虑施工场地的限制，对施工作业过程可能占用红线外

场地的实际情况有充分的估计，且占用红线外场地所需的协调报建审批工作由

承包人完成，并投标单位在报价中一并考虑所需的费用、工期，后期不予以签

证。

21.9因重大会议或其它特殊情况，政府部门发布相关停工通知，所有项目

必须无条件服从通知要求进行停工，各单位根据自己施工组织方案充分考虑组

织措施增加费，技术措施增加费，人员、机械窝工及相关全部费用，请投标单

位在报价中综合考虑所需费用。

21.10发包人与承包人一致确认下述联系方式作为双方约定书面函件接收

地址，一方一经向下述地址发送书面函件即视为对方已收到并知悉其中内容，

且不得以任何理由抗辩未收到或者不知晓其中内容。如有变更应在3天内书面

通知对方，通知前或者未及时通知的，本约定联系方式仍属有效。

21.11承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、周边

环境等。现场可能存在部分建筑垃圾、树根、弃置物、构筑物等。承包人需在

报价中充分考虑，以上费用均由承包人承担。因忽视或误解工地情况而导致的

索赔申请将不获批准。

21.12承包人根据发包人的需求向发包人提供办公房屋、办公设备及相关

设施，且不另行计取费用。

21.13 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的

约定：监理人在施工现场的办公用房、生活用房由承包人提供，且不另行计取

费用。

21.14工地围挡已含在安全文明施工措施费里中。在项目实施过程中，因

施工作业面、政府职能部门要求等原因，需对围挡拆装或者改造的情况，所有

费用均有承包人承担。

21.15现场实际施工中，承包人的施工方案若需要新增栈桥及栈桥加固，



108

该费用由承包人自行承担。

21.16承包人应在报价中充分考虑施工对周遭项目的影响，若在实施过程

中造成周遭项目地面或构筑物的开裂、沉降、坍塌等问题由承包人自行处理，

此类问题不再增加费用。

21.17承包人应做好民工工资发放工作，如发生讨薪事件按以下规定进行

处罚（恶意讨薪除外）：

①国务院平台欠薪投诉每发生一起罚5000元，未在7天内处理完毕再罚

5000元（数据来源区住建、人社、集团统计台账等）；

②省市等其他欠薪平台投诉每发生一起罚1000元，未在7天内处理完毕再

罚1000元（数据来源区住建、人社、集团统计台账等）；

③季度第三方飞检评估检查出工人离场未按要求办理离场结算证明的，每

次罚10000元；

④代建单位上级集团工程管理部巡查出工人离场未按要求办理离场结算证

明的，每次罚5000元（以产业集团工程巡检通知单为准）。

21.18承包人（如联合体中标，指联合体各方）须在相关银行设立第三方

监管帐户,确保本工程的款项均用于本工程,即专款专用。如不专款专用，承包

人（如联合体中标，指联合体各方）对此负连带责任。监管协议以银行要求为

准。

21.19暂估价项目达到依法必须招标范围的，采用发包人和承包人共同招

标的方式进行招标。由发包人委托招标代理公司，按发包人及其上级招标管理

制度执行，承包人应无条件配合完成招标工作。

21.20项目实施过程中，要严格落实各项管理要求，如不能按要求落实，

每发现一次扣罚2000元。在下期应付工程款中予以扣除。

21.21在项目实施过程中，承包人应根据《杭州钱塘新区产业发展集团有

限公司加强建设工程项目现场管理的若干措施（试行）》（钱塘产业〔2023〕

103 号）文件要求执行，并按发包人要求签订相关协议。

21.22承包人按照国家、浙江省和市级有关档案管理的标准及时编制、移

交资料，包括但不限于施工、竣工资料。承包人须提供叁份原件并标准化整理

的归档资料（含电子文档），一份移交杭州市或钱塘区城建档案馆，一份移交

发包人，一份移交代建人。
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21.24本项目代建人为“杭州和达房地产开发有限公司”，代建人全权代

表发包人行使发包人具体管理工作，承包人须服从代建人及其上级集团管理。

21.25本项目在中央的项目名称:杭州市钱塘区国家基本气象站基础设施建

设项目，两者为同一项目。

21.26已标价工程量清单中任一子目的投标综合单价与招标控制价对应子

目综合单价的偏差率超过±30%的，该子目所涉及的工程量在合同履行期间原

则上不得因工程变更而调整。

21.27施工中承包人不得擅自对原工程进行变更。因承包人擅自变更发生

的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

21.28项目所在地周边道路狭窄、道路承载能力有限，承包人需充分踏勘

现场，统筹考虑材料短驳运输施工方案，该部分所有相关费用须综合计入投标

报价内，发包人不另行增加任何费用。施工期间，凡因承包人原因造成道路破

损的，由承包人承担修复责任及全部费用；承包人逾期或拒绝修复的，发包人

有权委托第三方开展修复，发生的修复费用直接从应付工程进度款中扣回。

附件：1.承包人承揽工程项目一览表

2.发包人供应材料设备一览表

3.工程质量保修书

4.主要建设工程文件目录

5.承包人用于本工程施工的机械设备表

6.承包人主要施工管理人员表

7.分包人主要施工管理人员表

8.履约担保格式

9.预付款担保格式

10.支付担保格式（财政性投资项目按相关规定执行）
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11.暂估价一览表

12.廉政责任书

13.安全文明施工责任合同 

14. 建设工程扬尘污染整治、保证质量和进度责任书 

15.关于加强工程运输车辆安全管理的相关规定 

16.《关于印发杭州市建设工地围挡设置管理规范（试行）的通知》

17.《杭州钱塘新区政府投资项目建设单位工程变更内控管理暂行规

定》（ 钱塘管办发[2020]16号）

18.《杭州钱塘新区产业发展集团有限公司工程变更管理办法》（钱

塘产业[2020]124号）

19.建设工程农民工工资专用账户资金监管协议（样本）
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附件1

承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称 建设规模

建筑面积

（m2）
结构形式 层数 生产能力 设备安装内容

合同价格

（元）
开工日期 竣工日期
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附件2

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、

设备品种
规格型号 单位 数量

单价

（元）

质量

等级

供应

时间

送达

地点
备注
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附件3

工程质量保修书

发包人（全称）：                              

承包人（全称）：                              

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程

质量管理条例》，经协商一致就                              

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担

工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工

程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系

统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定

的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程保修范围为

工程量清单内所有工程项目及变更增加项目  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修

期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使

用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

为 5 年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

  除招标文件中明确规定的相关内容的保修期外，其他工程内

容保修期为2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收

之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任

期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。



114

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知

之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人

可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立

即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管

理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，

采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人

提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 本工程约定的工程质量保

证金为工程竣工结算价的1.5%，保证金退款方式：工程缺陷责任期

后通过工程质量回访合格后返还保证金（无息）并扣除维修费用等

（若发生）。承包人对相应设备的安装单位及时进行配合，提供相

应的技术服务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签

署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：                

地址：                           地址：                         

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：            

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：            

电话：                           电话：                         

传真：                           传真：                         

开户银行：                       开户银行：                     

账号：                           账号：                         

邮政编码：                       邮政编码：                     
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附件4

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人

附件5
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承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备

名称

规格

型号
数量 产地 制造年份

额定功率

（kW）
生产能力 备注
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附件6

承包人主要施工管理人员表

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

劳资专管员

其他人员
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附件7

分包人主要施工管理人员表

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件8

履约担保格式

                   （发包人名称）：

鉴于                    （发包人名称，以下简称“发包

人”）与

                    （承包人名称，以下称“承包人”）于    

年    

月    日就                              （工程名称）施工及

有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条

件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连

带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）               元

（¥               ）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签

发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造

成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的

赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定

的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任

何一方均可提请          仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公

章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                                      

传    真：                                      

          年      月      日



120

附件9

预付款担保格式

                   （发包人名称）：

根据                    （承包人名称，以下简称“承包

人”）与

                    （发包人名称，以下称“承包人”）于    

年    

月    日签订的                              （工程名

称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份

预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就

你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）               元

（¥               ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进

度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收

回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支

付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你

方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定

的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任

何一方均可提请          仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公

章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                                      

传    真：                                      

          年      月      日
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附件10

支付担保格式

（财政性投资项目按相关规定执行）

                   （承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与                    （发包人名

称，以下简称“发包人”）与于    年    月    日签订了                  

            （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合

同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程

款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质

量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的        %，数额最

高不超过人民币元（大写：               ）。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工

程款支付完毕之日后    日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意

后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定

向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知

及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要

求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你

方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，

需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材

料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无

条件支付。

五、保证责任的解除
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1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责

任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本

保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函

保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日

起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形

的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  

个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责

任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包

人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我

方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此

而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受

本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责

任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，

协商不成的，按下列第    种方式解决：

1.向               仲裁委员会申请仲裁；

2.向               人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章

之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        

邮政编码：                                        

传    真：                                        
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          年      月      日
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附件11

暂估价一览表

一、材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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二、工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量
单价

（元）

合价

（元）
备注
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三、工程设备暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

小计：
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附件：12

廉政责任书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建

设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，

______________（以下称甲方）与承包人_________________（以下称乙方），

特订立如下合同。 

第一条 甲乙双方的权利和义务 

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。 

（二）严格执行_________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。 

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定

的商业秘密和合同文件

另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制

度。 

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电

话，监督并认真查处违

法违纪行为。 

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠

正的权利和义务。 

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举

报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 

第二条 甲方的义务 

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物

品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接

受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶

活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供

应、工程分包、劳务等经济活动等。 

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求

乙方购买合同外的材料和设备。 

第三条 乙方义务 

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证

券、贵重礼品。 

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人

支付的任何费用。 

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活

动。 

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档

办公用品等。 

第四条 违约责任 

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关

规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；



129

给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关

规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔

偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其

主管的工程建筑市场的处罚。 

第五条 双方约定 

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上

级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情

况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。 

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 

第七条 本合同作为_________________工程施工合同的附件，与工程施工

合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。 

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。 

 

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章） 

法定代表人：                           法定代表人： 

年  月  日                             年  月  日  
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附件13 

安全文明施工责任合同

甲方（全称）：（以下简称甲方） 

乙方（全称）：（以下简称乙方） 

 

为保证项目建设顺利进行，双方依照《中华人民共和国安全生产法》、

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、

规章和政策规定，在平等自愿、协商一致的基础上，就工程项目建设中所涉及

的关有安全文明施工事项达成如下协议： 

一、双方的基本权利义务 （一）发包人权利义务 

  1、发包人有权要求承包人建立安全文明生产组织机构，并严格招待安全

生产法规、标准，遵守安全

文明生产规章制度、安全操作规程。 2、发包人有权对承包人施工现场的

安全文明作业情况进行监督检查。 

3、发生事故后，根据国家有关规定参与事故的调查处理。 

（二）承包人权利义务   

1、承包人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国

消防法》、《建筑工程项目管理规范》、《建筑施工安全技术规范》、《施工

现场临时用电安全技术规范》以及国家、省、市有关工程建设安全文明管理的

规定，建立健全安全生产规章制度。 

2、承包人制定事故防范措施和事故应急处理预案，在事故发生时积极组织

抢险，并立即向有关方面报告。 

3、承包人对施工组织设计文件，发现存在安全操作规程、消防法规和防火

设计规范，及可能导致安全 隐患的，应及时向发包人提出意见。 

4、承包人应贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化现场

施工人员和管理人员的安全生产意识，采取有效措施消除安全隐患，杜绝质量

安全事故发生。

5、承包人应当注意保护相邻建筑物和地下管线设施，及时妥善地也有关部

门协调处理。 

6、承包人应自觉接受有关方面的安全文明监督检查，依法取得安全文明施
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工所需的各种批准文件。 

二、相关责任   

1、承包人应当严格按照项目建设施工合同和本协议地规定组织安全文明施

工，项目建设施工过程所发生的一切质量安全事故以及由此而引起地一切费用

支出、经济损失和法律责任等，概由承包人承担；发包人参与质量安全事故调

查处理而对外支出的各种费用（含罚款），由发包人在支付承包人合同价款时

直接扣除。 

2、发生质量安全事故后，承包人弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经

查出，发包人有权要求承包人在该期工程合同价款的万份之一至万分之五的范

围内承担违约金。

 三、其它 

1、本协议是施工合同的组成部分之一，有关安全文明条款若与施工合同有

矛盾之处，以本协议为准。 

四、本协议一式贰份，其中发包人一份，承包人一份。本协议自双方签字

盖章之日起生效。

  

甲方（盖章）                 乙方（盖章） 

 

甲方法定代表人：            乙方法定代表人： 

或                          或 

甲方委托代理人：            乙方委托代理人： 

 

年月日                     年月日 

 签约地点： 
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 附件14 

建设工程扬尘污染整治、保证质量和进度责任书

 

为控制扬尘污染，促进城市环境空气质量持续改善，提升城市建设形象，

确保工程质量和进度,特签订责任书如下： 

一、项目内容 

  1、项目名称： 

  2、发包人： 

  3、承包人： 

  4、施工地址： 

  5、施工工期： 

二、扬尘污染防治措施 

   1、施工现场设臵环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保

监督电话等。 

   2、施工现场沿工地四周连续设臵稳固、整齐、美观的围挡（墙），围

挡(墙)间无缝隙，底部设置防溢座，端设置压顶。 

   3、施工现场保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路地面可采用不

同的硬化措施满足车辆行驶要求,现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。

施工现场围挡(墙)外地面，采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫

生，无扬尘和垃圾污染。 

   4、合理设置出入口，出入口设车辆冲洗设施，设臵冲洗槽和沉淀池，

保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人

负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干

净，不得将泥土带出现场。有条件的工地应在出入口设臵固定式车辆自动清洗

设备。 

   5、施工现场砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集

中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 

   6、四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开

挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 

   7、禁止施工现场现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应

存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场

内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 

   8、渣土及垃圾运输车辆及时办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的

运输单位进行。采取密闭运输，车身保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣

土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和

环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 

   9、施工现场保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬

尘污染。每天洒水一至二次，扬尘严重时应增加洒水次数。 

   10、施工现场严禁焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不使



133

用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 

   11、承包人根据工程规模，设臵相应人数的专职保洁人员，负责工地内

及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况

扩大承包人的保洁责任区。 

   12、发包人必须确定防治扬尘污染现场监督员，监督承包人落实各项扬

尘污染防治措施。 

   13、承包人应当严格按照项目建设施工合同和本协议地规定组织施工，项目

建设施工过程所发生的一切违反扬尘污染整治事故以及由此而引起地一切费用

支出、经济损失和法律责任等，概由承包人承担；发包人参与扬尘污染整治调

查处理而对外支出的各种费用（含罚款），由发包人在支付承包人合同价款时

直接扣除。 

 

三、承包人质量责任 

   1、承包人法定代表人、项目经理、技术负责人对其所施工的工程质量

负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，

都要追究相应的行政和法律责任。 

   2、承包人必须在资质等级许可的业务范围承揽工程，承揽工程后要依

法签订承包合同，并在领取施工许可证后，方可进行施工。工程质量要达到国

际规定的标准和合同的要求，竣工后要及时进行验评，未经验评和验收不合格

的工程不得交付使用。 

   3、未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。承包人

不得将其承包的全部工程转包或将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转

包给他人。 

   4、承包人必须按照工程设计图纸、施工技术标准的合同约定精心组织

施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。并对施工中采用的材料、设备

进行检验，检验应有书面记录专人签字；未经检验合格的材料设备不得使用。 

   5、承包人必须建立、健全质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽

工程的质量检查和记录。 

   6、承包单位对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负

责返修。承包人应向发包人出具质量保修书，保修书应明确保修范围、保修期

限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，承包人应当履

行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 

 四、承包人施工进度责任 

   1、根据合同的工期目标，编制施工进度计划（具体应包括施工总进度

计划、年度进度计划、季度进度计划、月度进度计划、周进度计划等分级进度

计划），以确定工作内容、工作顺序、起止时间和衔接关系，为实施进度控制

提供依据。 

   2、根据监理单位审批的施工进度计划和施工方案，组织落实施工需要

的资源，做好施工进度的跟踪以掌握施工实际情况，做到日掌握、周检查、月
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总结；同时加强调度工作，达到进度的动态平衡，从而使进度计划的实施取得

成效。 

   3、检查对比实际进度与计划进度的偏差，采取措施纠正偏差，保证实

现总的工期目标。 

   4、接受发包人、监理单位对工程建设进度的监督与管理。 

甲方（盖章）乙方（盖章） 

 

甲方法定代表人：                            乙方法定代表人： 

或                                          或 

甲方委托代理人：                            乙方委托代理人： 

 

年 月 日                    年  月   日

 

签约地点：
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附件15  

关于加强工程运输车辆安全管理的相关规定

为进一步加强工程运输车辆（以下简称工程车）交通安全管理，规范道路

交通秩序，有效预防道路交通事故，维护城市市容和环境卫生，保护人民群众

生命财产安全，更好地为工程建设服务，特对工程车的交通安全管理作出如下

规定： 

一、本规定所称的工程车是指从事工程材料、工程渣土、工程垃圾等散

体、液体运输的机动车辆。

二、从事工程运输的单位应当具有相应资质，并且证照齐全。 

三、施工单位将土石方工程发包的，应当在承发包合同或者安全协议中明

确有关工程运输安全文明施工的要求和措施；办理建设工程安全监督手续时，

应当提供有关工程运输安全文明施工的合同、协议等资料。工程运输单位在自

有车辆无法满足工程施工要求时，可以将工程运输业务发包给具有相应资质、

证照齐全的其他工程运输单位。 

四、施工单位应当在建设工地大门口设臵警示桩、照明设施、减速标志、

减速带等交通安全设施,以及有佩带安全标志且具有夜间反光功能服饰的人员指

挥车辆进出施工场所。 

五、工程运输单位应当按照有关规定，设臵安全生产管理机构或者配备专

职安全生产管理人员，并遵守下列规定： 

（一）建立健全本单位的安全生产责任制，明确各级、各岗位人员的安全

职责。 

（二）建立健全安全生产管理制度，定期召开安全会议、安全检查、安全

教育培训、安全隐患排查治理、交通违法（事故）报告分析，加强驾驶人管

理、车辆调度管理、GPS管理、档案管理，明确安全生产奖惩。 

（三）建立驾驶人录用制度，工程运输车辆驾驶人应当持有市公安交通行

政主管部门核发的驾驶证，且具有2年以上准驾大型货车经历。 

（四）加强从业人员的安全生产教育和培训，保证安全管理人员具有管理

本单位安全生产的能力，其他从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关安

全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安

全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 
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（五）加强车辆维修保养，做好车辆每日安全例检，维修保养和定期检测

工作，严禁私自加高车厢栏板，确保上道路行驶的车辆符合机动车运行安全技

术标准，车辆检查应当做好详细记录。杜绝车辆发生逾期未检验、逾期未报废

的情况。 

（六）工程运输单位应当依照本办法的规定，为对工程运输车辆办理相关

证件。 

六、驾驶人有下列情形之一的，不得驾驶工程运输车辆： 

（一）本记分周期内有9次以上交通违法记录的； 

（二）本记分周期内有2次以上严重交通违法记录的； 

（三）2年内发生有责交通死亡事故的； 

（四）被列为“黑名单”管理的； 

（五）有违法未处理、事故未处理完毕的； 

（六）法律、法规、规章规定的其他情形。 

七、工程运输单位新增、过户车辆的，应当到所在地公安交通管理部门和

运管部门进行备案。 

八、工程运输车辆应当保持车况良好、车容整洁、放大牌号清晰，随车携

带车辆行驶证和《工程运输车辆核准标志》；进入限行区域的，还需携带《工

程运输车辆准行证》；运输建筑垃圾的工程运输车辆还需随车携带《建筑垃圾

车辆准运证》、《建筑垃圾运输处臵证明》；相关证件应当放臵在车辆前挡风

玻璃右侧。 

九、工程运输车辆运输的物料应当依照有关规定倒卸，禁止擅自处臵建筑

垃圾。

十、工程运输车辆上路行驶应当严格遵守道路交通安全法律法规，严禁加

高车厢栏板；严禁故意遮挡、污损或者不按规定安装机动车号牌；严禁出现GPS

运行不正常、离线情况；坚决杜绝违反交通标志标线、违反交通信号指示、使

用假牌假证、无牌无证、套用牌证、超速超载行驶等道路交通违法行为发生。 

十一、工程运输车辆发生交通事故造成人员伤亡或者财产损失的，应当依

法承担赔偿责任；交通事故发生后驾驶人逃逸或者工程运输车辆所有人、实际

支配人和驾驶人无法赔偿的，施工方应当协助有关部门暂扣其运输工程费用，

以预付或者支付有关医疗费用和赔偿款项。
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附件19

建设工程农民工工资专用账户资金监管协议（样本）

甲方（建设单位）： 

乙方（总包单位）：                  

丙方（劳务单位）：               

丁方（银    行）：                

为进一步规范建设工程领域农民工工资支付行为，根据《关于印发杭州市建设领域农民工

“无欠薪”管理实施细则（试行）的通知》（杭建市[2018]161号），为保证建设工程农民工

工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙、丙三方委托丁

方为本项目专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露

等服务。甲、乙、丙、丁四方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章  专户设立及管理

第一条  专户的设立

乙方须在丁方处设立      民工工资专户，用于          项目农民工工资的发放，不得

擅自动用专户资金。

丙方须在丁方处设立    民工工资专户，用于            项目农民工工资的发放，不得

擅自动用专户资金。

第二条  专户的管理

工程建设期间，丁方负责对专户进行监管。丁方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  监管职责、期限

第三条  丁方作为监管银行，应履行以下职责：

（一）设立专户，保管监管资金，确保资金安全；

（二）丁方及时向甲方、乙方、丙方、区建设行政主管部门及劳动行政主管部门披露监管

资金的相关信息。

（三）丁方根据乙方和丙方共同确认后提供的工资支付表原件，负责将农民工工资转至丙

方民工工资专用账户。

（四）丁方根据乙方和丙方共同确认后提供的工资支付表原件，负责将农民工工资从丙方

工资专户直接划入农民工个人工资账户或将资金转给由甲方、乙方、丙方（经三方书面证明）

共同指定的项目负责人账户，由乙方、丙方监督其工资发放。
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（五）在工程竣工验收六个月后，经区建设行政主管部门及劳动行政主管部门核准盖章后

的《建筑工程工资支付情况报告表》，办理工资专户销户手续，工资专户所余资金由相关单位

提取。

第四条  协议期限

丁方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入监管账户之日起至收到区建设行政主管

部门及劳动行政主管部门核准盖章后的《建筑工程工资支付情况报告表》为止。

第三章  资金监管应提供的资料

第五条  开户时， 乙方须向丁方提供《建设工程工程总承包合同》和《建设项目工程款和

工资款分账管理协议》，丙方须向丁方提供《建设项目工程款和工资款分账管理协议》。

第四章  监管资金收付

第六条  资金存入

甲方须按《建设项目工程款和工资款分账管理协议》约定的时间将工资性工程进度款足额

划入约定的监管账户，丁方确认资金到账后对账户资金履行监管职责。

第七条  资金拨付

1、工资的发放

乙方、丙方要做好农民工资发放的计量、确认、审核工作。

乙方的专户资金除提取税费以外，只能向丙方转账。

丙方的专户资金除提取税费以外，只能用于民工工资发放。

乙方、丙方委托丁方代发农民工工资的，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方、丙方

提供，其真实性由乙方、丙方负责；乙方、丙方通过甲方、乙方、丙方（经三方书面证明）共

同指定的项目负责人自行发放农民工工资的，相关农民工工资清单真实性和准确性由乙方、丙

方负责。

乙方和丙方完成工资发放表审核工作后，向丁方申请工资发放。乙方、丙方负责将工资支

付表原件报送丁方，由丁方从专户直接划拨至农民工个人银行卡上或者转至相关账户，相关农

民工工资清单签署乙方、丙方行政公章，否则丁方不予以支付。

2、税费的提取

乙方在其专用账户提取税费的，用于定向支付相应税费，应提供甲方签署许可的相关资

料，否则丁方不予以支付。

丙方在其专用账户提取税费的，用于定向支付相应税费，应提供甲方、乙方签署许可的相

关资料，否则丁方不予以支付。
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第八条  农民工工资监管

专户资金不得挪作他用。如账户资金不能满足当月工资发放的，由相关单位及时补足。

第五章  协议生效与终止

第九条  本协议经甲、乙、丙、丁四方加盖公章及法定代表人章之日起生效。丁方全额解

付该监管资金后，该协议终止。

第六章  违约责任和免责条件

第十条  在工程建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，乙方、丁方提供虚假资料挪

用、套用资金的，按主管部门相关规定追究责任。

第十一条  丁方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丁方应承担

赔偿责任。专户出现被国家有权机关冻结、扣划的，丁方不承担责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，

部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内

提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第七章  其  他

第十三条  除法律、法规规定和司法机关等有权机关要求外，以及因本工程专户资金监管

业务的需要和四方特别约定外，未经四方书面同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、

丙、丁方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙、丁四方中任何一方需要变更协议条

款时，应经四方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  本协议一式陆份，甲方、乙方、丙方、丁方、建设行政主管部门及劳动行政主

管部门各执壹份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：        法定代表人或负责人：（签章）

签订日期：               年     月     日

乙方（签章）：        法定代表人或负责人：（签章）

签订日期：               年     月     日

丙方（签章）：        法定代表人或负责人：（签章）

签订日期：               年     月     日

丁方（签章）：        负责人：（签章）
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签订日期：               年     月     日

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议四方可根据工程的具体情况进行补充。）
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第五章 工程量清单编制

（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格

格式如下（具体详见附件）：

（1）招标工程量清单封面

（2）招标工程量清单扉页

（3）编制说明

（4）分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表

（5）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）暂列金额明细表

（8）材料（设备）暂估单价及调整表

（9）专业工程暂估价表

（10）专项技术措施暂估价表

（11）计日工表

（12）总承包服务费计价表

（13）主要工日一览表

（14）发包人提供材料和设备一览表

（15）主要材料和工程设备一览表

（16）主要机械台班一览表

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以

及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高

投标限价不得高于招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、

扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。

附：1.招标工程量清单封面（格式）

2.招标工量清单扉页（格式）

3.招标工量清单编制说明（格式）

4.工程量清单格式详见投标文件商务标格式中的有关栏目（略）。
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附件1：

招标工程量清单封面

                 工程

招标工程量清单

招  标  人：                                
（单位盖章）

造价咨询人：                                
（单位盖章）

年     月     日
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附件2：

招标工程量清单扉页

                              工程

招标工程量清单

招  标  人：                        造价咨询人：                    

（单位盖章）                         （单位盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其授权人：                         或其授权人：                   

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

编  制  人：                         复  核  人：                    

（造价工程师签字盖专用章）            （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：  年   月   日       编 制 时 间：  年   月   日
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附件3：

编制说明

工程名称：  钱塘国家气象观测站建设项目             
一、工程概况：

本工程总用地面积为6330平方米，总建筑面积299平方米，地上计容面积建筑面积299平方

米。 

二、工程招标范围：

施工图范围内的结构、建筑、室外附属（含市政、绿化景观、海绵城市）、给排水、电

气、消防、标识系统等，具体详见招标文件。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013年）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）；

5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）；

6、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）；

7、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

8、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；

9、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）；

10、《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》

（杭建市发〔2018〕578号）；

11、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙

建建发〔2019〕92号）；

12、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）、

关于贯彻《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》的通知（杭建市发〔2022〕54

号）、《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》（浙建建函

〔2025〕320号）、《杭州市城乡建设委员会关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全

文明施工费有关事项的通知》（杭建市通知〔2025〕98号）；

13、《杭管执联〔2025〕1号-关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》、《关于

调整钱塘区渣土处置招标控制最高限价的通知》；

14、《关于发布杭州市工具式外墙脚手架补充定额的的通知》（杭建招标〔2023〕54

号）；
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15、《浙江省住房和城乡建设厅关于发挥标准造价作用主推建筑业做优做强的指导意见》

（浙建建〔2023〕7号）；

16、浙江汇创设计集团有限公司的招标图纸；

17、本项目岩土工程勘察报告；

18、其他相关文件、解释等。

四、工程质量及工期要求：见招标文件。

五、取费要求：

1、安全文明施工基本费不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《省建

设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）规定的相应费率下

限的计算值。安全文明施工基本费取费基数为“人工费+机械费”，最低取费费率：房屋建筑

与装饰工程为10.71%，通用安装工程为7.99%，市政土建工程为9.35%，园林绿化及景观工程为

7.21%。且安全文明施工基本费不得低不得低 71329.62 元(不含税)。

2、规费费率不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应专业工程

标准费率的30%。规费取费基数为“人工费+机械费”，最低取费费率：房屋建筑与装饰建筑工

程为7.73%，通用安装工程为9.19%，市政土建工程为5.63%，园林绿化及景观工程为9.29%。

3、税金为不可竞争费用，税金按9%计取。

4、施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管

部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的

报价。

六、编制说明：

通用部分：

1、本清单所有工程量根据招标图纸、设计单位回复计算所得，所列工程数量仅作为投标

的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

2、工程量清单及其计价依据格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标

答疑时及时提出，以“补充答疑”资料为准。

3、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和为完成各工序所需的辅助工作，

所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

4、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合

价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

5、投标报价应综合考虑各项技术规范及代建方技术规范所涉及的各项要求进行报价，若

代建方与国家/省级/地方技术规范发生冲突，以最高标准执行。
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6、所有铝合金门窗、防火门等门或窗安装所涉及的二次收口，请投标人自行编制相应施

工方案并将相关费用考虑在报价内。

7、本工程涉及的所有试验检测费用，除招标人单独委托之外，投标人均应综合考虑在报

价内。

8、投标人应到工地踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空

间、装卸限制、三通一平、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管及任何其它足

以影响投标综合单价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，汇入措

施费中，计入投标报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批

准。

9、与本工程有关的临时设施及场地由投标人自行解决（含租地、二次搬迁、临时污水并

网、临时水电接驳、临时场地拆除清理等全部费用），其费用由投标人自行考虑相关费用在投

标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。

10、排污许可和排水许可由投标人协助招标人报批，其费用由投标人自行考虑相关费用在

投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。

11、投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合施工图纸、招标文件、技

术规范和现场勘察情况确定。其中清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图

集做法中所有工作内容。

12、所有甲方另行分包的如自来水、电力、通信等工程的管线打孔、补洞、保护费用由投

标人承担，由投标人自行考虑相关费用在投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。

13、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸设计冲突处以大样为准。凡清单说明与图纸冲

突处以清单说明为准。图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。

14、本工程土方均考虑场内平衡，投标人需考虑临时堆放场地及施工所需的土方堆运，相

关费用由投标人自行考虑在相关费用中，中标后招标人不再另行支付相关费用。

15、本工程量清单中土方开挖子目均统一按挖土方列项，不区分各类别土方、苗木、草

皮、障碍物等。投标人须考虑现场可能出现各种类别土质、障碍物等实际情况综合予以报价，

工程竣工结算时不论何种土质均按工程量清单相应综合单价结算。

16、由于投标人自身原因引起的土（石）方超挖部分工程量，在清单报价中综合考虑，超

挖部分的工程量不再计取。

17、本工程回填土方（含种植土）须满足设计相关要求。

18、投标人应服从招标人对现场土方的管理:1)管控土方来源质量关。土方来源须上报招

标人认可，经招标人相关部门初步实地踏勘后，投标人对土质进行首次、批次检测，符合设计

要求方可使用；2)加强土方票据严谨性。运输单编号统一，不得复制，做假。招标人调配的土
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方:出土方施工单位、监理单位以及收土方施工单位、监理单位每张运输单签字盖章确认，并

且每天按招标人规定的时间整理票据、汇总方量留存，并如实汇报招标人；3)投标人安排专人

管理土方事宜。

19、本工程按杭州市建委的《关于在杭州市建设工程中推广使用预拌砂浆》的通知要求使

用预拌砂浆，清单项目特征所列砂浆标号为非预拌砂浆，施工单位应按对应标号的预拌砂浆，

其相关费用由施工单位自行考虑计入相应子目综合单价。

20、本工程混凝土按商品混凝土考虑，是否泵送由投标人自行考虑，费用包含在相应综合

单价中。投标人依据施工工期及施工期间气候条件自行考虑本工程各等级混凝土外加剂及大体

积混凝土浇筑增加的措施费用，计入相应综合单价。为满足设计要求需要添加外加剂的混凝土

（如防水砼、高性能砼、钢纤维砼等等），请在相应混凝土综合单价中自行考虑报价，具体掺

量要求详见设计图纸。

21、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其

样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、代建、发包人代表等确认许可后方

可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，各投标人需要在相

应的子目中综合考虑报价。

22、所有建筑垃圾必须外运，土方、泥浆和建筑垃圾的运输费、环保费、城市卫生费、处

置费等，投标人在报价时应充分考虑，计入相应清单子目内。

23、投标人在投标报价时，须综合考虑本工程实际及相关要求，确保投入的机械设备等满

足本工程的质量及工期要求等，如投标人未对机械设备进行专项报价则被视为本工程相关的机

械设备费用已包含于其它子项投标报价内；在实际施工时，投标人投入的机械设备等与投标文

件有出入时，费用不作调整。

24、临电变压器防护由投标单位负责施工，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另

行支付相关费用，均应含在投标报价中。

25、投标人综合单价组价时必须依据施工图、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作

内容应计取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。若特

征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响，则投标人必须以书面方式提出答疑要

求，否则视同理解施工图的要求。

26、本工程围护按钱塘区住建局委发布的《建设工程施工工地围挡与大门设置规范》

（T/ZS0505-2023）文件要求实施，围护的材质须固定、全新，现场围护符合围档美化的相关

要求，由投标人自行踏勘现场，相关费用由投标人自行考虑计入，包含在投标报价内。
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27、投标人要充分考虑项目周边市政道路施工对本项目的影响，由于周边市政道路施工对

本项目造成影响所产生的相关费用由投标人自行考虑计入，包含在投标报价内，结算时不予调

整。

28、项目中标后因非投标人原因导致的项目延期开工，产生的费用由投标人在投标报价中

综合考虑，后期不予签证。

29、洞口修补费包括门窗洞口修补、二次封堵的洞口等请投标单位在相应的子目综合单价

中充分考虑。

30、本工程标化工地评定需满足招标文件要求，相关费用由投标人自行考虑计入，包含在

投标报价内，不另行计取。

31、本项目临电未开通之前，由施工单位自行解决，费用包含在报价中，不另行计取，临

水包含在总包范围内，由施工单位自行解决。

32、项目所在地周边道路狭窄、道路承载能力有限，承包人应自行踏勘现场并制定原材料

短驳转运施工方案，相关费用须综合计入投标报价内，发包人不另行增加任何费用。如因承包

人施工行为造成现有道路损坏，全部修复工作及产生的费用均由承包人承担；若承包人未按要

求履行修复义务，发包人可另行委托单位实施修复，所发生的修复费用直接从工程进度款中予

以扣除。

33、以下子项不再单独计列，应综合考虑计入相应项目报价。

1）门洞的阳角水泥砂浆做暗护角。

2）做装饰层前的素土夯实及基层表面清理干净。

3）除已在清单(安装部分)内列出预留套管以外的预留套管、预留洞口等（如发生）。

4）板底下批腻前的打磨与平整。

4）块料面层（如花岗岩、地砖、墙砖）的磨边、倒角、割槽、及六面防护；

5）开孔的费用，如地砖上的地灯开槽，墙面上的插座开槽等。

33、主要品牌的要求详见招标文件。

土建部分：

1、原始自然场地标高暂按中煤浙江勘测设计有限公司设计的《钱塘国家气象观测站建设

项目的地质勘察报告》平均绝对标高约为6.22m，即场地原始相对标高为-1.48m，土方回填暂

按回填至室外设计标高。

2、钢筋连接与锚固参考图集22G101、GB50010-2010及结构设计总说明。本预算钢筋工程

量计量口径为：梁主筋直径大于等于22采用直螺纹连接（连接接头单列），直径小于14采用绑

扎接头；柱主筋直径大于等于20采用直螺纹连接（连接接头单列），直径小于20采用绑扎接

头；墙主筋直径大于等于20采用直螺纹连接（连接接头单列），直径小于20采用绑扎接头；其
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单根钢筋搭接长度按9m一个接头计算，该接头按绑扎搭接计算时，搭接长度不做箍筋加密计算

基数。结算时根据甲乙双方实际确认的连接方式按实结算。

3、本工程模板均采用工具式模板支架，工程量按混凝土与模板的实际接触面积计算（楼

梯、阳台、雨棚等按国标清单规范计算规则按投影面积计算的除外），其中基础、柱、梁、

板、墙等结构混凝土模板按措施项目单独列项；建筑混凝土及附属工程混凝土项目，如混凝土

找平层、混凝土散水、混凝土坡道等模板费用包括在相应的混凝土清单项目中模板材质类型由

投标人自行考虑报价，结算综合单价不予调整。

4、墙柱梁面粉刷如需用塑料角条，因框架混凝土构件尺寸和砌体引起的墙体厚度差异而

增加的粉刷厚度，由投标人在相应工程量清单中综合考虑报价，结算时综合单价不予调整。

5、墙体拉结筋、构造柱圈梁等二次结构钢筋按预埋考虑，如需植筋由投标人在相应工程

量清单中综合考虑报价，结算时不另行计算费用。

6、施工现场红线范围内现有地下障碍物（包括但不限于原建筑的浅基础、原有老桩、村

道、排水沟、混凝土基础、各种垃圾）的处理（包括挖除、外运）。由投标单位踏勘现场后，

根据现场实际情况，充分考虑清除地下障碍物所产生的一切费用以及地下障碍物影响桩基施工

所产生的一切费用，工程桩桩基施工及土方开挖时现场实际交接标高【3】米之内（含【3】

米）地下障碍物清理、外运及回填等费用在挖土方子目中综合考虑，计入相应投标报价中，中

标后不做调整。超过实际交接标高【3】米之外地下障碍物清理、外运及回填等费用另行计

算。

7、机械通行所需路基加固在投标报价时应充分考虑，除已列清单外，其余不另计相关费

用。

8、所有吊顶、隔断、墙面、地面及其他部位等需要安装相关设备、灯具等而需在相关面

层上预留孔洞或者开孔的以及周边收口，投标人应综合考虑，费用计入所涉及项目综合单价。

9、花岗岩、大理石石材面的酸洗打蜡及六面防护，相关费用在相应工程量清单中报价，

计入工程总报价。

10、大型机械设备进出场及安拆费、排水降水均按“项/座/台次”计入本次清单，投标单

位自行报价，今后不作调整。

11、根据设计回复：正负零以下底板以上内墙砖采用混凝土实心砖。

12、根据设计回复：走廊地面高差部分采用再生骨料回填。

13、根据设计回复：除卫生间外均施工踢脚1。

14、根据设计回复：顶棚3吊顶高度为2.8m。

15、根据设计回复：基础平面图中1-1范围为配电房四周，2-2为其他。

16、根据设计回复：水池采用自然放坡，按相关要求施工。



185

17、根据设计回复：屋面2厚聚合物水泥防水涂料(2道)，明确总厚度为4。

18、根据设计回复：屋面150过水孔材质为镀锌钢管。

19、根据设计回复：挡鼠板做法为3厚铝合金，高度600mm。

20、根据设计回复：水池砖胎膜采用混凝土实心砖，宽度240mm，采用M5.0混合砂浆砌

筑，内侧采用1：3水泥砂浆粉刷。

21、根据设计回复：水池底板建筑做法为100厚C20混凝土垫层。

22、根据设计回复：正负零黄海标高为7.7m。

23、根据设计回复：屋面女儿墙顶面及内侧面需施工抹灰及涂料。

24、配电房根据后期电力局深化施工，本清单按暂定计入，后期变更调整。

25、气象观测场及预留观测设备场设备基础未计入。

安装工程

1、本工程配电房内电缆工程量以配电房半周长计入。

2、本工程备用机房内电缆工程量以备用机房半周长计入。

3本工程1AL1配电箱P4回路长度暂按10m考虑计入。

4、水池设备及自来水井设备配电箱包含内部元器件费用，请投标单位自行考虑相应费用

至相应综合单价中。

5、根据设计回复：四通至水处理设施前管径为DN50。

6、光伏系统包含光伏系统至并网的整体费用，请投标单位自行考虑相应费用至相应综合

单价中。

7、室外土方工程包含室外弱电、室外电、室外给水、室外消防管土方，请施工单位根据

专业综合考虑。

室外工程

1、本工程石材铺装、侧平石等如包含倒角、转弯弧形、表面处理等费用，请投标单位自

行考虑相应费用到相应综合单价中。

2、排水工程接入现状井的凿洞、挖土、接口、封堵、远期污水管封堵及管道割接等费

用，请投标单位自行考虑相应费用到相应综合单价中。

3、管道交叉处理费用，请投标单位自行考虑。

4、当管顶最小覆土厚度不满足设计及规范要求时，采用砼方包，费用由投标单位自行考

虑到相应综合单价中。

5、苗木反季节种植费用，由投标单位结合实际情况综合考虑在报价中，中标后不作调

整。
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6、绿化养护期按二年计入，期间确保100%成活率。请投标单位综合考虑在本次投标报价

中，结算时不予以调整。

7、根据设计回复：草坪品种百慕大和黑麦草混播，不需要铺砂，草坪36丛/平米，每丛3-

5芽。

8、根据设计回复：沥青砼均为原生沥青。

9、根据设计回复：围墙栏杆镀锌管100*100*8厚改100*100*6；80*80*6厚改80*80*4；

50*50*6厚改50*50*4。

七、主要材料设备品牌表

序
号

材料名称 推荐品牌或产地 商标

土建、装修

1 钢筋、结构类

原钢材

鞍钢、宝武钢、杭钢或相当

于

2 混凝土

华威（浙江华威天翼混凝土有

限公司）、德全（杭州德全建

材有限公司）、硕鑫（杭州硕

鑫建材有限公司）、恒宏（杭

州恒宏商品混凝土有限公司）、

交工（杭州交工建材有限公司）

、鼎昌（杭州鼎昌混凝土有限公

司）、明坚（杭州明坚

商品混凝土有限公司）、赤龙

（杭州赤龙混凝土有限公司）

或相当于

/
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3 预拌砂浆 杭州晨宇、临安宏星建材、 益

森、中煤砂浆或相当于

4 水泥
海螺、南方、浙江赤龙(浙江赤
龙水泥有限公司）或相当于

5 防水卷材、防

水涂料

东方雨虹、卓宝、科顺或相当

于

6

成品防火门

（木质、钢质）

杭木杜鹃、浙江香乡、杭钱门

业或相当于

7

乳胶漆、涂料、

防霉涂料
立邦、多乐士、亚士或相当于

无机轻集料、
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8 聚苯乙烯泡沫

保温板

欣阳、泰富龙、尚阳弘星或相
当于

9

外墙真石漆、

金属漆、弹性

涂料

立邦、多乐士、亚士或相当于

10

门窗玻璃 南玻、上海耀皮、台玻或相当
于

11 铝扣板
友邦、奥普、欧斯龙或相当于

12

耐候密封胶、

硅酮结构胶等

之江、白云、安泰或相当于

13

五金件（铝合

金门窗五金、

地弹簧）

国强、立兴、合和或相当于
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14

抛光砖、墙面
瓷砖、防滑地

板砖

亚细亚、冠军、斯米克或相

当于

15

室内装饰门五

金（不包括防

火门）

乐居、雅洁、汇泰龙或相当于

机电安装

序号材料名称、规格 推荐品牌或产地 商标

1 配电柜、配电箱
上海人民电器、德力西、正泰
或相当于

2 电线、电缆 浙江万马、永通（杭州电缆）或

相当于

3 开关、插座面板德力西、正泰、鸿雁相当于

杭州中策电缆、浙江元通线缆、
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4

灯具类

欧普、雷士照明、三雄极光或相

当于

5

潜水泵、排污泵

类

上海凯泉、杭州南方、山东双轮

或相当于

6

洁具、卫浴五金

东鹏洁具、九牧、箭牌或相当
于

7

UPVC管、PE管、

钢丝网骨架复

合管

浙江伟星、浙江中财、公元或相

当于

8

镀锌钢管

钢管、焊接钢管

浙江金洲、上海劳动、天津利达

或相当于

阀门类
上海冠龙、上海富地、杭州春江
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9
或相当于

10

铜阀、远传水表

类

埃美柯、杰克龙、杭州春江或相

当于

11

监控摄像机、人

脸分析服务器

（超脑）、磁盘

阵列

海康、宇视、大华或相当于

12

交换机、计算机

网络系统
锐捷、H3C、华为或相当于

13

一卡通系统（门

禁系统、道闸系

统）

披克、科松、纽贝尔或相当于

14
消防应急疏
散照明

台谊、中科知创、三雄极光、
青鸟消防或相当于
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15 JDG管
武陵源、杭州天一、泰瑞安或相

当于

16 光伏
天合光能、尚德电力、正泰
新能源或相当于
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第六章  图纸（另册）

（内容由招标人提供）
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□图纸清单
设计人：                                                  第    页共    页

序号 图号 图纸名称 日期 备注
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第七章  技术标准和要求

（内容由招标人提供）



196

□标准图集清单
以下标准图集，限于招标文件中指明的章节和内容，构成图纸的一部分。

                                     第    页共   页

序号 图集编号 图集名称 日期 编写人
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第八章  投标文件格式

1. 投标文件资格审查资料格式

2. 投标文件技术标格式（若有）

3. 投标文件资信标其他格式（若有）

4. 投标文件商务标格式
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建设工程施工投标文件

招标编号：                              

工程名称：项目名称标段名称  

投标人：                       （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日期：   年   月   日
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建设工程施工投标文件

招标编号：                             

工程名称：项目名称   标段名称                   

投标人：                          （单位盖章）    

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）  

日期：    年    月    日
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投标文件资格审查资料

施工投标文件
（封面）

工程名称：项目名称 标段名称               

投标文件内容：投标文件资格审查资料                 

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录

1.投标函

2.投标函附录

3.投标人基本情况表

4.动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）（若有）

5.《中小企业声明函》（若有）

6.企业主要负责人任命书复制件

7.拟派项目负责人证书复制件

8.施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。（若有

）

9.联合体协议书（若有）

10.法定代表人身份证明书

11.授权委托书（若有）

12.投标承诺书（应按招标文件提供的格式填写）

13.投标保证金缴纳证明资料（若有）

14.省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件

15.项目班子成员信息表

16.项目班子成员最近三个月的社保证明

17.招标文件要求投标人提交的其他审查资料
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投 标 函

（招标人名称）：

1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为            的 工程 及 标段名称 标段施工招标文件的全

部内容，愿意以人民币（大写）               （￥             ）的投标总报价，项目负责人        ，身份

证号码          ，工期          个日历天，备注：工期备注说明，按合同约定实施和完成承包工程，

履行所有的义务，工程质量达到            。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

     3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以

投标函为准；除招标文件另有规定外，投标函的投标报价与工程量清单汇总报价不一致的，以

投标函报价为准。

4.我方已按招标文件要求提交投标保证金。

5.如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“

投标人须知”第1.4.4 项规定的任何一种情形。

7.（招标人可补充其他说明）。

投标人：                    （单位盖章）

法定代表或委托代理人：         （签字或盖章）

联系人：                             

联系地址：                            

电话：                                

邮编：                                

   年      月      日 
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投标函附录

序号 项目内容
合同条款

号
约定内容

优于招标条件

（如有）

1
履约担保

银行保函金额

履约担保书金额

      按照招标文件要求      

2 施工准备时间      按照招标文件要求      

3 误期违约金额      按照招标文件要求      

4 误期赔偿费限额      按照招标文件要求      

5 提前工期奖      按照招标文件要求      

6 创优质工程（如有）      按照招标文件要求      

7 工程质量违约金最高金额      按照招标文件要求      

8 预付款金额      按照招标文件要求      

9 预付款保函金额      按照招标文件要求      

10 进度款付款金额      按照招标文件要求      

11 竣工结算款付款时间      按照招标文件要求      

12 保修期      按照招标文件要求      

13 企业信用等级                   级       
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投标人基本情况表

投标人名称

联系人 电话

注册地址 邮政编码

投标直接责任人员

为本次投标委托授

权代表

电话

身份证号 住址

投标的主管人员为

法定代表人
电话

投标责任人（法

律责任人）

身份证号 住址

组织结构

法定代表人姓名 技术职称 电话

技术负责人姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级
项目负责人

人数

营业执照号
高级职称人

员人数

注册资金
中级职称人

员人数

开户银行
初级职称人

员人数

账号

其中

技工人数

经营范围备注

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。

投标人：（盖章）

投标人法定代表人：（签字或盖章）
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动态核查证明（若有）
提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需

施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提

供）。
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中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（工程标段名称）招投标活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业

承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如

下：

1.（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名

称）,从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

2.（工程标段名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名

称）,从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:       

日 期：            

注：面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供。
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企业主要负责人任命书复制件（若有）
注：企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负

责人）的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。

□企业经理、技术负责人任命书复制件。（若有）
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拟派项目负责人证书复制件
□建造师注册证书、

□安全生产考核合格证书、

□职称证书复制件。

建造师以浙江省建筑市场监管公共服务系统信息，或注册执业证书（一级建造师应按相关要求

提供有效的电子证书），或建设主管部门相关证明材料为准。
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施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件（若

有）
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联合体协议书（若有）
(格式供参考)

(所有成员单位名称)  自愿组成(联合体名称)联合体，共同参加(工程名称)投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议：

1.(某成员单位名称)为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施

阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责

任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工和具体合作量化指标如下表：

名称 联合体牵头人 成员1 成员N

职责分工（工作内容），必填项写，未填写

的按照未附联合体协议书处理。

合同价格比例

（根据职责分工及投标报价计算）

拟派项目班组名单

违约责任

权利义务

企业负责人带班检查的分配和频次

质量安全管理分工

保修责任分担

本次承接的工作对应资质

......

5.本协议书自签署之日起生效。联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各

成员单位有合同约束力。

6.本协议书一式   份，招标人和联合体各成员各执一份。

牵头人名称：         ( 单 位 盖 章 )  

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):                    

成员名称：                    ( 单 位 盖 章 )                                    

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):                       

 年      月  日
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法定代表人身份证明书

单位名称：                                    

地    址：                                     

姓名：          身份证号：             性别：      年龄：      职务：                         

系                          的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处 法定代表人身份证反面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：           （单位盖章）      

法定代表人：   （签字或盖章）        

日    期：            年    月    日
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授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我  （姓名） 系（投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托  （姓

名） 身份证号                在   年  月  日至   年  月  日（代理时限）为我公司的

代理人，以本公司的名义参加   工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询

标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面复印件粘贴处

代理人身份证背面复印件粘贴处

投标人（单位盖章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：           

日期：      年    月    日

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）
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投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、

浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工

程投标有关事项郑重承诺如下：

1. 承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意

作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检

测码（ 码 ）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行

为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同

约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责

人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙

江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同

意作否决投标处理。

8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，

并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

9.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和招标文

件规定的时间内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单失信(严重违法失信企业名单、联合惩

戒名单)或限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在

变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人  （需填写法定代表人姓名）（身

份证号码： （需填写法定代表人身份证号码）           ，联系手机号码： （必须为本人

实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权

代表（或拟派项目负责人） （需填写本次投标委托授权代表（或拟派项目负责人）姓名）         

（身份证号码：  （必须为本人身份证号码）            联系手机号码：   （必须为本人

实名办理的手机号码）             ），上述人员承诺承担相应的法律责任。

13.承诺将按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预警信息核查工作，未按要求

配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的，自愿接受评标委员会按

照本前附表10.1的要求否决投标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证金不予退

还。
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14.承诺如单位投标资格明显不符合资格要求的（资质不符合、业绩不符合及信用不符合

等）以及投标保证金未缴纳的，接受按照投标人须知前附表3.4.4的要求投标保证金不予退还

或者追索。

15.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款，如“若我单位中标，承诺在与招

标人签订正式合同前，对中标价的合理性进行分析核对，如出现单价异常情形的，双方可以通

过协商确定合理单价，并约定合理单价仅适用于按照合同约定的工程量变更的计价”）    。

16.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意

依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人               是本次招标的拟派项目负责人（签字）：          ，对所在单位参

与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                      年    月    日



215

投标保证金缴纳证明资料
1.提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用，从投标人基本账户转出凭证。

2.投标保函须按本招标文件的格式要求提供。
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省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制

件
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项目班子成员信息表

序

号
岗位 姓名 身份证号码 联系方式

承诺

到位

率

是否为本单

位在职人员

是否缴

纳社保

在本单位缴纳

社保的期限

（自xx年x月至

今）

1
项目负

责人

2
技术负

责人

3

专职安

全管理

人员

4 施工员

5 ……

备注：请如实填写此表，此表无需附相关证明附件，前附表3.5和10.1另有资料要求的从其要

求。项目班子成员信息表应至少包含项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、施工员

等，其他岗位根据项目情况请自行添加，填写内容应准确、完整，退休人员缴纳社保情况按退

休时的实际情况在“是否缴纳社保”这栏填“否”，并在“社保的期限”栏中明确具体退休时

间。
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项目班子成员最近三个月的社保证明
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招标文件要求投标人提交的其他审查资料
（详见投标人须知前附表，已在前述文件中提供的可不再提供，但需标注在文件中的相应

位置）。
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技术标

施工投标文件
（封面）

工程名称：项目名称标段名称                

投标文件内容：技术标                           

投标人：                      （签字或盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：        年          月        日
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目    录

1.施工组织设计

2.针对本工程招标人特殊要求的技术措施

3.拟分包项目名称和分包商情况（若有）

4.招标人要求提交的其他资料
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施工组织设计

1.投标人应编制递交完整的施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图

表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特

点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工

序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污

染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图；

表4  施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

序

号

机械或

设备名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施工

部位备注

表2  劳动力计划表

单位：人

按工程施工阶段投入劳动力情况

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3 计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各
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个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各

阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4 施工总平面布置图及临时用地表

1.施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.临时用地表

用途 面积（平方米） 位置 需用时间

合计

注： （1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。
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针对本工程招标人特殊要求的技术措施
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拟分包项目名称和分包商情况（若有）
项目拟分包情况表

分包人名称 地址

法定代表人 营业执照号码
资质等级

证书号码

拟分包的

工程项目
主要内容

造价

（万元）
已经做过的类似工程
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招标人要求提交的其他资料
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资信标

施工投标文件

工程名称：项目名称标段名称                

投标文件内容：资信标                           

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录
1.投标人一般情况

2.近年财务状况表

3.评分业绩汇总表（附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

4.投标人、拟派项目负责人信用情况

5.项目管理班子配备情况表（附所需证书、证件、承诺书等证明资料）

6.招标人要求提交的其他资料（详见投标人须知前附表）
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投标人一般情况
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近年财务状况表
（格式招标人自拟或者有投标人自拟）
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评分业绩汇总表

序号
该业绩证明

对象
工程名称

建设单位

（项目业主）

与评审有关的

时间、规模、

技术指标及其

他要求

提交证明

材料内容

在投标文

件的位置

1

例如：企业

名称或项目

负责人或技

术负责人名

字等

例如：XX
工程等

例如：XX公

司或指挥部等

例如：X年X月

X日完成，长

度或深度X米

等

例如：施

工合同或

中标通知

书等

例如：投

标文件第

X页

2 ……

  
备注：附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入，不录入此表的不作为评审依据。
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投标人、拟派项目负责人信用情况
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项目管理班子配备情况表

项目管理班子配套情况表

项目负责人简历表

项目技术负责人简历表

项目管理班子配备情况辅助说明资料
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项目管理班子配备情况表

工程名称：

上岗资格证明
已承担在建工程

情况
职务 姓名 职称

证书

名称
级别 证号 专业 原服务单位 项目数

主要工

程名称

本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班

子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设

置、职责分工等情况另附资料说明。
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项目负责人简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

参加工作时间 从事项目负责人年限

项目负责人资格证书编号

在建和已完工程项目情况

建设单位 工程名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量
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项目技术负责人简历表

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

参加工作时间 从事技术负责人年限

资格证书名称及编号

在建和已完工程项目情况

建设单位 工程名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量
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项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人

认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附
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招标人要求提交的其他资料
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商务标

施工投标文件

工程名称：项目名称标段名称          

投标文件内容：商务标                           

投标人：                      （签字或盖章）          

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）           

日期：        年          月        日
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目    录
1.投标总价封面

2.工程量清单报价说明

3.已标明价格的工程量清单

4.招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人

用文字提出）
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投标总报价封面

                                     工程

投 标 报 价

投  标  人：                          （单位盖章）

年     月     日
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投标报价扉页

投 标 报 价

招   标  人：                                

工 程 名 称：                                

投标总价（小写）：                           

（大写）：                           

投  标  人：                      （单位盖章）
            

法定代表人

或其授权人：                         （签字或盖章）

             

编  制  人：                        （造价师签字并盖章）

年     月     日
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工程量清单报价
（一）投标报价应根据下列依据进行编制：相关专业工程的国家标准《工程量计算规

范》；省、市建设主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价规定；本企业定额或参照省

建设主管部门颁发的计价依据；招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；达到规

定设计深度的施工图纸；与工程项目有关的规范、标准、技术资料；施工现场实际情况、工程

特点和投标人自行拟定的施工组织设计或施工方案；市场价格或工程造价管理机构发布的价格

信息；其他相关资料。

（二）投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际

情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标报价的

编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；综合单价中考虑的风险因

素、风险范围（幅度）；措施项目的依据；其他需要说明的问题。

（三）投标报价应按照以下原则计价：

1.分部分项工程项目清单费用

（1）投标人按招标工程量清单填报价格。投标报价采用综合单价计价，投标人应根据综

合单价的组成、工程量清单项目特征描述和工程内容确定综合单价。综合单价包括完成工程量

清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考

虑一定的风险因素。综合单价中应包括招标文件中确定的由投标人承担的风险范围及其费用。

（2）人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润的费用所涵盖内容可自主确定或

按省级建设主管部门颁发的计价依据确定。

（3）综合单价应包括招标人自行采购材料的价款。招标文件提供暂估价的材料，投标人

按暂估的单价计入综合单价。暂估价的材料如遇本省计价依据中无相类似的材料时，投标人应

该在投标文件报价说明中明确该材料的损耗率。

（4）企业管理费、利润的费用计算由投标人自主确定或参照省建设主管部门颁发的计价

依据计算。

投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及

施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关

费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价可参照省建设主管部门颁发的计价依据和相关

取费计价文件规定由投标人自主确定。

（5）综合单价中的风险费计算应根据招标文件中所明确的投标人应承担的风险范围和幅

度由投标人自主确定。

2.措施项目清单费用

（1）投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工

方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“O”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标

人可补充措施项目并报价。

（2）技术措施项目中的单价项目报价可参照综合单价的组成自主确定或参照省建设主管

部门发布的计价依据。

（3）措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

（4）并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补

充措施项目。

（5）施工取费费率依照本省现行计价依据的有关规定执行。

安全文明施工措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同约定，

经监理单位审查认可后由建设单位足额支付。安全文明施工基本费投标报价不得低于建设主管

部门颁发的取费计价文件规定的弹性费率下限计算值。

（6）投标人措施项目各分项之间不得重复报价。

3.其他项目清单费用

（1）暂列金额，投标人按招标工程量清单确定的金额填报；总承包服务费，投标人按招

标工程量清单确定的项目内容和要求自主确定费率并报价；计日工费，投标人按招标工程量清
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单列出的项目内容和数量自主确定综合单价并计算报价。招标人对计日工费内容和数量未作要

求的，投标人不需要作出报价。

（2）其他项目清单中的暂列金额和计日工，均为招标人估算、预测数量，投标时计入投

标人的报价中，竣工结算时应按承包人实际完成的工程内容结算。

4.规费、税金

规费、税金按省建设主管部门颁发的计价规则内容和计费标准计算报价。省、市政府及有

关权力部门颁发的政策性文件对规费、税金的内容和计费标准有调整的，按其规定执行。

规费费率不得低于现行标准费率的30%；

税金作为不可竞争费用，投标税率必须与现行规定相符；

（四）投标人不得擅自修改招标工程量清单的分部分项工程项目清单内容。

工程量清单报价应与工、料、机报价及对应的报价分析相符，与拟建工程的施工组织设计

或施工方案相符。

投标人应根据自己的企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价规则向招标人提供具体的

报价计算分析，其各项报价分析表与工程量清单计价表之间的金额（价格）应前后对应一致。

（五）清单报价中的任何算术性错误，招标人按下列原则予以调整：

1.大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；

2.合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额有明显错

误的除外；

3.合价累计金额与小计（合计）金额不一致的，以合价累计金额为准，并修改小计（合

计）金额。

（六）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法

规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须

遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有

相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附情况说明、委托编制投标报价

的咨询合同书等。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不

得接受其他投标人委托编制投标文件。

附：

工程量清单及计价采用的表格格式如下（具体见附件）：

1.工程量清单及计价表：

（1）投标报价封面

（2）投标报价扉页

（3）编制说明

（4）投标报价费用表

（5）单位（专业）工程投标报价费用表

（6）分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表

（7）分部分项工程综合单价计算表、施工技术措施项目综合单价计算表

（8）综合单价工料机分析表

（9）施工组织（总价）措施项目清单与计价表

（10）其他项目清单与计价汇总表

（11）暂列金额明细表

（12）材料（设备）暂估单价及调整表

（13）专业工程暂估价表

（14）专项技术措施暂估价表

（15）计日工表

（16）总承包服务费计价表

（17）主要工日一览表
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（18）发包人提供材料和设备一览表

（19）主要材料和工程设备一览表

（20）主要机械台班一览表

2.根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。
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编制说明
工程名称：                                          第     页 共    页
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已标明价格的工程量清单
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招标文件要求投标人提交的其它投标资料

建筑垃圾减量化措施费用表

工程名称: 第页 共页

其中

序号 工程名称
金额

（元） 分部分项费和技

术措施项目费

组织措施

项目费
规费 税金

1
xx单位工

程

1.1
xx专业工

程

....

合计

建筑垃圾减量化措施清单计价表

单位(专业)工程名称:**单位工程-**专业工程 第页 共页
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程量
综合单价

（元）

合  价

（元）

原土回填

1

2

...

地基原位固化

1

2

...

合计

项目名称包含：原土回填、地基原位固化、泥浆固化、泥浆干化、泥浆护壁成孔灌注

桩、干作业成孔灌注桩、深层搅拌桩、钢板桩、SMW工法桩、PC工法桩、拉森钢板

桩、地下连续墙（两墙合一）、采用预制桩、根植桩等围护、可拆卸式锚杆（喷

锚）、金属内支撑（钢支撑）、技术措施费(其他减量化措施)等。
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