
中国电建水电七局云南省滇中引水工程大理Ⅱ段施工 4 标基础

处理工程磨盘山隧洞出口至 2#施工支洞控制段和 1、2#支洞基

础处理工程劳务作业分包采购项目采购终止公告

项目名称：中国电建水电七局云南省滇中引水工程大理Ⅱ段施工 4 标基础处理工程磨盘山

隧洞出口至 2#施工支洞控制段和 1、2#支洞基础处理工程劳务作业分包采购项目

项目编号：PC-0107-26J6-FP0167

国家产业政策变化，具体原因：招标条件设置矛盾，不合规

采购人或其采购代理机构：（电子签章）

日期：2026年 05月 18日
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