
关于三道湾水电站项目混凝土车载泵询比文件的澄清修改

致：各供应商 

本项目询比采购编号：PC-0115-26J5-FG0290 

项目名称：甘肃三道湾水电站工程项目

根据《询比采购办法》及本项目询比文件相关规定，现对本项目询比文件作

出澄清、修改，本通知为询比文件的组成部分，与原询比文件具有同等法律效力，

如原文件内容与本通知不一致，以本通知内容为准。

一、修改内容

1. 原询比文件第【一】章邀请询比公告第【7】条 7.1、第【四】章合同及

附件第【10】条 10.1 设备全部到达交货地点且经双方初步验收之日起 15 日内，

买方向卖方支付总价的 30%；设备试运行验收合格的，正常运行 6个月，买方向

卖方支付至总价的 60%，设备运行 12月个月买方向卖方支付至总价的 97%，余 3%

作为质量保证金，质保期 24个月。如果质量保证期内出现质量问题，卖方未按

约定履行义务的，买方有权扣留质量保证金。

更改为：合同签订后 7天内支付合同总价的 20%预付款，设备全部到达交货

地点且经双方初步验收之日起设备试运行验收合格的，正常运行 1个月，买方向

卖方支付至总价的 70%，正常运行 3个月，买方向卖方支付至总价的 90%，设备

运行 12月个月买方向卖方支付至总价的 97%，余 3%作为质量保证金，质保期 18

个月。如果质量保证期内出现质量问题，卖方未按约定履行义务的，买方有权扣

留质量保证金。



请各供应商仔细阅读本澄清修改通知，编制响应文件时须按本次澄清、修改

内容执行。除上述澄清、修改内容外，询比文件其余条款保持不变。

日期：2026年 09月 30日
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