

中国电建山东电建一公司山东华电淄博淄川岭子废矿区 150MW
光伏发电项目项目山东华电淄博淄川岭子废旧矿区 150MW 光
伏发电项目矿坑新增排水系统、集电线路护坡、矿坑水淹组件
更换分包采购计划采购项目采购变更公告

各响应单位（潜在响应人）：

（A） 检修运维公司对中国电建山东电建一公司山东华电淄博淄川岭子废矿区 150MW 光
伏发电项目项目山东华电淄博淄川岭子废旧矿区 150MW 光伏发电项目矿坑新增排
水系统、集电线路护坡、矿坑水淹组件更换分包采购计划采购项目进行采购

根据采购工作需要，现对本项目采购文件内容变更如下：

响应截止时间及开启时间变更为 2026 年 10 月 13 日

本公告为采购文件的组成部分，对所有响应人均有约束作用，如采购文件及采购公告内
容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：检修运维公司

地 址： [采购人（采购人）地址](#)

联 系 人：裴经理

电 话：053181793047

邮 箱：phy5359@sepco1.com

采购人：（电 章）
日期：2026 年 10 月 08 日

