

中国电建江西电建公司纳雍县猪场乡大闹地二期风电场项目项目纳雍县猪场乡大闹地二期风电场项目升压站换填及基础土石方工程采购项目招标变更公告

各投标单位（潜在投标人）：

- （A） 中国电建集团江西省电力建设有限公司对中国电建江西电建公司纳雍县猪场乡大闹地二期风电场项目项目纳雍县猪场乡大闹地二期风电场项目升压站换填及基础土石方工程采购项目进行招标

根据招标工作需要，现对本项目招标文件内容变更如下：

标书获取截止时间、澄清截止时间变更为 2026 年 10 月 14 日下午 17 时整，投标截止时间及开标（启）时间变更为 2026 年 10 月 15 日下午 14 时 30 分。

本公告为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束作用，如招标文件及招标公告内容与上述变更内容不一致时，以本公告内容为准。其他内容不变，仍按原招标文件执行。

特此公告。

联系方式：

招 标 人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

地 址： [招标人（采购人）地址](#)

联 系 人：蒋升荣

电 话：13677085360

邮 箱：1329357950@qq.com

招标人：（电 章）
日期：2026 年 10 月 09 日

