

长垣川能环保能源发电有限公司垃圾焚烧炉烟气净化系统 深度治理项目设计施工总承包结果公告

河南省新源建设工程管理有限公司受长垣川能环保能源发电有限公司的委托，就长垣川能环保能源发电有限公司垃圾焚烧炉烟气净化系统深度治理项目设计施工总承包进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标、中标候选人公示、定标，现将本次中标结果公布如下：

一、项目名称：长垣川能环保能源发电有限公司垃圾焚烧炉烟气净化系统深度治理项目

二、项目编号：2026-HNXYZB-005 号

三、招标范围：长垣川能环保能源发电有限公司垃圾焚烧炉烟气净化系统深度治理项目总承包，包括但不限于本项目的施工图设计、施工图预算编制、设计资料的专家评审、配合施工图审查、竣工图设计、工程施工、设备采购、运输、安装调试、试运行、竣工验收、整培训、性能质量保证项目全过程管理（工程质量、安全、文明施工、工期和投资控制等），移交生产，工程达标投产，质量保证期内消缺保修服务及相关手续办理等全过程总承包工作，并按照工期要求和合同规定完成项目建设。

四、招标公告发布媒体及日期：本项目招标公告于 2026 年 09 月 07 日同时在《中原招采网平台》、《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《天府阳光采购服务平台》上发布。

五、评标信息

评标日期：2026 年 10 月 09 日

评标委员会成员：李祥申、龚为进、李歆、刘敏、安彦超（招标人代表）

六、定标信息

定标时间：2026 年 10 月 15 日 15 时 00 分

定标会议地点：河南省新源建设工程管理有限公司三楼会议室（312 室）

定标委员会成员：许海江（定标委员会组长）、杨光强、李涛、张天立、张云帆

定标办法：票决法

七、核查信息

核查内容：

1、信用信息

2、履约能力（包括）

- (1) 资质核查；
- (2) 人员核查；
- (3) 业绩核查；
- (4) 方案的合理性。

3、其他

- (1) 不平衡报价分析；
- (2) 履约情况评价：根据项目履约完成情况，业主或相关部门评价情况确定；
- (3) 违法犯罪：不得存在违法犯罪记录。

核查结果：

1、通过核查的中标候选人名单（排名不分先后）：

序号	中标候选人单位名称
1	弘毅建设集团有限公司（牵头人） 香山红叶集团有限公司（联合体成员）
2	中宏长信建设集团有限公司（牵头人） 中大设计集团有限公司（联合体成员）
3	中乾建设有限公司（牵头人） 浙江省环境工程有限公司（联合体成员）
4	南京依涛环保科技有限公司（牵头人） 北京龙源环保工程有限公司（联合体成员）

2、未通过核查的中标候选人名单及原因：无

八、中标结果信息

中标人名称：

牵头人：弘毅建设集团有限公司

联合体成员：香山红叶集团有限公司

中标金额：24635998.93 元

工期：120 天，其中设计工期 30 个日历天，施工工期 90 个日历天，开工时间以发
包人的书面指令为准

设计质量标准： 满足国家及地方相应现行规范要求，并通过有关主管部门审查，满
足行政主管部门审查的会议记要及批复文件要求，满足招标文件技术标准和要求。

施工质量标准： 满足国家及地方相应现行规范要求，并通过有关主管部门审查，满



足行政主管部门审查的会议记要及批复文件要求，满足招标文件技术标准和要求。

资格条件：完全响应招标文件要求

项目经理：刘红军

证书编号：豫 1412017201834334

九、招标代理服务费：101880 元，由中标人在领取通知书时一次性支付。参照《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协【2023】002)规定的工程类收费标准计算的基准代理费为基础，采用差额定率累进法计算得出的基准代理费下浮 30%。

十、结果公告发布的媒介

本次结果公告同时在《中原招采网平台》、《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《天府阳光采购服务平台》上发布。

十一、监督单位（投诉受理单位）及联系电话：

长垣川能环保能源发电有限公司监督：18568508889

十二、联系人及联系方式：

招标人（异议受理单位）：长垣川能环保能源发电有限公司

招标人地址：长垣市蒲东区长石路南侧、丹庙村耕地北侧

联系人：李先生

联系电话：15836078777

招标代理机构：河南省新源建设工程管理有限公司

招标代理机构地址：长垣市蒲西区人民路 80 号

联系人：张女士

联系电话：0373-8886911

各有关当事人对中标结果公示有异议的，可以在中标结果公示发布之日起三日内，以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理），逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。

招标人：长垣川能环保能源发电有限公司

招标代理机构：河南省新源建设工程管理有限公司

项目负责人：



2026 年 10 月 15 日