

工程建设中标候选人公示单

温州经济技术开发区市政园林有限公司（招标人）的
龙湾区国有单位大楼屋面光伏建设项目-滨海十二路 455 号厂房 5.95287MW
分布式光伏发电项目（招标项目），经评标委员会评审，
结果公示如下：

企业名称	中标价 (元)	工期/服务 期 (天)	质量要求	项目负责人
浙江赛格建设发 展有限公司	12999787 .00	60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求	杨学政
泰昌建设有限公 司	12965283 .00	60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求	钱新标
温州欣天送变电 工程有限公司	12701500 .00	60	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求	王琳慧
无效标情况说明				
企业名称	无效标原因			
新世纪发展集团有限公司	投标文件工程项目报价汇总表中安全生产费与投标函附录 投标函补充条款的承诺不符。 投标人须知前附表 3.5.2 否决投标的情形（二十二）投标人对招标文件的响应有偏差，若评标委员会认定该偏			

	差属于未实质性响应招标文件要求的。
浙江中电工程设计有限公司	投标文件工程项目报价汇总表中安全生产费与投标函附录 投标函补充条款的承诺不符。 投标人须知前附表 3.5.2 否决投标的情形 （二十二）投标人对招标文件的响应有偏差，若评标委员会认定该偏差属于未实质性响应招标文件要求的。
浙江图兴建设有限公司	未提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明。 投标人须知前附表 3.5.2 否决投标的情形 （二）投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的。
浙江智城建筑科技有限公司	投标文件工程项目报价汇总表中安全生产费与投标函附录 投标函补充条款的承诺不符。 投标人须知前附表 3.5.2 否决投标的情形 （二十二）投标人对招标文件的响应有偏差，若评标委员会认定该偏差属于未实质性响应招标文件要求的。
浙江图盛输变电工程有限公司	投标文件工程项目报价汇总表中安全生产费与投标函附录 投标函补充条款的承诺不符。 投标人须知前附表 3.5.2 否决投标的情形 （二十二）投标人对招标文件的响应有偏差，若评标委员会认定该偏差属于未实质性响应招标文件要求的。

联合体信息：

联合体信息	
牵头企业名称	联合体名称

其他事项：

异议渠道和方式： 请登录浙江省统一招投标交易平台，发起异议

投诉、举报受理部门： 龙湾区发改局

受理电话： 0577-86968716

招标人（招标代理机构）（盖章）：

